ZMLUVA O DIELO

¢.: 146/2019/UVLF
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskors$ich predpisov

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’:
Obchodné meno: Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Sidlo: Komenského 73, 041 81 KosSice
Statutarny organ: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana MojZisova, PhD., rektorka
1CO: 00397474
IC DPH: SK2020486699
Zastupca na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Ing. Rébert Schréter, PhD.
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(d’alej len ,,objednavatel™)
2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: TwinStav, s.r.o.
Sidlo: Kostolianska cesta 754/159, 040 01 KoSice
Statutarny zastupca: Ing. Stanislav Uli¢ny
1CO: 36683027
DIC: 2022256335
IC DPH: SK2022256335
Zastupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Ing. Stanislav Uli¢ny
technickych: Ing. Kavuli¢ Tomas
Bankové spojenie:
C. Gétu:
IBAN:
SWIFT:

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR Okresného sudu Kosice, oddiel Sro, vlozka ¢.: 18769/V
Kontakt - email:

tel. ¢.:

(dalej len ,,zhotovitel™)
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Objednavatel’ a zhotovitel' su v dalSom texte spolo¢ne oznaCeni aj ako ,,zmluvné strany*
a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana®.

Clanok 1.
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Tato zmluva o dielo sa uzatvara v zmysle zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov ako vysledok zadavania podlimitne;
zakazky s nazvom predmetu ,,ZniZenie energetickej narocnosti Pavilonu ¢.14%.



Clanok 111.
PRAVNE PREDPISY

3.1 Vzijomné vzt'ahy oboch zmluvnych stran sa riadia zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZVO*) a d’al§imi pravnymi predpismi, ktoré upravuji

oblast’ predmetu tejto zmluvy.

Clanok 1V.
PREDMET ZMLUVY

4.1 Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre
objednavatela dielo definované v tejto zmluve a objednédvatel’ sa zavdzuje za riadne a vcasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.

4.2 Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuju zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montaznych a inych potrebnych prac pre stavbu

»ZniZenie energetickej naro¢nosti Pavilénu ¢.14¢,

ktora bola povolena Stavebnym povolenim ¢. MK/A/2019/09915-05/I/FOD zo dia 29.04.2019,
vydanym Mestom KosSice, ako prisluSnym stavebnym tradom.

Rozsah zhotovitel'om vykondvaného diela je definovany:

4.2.1 projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnuta zhotovitelovi ako sucast’ sttaznych
podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
zhotovenej projektovou kancelariou TERA green s.r.0., Orechova 1701/23, 085 01 Bardejov,

4.2.2 zhotovitel' je povinny vykonat' aj vSetky dal$ie vykony a ¢innosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany ucel. Zhotovitel’ tymto zaroven potvrdzuje, ze
je mu zndmy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje,

4.2.3 projektovou dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia diela (Projekt skuto¢ného vyhotovenia
diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude d’alej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach, oznacené
len ako ,,dielo®.

4.3 Dielo bude zhotovitelom zhotovené vyluéne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitel'om zhotovené dielo bude v sulade:

4.3.1 s poziadavkami na najvyssiu kvalitu stanovenymi prisluSnymi zavéznymi i smernymi STN,
pri¢om za najvyssiu kvalitu zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouziteI'né na ucel planovany objednavatel'om, a zaroven je aj
pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

4.3.2 stakou uroviiou kvality, ktora objednavatel'ovi umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnut zaru¢nu dobu,

4.3.3 so vSetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochranu bezpe¢nosti a zdravia
pri praci a ochranu pred poziarmi vzt'ahujicimi sa k zhotovovanému dielu.

4.4 Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy
o dielo.

4.5 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatel'mi budi pouzité alebo zabudované do diela, budi nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podl'a zmluvy
a jej priloh. Akékol'vek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré st in¢ho druhu, ako je
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkdm zmluvy a jej
priloh, mézu byt zhotovitel'om pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak povodné stanovené touto
zmluvou a jej prilohami, maji v Case plnenia tejto zmluvy ukoncenu vyrobu, o om zhotovitel
predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajucom



pisomnom sthlase zo strany objednavatela, strany dohody uzavri dodatok k tejto dohode,
na zaklade ktorého méze zhotovitel' pouzit’ na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto
suhlasom nie je dotknuta.

4.6 Dielo sa bude zhotovovat’ v areali Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach,
Komenského 73, 041 81 Kosice, Slovensko, na parcelach ¢. 5580/40, 5580/1, 5571, 5572
evidovanych v registri ,,C*, katastralne uzemie: Severné mesto (d’alej spolu len ako ,,stavenisko®).

4.7 Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky nachadzajice sa
na stavenisku.

4.8 VytyCovanie ainé meracské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpecuje
zhotovitel’ na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:

a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom

b) spravnost’ polohy, vyS$ok, rozmerov a umiestnenia v§etkych objektov stavby

C) zabezpeéenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov a pracovnikov
vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

4.9 V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej prilohy,
plati az do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného organu,
pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel' je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vsetky
naklady, ktoré v dosledku vyssie uvedeného rieSenia situacie vznikli.

4.10 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré prevzal od objednavatela
a na ich zaklade bude dielo zhotovovat'.

411 Zmluvné strany sa dohodli, ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a Prilohy €. 1 k tejto zmluve bez pisomného stihlasu objednavatel’a, resp. pouZzije
materialy odlisné od Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve, objednavatel’ neuhradi. Takéto prace, resp.
materialy zhotovitel’ na vyzvu objednéavatel'a na vlastné naklady odstrani.

4.12 Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel’. Vlastnicke pravo k materialom,
vyrobkom a inym Castiam diela pouzitych zhotovitel'om pri zhotoveni diela, sa stavaji vlastnictvom
objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, Casti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nésledok zmenu vlastnickeho prava.

4.13 Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’ az do jeho riadneho ukoncenia
a odovzdania diela objednévatelovi.

Clanok V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela:
5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy,
5.1.2 Zactiatok zhotovovania diela: do 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dha odovzdania
a prevzatia staveniska,
5.1.3 Ukoncenie a odovzdanie diela: do 24 (dvadsat’styri) mesiacov odo dna nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy. Presny Casovy a finanény harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe ¢.
2 k tejto zmluve (d’alej len ,,éasovy harmonogram prac*).
5.2 Objednavatel’ stanovuje rozsah prac na ucely zhotovenia casového harmonogramu prac
zhotovitel'om:
5.2.1 Vymena vyplni otvorov.
5.2.2 Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru.
5.2.3 Zateplenie fasady.
5.2.4 Rekonstrukcia strechy.
5.2.5 Ostatné prace.
5.2.6 Vzduchotechnika.



5.2.7 Vykurovanie.

5.2.8 Zdravotechnika.

5.2.9 Bleskozvod a uzemnenie.

5.2.10 Osvetlenie a napojenie technologii.

5.2.11 Pripojka NN.

5.2.12 Zasuvky.

5.2.130vladanie zaluzii pomocou nastenného tla¢idla.

5.3 Prace uvedené v bode 5.1 a 5.2 tejto zmluvy a terminy vyznacené v Casovom harmonograme prac
musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom, resp. jeho subdodavateI'mi. Za ukoncenia
jednotlivych prac je povazované riadne, véasné a uplne ukoncenie prac, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov,
a ich prevzatie a potvrdenie objednéavatel'om.

5.4 Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu objednavatel’a zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie diela a/alebo akékol'vek
zmeny projektovej dokumentacie.

5.5 V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, Ze nie je schopny splnit’
dohodnuté terminy v beznom pracovnom c¢ase, a tym splnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy,
je povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo technického dozoru zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendch, resp. nadcasovych hodindch bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

5.6 Pri Castiach diela, ktoré budu v dosledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel’ pred ich zakrytim vyzvany minimalne 1 (jeden) pracovny defi vopred na vykonanie
kontroly uvedene;j ¢asti diela alebo na ucast’ na prislusnych sktiskach. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je
povinny na poziadanie objednéavatela alebo technického dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné
naklady. Ak objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat’ na naklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’
elektronicki fotodokumenticiu uskutocnenych prac, ktoré sa maju zakryt pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy a odovzdavat ju objedndvatelovi na CD/DVD nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie objednavatel’a.

5.7 V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo alebo jeho Cast’ v stlade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat' aj
v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednavatelom
bez vazneho dévodu odmietnuté.

5.8 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukoncenia diela
oznami zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku 1 tohto
clanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitel'om a prevzatie diela objednavatel'om na zaklade
zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o akejkol'vek skuto¢nosti,
ktora brani alebo stazuje vc€asnu alebo riadnu realizaciu diela a moéze spdsobit’ omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov podl’a tejto zmluvy.

5.10 Zhotovitel sa zaviazuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych dopliujicich stavebnych
prac priamo suvisiacich s predmetom zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac sposobilo
objednavatel'ovi neprimerané t'azkosti pri prevadzkovani diela a pozadované dopliujice prace nie
su predmetom projektovej dokumentacie. Pre ocenenie doplitujucich stavebnych prac a zmien buda
pouzité polozky z oceneného supisu poloziek predlozeného v ponuke. Pokial’ pre ocenenie
dopliujtcich stavebnych prac a zmien nie je mozné pouzit’ jednotkové ceny z 0ceneného stpisu
poloziek, bude ocenenie novych poloziek spracované v stlade s¢l. VI. Ods. 6.6 tejto zmluvy.
Vsetky upravy PD, nerealizované prace, dopliiujuce stavebné prace a zmeny budu zhotovitel'om
a technickym dozorom objednévatel'a zaznamenané a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’
ako podklad pre uplatnenie dodatoénych vydavkov zhotovitela v sulade so ZVO. Pre ucely
fakturacie st vymery uvedené v ocenenom siipise poloZiek vymerami maximalnymi. Uprava



vymer poloziek v predlozenej ponuke je mozna len na zaklade obojstranne podpisaného pisomného
dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v sulade so ZVO.

5.11 V pripade, ak pocas realizicie diela nastant skutoCnosti charakterizované ako vys$Sia moc,
v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoziiuju zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii diela
alebo z dévodov podla § 374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi diela termin
ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vysSie uvedenych skuto¢nosti. Zhotovitel’
v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela pocas doby, po ktora nebolo mozné realizovat’
dielo podla prvej vety tohto odseku.

5.12 Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a na akékol'vek dévody, ktoré mozu, o
i len teoreticky, ohrozit’ riadne a v€asné zhotovenie diela alebo sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu alebo mil'nika zépisom do stavebného dennika.

Clanok V1.
CENA DIELA

6.1 Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
Vv stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
Vv zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami podl'a Prilohy
¢. 1 k tejto zmluve a ktora tvori nedelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

6.2 Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena.

Cena diela bez DPH: 785 523,80 €
DPH 20%: 157 104,76 €
Cena diela s DPH bez rezervy: 942 628,56 €
Rezerva 2,5% bez DPH: 19 638,10 €
DPH 20%: 3927,61€
Rezerva 2,5% s DPH: 23 565,71 €
Celkova cena diela bez DPH: 805 161,90 €
DPH 20%: 161 032,37 €
Celkova cena diela s DPH: 966 194,27 €

Slovom: devitstosest'desiatSest’tisicstodevat'desiatstyri 27/100 Eur s DPH.

6.3 Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a v€as dokoncené dielo prevezme od zhotovitel'a a zaplati mu
za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

6.4 Cena diela uvedena v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je doloZena rozpoctom (oceneny supis
poloziek), ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

6.5 Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat' sa zvySenia ceny dicla
s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6.6.1 a 6.6.2 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel nemdze
ziadat' o zvysenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodévatelov,
nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu.

6.6 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn mdéze zmenit’ v pripade, ak:

6.6.1 dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH,
6.6.2 dojde k viac pracam,

Zmluvna cena moze byt zvySena len o cenu viac prac urcenti sposobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni viac prace nasledovne:

- polozky viac prac, ktoré sa nachadzaju aj v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podl'a tohto polozkového rozpoctu,

- polozky viac prac, ktoré¢ sa nenachadzaju v polozkovitom rozpocte — cenovej ponuke podanej
zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii ku dnu
vyhlasenia verejného obstaravania. Na takto urentl cenu sa uplatni zl'ava vo vyske 10 (desat’)
percent. V pripade nacetiovania podl'a programu CENKROS zhotovitel’ nesmie v programe



CENKROS menit’ zakladné nastavenie kalkulacného vzorca, priame néaklady obsahujice
najmd mzdy, stroje a material a nepriame naklady obsahujiice najméd za vyrobnu réziu,
spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat’ v programe CENKROS Ziadne
zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné
prace oproti zdkladnému nastaveniu. Ide najméd o zmenu pracnosti normohodin alebo iné
zmeny smerujuce k zvySeniu ceny alebo naro€nosti vykonavanej prace alebo pouzitych
materialov.

Nespecifikované prace t. j. prace ktoré nie st uvedené v polozkovom rozpoéte — cenovej ponuke
podanej Zhotovitel'om, na zdklade ktorého bola dohodnutd zmluvnd cena v zmysle tejto
zmluvy, ako ani v programe CENKROS, budil nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatel’a a zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt vyssie ako 2,00% z fakturovanej
sumy za viac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na odsthlasenie nacenenia viac prac - ponukového rozpoctu
viac prac pred ich uskutoénenim. Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s ponukovym
rozpoCtom. Ak objednavatel nesuhlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom alebo
s akoukol'vek ¢astou z dovodu, Ze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou, zhotovitel je
povinny upravit ponukovy rozpocet podla pokynov objedndvatela. Zhotovitel' si moze
vyfakturovat' len skuto¢ne vykonané viac prace, a to podla ponukového rozpoctu
a za podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve a v sulade so
Z\O.

6.6.3 dojde k menej pracam.

6.7 Zmluvna cena bude zniZend 0 cenu menej prac. Vybrany zhotovitel' naceni menej prace tak,
ze polozky menej prac budi nacenené v stilade s polozkovym rozpoctom, na zéklade ktorého bola
dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menej prac podlieha predchadzajucemu
schvaleniu objednavatelom. Takto nacenené menej prace budu po odsthlaseni objednavatel'om
odpocitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

6.8 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy ubezpecuje objednavatel’a, Zze dohodnuté cena diela je s oh'adom
na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.

6.9 V cene dicla st obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady stvisiace s uskuto¢nenim predmetu
zmluvy, najmé naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, vratane nakladov vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie vystavby*, vratane
koordinac¢nej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd
a vyjazd pre stavebnll dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenarusSenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poziarmi aochrany zivotného prostredia, na projektova dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia diela v $tyroch vyhotoveniach v tladenej forme a jednom vyhotoveni
na digitdlnom nosici, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou
vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
FINANCOVANIE

7.1 Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov, z dotaénych finanénych
prostriedkov a z nenavratnych finanénych prispevkov z fondov EU v ramci Opera¢ného programu:
Kvalita Zivotného prostredia, Nazov projektu: ,,Znizenie energetickej naro¢nosti Pavilonu ¢. 14%
kod vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48 Znizenie energetickej naro¢nosti verejnych budov.

7.2 Uhrada ceny diela bude prebichat na zaiklade &iastkovych faktar v 4 (Styroch) vyhotoveniach
za dodavky a prace, ktoré boli realne vykonané v predchadzajicom mesiaci. Podkladom
pre vystavenie faktar bude supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie
predchadzajiceho mesiaca potvrdeny objednavatel'om a doklady podl'a odseku 7.12 tohto ¢lanku.
Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel’ vystavi kone¢nt faktaru, ktora bude obsahovat odpocet
vSetkych vystavenych ¢iastkovych faktir. Zhotovitel' dorucuje objednavatelovi vSetky faktiry
na adresu objednévatel’a uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neurci inak.



7.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktiry a konecnej faktary je 60
(Sest’'desiat) dni odo dita preukazateI'ného dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

7.4 Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budu objednavatelom vypladcané zhotovitelovi ku diu
splatnosti vyluéne s podmienkou, Ze budi zhotovitelom riadne a v€as splnené vykony podla
¢asového harmonogramu prac v plnom rozsahu, poZadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej cCasti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednavatel’a.

7.5 V pripade, ak zhotovitel’ ast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 20 (dvadsat)
dni po obdrzani uhrady faktiry objednavatelom, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodévaterla,
ze si vo¢i nemu zhotovitel splnil financné zavizky v rozsahu vykonanych préc a ze vo¢i nemu nema
ziadne zavézky vyplyvajice z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel’ v stanovenej lehote tuto skuto¢nost’ objednavatel'ovi nepreukaze, objednavatel’ pozastavi
uhrady faktar v prospech zhotovitel'a az do doby splnenia tejto povinnosti. Pocas pozastavenia
platby neplynie lehota splatnosti faktur. Obdobie pozastavenia platieb vylucuje uplatnenie naroku
Zhotovitel’a na urok z omeskania alebo uhradu pripadnych $kod.

7.6 Zhotovitel' je povinny po obdrzani kazdej whrady faktiry objednavatelom, do 20. dna
nasledujlicecho mesiaca, pisomne relevantnym dokladom preukédzat, ze si splnil povinnost
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, nahrady mzdy alebo odstupného, na ktorych
vyplatenie ma zamestnanec narok a ze nema voéi zamestnancom ziadne zavizky vyplyvajice z
realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

7.7 Ak si zhotovitel’ nesplni povinnosti podl'a ¢l. VII odsek 7.5 a 7.6 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 € (slovom: Jedentisic Eur) za kazdé
jednotlivé porusenie.

7.8 Zhotovitel' nie je opravneny, pozadovat od objednavatela akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky
na realizaciu diela.

7.9 Zhotovitel’ zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vsetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

7.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit’ faktaru, ktora nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti
podrl'a odseku 7.9 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podla odseku 7.12 a 7.13 tohto ¢lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plyniit’ po obdrzani
novej opravenej faktary objednavatel'om.

7.11 Zhotovitel je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych fakturach ¢islo tejto zmluvy a text: Nazov
projektu: ZniZenie energetickej naro¢nosti pavilénu ¢.14, ITMS kod, ktory oznami objednavatel’
zhotovitel'ovi po jeho prideleni poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku ( d’alej len
NFP).

7.12 'V nadvéznosti na odseku 7.2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje ku kazdej vystavenej
faktire prilozit’:

7.12.1 zistovaci protokol o objeme skuto¢ne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitel'a, Ze prace uvedené v prilozenych
dokumentoch st v sulade so skuto¢nost’ou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a uplatnené podla
tejto zmluvy,

7.12.2 polozkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajiceho mesiaca,

vystaveny v stilade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v stilade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo
z rozpoctu,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ mnozstva prac vykonanych zhotovitelom a mnoZstvo
dodavok v stlade s rozpoctom, ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny technickym dozorom objednavatela,
peciatkou autorizovaného stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou,

7.12.3 casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,



7.12.4 fotodokumentaciu prac aj na CD, ktoré st fakturované,

7.12.5 certifikaty materialov, atesty pouzitych materialov a zaru¢né listy; pouzité materialy musia
spinat’ vlastnosti stanovené zakonom NR SR ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionadlneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z .z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov,

7.12.6 doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

7.13  Zhotovitel’ je povinny predlozit’ stipis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odsuhlasenie objednavatel'ovi a technickému dozoru objednavatel’a, a to najneskor
do 5 (piatich) dni po skonceni prislusného fakturacného obdobia.

7.14  Zhotovitel’ je povinny do piatich dni po ukonceni prislusného fakturacného obdobia predlozit
objednavatelovi vsetky doklady k ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7.12 tohto ¢&lanku).
V pripade nepredlozenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel’ nepostipi
faktru na preplatenie v prislusnom mesiaci.

7.15 Akdakol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podl’a tejto zmluvy sa povazuje
za vykonanu vcas, ak bola najneskor v posledny deni splatnosti odpisand z G¢tu odosielatel'a
v prospech uc¢tu prijimajacej zmluvne;j strany.

Clanok V11,
SUBDODAVATELIA

8.1 Zhotovitel’ pre pripad realizacie diela prostrednictvom subdodédvatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4
tejto zmluvy uvedie:

- identifika¢né idaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
1dentifikac¢né ¢Cislo,

- nazov zakazky,

- podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok.

8.2 V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatel’a oproti zoznamu subdodavatel'ov
uvedeného v ods. 8.1 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit' objednavatelovi
do 3 (troch) pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o zmenu
subdodavatel’a v rozsahu:

- podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatel'ov
a predmet subdodavok,

- identifika¢né tidaje subdodavaterla, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo.

8.3 Zhotovitel pri vybere subdodévatel'a musi postupovat’ v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a tak, aby vynalozené naklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke
boli primerané jeho kvalite a cene.

8.4 Zhotovitel sa zavizuje podstatnt ¢ast’ plnenia predmetu zakazky uskuto¢nit’ priamo sam, alebo ako
¢len skupiny dodavatel'ov, a to z dévodu zodpovednosti za koordinaciu technologickych postupov
pri realizacii diela, ¢o v kone¢nom doésledku ma znaény vplyv na koneént kvalitu realizovanych
stavebnych prac.

8.5 Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodévatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o stuhlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho
subdodavatel'a podla ods. 8.2 a8.3 tohto ¢lanku zmluvy, pricom podkladom pre pripadné
rozhodnutie 0 nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt’ v tomto pripade zistenie rozporu
predlozenych informacii podla ods. 8.2 a 8.3 tejto zmluvy.

8.6 Objednavatel’ ozndmi zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 5 (piatich) dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu.



Ak zhotovitel' neoznami svoj nesthlas do 5 (piatich) dni odo dia dorucenia ziadosti o schvalenie,
v tomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu subdodavatel’a a zhotovitel' je opravneny
uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované
plnenie tejto dohody.

8.7 Zhotovitel’ zodpoveda za uzavretie a plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby
plnenie realizované na zdklade takejto zmluvy realizoval sdim. Zhotovitel bude zodpovedat’ za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodédvatela, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

8.8 Zhotovitel' na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti vyuzil kapacity HESTA, s.r.o,
a zavédzuje sa, ze ak pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylucne
prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

9.1 Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu uvedenti v ¢lanku IV. odsek 4.2
tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kdpie vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel méze na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a =ziskat' projektovi
dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so stthlasom objednavatel'a. V pripade
opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouZivanie a ziskavanie projektovej
dokumentacie pre Gcely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto stihlas
bezodkladne, najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo dia obdrzania opravnenej ziadosti
zhotovitela.

9.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a d’alS§ich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatela budii mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.

9.3 Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajacich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitel'a: 0soba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Uli¢ny Stanislav
b) za objednavatela: osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Peter Halcin

9.4 Objednavatel’ a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podl'a zmluvy dozor na stavbe.
Za tym ucelom ma poverena osoba objednavatel’a pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa
dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s uskuto¢nenim diela, ako aj vysledky kontrol kvality
— atesty. S informdciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel’ a nim poverené osoby zaobchadzat’ ddverne.

9.5 Objednavatel’ je povinny menovat svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit osobu
vykonavanim dozoru, ktori budi vykonavat’ povinnosti stanovené v zmluve. Povereny zastupca
Vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatocne kvalifikovani tak, aby boli
kompetentni vykonavat’ urc¢ené povinnosti.

9.6 Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby nie si opravneni
dopliiat/menit’ zmluvné dokumenty.

9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

9.7.1 kedykol'vek si 0soby poverené objednavatelom plnia svoje povinnosti alebo vykonavaju
¢innosti uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa,
ze konaju v mene objednavatela,

9.7.2 osoby poverené objednavatel'om nie st opravnené zbavit’ ktorakol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

9.7.3 kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo poverenej
osoby (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti, ktori ma
podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.



9.8 Za tucelom realizécie diela sa objedndvatel zavdzuje umoznit’ pristup urCenym zamestnancom
zhotovitela a inym nim ur¢enym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko pocas doby
podla schvaleného casového harmonogramu pradc, ako aj pocas zarucnej doby,
za uCelom odstranenia vzniknutych vad diela.

9.9 Objednavatel’ je pri  odovzdavani staveniska povinny  zhotovitel'a  informovat
o nebezpeenstvach a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach
a postupe v pripade poSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

9.10 Nebezpecenstvo $kody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om.

9.11 Objednavatel' dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy prevezme ako celok.

Clanok X.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

10.1 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v sulade s projektovou dokumentaciou, stavebnym
povolenim, rozpo¢tom, touto zmluvou, podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy
aVvzmysle platnych pravnych predpisov. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatel'ovi.

10.2 Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto zmluve a to na zaklade pisomného pokynu objednavatel’a alebo na zaklade dodatku k tejto
zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

10.3 Po uplynuti kazdého kalenddrneho mesiaca realizacie diela, objednavatel porovna skutocne
vykonané prace (na zdklade predlozené¢ho a schvaleného supisu vykonanych prac) s Casovym
harmonogramom prac. V pripade, ak sa na zéklade uvedeného porovnania zisti omeSkanie
zhotovitela s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podl'a ¢lanku XIII., odseku 13.1, tejto zmluvy z ceny diela, resp. jeho Casti zodpovedajucej
pracam, uvedenych v casovom harmonograme préc, ktoré mali byt’ zo strany zhotovitel'a v danom
jednomesacnom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy predlozit’ na pisomné odsthlasenie ,,Plan organizacie vystavby*, vratane koordina¢nej
situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, urceny vjazd a vyjazd pre
stavebni dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia prevadzky
pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej
BOZP), vratane Planu BOZP, ochrany pred poziarmi (d’alej OPP), ochrany Zivotného prostredia,
naroky na dodéavku elektrickej energie, sposob likvidacie odpadu.

10.5 Zhotovitel'ovi sa zakazuje podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom,
zne$kodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v stlade s tymto zakonom. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a sthrnne pri odovzdavacom a preberacom
konani.

10.6 Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podl'a zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, a to
na vlastné ndklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad je zhotovitel povinny odovzdat
na recyklaciu. Nerecyklovatel'ny a nevyuziteIny stavebny odpad je zhotovitel’ povinny ukladat
na riadent skladku odpadov.

10.7 Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela zabezpecit’ ochranu podzemnych telekomunikac¢nych
vedeni pred ich poSkodenim v sulade so zakonom ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, elektriny, plynu,
kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavdzuje, ze pocas realizacie diela
nebude stavebny material alebo stavebny odpad ukladat’ na cestné teleso.

10.8 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebnu pre realiziciu iného diela z ddvodu,
ze objednavatel' v priebehu realizacie diela mdéze pre plnenie inych zavdzkov, ktoré nie su
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predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej
zmluvy.

10.9 Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

10.10 Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budu zhotovitel'om vybavené a zabezpecené samostatnymi mera¢mi vo vlastnictve
zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. Pocas doby realizécie
diela znasa naklady na odber médii zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany
zhotovitela realizovana na zaklade samostatnych faktir vystavenych objednavatelom Stvrtrocne
S0 14-diiovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objednavatelom za odber médii —
vody a elektriny zhotovitel'ovi budu totozné s jednotkovymi cenami fakturovanymi doddvatel'mi
objednavatela.

10.11 Zhotovitel’ sa zavazuje k utajovaniu informacii vo¢i tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

10.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie diela bezodkladne wvycistit' pouZivané pozemné
komunikacie v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.
10.13 Zhotovitel je povinny zabezpecit' miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel

zodpoveda za Skodu spdsobentl porusenim tejto povinnosti.

10.14 Zhotovitel' zabezpeci, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat len
vo vyzna¢enom priestore a vyhradenych komunikaciach.

10.15 Zhotovitel’ je povinny po celi dobu realizacie diela zabezpeCit dielo, material a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Zhotovitel' zabezpeci
a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, Ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel' povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

10.16 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknui na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach,
pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi alebo jeho subdodavateI'mi. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi
akukol'vek skodu, ktort zapri¢inil alebo sposobil pri realizacii diela alebo za ktort zodpoveda
v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

10.17 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy zoznam vsetkych 0sob, ktoré budu vykonavat’ prace na zhotovovanom diele.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy O nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani.

10.18 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vSetky povinnosti ulozené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
v platnom zneni, ako aj inych d’alsich predpisov upravujuici stavebnu ¢innost’ a podmienky jej
vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel'ovi
vsetky naklady a Skody, ktoré mu v désledku takéhoto porusenia povinnosti zhotovitel'a vznikna.
Zhotovitel' diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpeCenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaCeniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osdb, majetok
objednavatel’a ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel’ zabezpe¢i stavenisko
tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

10.19 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe¢it ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodévatelov ako aj zamestnancov objednavatela, v plnom rozsahu dodrziavat zakon
¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske;
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
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zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

10.20 Zhotovitel' neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie st zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel’ inak dodato¢ne neoznamil
najneskor do dna podpisu zapisnice podla ¢lanku V odseku 5.1 tejto zmluvy.

10.21 Zhotovitel’ si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady. Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste
pristupnom tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko. Za pohyb 0sdb na stavenisku zodpoveda
vylucne zhotovitel’.

10.22 Zhotovitel je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky
na riadne a v¢asné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny
tykajuce sa realizacie predmetu tejto zmluvy.

10.23 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ zasady nariadenia vlady SR ¢€.387/2006
Z. .Z. 0poziadavkidch na zaistenie bezpe¢ného a zdravotného oOznaCenia pri praci a zdkona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za zdravotnii a odborni spoésobilost’ svojich zamestnancov, bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci a stav svojich technickych zariadeni tykajucich sa jeho ¢innosti, dodrziavania
zasad bezpecného spravania sa svojich zamestnancov a ich zabezpecenie osobnymi ochrannymi
prostriedkami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci buda v areali objednavatel’a
dodrziavat' pravidla cestnej premavky a reSpektovat’ prikazy a zakazy vyjadrené napismi
a symbolmi.

10.24 Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

10.25 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizsie uvedené v ¢lanku XI. odseku
11.6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel' preberacie konanie nezacne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

10.26 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukonéenia diela oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

10.27 Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni
pred diiom dokoncenia a odovzdania diela.

10.28 Zhotovitel nesmie zadat’ svojim subdodavatel'om ani d’al§im tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela.

10.29 Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funk¢nost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade
ich poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

10.30 Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne najneskor do 1 (jednej) hodiny po
ich nahldseni objednavatelom. V pripade, ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel’ povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

10.31 Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobent1 objednédvatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie najmenej vo vyske 100,00% celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VI. odseku 6.2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 511091809 v Allianz
Slovenska poistovna, ktora tvori neoddelite'nu sti¢ast’ tejto zmluvy.
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Clanok XI.
STAVEBNY DENNIK

11.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik s o¢islovanymi listami
(d’alej len ,,SD*) o pracach, ktoré vykonava az do dita odovzdania a prevzatia diela.
11.2 V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:
- datum, pocasie;
- Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe;
- pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zac¢astiiujucich sa na zhotoveni diela;
-podla prevadzkovych suborov rozclenené vykonané stavebné a montazne prace v sulade
s ¢asovym harmonogramom prac.
11.3 Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 (piatich) pracovnych dni, odkedy sa so zdznamom oboznamil.
11.4 Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre d’alsi postup zmluvnych
stran pri realizacii diela.
11.5 SD je vedeny v 3(troch) vyhotoveniach, pri¢om original zaznamov zostava zhotovitel'ovi, prva
kopia technickému dozoru objednavatel’a a druha kopia objednavatel'ovi.
11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ nasledntii dokumentaciu:
- projektovii dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 4 (Styroch) vyhotoveniach
v tla¢enej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni na CD,
- vychodzie revizne spravy,
- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,
- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,
- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,
- zarucné listy a iné doklady,
- zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,
- predloZenie navrhov servisnych zmlav (napr. vzduchotechnika a pod.),
- fotodokumentaciu prac v 4 (Styroch) vyhotoveniach .

Clanok XII.
ZARUKY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vS§eobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, pricom tato zarucna doba
zacina plynut’ diiom riadneho odovzdania diela objednédvatel'ovi. Pre vylucenie pochybnosti plati,
ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,,zaru¢na doba‘“ mysli sa tym vSeobecna
zaru¢na doba podl'a prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu
vyslovne nevyplyva nieco iné.

12.2 Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi osobitni zaruénu dobu na okna v trvani 5 (pat) rokov,
na strechu v trvani 5 (pat) rokov a na material pouzity pre zateplovaci systém v trvani 5 (pat’)
rokov, pricom zaru¢na doba zacina plynut’ ditlom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zarucnej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne priptsta. Pri tych Castiach zhotovovaného diela, okrem Casti
diela podl'a odseku 12.2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatel'ne udavaju iné, najma
kratSie zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaru¢na doba v trvani ur¢enom vyrobcom takejto Casti
diela. Bez ohl'adu na predchadzajiicu vetu vsak nesmie byt’ takato osobitna zarucna doba kratSia
ako 24 (dvadsat’styri) mesiacov. Tato osobitnd zaru¢nd doba zacina plynat dinom riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskdr pri odovzdani diela predlozit’
objednavatel'ovi Gplny zoznam Casti diela s osobitnou zarué¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna
zaru¢na doba konkrétnej ¢asti, a zaroven predpokladany termin jej skonéenia. V pripade Casti diela
neuvedenych v tomto zozname sa predpoklada, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje vSeobecna zarucna
doba.

12.4 Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaru¢nej doby na casti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa prerusuje a opédtovne zacina plynut’ az diiom nasledujiucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatel'om. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
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vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynit odznova diiom nasledujucim
po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatel'om.

12.5 Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatela najneskdr pri odovzdani diela objednavatelovi
na vsetky Specifika zhotoveného diela, a zaroven odovzda objednavatel'ovi podrobny manual
S definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych cCasti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatel'om predpisany osobitny servis, resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby
spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

12.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) zarucnej doby je zhotovitel povinny na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela
zaCat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne 5 (piatich) pracovnych dni, pokial’ to umoznuju
poveternostné podmienky, bez naroku na thradu nékladov. Reklamécia vadd bude oznamena
pisomne. Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.7 Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zarucni dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatel'om a zmluvou a jej prilohami
vymienené vlastnosti a kvalitu. V opacnom pripade zodpovedd zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel'a.

12.8 Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budu uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priCom tento zapis bude zaroven povazovany
za reklamaciu vad a nedorobkov.

12.9 Objednavatel’ méze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze ma dielo také vady a nedorobky (¢o
do charakteru a rozsahu), ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel urceny touto zmluvou, a to az do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratSej ako 5 (pét)
pracovnych dni, ktor zhotovitel'ovi na tento ucel poskytne.

12.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi.

12.11 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

12.12 Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najmenej do konca
zarucnej lehoty.

12.13 Vyhradené technické zariadenia poCas zaru¢nej doby musia byt servisované v zmysle platnych
pravnych predpisov, ktoré budu platené objednavatel'om.

12.14 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote, alebo ak ozndmi pred jej
uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit' ustanoveniami Vv zmysle platnych
pravnych predpisov a v stlade s touto zmluvou. V pripade omeskaného nastupu na odstranenie
vady alebo nedorobku, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknuta Skodu.

12.15 Objednavatel je povinny pocas pracovnej doby umoznit’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom
a inym nim poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maji vady diela zistené pocas
zaruénej doby odstranovat’.

12.16 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho Cinnostou pocas realizacie diela
na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatel'ovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu. Pri
uplnom zniceni musi zhotovitel’ zni¢ent vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri urovani vysky skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny novej veci.

Clanok XI11.
SANKCIE

13.1 V pripade, ak sa zhotovitel’ dostane bez zavinenia objednavatel’a do omeskania s plnenim terminov

realizacie diela podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy oproti predlozenému ¢asovému harmonogramu prac
a v nom uvedenych terminov, vznikd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
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zo strany zhotovitel'a za kazdy aj zacaty den omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
v predlozenom ¢asovom harmonograme prac a ditumom uvedenym v zapise v stavebnom denniku,
a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a odseku 6.2 ¢lanku VI. tejto zmluvy , ktoré malo byt podla
¢asového harmonogramu prac vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢asového
harmonogramu prac. Uvedeny narok objednavatel moéze uplatnit’ u zhotovitel'a aj v stlade s
¢lankom XV. tejto zmluvy.

13.2 V pripade, ak zhotovitel’ neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v
clanku V. tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,00 € za kazdy aj zacaty denn omesSkania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v stlade s ¢lankom XV. tejto zmluvy.

13.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedenu v ¢lanku X. ods. 10.30, je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 50,00 € za kazdu aj zacati hodinu
omeskania.

13.4 V pripade, ak zhotovitel nepredlozi Poistni zmluvu v zmysle ¢lanku X. ods. 10.31, je
objednavatel’ opravneny uc¢tovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

13.5 V pripade, ak zhotovitel’ nespristupni stavebny dennik v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a
a osoby poverené, alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni, sa stanovuje zmluvna
pokuta vo vyske 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.6 V pripade, ak zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela, stanovuje sa zmluvna pokuta vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

13.7 V pripade, ak zhotovitel’ v€as neodstrani pripadné zjavné vady a zjavné nedorobky vyplyvajuce
z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote uréenej objednavatel'om v zapise, stanovuje sa
zmluvna pokuta vo vyske 200,00 € za kazdy aj zacaty defi omeskania, ktora je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatelovi.

13.8 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a uzavriet' zmluvu o subdodavke podla tejto zmluvy alebo
poziadat’ o suhlas so zmenou subdodavatela, je zhotovitel povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu
vo vyske 3.000,00 €. Uvedent zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.9 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. X. ods. 10.18, 10.19 a 10.23 tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit' zmluvni pokutu 200,-€ za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti.
Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.10 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu 1000,-€ za kazdy aj zaCaty dent omeSkania.

13.11 Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel'a vrati objednévatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku
z omeskania povazuje za doruc¢ené dnom, ked bola zasielka objednavatelovi vratend, i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

, Clanok XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy aj vtedy, ak:

14.1.1 zhotovitel’ v urcenej lehote bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

14.1.2 zhotovitel nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,

14.1.3 zhotovitel zada celu stavbu ako subdodavku alebo postupi zakazku tretej osobe,

14.1.4 zhotovitel' opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani Svojich
povinnosti podrla tejto zmluvy,

14.1.5 zhotovitel’ poskytne alebo nariadi poskytnit’ (priamo alebo nepriamo) niekomu tplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo inu cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:
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a) zato, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v stivislosti s touto zmluvou alebo
b) za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v svislosti
s touto zmluvou,

14.1.6 rozhodne o zastaveni prac z dévodov porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto
zmluvy,

14.1.7 ned6jde k uzavretiu zmluvy 0 nenavratny finan¢ny prispevok a/alebo k neschvaleniu procesu
verejného obstaravania a/alebo K pozastaveniu poskytovania nenavratného finanéného
prispevku a to bez akychkol'vek narokov zhotovitel'a na odSkodnenie,

14.1.8 rozhodne 0 zastaveni prac na zaklade pravoplatného rozhodnutia kontrolnych organov.

14.2 Odstipenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim doévodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy a je t¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvne;j strane.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporucena zésielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu nezndmeho adresata); v uvedenom
pripade sa odstupenie od zmluvy povazuje za doru¢ené diiom, ked’ bolo objednavatel'ovi vratené,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

14.4 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ technickému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a ini projektovi dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajtice sa dovtedy vykonanych Casti
diela. Ak v dokumente o odstupeni zmluvy objednavatel’ neur¢i termin odovzdania a prevzatia
diela, ma sa za to, ze zhotovitel je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ dielo a stivisiace dokumenty
do 7 (sedem) dni odo diia dorucenia odstupenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit’ vSetko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odovodneny pokyn obsiahnuty v odstiipeni pre
ochranu zivota alebo majetku alebo pre bezpeénost’ na stavbe.

14.5 Predc¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl'adu na zmluvnil stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako
sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla tejto zmluvy.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym odstipenim
od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dévodov podstatného porusenia
povinnosti z tejto zmluvy o dielo.

Clanok XV.
ZABEZPEKA

15.1 Zhotovitel’ zloZzil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela zabezpeku vo vyske 3,00%
z celkovej ceny diela s DPH, a to za ticelom zabezpecenia zaviazku zhotovitel'a na riadne a v€asné
vykonanie diela, v stlade s terminmi uvedenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy a v Casovom
harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a v stlade
S ustanoveniami tejto zmluvy. Thto zabezpeku nie je mozné nahradit’ bankovym prisl'ubom,
bankovou zarukou ani inym finan¢nym néastrojom.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej
v odseku 15.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XIII. tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatocné naklady a
straty objednavatel’a, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia zhotovitel'a
alebo odstiipenia objednavatela, z dovodu poruSovania zmluvnych povinnosti zhotovitel'om,
od tejto zmluvy.

15.3 Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 15.2 tohto ¢lanku, zo
zlozenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitela.

15.4 V pripade, ak z dovodov uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v odseku 15.2 tohto
¢lanku, zo zlozenej zabezpeky klesne jej vyska pod 2,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vSak do 7 (sedem) dni od dorucenia vyzvy
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objednavatel’a, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu do vysky 3,00% z celkovej ceny diela s DPH, a
to na ucet objednavatela, IBAN: VS:
).

15.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 15.4 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr vSak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v odseku
15.4 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a na
odstupenie od tejto zmluvy.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohl'adavok stivisiacich s realizaciou diela je objednavatel’ povinny vratit’ ¢ast’ zlozenej zabezpeky
po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela a ku ditu uplynutia zaruénej doby zostatok
zabezpeky vo vyske 1 (jedného) percenta na ucet zhotovitel'a, IBAN:

v lehote najneskor do 10 dni po doruceni ziadosti zhotovitela o vratenie zabezpeky na adresu
objednavatelovi a to bez urokov, nakol’ko ucet objednavatel’a je neuroceny.

Clanok XVI.
VYSSIA MOC

16.1 Za vys$$iu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie su zavislé
na zmluvnych strandch a ktoré zmluvné strany nemo6zu ovplyvnit. Jednd sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

16.2 Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podl'a
tejto zmluvy z dévodu vysSej moci, potom podad ozndmenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vysSiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemoze
vykonavat z dovodu vyssej moci. Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskor do 3 (troch)
pracovnych dni po tom, Co ziskala vedomost o dolezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajucich vyssiu moc. Po tom, ¢o zmluvna strana podala toto oznamenie bude ospravedlnena
z plnenia tychto povinnosti na tak dlhi dobu, pokial’ vys$ia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

16.3 Kazda zmluvna strana po cely ¢as vyvinie patriéné tsilie na minimalizovanie oneskorenia
pri vykone svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vys$sej moci.

16.4 Zmluvna strana poda oznadmenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
MOCOU.

16.5 Ak brani vysSia moc, ktora bola ozndmena pri realizacii v zasade celého nedokonceného diela
po nepretrzita dobu 60 (Sestdesiat) dni alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych
celkova diZka &ini viac ako 120 (stodvadsat) dni, z rovnakého dovodu oznamenej vyssej moci,
potom mdze ktorakol'vek zmluvna strana odstipit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie
u¢inné po 7 (siedmych) dinoch po doru¢eni ozndmenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude
postupovat’ v stilade s ¢lankom XIV. ods. 4 tejto zmluvy

Clanok XVII.
OSOBITNE USTANOVENIA

17.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze umozni vstup na miesto realizacie poverenym osobam - zamestnancom
poskytovatel'a NFP, prip. inym kontrolnym organom Slovenskej republiky s cielom odsuhlasit’
alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

17.2 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami, a poskytnut’ im vSetku potrebna sucinnost’.

Opravnenymi osobami su najma:
17.2.1 poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
17.2.2 Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, certifikaény organ
a nimi poverené osoby,
17.2.3 organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
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17.2.4 splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi uvedenymi v tomto ¢lanku v stilade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to na obdobie 24 (dvadsat’styri) mesiacov odo dna
nadobudnutia jej u¢innosti.

18.2 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’, vzhladom na zdroj financovania realizicie diela, dilom nasledujicim po dni
kumulativneho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tato zmluva je v sulade so zdkonom zverejnena v Centralnom registri zmliv Uradu vlady
Slovenskej republiky,

b) doslo k pravoplatnému schvaleniu verejného obstaravania vramci jeho administrativne;
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom RO, ak to bude
poskytovatel’ NFP pozadovat’,

C) nastala  uCinnost  zmluvy  uzavretej medzi  objednavatefom a  Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku
na realizaciu diela podla tejto zmluvy (d’alej len ,,Zmluva o NFP*). V pripade poskytnutia len
¢iastocného NFP alebo NFP len na urcity rozsah diela v zmysle u¢innej zmluvy o NFP, tato
zmluva nadobudne u¢innost’ len vo vztahu k tomu rozsahu diela pisomne dohodnutému
zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva zo Zmluvy o NFP a ktory kryje poskytnuty NFP.
Tento rozsah musi byt’ riadne oddelitel'ny od celého rozsahu diela, inak zmluva nenadobudne
ucinnost’, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

18.3 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ v pripade, Ze d6jde k neschvaleniu verejného
obstaravania vramci  jeho administrativne;j kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym orgdnom RO s konecnou platnost’ou.

18.4 Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a u¢innom zneni a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.
18.5 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost’ vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ zostavajicej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuji nahradit neplatné alebo
nevymahatel'né ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatel'nymi, ktoré

budil mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a G¢inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

18.6 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli pri plneni tejto zmluvy sa buda
snazit’ riesit’ hl'adanim moznosti dohody akceptovatel'nej oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ze takto nedojde k urovnaniu sporu, bude spor postupeny na rozhodnutie prislusnému stadu.

18.7 Zmluvné strany su povinné si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vsetkych skutocnosti, ktoré
su rozhodujice pre plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najmi zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej adresy.

18.8 Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢l. I tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania
zasielky na prepravu nebola 0znamena ina adresa podla odseku 18.7 tohto ¢lanku.

18.9 Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedent v ods. 18.8 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za dorucent aj v pripade, ak ju adresat odmietol prevziat’

18.10 Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami v sulade so ZVO.

18.11 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

18.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zverejnenie zmluvy a priloh v Centralnom registri zmlav Uradu
vlady Slovenskej republiky nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného a bankového tajomstva
a vyslovne suhlasia so zverejnenim bez akychkol'vek vyhrad.
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18.13 Zmluvné strany vyhlasuji, ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Specifikacia, rozpocet
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram prac
Priloha €. 3 — poistna zmluva zhotovitel’'a
Priloha €. 4 — zoznam subdodavatel'ov

V Kosiciach, dna V KoSiciach, dia ........ccovvveevvrennnnns

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojzisova, PhD.
rektorka

Ing. Uli¢ny Stanislav
konatel

19





