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ZMLUVA O POSKYTNUT| PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla §
14 zakona ¢. 368/2021 Z. 7. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Radianska 71, 813 11, Bratislava - mestska &ast Nové Mesto

Pravna forma; $tatna rozpoétova organizécia v zmysle zakona ¢€.523/2004 Z. z. o rozpottovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

ICO: 00166073

Statutarny organ/konajiica osoba: JUD. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky
(dalej len ,Vykonévatel”)

a
Nazov: Okresny s(d Banska Bystrica

Sidlo: Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica
ICO: 00165735

Statutdmy organvkonajlica osoba:  JUDr. Pavel Roharik

Adresa pre doruovanie': Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

(dalej len , PrijimateP)

(VykonavateF a Prijimatef sa pre (cely fejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odoinosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvné
strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

11 Neoddeliteln( sG&ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktord tvoria V8eobecné zmluvné podmienky (dalej len .VZP*), v kiorych sa v nadvaznosti
na § 273 Obchodného zékonnika blizSie upravuju préva, povinnosti a postavenie zmluvnych strén
vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2, ktor( tvori Opls
Projektu a Priloha &. 3, kiori tvori Vzor Monitorovacej spravy. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v znenl neskorSich zmien a doplneni
sa v texte oznaduje ako Zmiuva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacuje ako ,.Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®,

! Vypini sa v pripade, ak adresa pre dorugovanie (koreSpondenéné adresa) zmluvnej strany odlisna od adresy jsj sidla.
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2.1,

2.2

2.3,

24,

2.5,

2.6,

2.7,

28.

Pojmy pouZité vtejto Zmluve si definované w0 VZP, v Pravnom ramci a/alebo vZéva
dokumentécii. Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a v nadvéznosti na Pravny ramec, Priay,
vyzvanie a Zavaznu dokumentéciu. Ak je pojem vtejto Zmluve definovany odlidne ako v Prévnon,
ramel, a/alebo vZévézne] dokumentécll, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie
uvedene] v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kaZdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamené
prisiusny pravny predpis v €innom zneni. V pripade GpIného zruSenia a nahradenia dokumentoy alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmiuve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v &lanku 1 VZP a vykladové pravidia podla &lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraj( tito Zmluvu za ucelom realizacie ¢asti Investicle v rimci Pldnu obnovy
prostrednictvom Projektu Specifikovaného vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu s okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj
v Zévéznej dokumentécii.

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu na zéklade Priameho vyzvania na uzatvorenle Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo dfia 23.3.2023 (dalej len ,Priame vyzvanie®).

Predmetom tejto Zmluvy je Gprava prév a povinnosti zmluvnych stran, ako a vymedzenie Zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realiziciu Projektu, kiory je
predmetom Priameho vyzvania:

Néazov projektu: Modernizacia budovy Okresného sidu Banska Bystrica - faza 1. zabezpedenie
projektovej dokumentacie, ininierskej ¢innosti a autorského dozoru

Kéd projektu: 15/01-13_P01_0018

Nazov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sidov (reforma siidnej mapy)

Nézov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykondvatel' sa zavazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
Celom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zéviznou dokumenticiou
a Pravnym ramcom.,

Prijimatef sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom rémci a Zavaznej dokumentécii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podfa Zmluvy Riadne aVEas tak, aby bol dosiahnuty Cief Projektu a udrZany potas Doby
udrZatePnosti Projektu. _

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajice
z Pravneho rdmca musia byt spinené aj pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,
Zavézne] dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva nieo iné. PreruSenie plnenia alebo poruSenie dodrZania podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa clanku
11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo 2o Zavaznej dokumentacie nevypljva vo vztahu k jednotiivym
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechankzmu iny postup.

V suvislosti s preukazanim plnenia Clefa Projektu je Prijimatef povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
vietkych potrebnych siihlasov, najmé ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spdsobom, ktory udelenie sihlasu vyZaduje. Shlasom podra tohto odseku sa rozumie napriklad sihlas
s poskytovanim Udajov zinformagného systému tretej osoby alebo siihlas so spracovanim osobnych
Gdajov.

Vykonavatel sa zavizuje vyuZivat dokumenty slvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom
vyluéne osobami na to opravnenymi podlfa Prévneho ramca a Zéviiznej dokumenticie zapojenymi
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najmd do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania akontroly Priameho
vyzvanla a/alebo Projektu a ich zmiuvnymi partnermi, ktori sii viazani zavazkom mianlivosti, &im nie st
dotknuté osobitné predpisy tykajlce sa poskytovania informéacii povinnymi osobami. Prijimatef ziroveri
berie na vedomie asuhlasi so zverejnenim informacii, vratane osobnych (dajov, o Prijimatefovi
a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na (fely zoznamu prijimatefov, ktory zverejiuje a aktualizuje
Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9 zakona 0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci aZaviiznej

dokumentécii Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vysky

425 720,00 EUR bez DPH (slovom $tyristodvadsatpattisicsedemstodvadsat’ eur) ), tj. 510 864,00 EUR

s DPH (slovom pétstodesattisicosemstoSestdesiatstyri eur), Co predstavuje 100% (slovom : jedno sto

percent) z Celkovych oprévnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizdciu Projektu

predstavujo sumu 425 720,00 EUR bez DPH (slovom: Styristodvadsatpattisicsedemstodvadsat eur), t.j.

510 864,00 EUR s DPH (slovom patstodesattisicosemsto$estdesiattyri eur).

Prijimatef vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpelené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), &o
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vyydavkov,

b) vpripade vzniku vydavkov vslvislosti s Realizdclou Projektu, ktoré nie si Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie
pocas Doby udrZatePnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na Uhradu vietkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykondvatelom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.

Koneéna vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizéciu Projektu sa uréi na

zaklade Schvalenych oprévnenych vydavkov, pricom maximéina vySka Prostriedkov mechanizmu

podfa ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonévatefom
nesmie byt prekrodend. Prijimatel sicasne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov
mechanizmu, ktora bude skutofne uhradend Prijimatelovi, zavisl od vysledkov Prijimatefom
vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posidenia vysky jednotiivych vydavkov

s ohfadom na pravidla posudzovania hospodarosti, efektivnosti, icelnosti a (i¢innosti vydavkov, ako aj od

spinenia ostatnych podmienok uvedenych vZmiuve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa

Clanku 4 VZP.

Obdobie oprévnenosti vydavkov zatina plynat diiom 01.06.2022 a kongi najneskdr 31.12. 2025 (dalej

len ,,Obdobie opravnenosti vydavkov").

Prijimatef sa zavazuje, Ze neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo ind formu

pomoci na Realizdciu Projektu, na kiory si poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto

Zmluvy a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z vergjnych zdrojov, zdrojov

Eurépskej Unie (dalej len ,,EU") alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike

(dalej len ,,SR") zo zahraniéia. Prijimatef zaroven vyhlasuje, 2e mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok,

grant alebo in& forma pomoci na Realizéciu Projektu, na ktorl pozaduje poskyinutie Prostriedkov

mechanlzmu, a kiora by predstavovala dvojité financovanie fych istych vydavkov z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych néstrojov finan&nej pomoci poskytnutej SR zo zahraniia, V pripade poruenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazd ich ¢ast je finanénym prostriedkom

vyplatenym zo Statneho rozpoltu SR. Na kontrolu a audit poufitia tychto finanénych prostriedkov a na

ukladanie a vymahanie sankcil za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmiuve,

Prévnom rémci a Zavéazne] dokumentacil. Prijimatef je povinny strplet vikon kontroly a auditu pouZitia

Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonévatefa a inych Opravnenych osdb v silade s &lankom 13

VZP
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38.

Prijimatel vyhlasuje, Ze v zmysle § 2 ods. 5 pism. a) zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov {dalej len
n2Zakon o registri partnerov’) ako subjekt verejnej spravy nie je partnerom verejného sektora a nie je
povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu konecného uZivatefa vyhod do registra partnerov verejného sektora
afalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatef je povinny Vykonévatelovi poskytnit' informéciu o
koneénom uZivateflovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade s &ankom 5 Zmluvy. Ak djde
ku zmene koneéneho uZzivatela vyhod Prijimatefa, Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatefovi
aktudlnu informéciu o kone€nom uZivatefovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny
kone¢ného uZivatela vyhod v silade s &lankom 5 Zmluvy.

Ak je Prijimatef povinny postupovat podfa pravidiel zakona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Prijimatel poskytne Viykonavatefovi
spolu so Ziadosfou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania, zi&ovanie zélohovej platby alebo
priebeZna platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatefov a subdodavatelov, vratane informécil o ich
koneénom uZivatelovi vyhod. Udaje o konednom uZivatelovi whod dodavatela a subdodavatela sa
pozaduji v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia koneéného uZivatera vyhod, ak dodavatel ma na
zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone&ného uzivatefa vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,20P*) nasledovne: .

Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmiuvy, PrijimateP predkiada ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia Ginnosti Zmluvy, V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vznikn( po nadobudnuti Géinnosti Zmiuvy plati, Ze
PrijimateP predklada ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:

(i) do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundécii,

(ii) do 10 (slovom: deslatich) pracovnych dni od dorugenia faktiry za dodané sluzby alebo

tovary pri predfinancovani,

Zavereéni ZoP  Prijimatel predioZi najneskdr do 30 kalendarnych dni po Ukonéeni vecnej

realizécle Projektu. V pripade kombindcie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada

samostatne za kazdy jeden z uplatitovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatefa urél

Vykonévatel v Zaviizne] dokumentécil.

4.1.2. Za Gcelom pravidelného ziskavania informAcif o implementacii Projektu mé PrijimateP povinnost
predkladat monitorovacie spravy nasledovne:

41.21 Prva monitorovacia sprava bude predioZena najneskér do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia Oinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola
predlozena ZoP, ktorej stigastou boli monitorovacie daje,

4.1.2.2 PrijimateF bude pocas Realizicie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
¢l. 5, ods. 4 VZP spolu s predioZenim ZoP, pricom monitorovacia sprava musi byt
predioZena miniméalne 2 x roéne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roka
n, ato do 7 (slovom: siedmych) kalendarnych dni od konca obdobia, za kiory sa
monitorovacia sprava predklada,

4.1.23 Prijimatef je povinny predloZit VykonévatePovi zavere&n( monitorovaciu spravu spolu so
zéveregnou ZoP,

4.1.24 Prijimatef bude pocas Doby udratefosti Projektu pre'dadat n4sledné monitorovacie
spravy v zmysle &l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predioZené najmenej kaZdych 12
mesiacov odo dfia Ukonéenia realizicie Projektu.
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4.2. § ohfadom na charakter Prijimatela a Projektu sa‘na zmiuvny vztah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuju:
4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP

4.3. Doba udrzatefnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

44. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie djst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o {prave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a miniméalnej pomoci a 0 zmene a
dopineni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatef sa zavazuje, Ze potas Realizacie
Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k zmene skutotnostl, na zéklade kiorych by bolo
mozZné posidit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de
minimis v rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak
Prijimatef tito podmienku porusl, ide o podstatné poruenie Zmiuvy podfa &lanku 11 VZP.

4.5. Prijimatef je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v silade so zasadou ,vyrazne nenarusit* v silade s
¢l. 5 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znenf a splfial vieobecne zavazné pravne
predpisy v oblasti energetiky, kiimy a Zivotného prostredia, v§eobecne zavazné pravne predpisy v oblasti
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, Projekt nemdZe vyrazne narusit Ziaden z environmentéinych
cielov (zmiemenie zmeny klimy, adaptacia k zmene klimy, udrZateiné vyuZivanie a ochrana vodnych a
morskych zdrojov, prechod na obehové hospodarstvo, prevencia a kontrola znegistovania, ochrana a
obnovy biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v &l. 17 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2020/852 z 18. jiina 2020 o vytvoreni ramca na ufahéenie udrZatelnych investicii a 0 zmene nariadenia
(EU) 2019/2088. Porusenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porusenie Zmiuvy v zmysle ¢l
11 ods. 7 VZP

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia suvisiaca so Zmiuvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnd formu, v ramci ktorej sG zmiuvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa
ods. 2.3. ¢lanku 2 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivajl pre svoju
komunikaciu prednostne elektronick( formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuji, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mbZe mat takato komunikacla pisomna formu v listinnej podobe a zmiuvné strany budi v tomto
pripade pre vzajomni pisomnd komunikéciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spésobom
v stilade s &lankom 10 VZP,

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskuto&fiovat
prostrednictvom doporuéeného dorudovania zésielok.

5.3. Zmluvné strany si zarovefi dohodli ako mimoriadny spdsob dorugovania pisomnych zésielok v listinnej
podobe doruovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorudenie Vykonavatefovi je moiné
vyluéne v Gradnych hodinach podateine Vykonévatefa zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

54.  Elektronickou formou komunikdcie podra ods. 5.1. &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:

541, beZna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonévatef
oznamil PriJimatefovi moZnost komunikovat' prostrednictvom takého informa&ného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikicie upravi Vykonévatef v Zaviznej
dokumentécll,

542 v ostatnych pripadoch komunikéacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazujl pouZivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. &lanku 5 Zmluvy o
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5.5.

56.

5.7.

5.8,

5.9.

poskytnuti prostriedkov mechanizmu,-ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP, )

543, komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuj(
mat zriadene a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuZivanie existujiicich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doruenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za

defi dorucenia zmluvnej strane do elekironickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej

spravy podfa tohto &lanku povaZuje najblizi pracovny defi bezprostredne nasledujici po kalendamom dni,
kedy bola pisomnost uloZena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj viedy, ak sa adresat

o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre (Gely Zmluvy za

doruteny, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej vzahlavi Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresét pisomnost neprevzal, priéom za

defi doruéenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu UloZnej (odbemnej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podfa ods. 5.6.3. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

56.2. odopretiu prijatia plsomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruSovanej postou
alebo osobnym doruéenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatefovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnii
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skutoénost nastane skor.

Plsomnost alebo zésielka dorutovana prostrednictvom e-maifu bude povaZovana za doruéend momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupnana e-mailovom serveri sl(Ziacom na prijimanie
elektronickej po3ty zmluvnej strany, kiora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktor4 je
odosielatefom, pride potvrdenie o (ispeSnom doruéeni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
moZné nastavit automatické potvrdenie o GspeSnom dorueni zésielky, zmluvné strany vyslovne sihlasia
stym, Ze ich vzéjomna komunikécia podfa tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
Ucelom realizécie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuji:

§71. vzdjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budd vramci tejto formy
komunikéacie zévdzne pouZivat a aktualizovat, priéom nesplnenie tejto povinnosti bude
zataZovat t0 zmluvni stranu, ktord aktualizaiciu neozndmila, a zasielka doruéena na
neaktualnu e-mailovil adresu sa bude povaZovat na cely tejto Zmiuvy za riadne dorugen(,

57.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky (daje, ktoré bud( potrebné pre tento spdsob
doruovania,

§73.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia {e-mailové konto), ktoré bude spiliat vSetky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajicej sa potvrdenia doruGenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne moiné ztechnickych dovodov,
zmluvné strana, kiord ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej
strane, pricom sa uplatni postup podfa ods. 5.7 prvej vety za bodkogiarkou &lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaenie poStovej schranky na Gcely pisomnej komunikicie
zmluvnych strén.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikécia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Geskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatefnom v Pramom Vyzvani. Ka?da dokumentacia
predkladana Prijimatefom v sivislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, Ceskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podra druhej vety, pre jej pouzitie pre (dely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatef v Priamom
Vyzvani alebo v Zavéznej dokumentacii neuri inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA
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6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

8.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Této Zmiuva nadobuda platnost dfiom jej podpisania shoma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,zakon o slobode
informécii‘) povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobdda Géinnost difom nasledujlcim po “dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmltv.

Tito Zmluvu je mozné menit alebo doplfiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo dopinenia musia byt vykenané vo forme pisomného a vzostupne

otislovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v &lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd a jej platnost a Gcinnost kongi 30. kalendamy defi po predloZeni

poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatef povinny predioZit Vykonavatel'ovi v silade

s ods. 5 élanku § VZP, ak Vykonavatel v tejto ichote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu

k pineniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykondvatef Prijimatefovi

oznamil, G¢innost Zmluvy konéi  dffom, kedy Vykondvatel dorudi Prijimatefovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevzfahuje povinnost predkiadat’ nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a (Cinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odiisne od

predchédzaijlicej vety konéi platnost a (€innost’ Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost’ a G€innost konéi 31.
decembra 2031 alebo po fomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonévatefom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoSio kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajlucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a G€innost
konéi s platnostou a (ginnostou predmetnych &lankov.

Prijimatef vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, kioré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost' tohto

vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP,

Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, si pravdivé

a zostavaju G&inné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatefa sa povaZuje za podstatné poru3enie Zmluvy podfa €lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé

rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, kiorakolvek zo zmluvnych stran predioZi

$voj spor na vecne a miestne prisludny sad v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR

alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmiuvy.

Zmluvné strany sa v takom pripade zavézuju bezodkladne vzjomnym rokovanim nahradit neplatné

zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany (cel Zmluvy a obsah

jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zévazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonévatelom a Prijimatefom s ohfadom na ich

pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany

vykonali volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sihlasia, Ze ich zavazkovy

vztah vyplyvajlici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroven zmluvné strany stihlasia a

berl na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykondvatefom a Prijimatelom

vztahom s(ikromnopravnym.

Podfa § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze prediZuje premiéaciu dobu na pripadné

naroky Viykonavatefa tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10

rokov od doby, kedy premicacia doba zadala plyndt po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si

riadne preditali a jeno obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraji v tiesni ani za napadne nevyhodnych

podmienck a ich zmluvna vofnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné
strany vyjadruja svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinne] podobe vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatefa a3 pre

Vykonavatel'a. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie

kaZdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
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uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza eﬁaktronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbéach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len .zakon o
déveryhodnych sluzbéch®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych strén sl uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouZitd kvalifikovand elektronickd &asova peiatka podfa zakona
0 ddveryhodnych stuZbach,
6.12. Neoddelitefnou sucastou Zmluvy s( Prilohy:

Priloha &. 1 VZP
Priloha £. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Vzor Monltorovacej spravy

V.o dfia 2. 554022 g0 S dna. 76, [ 2223
il.i.r‘{isterstvo sleﬁmtl Slovenskej republiky Ok!(snysm Banska Bystrica
v zastapeni : v zastUpeni
JUDr. Viliam Karas, PhD, JUDr. Pavel Roharik
minister spravodiivosti Slovenskej republiky predseda stdu
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Priloha &. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto veobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) st neoddelitefnou sGéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuji prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatefa Prijimatefovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznaluje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu". Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmiuvy, platia ustanovenia
Zmluvy.
Pojmy pouzité v VZP s zavazné pre cell Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve si najma:

Aktivita — sihm Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vy&lenenymi finanénymi

prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu si uvedené v

Prilohe &. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastro na hibkov analyzu ddajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika

podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti; )

Bezodkladne - najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto&nosti rozhodujlicej pre potitanie

lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odli$n( lehotu platnii pre konkrétny pripad;

Celkové oprévnené vydavky — maximélna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. &anku 3 Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovand a uréend na financovanie Projektu (t].

Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), prifom Celkové opravnené vydavky tvoria



vecny aj finanény ramec pre vznik Opravnenych’vydavkov. Pre Géely tejto Zmluvy je pouZivana
terminologia ,vydavky aj pre ,ndklady" podfa zakona &. 431/2002 Z. z. (&tovnictve v znenl neskorSich
predpisov (d'alej len ,zakon o Gétovnictve®);

Ciel’ Projektu — kvanfitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, kioré maju byt
zabezpetené Realizaciou Projektu v sllade so Zmiuvou a ich nasledné udrZanie poéas Doby udrZatefnosti
Projektu v silade s ¢lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizsie
Specifikovany v Prilohe &, 2 Opis projektu;

Doba udrzatefnostl Projektu - doba, pocas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrfat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urena vélanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrZatelnosti Projektu zacina plynit v kalendarny def, ktory nasleduje po kalendamom dni, v ktorom
doslo k Finanénému ukondeniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — defi, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatefovi
uhradené/z(étované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudené Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost podra § 16 zakona &. 368/2021 2. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktoré je
ulozena u Vykonavatela:

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povaZuju pracovné dni. Lehota urGena pedra dni
zaCina plynit prvym pracovnym diiom nasledujicim po kalenddmom dni, kedy nastala skutoGnost
urtujlca zadiatok lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota potitana podra
tyzdfiov, mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zatne plynat diiom, kedy nastala skutoGnost, ktora je
rozhodujlica pre jej zadiatok a konci uplynutim toho kalendarneho dfia, ktory sa svojim pomenovanim
alebo Cislom zhoduje s diiom, ked" nastala skutoénost uréujtica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendamy def
v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na
pracovny defi, ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podfa zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 241/1893 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a paméatnych diioch
v zneni neskorSich predpisov, je poslednym dfiom lehoty najblizsi nasledujici pracovny defi. Pravidio
potitania leht stanovené v predchéadzajicej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia ma nastat
najneskdr v konkrétne stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi
ukoncenia plnenia povaZuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti:

Nezrovnalost' - akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurbpskej dnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom &oho je alebo by bolo poskodenie
vieobecného rozpodtu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmen3enim, alebo stratou vynosov
plynicich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenfm Rady (ES,
Euratom) ¢. 2088/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloGenstiev v platnom znenl, sa pri posudzovani skutofnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj pedozrenie z nezrovnalosti;

Nérodné implementacna a koordinacna autorita alebo NIKA - organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme:;

Obdobie realizécie Projektu — obdobie od Zacatia realizicie Projektu aZ po Ukondenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, kiora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tito prek&Zku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v éase
vzniku zavazku tito prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujiicej zodpovednost si obmedzené iba
na dobu, pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekézka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posidenie foho, i uréita skutofnost je OVZ, sa pouZiji ustanovenia
upravené v tejto Zmiuve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z4konnik
(dalej len ,Obchodny zakonnik), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane
Vykonévatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehét
v rozsahu, ako vyplyvaju z prévnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR®) a pravnych aktov EU,
Zavaznej dokumentacie a tejto Zmluvy;



Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Gdaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je nama Rozpolet
Projektu, definovanie Ciefa Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;

Oprévnené obdabie realizicie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukongit' vecn( realizaciu Projektu, Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi

v Priamom vyzvani;

Oprévnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatefom v sivislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spliiaju pravidld (resp. kritéri4) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povaZujll & vydavky vykazované ziednodusenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuie;

Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, kioré je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom rami. Za Opravnen( osobu je povaZovana najma;

a) Vykonavatel,

b} Sprostredkovatel,

c¢) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny Grad SR,

g) Organy Statnej sprévy podia § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenl neskorich predpisov,

h) Protimonopolny Grad SR,

i) Eurdpska komisia,

i) Crgan zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k} Eurbpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

{) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratdra (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverend v sllade s Pravnym ramcom niektorym z vy3Sie uvedenych subjektov.
Pravny rémec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuji vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuji skutoénosti, ktoré méZu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom). Pravny ramec tvoria najmé:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primamne pramene prava EU (najma zakladajlce zmluvy;
dopinky a dodatky, protokoly a dekiarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smermice, rozhodnutia, odporicania, stanoviska a ostatné dokumenty, z
ktorych vyplyvajl prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoétovych pravidlach, kioré sa vztahujl na vSeobecny rozpoCet Unie, 0 zmene nariadeni (EV)
¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 130412013, (EV) &. 1309/2013, (EU)
& 1316/2013, (EU) €. 2232014, (EU) ¢. 283/2014 a rozhodnutia ¢. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) & 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpotovych
pravidlach"), )

il. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241"),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zéujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naru$eni plnenia
environmentélnych ciefov v platnom znenf (nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonéavacie rozhodnutie Rady"),

-4



vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa doplfia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na:
podporu obnavy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopliia
nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zZriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy aodolnosti, stanovenim spolotnych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiace] tabufky obnovy a odolnosti.

b) préavne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidiach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o rozpo&tovych pravidlach®) ,

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopinenf niektorych zakonov v znenl
neskorich predpisov (dalej len ,zakon o VO"),

iv. zakon &. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niekiorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1864 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obéiansky

zakonnik"),

zakon ¢. 358/2015 Z z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti §tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej pomoci‘),

viii.zakon €. 576/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej §tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetencny zakon®),

ix. zakon o Uctovnictve,

X. zékon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),

xi. zakon €. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),

xii. zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravujd vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatelom &i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni (dalej len ,Plan obnovy"),
i. ~ Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 {dalej len ,Dohoda o financovani) v platnom zneni,
ii. ~ Operatna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odoinosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda’).
Preddavkové platba - Ghrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatefa
vopred, t. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac;
v beznej obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,zaloha" alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade
kiorého sa hrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zélohova faktura“ alebo ,preddavkova faktira®.
Podmienky tykajice sa vyuZlvania preddavkovych platieb, vratane moZnosti ich vyufitia v ramei
Realizacie projektu, st upravené v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu - hmotne zachyfitelnd podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia,
modernizcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; mbZe Ist naprikiad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ind vec, majetkovis hodnotu alebo
préavo, priom jeden Projekt mdze zahfiiat aj viacero Predmetov Projektu;
Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmiuvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - priame vyzvanie
podfa § 13 ods. 1 zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky
podkiad, na zaklade ktorého prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatefom,

vii,



Princip ,,vyrazne nenarusit“ - znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske éinnosti, ktoré
vyrazne poskodzuji akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - siihrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudeng]
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatef v silade s touto Zmluvou:

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykondvanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatefovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlica z Kladne poslidenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavazne] dokumenticie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prvé veta ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pricom skutotne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuji uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré s schvalené
Vykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumenticie. Viyska skutoine
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méZe byt rovna alebo niz8ia ako Maximalna vySka Prostriedkov
mechanizmy;

Realizacia Projektu — sihm Ginnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutoériovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe &. 2 Opis projektu, na fo vyGlenenymi finanénymi
prostriedkami v silade so Zmluvou;

Riadne — uskutotnenie Ukonu alebo opomenutie konania v silade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisiudnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomocifpomoci de minimis;

Schémy Statne] pomocilschémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci* - pravne
zavazne dokumenty, ktoré upravuji poskytovanie $tatnej pomoci/pomaci de minimis prijimatefom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanbvujli pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut' $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky - skutotne vynaloZené, odévodnené a riadne preukézané Opravnené
vydavky Prijimatefa, ktoré si schvalené Vykonavatefom v ramci predioZenych Ziadosti o platbu;
s ohfadom na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyka Schvalenych opravnenych vydavkov
mbzZe byt rovna alebo niZsia ako vy$ka Celkovych opravnenjch vydavkov. Schvalené opravnené vydavky
maZu byt dodatoéne znlZené v silade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa
povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, kioré su schvalené
Vykonavatefom v ramci predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynalozenie sa nepreukazuje;

Systém implementicie Plinu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém
implementacie — dokument definovany v § 2 pism. I) z&kona o mechanizme; pre (gely Zmluvy je vidy
zavdzna (¢inn4 zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA:

UdrZatefnost — udrZanie (zachovanie) Ciefa Projektu podas Doby udrZatefnosti Projektu podla Zmiuvy.
Vpripade, ak sa na Projekt UdrZatefnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajiice sa Udrzatefnosti
vyplyvajiice z tejto Zmiuvy sa neuplatnia;

Ugtovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Gitovnictve, priom za dostatoéné splnenie
naleZitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v éasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Ustovnj doklad povasuje aj doklad
(tzv. zalohové alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodéavatefovi. Na Prijimatefa, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia U&tovného dokladu
podra prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sUlade s podmienkami vyplyvajicimi zo Zavaznej dokumentécie:

Ukonéenle vecnej realizicie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niZSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vietky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu,
ktory je hmotne zachyfiteiny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) prediozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo méZu mat vplyv na funk&nost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingm vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefna vec, pravo



/

alebo in& majetkova hodnota, pricom”z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany
trefou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatefom a uvedenie do
uZivania (ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predioZenim rozhodnutia o prediasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o dodasnom
uzivani stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemajl alebo neméZu mat vplyv na
funkcnost stavby, ktora je Predmetom Projekiu; Prijimatef je povinny v tomto pripade do
skonCenia Doby udrZatefnosti Projekfu uviest stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze
prislu$nym préavoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spasobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so shlasom Prijimatefa
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatefny), Ukonéenim vecnej realizécie Projekiu
je dedl, ku ktorému doSlo k ukondeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukongeni vecnej realizécie Projektu, pricom si&astou tejto informéacie je dokument
oddvodfiujlci ukongenie posiednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukonCovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre el Ukonéenia vecnej
realizacie Projekiu sa povaZuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt sicasne naplnené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost' skorsieho ukon&enia jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizicie Projektu - kUkonceniu realizacie Projektu déjde viedy, ked déjde k Ukondeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finan&énému ukongeniu Projektu;
V€as - konanie v silade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prislusnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatne] pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodugenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v stlade s § 14
ods. § zakona o mechanizme adl. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) aleboe) nariadenia 0 rozpedtovych
pravidlach,
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo »vyzva® ~ podkiad
vypracovany podfa § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni #adatela
vypracoval a predioZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatefovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v &lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu;
Zacatie realizacle Projektu - zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v silade s Prilohou &. 2 Opis
Projektu, pricom v zavislosti od charakteru Projektu zagatie realizacie Projektu nastane kalendamym
diiom, ktorym je defi:
(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(iiy vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Gginnosti prvej
zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iif) zacatia poskytovania sluzieb tykajiicich sa Projektu, alebo
(v) zacatia rieSenia vyskumnej afalebo vyvojovej lohy v ramei Projekiu, alebo
(v) zacatia realizacie inej innosti v rAmci prvej Aktivity v silade s Vyzvou, ktori nemoZno podradif
pod body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe &, 2 Opis Projektu,
poda toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pismenami (1) a (v) nastane ako prva. Odlisne od vy$sie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &anku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlasenf uréitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnitomym
trhom podra Clankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatfiovani Slankov 107 a 108 Zmluvy o fungovan! Eurdpskej tinie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Gkonu vztahujiceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.



a)
b)

¢)

Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formuléru Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatefovi moZné po jej schvalenf poskytn(t Prostriedky mechanizmu;

Zaviazna dokumenticia — dokumenty vydané Vykonavatefom v siilade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v sGlade so Zmluvou,
kioré st riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatefla, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohfadu na ich nazov, pravnu formu a proceddru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju blizsiu Specifikdciu postupov Vykonévatela a Prijimatefa pri plneni lejto Zmluvy. Zavazna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohfadu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost
stanovil priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavizuje dodrZiavat ustanovenia Zmiuvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Vas a
v sUlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V&as, ak Prijimatef zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizécie Projektu,
ktory je vsllade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil dosiahnutie Ciefa Projektu, do3lo k Ukongeniu vecnej realizacie
Projektu a k Finan&nému ukonéeniu Projektu @ zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky
vratane inych pravnych nérokov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatef zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéaciu Projekiu a udrZanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realiziciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékofvek porusenie povinndsti Prijimatefa voéi jeho dodavatefovi alebo
akejkolvek inej osobe podiefajicej sa na Realiz4cii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatefa vo
vztahu k Projektu je Prijimatef.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmiuve, v silade s jeho pecifikaciou v Prilohe €. 2
Opis Projektu, v rozsahu a spdsobom podfa Zmiuvy,
udrzat dosiahnuty Cief Projektu podfa Zmluvy, a to podas celej Doby udrZatefnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v sivislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurél inak,
zabezpedit poufitie Prostriedkov mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmi hospodarnost,
efektivnosti, G&innosti a (&elnosti vyhradne na (hradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimater d&tovnou jednotkou podra zakona o (étovnictve, viest G&tovnictvo v sillade so zakonom
o Ultovnictve tak, aby na G&toch, resp. v Utovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatefné, tj. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuZiva analytick( evidenciu a v
pripade jednoduchého (étovnictva siovné a iselné oznakovanie Projektu; ak Prijimatef nie je GStovnou
jednotkou podra zikona o Gétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zékona o Gtovnictve) tykajlcich sa Projektu v G¢tovnych
knihach podfa § 15 ods. 1 zikona o (&tovnictve ((étovné knihy pouZivané v sistave jednoduchého
GEtovnictva) so slovnym a Eiselnym oznadenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto
evidencie, preukazovanie zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZijl
ustanovenia zakona o (&tovnictve. Zaznamy podfa tohto pismena musia vytvorit zéklad pre narokovanie
platieb a ulahéit proces kontroly a auditu zo strany Opravnenych osdb; ak ma Prijimatel sidlo alebo
miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest G&tovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podfa pravneho poriadku $tatu, na (zemi ktorého mé sidio alebo miesto podnikania,
priom ustanovenia o povinnosti oznatovania Projektu v G€tovnictve sa pouZiji primerane,
ak s( Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej &innosti, aviak
Prijimatel vykonéva aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelen( Uétovni evidenciu o
hospodarskej Sinnosti a nehospodarskej &innosti, ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou, Ak Prijimater nie



je UEtovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
&lanku VZP v éleneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,

g) uchovavat vietku dokumentaciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Gétovnictve v slvislosti s uchovavanim Gétovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osdb podfa Pravneho ramca. Stanovend doba podfa predchadzajlicej vety moze byt automaticky
prediZena (t]. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zéklade ozndmenia
Vykonavatefa Prijimatefovi v zmysle Prévneho ramca. PoruSenie povinnostl vyplyvajlcich z tohto
plsmena je podstatnym porusenim Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP,

h) uplatiiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muZov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre vetiych” v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5.V pripade, ak poskytnutic Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/fpomoci de minimis
podra osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavéazuje, Ze v stilade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci
dodrzi vBetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spliiat podmienky poskytnutia
§tatnej pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy 3tatnej pomoci /
Schémy pomoci de minimis, ktorych pinenie ma trvat' potas stanovenej doby, vrati poskytnutu pomoc. Na
Ziadost' Vykonavatela je Prijimatel povinny predioZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie
nevyhnutné pre posidenie spinenia pravidiel Statnej pomocifpomoci de minimis.

6.  Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat' vietky ukony smerujice k
tomu, aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomaci de minimis
v rozpore s pravidlami EU pre tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7.  Prijimatel sa zavizuje zabezpedif Realizaciu Projektu v dplnom sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s siéastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie
spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu.
Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavéazuje sa ich dodrZiavat
v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu vztahuji.

8.  Zmluvné strany sa vzéjomne zavézujl poskytovaf si vletku potrebn( sG&innost na plnenie zavazkov z
tejto Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostato&nu
pozadovani sicinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacil pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatefovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy a pocas jej posudzovania. Ak tato Zmiuva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplinych alebo
nepravdivych informacil poskytnutych Prijimatefom, povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v pinenl niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto ¢lanku VZP sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podra lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udefluje Viykonavatel sihlas tykajlci sa Prijimatefa alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, 26 na udelenie takéhoto shlasu nema Prijimatel pravny nérok, ak z Pravneho ramca

nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpegit od tretich osob dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu a su¢asne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych
subjektov, rovnakého zaobchédzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov
hospodamosti, efektivnosti, proporcionality, G€innosti a (elnosti.

2. Prijimatef je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sllade so zakonom o VO, v
s(lade s platnymi pravrymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov,
sluZieb a stavebnych préac, v silade s Pravnym ramcom, Zavéaznou dokumentéciou a v stlade so Zmluvou.

3.  Overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonéva
Vykonévatel spravidla v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podfa zakona o finanénej kontrole.



Prijimatef je povinny predioZit kompletni dokumentaciu ukoncenému postupu verejného obstaravania (t,.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G€inna zmluva medzi Prijimatefom a dodavatefom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej si prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurci, Ze poZaduje predioZenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstarévaniu (t. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZ i¢inné zmluva medzi Prijimatefom
a dodévatefom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykonavate! je opravneny vykonal overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
Vtakomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZ O¢inn@ zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatefom) v termine stanovenom Vykonavatefom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi
v Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatefovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola
vysledkom verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti (&innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel
vykona Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstarévania Prijimatefom aj na
overenie tychto dodatkov.

Vykonéavatel pre éely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania mze
vyuZivat véetky dostupné Udaje a informécie, vratane informacného systému ARACHNE.

V silade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnil zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzadom alebo uchadzadmi, ktori majl povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podrfa zakona oregistri partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov
verejného sektora, alebo ktorych subdodavatelia maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR
nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu s kaZdym dodavatefom povinnost
dodavatefa strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podfa ods. 6.3. Elanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatefa poskytnit Opravnenym
osobam vietku potrebnd si&innost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dan( zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat’ pri vybere dodavatefa vsilade s principmi uvedenymi vodseku 1 tfohto &lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie uréit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahujl
ustanovenia zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat’ pri vybere dodavatefa podfa
postupov uréenych v Zavéaznej dokumentécii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vsetky vydavky, kiore su nevyhnutné na dosiannutie Ciefa projektu a

Realiz4ciu Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spiiiajl v3etky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizéciu Projektu a vznikli pogas Obdobia realizacie Projektu a zarovefi
podas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su slastou odsihlaseného rozpottu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v silade so Zmiuvou,
sl vsilade s obsahovou strankou Projektu, prispievajl k dosiahnutiu Ciefa Projektu a si s nim v
s(ilade, sU primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) splfiajll podmienky opravnenosti vydavkov urlené podla Priameho vyzvania alebo Zéviznej
dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutogne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela {ak ide napr. 0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzajd ani neodvadzajG (napriklad
odpisy), pred predioZenim Ziadosti o piatbu a zarovefi boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté
do Utovnictva Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel (&tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov



avydavkov v slade sods. 4 pism. e) &anky 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou;
podmienka (hrady dodévatefovi alebo zamestnancovi Prijimatefa nemusi byt splnené v pripade, ak
ide ovydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tito podmienka
nevyzaduje sohfadom na konkrétny systém financovania v silade s podmienkami upravenymi
v &lanku 17 VZP a Zavaznou dokumentaciou,

e) boli vynalozené v silade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym rémcom vratane pravidiel
tykajlicich sa Statnej pomoci podra osobitnych predpisov,

f) st vsilade s principmi hospodamosti, efektivnosti, G&innosti a Ucelnosti,

g) st vsilade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) sG identifikovatelné, preukazatelné a st doloZené Ustovnymi dokladmi (tj. faktarami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v s(lade s pravnymi predpismi SR a
Zmiuvou; preukézanie vydavkov Uttovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
ZlednoduSenym sposobom vykazovania ana poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt
uhradene Prijimatefom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predloZzenim
Vykonavatelovi; pre GCely Uhrady Preddavkovej platby sa za Ustovny doklad povaZuje aj doklad, na
zéklade ktorého je uhradzané Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodévatefowvi,

l) navzdjom sa dasovo a vecne neprekryvaij,

j) vslvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovan Nezrovnalost,

k) nepredstavuji dvojité financovanie v silade s ods. 3.6. &lanku 3 Zmluvy o poskytnutl prostriedkoy
mechanizmu,

Vydavky Prijimatefla deklarované v ZoP s( zaoknihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespliia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto Slanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie si

sposobilé na preplatenie z Prosfriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené
vydavky bude znizena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nespinenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto Glanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podfa ¢lanku 13 VZP na (rovni Prijimatefa, Prijimatef je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast zodpovedajicu takto vy&isienym neopravnenym vydavkom na zaklade a v silade S0 Ziadostou o

vréatenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti podfa ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutotnost, ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované afalebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI

Prijimatel je povinny pocas G&innosti Zmluvy predkladat Vykonévatefovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods.
4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt

a) priebezna monitorovacia spréva,

b) zaveretna monitorovacia sprava,

¢) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatefovi priebe¥né monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predkiadd spolu s predloZenim ZoP, ak vods. 4.1.2. Glanky 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeZnych monitorovacich sprav. Prvé
monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebezne| monitorovacej spravy, zadina kalendamym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla Géinnost, resp. kalendamym mesiacom, v ktorom doslo k Zagatiu
realizécie Projektu, ak Zacatie realiz4cie Projektu nastalo pred nadobudnutim Géinnosti Zmluvy. Posledné
monitorované obdobie pre (gely predkladania priebeznej monitorovacej spravy koné! kalendamym
mesiacom, v ktorom doslo k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi z&vere&na monitorovaciu spravu, Prijimatef ju predklada
spolu so zaveretnou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatefovi nasledné monitorovacie sprévy, predklada ich podas
Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predidadal nésledné monitorovacie spravy
Vykonavatefovi najmenej kaZdych 12 mesiacov odo dia Ukoncenia realizécie Projektu. Prvé
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monitorované obdobie pre Ggely naslednej monitorovacej spravy zadina kalendarmym mesiacom, v ktorom
bola Ukonéena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma pravo poZadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych udajov, informacii a priloh
k monitorovace] sprave (napr. doklady preukazujiice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a ciefov
investicie a/alebo reformy, odpoget pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich
vzniku identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Ghradu pokdt za identifikované
poruenia predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatel berie
na vedomie, 7e Vykondvatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v s(vislosti
s poskytovanymi Udajmi, informéaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontroléch
zohladnit a overit aj (daje, informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich
spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dfia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zatati a ukonéeni akéhokolvek s(dneho, exekutného alebo spravneho konania vodi
Prijimatefovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vetkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoénostiach, kioré maju alebo mdZu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrZanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tieZz povinny informovat' Vykonavatefa o zalati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, redtrukturalizaéného konania a restrukturalizicie, konania o névwrhu na urenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Priimatela do likvidacie a jej ukoneni, alebo
0 skutoCnosti, Ze Prijimatel je povazovany za spoloénost v krize. Prijimatef je povinny informovat
Vykonavatela o zavedeni gzdravného reZimu a zavedenf niitenej spravy,

b) o vietkych zmenach a skutognostiach, ktoré maji alebo mbZu mat negativny vplyv na riadne a
vEasné pinenie povinnostl podfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, sivisia
alebo mdZu suvisiet s nepinenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany
prerokujt dalSie mozZnosti a spbsoby pinenia predmetu a Gelu Zmiuvy,

¢) o akomkolvek prebiehajicom vy3etrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie
a/alebo konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Gplnost' vietkych informécil poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatefa spravy a informécie
tykajice sa Projektu aj nad ramec informécif poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatef je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto sprévy a informécie poskytn(t.

Prijimatefl sihlasi s poskytnutim dajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane Gdajov o Prijimatelovi
Vykonavatefom a dalSim subjektom na zaklade a v silade s Pravnym rdmcom (najmé, nie viak vyluéne:
NIKA, organu zabezpelujicemu a/alebo vykonavajlicemu audit organu zabezpedujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurbpskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurpskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokuratire).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny polas GCinnosti Zmluvy podlfa €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, minimalne v3ak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizicie Projektu, podfa toho, ktora
skutofnost' nastane neskér, informovat' verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy
ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikécie a viditefnosti
uvedenych v tomto &ianku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatef
s ciefom zviditefnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako
zdroj finanénych prostriedkov zabezped!:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZiiujici oznatenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou dniou NextGenerationEU®. Ak tak urdi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentéci, informacia méZe byt doplnena nazvom investicie/reformy;

"
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a)

b)

2. dodranie pravidla, aby pri zobrazeni ¥ spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaine rovnako zretelne aviditelne ako ostainé logd. Emblém musi zostat zretelny
a samostatny a nemoZno ho upravit' pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaCiek alebo textu.
Okrem emblému sa na zvyraznenie podpory EU nesmie pouZit Ziadna ina vizualna identita alebo
logo, okrem loga Pléanu obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedra emblému EU podra Logomanulu
podla Zavéznej dokumentécie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost a z
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka menSia ako 20 000 eur, je postadujuce pouZit
format velkosti A5; vo v3etkych ostatnych pripadoch sa pouzije formét takého rozsahu, ktory
s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu
moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny anezamenitelny sinym logom, vizuélom
a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych
predmetov (napr. pero, 3nirka na mobil, USB KIi€) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s napisom ,Financovany Europskou dniou NexiGenerationEU®/,Financované Eurdpskou (niou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, prigom miniméina vefkost emblému EU je 10
mm na vySku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumoZiiuje, je moZné
pouZit mensiu vefkost’ )

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NexitGenerationEU"/
LJFinancované Eurdpskou (niou NextGenerationEU", ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentacia, broZdra, oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikacny a informagny material
a pod. i

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteny:

1. uvedenic emblému EU  snapisom  ,Financovany  Eurépskou  (niou
NextGenerationEU"/,Financované Eurbpskou tniou NextGenerationEU* a loga Planu obnovy na
viastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade kiorého je umoZnené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voéi verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Vykonavatel je opravneny urit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane blizSej (pravy poziadaviek tykajicich sa informovanosti,
komunikécie a viditefnosti v pripade, ak Projekt dopliia podporu poskytovani v rami inych programov a
néastrojov EU podrfa ¢tanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zagalia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skongenia Doby

udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:
nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budi spliiat v Priamom vyzvani stanovené
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajice sa viastnickych, resp. inych uzivacich prav
Prijimatefa k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako
.Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane
podmienok upravujlcich farchy ainé prava fretich os6b viaZuce sa k Nehnutefnostiam na realizaciu
Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatefa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze
Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerudene a pinohodnotne uZivat od Zagatia
realizacie Projektu aZ do Ukongenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatefnosti Projektu,
ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. MdZe pritom dbjst aj ku kombindcil réznych pravnych titulov, ktoré
foto pravo Prijimatefa zakiadaji a ktoré sa méZu navzajom menit pri dodrZani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
2 Prostriedkov mechanizmu®);
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¢)

(ii  bude pouZivat vylune pri vykone viastnef €innosti v slvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpefenie a udrZanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrZaniu Ciefa Projektu v sllade s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné (neuplatfivje sa pri prenechani
prevadzkovania Majetku inému sidu),

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatefa podfa jeho postavenia (napr.
zakona o (¢tovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujli iny postup pri aplikacii
vynimiek podfa bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich osfb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v élanku 3 VZP,

(iv) predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného wviastnictva (autorského
prava, prav s(visiacich s autorskym pravom aprav priemyselného viastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva’), bude nadobldat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel’ bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonévat prava zodpovedajlice pravu priemyselného vlastnictva od ZaCatia
realizécie Projektu aZ do Ukondenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
viastnictva Ciefom Projekiu, takato pisomna zmluva s dodévatefom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentécii blizSie Specifikovat’ poziadavky na obsah zmluvy tykajicej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moZnosti urdenia podmienky predchadzajlceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Viykonavatela;

ak to ur¢i Vykonavatel, Prijimatel oznadi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajicich z informovania, komunikacie

a viditefnosti podra ¢lanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemédZe byt bez predchadzajlceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zagatia realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skongenia Doby
udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatenost’

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastodne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto lanku VZP alebo
vynimky vyplyvajlicej z Priameho Vyzvania,

¢) zataZeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, kioré objektivne nemdZe mat' vplyv na dosiahnutie U€elu Zmluvy a dosiahnutie
a/alebo udrZanie Ciefa Projektu podla Zmiuvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podfa
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

Prijimatel je povinny akikolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatefa aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujl
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
tkonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahujd vynimky podla ods. 1 pism. b} bodu i.
aods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podfa predchédzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatefa,
pricom si¢astou Ziadosti je dasledné vecné oddvodnenie spinenia podmienck na udelenie sihlasu, inak je
Vykonévatel opravneny Ziadost o sihlas zamietnut’.

Pri dodrzani podmienok uvedenych vodseku 1 az 3 fohto ¢lanku VZP Prijfimatel zaroven berie na
vedomie, 7e scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z
Prostriedkov mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de
minimis podla osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméet vratanie
takio poskytnute] &tatnej pomocilpomoc de minimis spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom
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vyplyvajucim z Pravneho ramca. Viykonavate! zarovén moZe Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchédzajicej vety v stlade
s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prjimatel spravit za trhovych podmienok a za thové ceny, aby sa predislo Statnej
pomoci/pomoci de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto
majetok spravovat alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sitazného, transparentného,
nediskriminaného a nepodmieneného postupu v silade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné
obstaravanie (neuplatfiuje sa ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému sldu).

Prijimatel sa zavézuje poskytnut Vykonavatefovi a prisluSnym organom SR a EU vietku dokumentéciu
vytvoren( prifalebo v sivislosti s Realizaciou Projektu na Gely vyplyvaijlice z Pravneho ramca, a tymto
zarovefi udeluje Vykonavatelovi a prislunym organom SR a EU pravo na pouzitie Gdajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajlice z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v silade s Pravnym ramcom.
Prijimatel sGhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajice sa kiorejkolvek Easti Projektu alebo &asovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byl napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA
spristupnené verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpegit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na RealizAcii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajiicich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonévatefovi pripadni Skodu vzniknuti Viykonavatefovi v désledku porusenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 aZ 3 tohto dlanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmiuvy podfa ¢lanku 11 VZP

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajiicim pisomnym sihlasom Vykonéavatefa v stlade s &lénkom 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvélena iba v pripade, ak:

a) vjej ddsledku neddjde k poruSeniu Zadnej z podmienok poskyinutia Prostriedkov mechanizmu
urCenych vPriamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude splfiaf vietky podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmuy, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posidenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu v sGlade s Priamym vyzvanim, a

c} tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Cief projektu a na predmet a (el Zmiuvy, pridom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeti, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym (konom,
ktorého Uastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatefa, a to aj v pripade, ak
v Zmysle osobitneho pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, univerzainym
pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimater porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné poruenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o sthlas s prevodom prév a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonavatefovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sihlasu podra odseku 1

tohto &lanku VZP. Vykonévatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujicich informécil a vysvetieni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi poZadovani dokumenticiu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspbsobom uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatefovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podra predchadzajiicej vety v urenej lehote a sposobom,

Vykonavatel je opravneny sihlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit’

V pripade, ak Vykonavatel neudeli stihlas so zmenou v osobe Prijimatefa, je zo Zmluvy vo&i Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatera

vodl tretim osobam.
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Zmena viastnickej Struktlry Prijimatefa (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu
v obchodnej spolocnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nemé vplyv na
spinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tato
zmena nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrZanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktlre Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatef je rovnako povinny ozndmit Vykonavatefovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podfa zakona o registri partnerov verejného sektora, Vykonévatel je opravneny po oznameni
zmeny viastnickej Struktury Prijimatefa alebo z viastného podnetu, poZiadat Prijimatefa o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informécie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutofnosti, ¢i je zmena
viastnickej Struktury Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovani dokumentéciu, dopliiujice
informécie a vysvetlenia poskytn(t v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a doplfiujicich informécii vyZiadanych podfa predchéadzajlicej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voti
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podla ¢lanku 12 VZP.

Prijimatef je povinny pisomne informovat Vykonavatefa o skutocnosti, Ze doslo alebo ma ddjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skuto&nosti dozvedel. Nesplnenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit' voéi Prijimatelovi zmluvna pokutu podfa &lanku 12 VZP.

Postipenie pohfadévky Prijimatefa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spGsob postipenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohfadavky vyplyvajicej Vykonavatefovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.,

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmiuvy
alebo inych zmlav uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy {najma zmluvy
o zriadeni zaloZného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento orgén automaticky vstupuje do vietkych prav
a povinnosti Viykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavéznou

dokumentaciou a ukongit ho Riadne a Véas.

Prijimatef je opravneny pozastavit Realizéciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa mbZe tykat celého Projektu alebo jeho éasti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizicie Projektu, priom vSak

Realizacia Projektu musi byt ukonfena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizicie Projektu,

ak bolo stanovené v Priamom vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ

zabezpedi Upravu Sasového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pricom

v tomto pripade nie je Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmiuvy podra ¢lanku 10 VZP.

Prijimatef je oprévneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Gkonu alebo postupu, kiory realizuje podra tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendamych dni, a to po dobu omeSkania Vykonavatefa; v pripade, ak tato Zmiuva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentéacia nestanovuju lehotu na vykonanie Gkonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po mamom uplynuti 30 kalendamych dni, odkedy mal
Vykonévatel povinnost zadaf konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené
Prijimatefom. Ak Vykonavatel predmetny kon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokradovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Gkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie
realizacie Projektu sa pred[Zi o dobu omeskania Vykonéavatefa, pricom viak Realizacia Projektu musf
byt ukongena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podra odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizicie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto élanku VZP
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Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tofn Co sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako
nastala skutotnost podla odseku 3 tohto &lanku VZP, pisomne ozndmi Vykonavatelovi pozastavenie
Realizacie Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia, V pripade vzniku OVZ podra odseku 2 fohto
Clanku VZP afalebo skutocnosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie
skutognosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutodnosti podfa odseku 3 tohto &lanku VZP a datum ich
vzniku, k éomu priloZi prisludni dokumentéciu. Dorugenim tohto oznamenia Vykonéavatefovi nastavaju
UCinky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto &lanku
VZP. Odlisné plati v pripade:

a)

b)

c)

ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto élanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznadne
preukaZe skor$f vznik OVZ a Vykonavatel tento skor$i vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z ddvodov podfa odseku 2 tohto &anku VZP Prijimatef uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka v3etkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizicie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatef
voznameni uvedie nazvy jednotlivich Aktivit podra Prilohy €. 2 Opis Projektu, kiorych sa
pozastavenie tyka. Ak v oznamenl o pozastaveni Realizacie Projektu nie si 3pecifikované Ziadne
konkrétne Aktivity Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projekiu, na zaklade &oho
nastavajl G¢inky podra odseku 9 prvej vety tohto &lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projekiu podla odseku 3 tohto Glanku VZP, ak dodlo K uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rimcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajliceho Ukonu alebo postupu (vritane pripadu, ak doSlo k mémemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatef si v oznAmeni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskdr tridsiaty prvy kalendamy def po uplynutf tychto lehét;

ak na zéklade predloZene] dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel
vtakom pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatefovi, ¥ vznik OVZ z dévodov uvedenych
v oznameni neakceptuje, v ddsledku &oho k pozastaveniu RealizAcie Projektu nedoslo.

Vykonavatef je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a)
b)
c)

d)

vpripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatefom, a to a? do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatela, :

v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykondvatel neodstiipil od Zmluvy, a to a2
do doby odstranenia tohto poruenia zo strany Prijimatefa,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujlici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanU v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k Uginkom
pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto dlanku VZP, ato g vpripade, ak
k vynaloZeniu takéhoto vydavku doslo a2 v &ase po vzniku Uginkov pozastavenia Reallzacie Projektu
podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budi riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi shvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel poZaduje,

vpripade zacatia frestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
8 posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voti Prijimateflovi, osobam konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sOvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Priamym
vyzvanim, bez ohfadu na poruSenie préavnej povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
Zistenia auditu/kontroly obsahuji zavery, ktoré odovodfiuji do¢asné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezluitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadviznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma
konania tykajlceho sa neoznémenej alebo protipravne] pomoci podia kapitoly Il &lankov 12 aZ 16
nariadenia Rady (EU) €. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatiiovanie &lanok
108 Zmluvy o fungovan! Europskej Gnie, alebo v pripade, ak Eurépska komisia prijala rozhodnutie,
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ktorym prikazala Slenskému §tatu pozastavit akikelvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia
neprijme rozhodnutie o zluéitelnosti pomoci so spolognym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendamych rokov,
k) v pripade sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimateflovi, ktoré majli alebo mbZu
mat vplyv na Realiz4ciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vykonavatel mdZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti a2 do jej odstrénenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatefom, uvedené sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy
podfa &lanku 11 VZP.
Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatefovi pisomne oznami. Doruéenim tohto oznémenia Prijimatefovi nastavaju (Cinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel voznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, kiorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, ddsledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahujil na tieto Aktivity asnimi spojené vydavky.
Vykonavatel je povinny, ak ho oto Prijimatel poZiada, poskytnit mu vSetku nevyhnutni siCinnost
v silade so Zmiuvou na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatefom po¢as obdobia pozastavenia Realizicie Projektu sa nepovazuji za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajlce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavater.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekéZka, s ktorou st tieto (¢inky spojené podra tohto
Clanku VZP. :
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten Gel je Prijimatel povinny na
poZiadanie Vykonavatela preukézat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajlcich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych
vztahov s dodavatefom.
Ak Prijimatel mé za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré sU podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP prek&Zkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto &lanku VZP, je povinny tito skutofnost
Bezodkladne pisomne oznamit a preukazat Vykonavateflovi.
V pripade, ak déjde k zaniku ddvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto &lanku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny Gkon,
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajica zPravneho ramca alebo ina pravna skutoénost,
Vykonévatel sa zavizuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
aPrijimatefovi nevznikd ztohto ddvodu Ziadne pravo. Vykonavatel Je opravneny odiiSne od
predchadzajlicej vety uréit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa prediZuje o dobu, podas ktorej Vykonavatel
pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, priéom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut
Opravnené obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatefovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maji
alebo mdzu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo doslahnutie a/alebo udrzanle Ciefa Projektu
podra tejto Zmluvy, alebo sa akymkofvek spdsobom tykaji alebo méZu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/ineudrZania Ciefa Projektu podra tejto Zmluvy.

Vykon4vatel je opravneny poZadovat od Prijimatefa poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentacie
alebo iného druhu st&innosti, ktoré odbvodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutodnosti sivisiacej s Projektom, ak ma alebo moze mat vplyv na vydavky Projekiu, Realizaciu
Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciela Projektu podfa tejto Zmiuvy.
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V spojenf s ods. 6.2 lanku 6 Zmiuvy o poskytnutfprostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmiuvy, ato sohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tie3
s ohfadom na skuto&nost, 7e Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podfa § 5a zakona ¢.
211/2000 o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopinenl niektorych zakonov (zékon o
slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov, priCom zmena Zmiuvy zahfia aj zmenu Projektu,
ktory sa realizuje na pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmiuvy sa povaZuje:

a. Formélna zmena spocivajica v zmene:

i. Gdajov tykajiicich sa zmiuvnych strdn alebo identifikicie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidio/bydlisko, &tatutamy organ, kontaktné (daje, Gislo ity uréené na
tihradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratémy Gcinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatefa, ku ktorej déjde na zaklade vieobecne zAvizného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmiuvy z dévodu iej zostladenla s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zaviznej
dokumentacie; ods. 6.7 &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

¢. 2mena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu
Projektu sa povazuje najmé:

. omeskanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe ¢. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, ktora
nema vplyv na dosiahnutie afalebo udr¥atefnost Ciela Projektu, ani na dodr¥anie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu {napriklad zmena vykresovej
dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena $tdii a podobne),

iil. odchylka v rozpotte Projektu uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluéne vpripade, ak ide o zniZenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciefa
Projektu,

iv. presun Opravnenjch vydavkov v rAmci rozpottovych poloziek v rozpotte Projektu
uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vydku
Celkovjch opravnenych vydavkov ana dosiahnutie afalebo udrZatefnost Ciefa
Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realiz4cie
Projektu uvedenou v Prilohe &, 2 Opis Projektu,

vi. zmena spésobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, o menej ako 10 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadajti pod niektord z definovanych
kategorii zmien afalebo su ako menej vyznamné zmeny oznadené Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii:

d. zmena Zmiluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamn(i zmenu Projektu sa
povaZuje najma zmena:

I.  migsta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sttasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
oviacako 10 % vratane oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

V. majetkovopravnych pomerov tykajiicich sa Predmety Projektu,

vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaji
z Vyzvy a sposobu ich splnenia Prijimatelom,

vil. pouzivaného systému financovania,

viii. doplnenia novej skupiny vydavkov afalebo Akfivity Projektu, ktora je opravnena

v zmysle Vyzvy,
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ix. Prijimatefa podfa ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky v rozpodte Projektu uvedenom v Prilche ¢. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamn( zmenu Projektu podia ods. 3
pism. ¢) bod ii. tohto élanku VZP,

xi. predliZenia Obdobia realiz4cie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizécie
Projektu uvedenym v Prilohe &. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujicich pre urCenie vy3ky aintenzity Statnej

pomoci/pomeci de minimis podfa Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spofivajuca vinej zmene, kiord je ako vyznamna zmena oznalend v Zavaznej
dokumentacii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatefa sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatefa o zmenu
Zmluvy, ktorG podava Prijimatel Vykonavatefovi vo forme uréenej pre tento (el v Zavaznej
dokumentéacii.
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo
pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovand zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zénikom
skuto€nosti, kiora sa mé prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo vlehote urCenej
Vykonavatefom v Zavaznej dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne oddvodnené a musi obsahovat informacie afalebo Udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia. Sicastou Ziadosti o zmenu Zmluvy si dokumenty
{zahfma i dokumenty v elekironickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy oddvodiuji.
Vykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny Ziadost
0 zmenu Zmluvy odmietnut bez udania dovodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu
v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky slvisiace s takouto zmenou mézu
byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti o zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatefovi ndvrh dodatiku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkiadne,
najneskdr viak pred thradou najblizSej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujicu vydavky, ktoré sa tykajd predmetnej zmeny skdr, ako nadobudne (Cinnost dodatok
k Zmluve obsahujlci predmetn(i zmenu Zmiuvy.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedo3lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v silade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajicich sa $tatnej pomoci/pomoci
de minimis. Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v silade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidiel tykajlcich sa 3tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP,
Pravne Ginky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastand v defi, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaijl
vplyv na znenie ustanoveni Zmiuvy, nastanu pravne ¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo z iného ddvodu (napriklad zmien
potrebnych z dovodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmiuve a zasle ho Prijimatefovi. Vykonavatel moze zmenu Zmiuvy
podra predchadzajlcej vety vopred (stne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena vods. 3.1 élanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navySena,
Zmluvné strany sa dohodli asdhlasia, Zze vietky zmeny v Zavazne] dokumentacii, z kiorych pre
Prijimatefa vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podra tejto Zmluvy, st pre Prijimatefa zavazné,
a to ditom ich (€innosti, za predpokiadu ich zverejnenia.
V pripade zmeny alebo skutofnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmiuvy, Prijimatel Viykonavatelovi
takato zmenu alebo skutotnost oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnut! prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmiuve nevyhotovuje.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, e Zmluvu mozno ukondit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukon&enie Zmluvy
nastane splnenim zévdzkov zmluvnych stran a siéasne uplynutim doby, na ktord bola Zmluva
uzatvorend, podra ods. 6.3. Elanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

Zmluvu moZno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmiuvnych stran, -
b) vypovedou zo strany Prijimatefa,
c} odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je moZné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné

strany vzajomne vysporiadané v§etky zavazky vyplyvajlce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,

alebo ak nedoslo ani k iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi.

Prijimater je opravneny Zmiuvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmiuve, a/alebo nie je schopny dosiahnut’ afalebo udrzat Ciel Projektu

potas Doby udrZatefnosti Projektu. Prijimater sihlas( s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uZ vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla &lénku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonévatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkoy mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdzZe Prijimatef tito vziat spat iba s pisomn ym stihlasom Vykonévatefa. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatefovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonajl Gkony smerujlice k vysporiadaniu vzajomnjich prév a povinnost!, najma Vykonavatel vykona

(kony vztahujlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimater je povinny poskytnut

vietku potrebn siéinnost. Zmluva zaniki uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykonavatefa a Prijimatefa, ktoré podra svojej povahy maji platit aj po skonceni Zmluvy, zostavaji

Zachované.

Od Zmluvy mdZe Prijimatel alebo Vykonévatel odstupit v pripadoch podstatného poruenia Zmiuvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pre odstapenie

od Zmluvy platia v8eobecné ustanovenia Obchodného zakonnika 0 odstiipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedens inak.

Prijimatef je v ome&kani, ak nespinf Riadne a Véas povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci a/alebo v Zavéznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit' podra Zmiuvy. Omeskanie

Prijimatefa s plnenim povinnosti znamené porusenie zmluvnej povinnosti,

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana porudujlica Zmluvu v &ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto &ase s prihliadnutim na Géel Zmiuvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmiuva uzavretd, bolo rozumné predvidat, %e druha zmluvna strana nebude mat zavjem na plneni

povinnosti pri takom porueni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povaZuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajiicich z &anku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6,8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Géelu
Zmiuvy a/alebo Ciefa Projektu a sicasne nepdjde o OVZ,

c} nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré si uvedené vo
Vyzve; za podstainé porusenie Zmluvy sa nepovaiuje, ak konkrétna podmienka poskyinutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska splnens, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne pos(denej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutognost, ktort Prijimatef
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povaZovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povaZované za podstatné porudenie Zmluvy, ma tak zavaZne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu afalebo udrZanie Ciefa Projektu afalebo (el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e} poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacii Vykonavatefovi v sivislosti so Zmiuvou,
potas GCinnosti Zmluvy ako aj véase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu
Vykonavatefovi, ktorych spolo&nym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne
alebo v suvisiosti s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatef vykonal (kon v stvislosti
s Projektom, ktory by pri poskytnuti pravdivych (dajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

1.

f) neukonCenie Realizacie Projektu doterminu uvedeného v Prilohe & 2 Opis Projektu, vzneni
pripadnej zmeny Projekfu podra élanku 10 VZP,

g) porudenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maji
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie 0éelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v élanku 9 VZP, porusenie
povinnost! pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutodnosti, podmienok alebo
zévazkov tykajlcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvan, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného Ginu v sivislosti s Projekiom, a to
napriklad v sUvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizéaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skon3tatuji na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odstdenie za trestné ¢iny podfa v § 13 ods. 4 zakona 0 mechanizme;

i) porudenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmiuvy, kioré je kon3tatované v rozhodnuti Eurbpskej
Komisie podfa ¢l. 108 Zmluvy ofungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatefla alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v stvislosti so Zmluvou, s Realiz&ciou Projektu alebo s dosiahnutim
afalebo udrZanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uri, Ze sa
povazuje za podstatné poruenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania’/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide o Z0P - zigtovanie
predfinancovania alebo ZoP — zi&tovanie zlohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmd pri vykonavani kontroly zo strany
Opravnenych osdb),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych préc, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovand Gpine alebo z Casti
z Prostriedkov mechanizmu, spdsocbom av lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom
a jeho dodavatefom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakena o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznalené ako podstatné porudenie
povinnosti alebo podstatné porudenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého konu zo strany Prijimatefa, na kiory je potrebny

predchédzajici pisomny sthlas Vykonavatela a takyto siihlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto sthlas.

Porusenie daldich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho rémca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, kioré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit bez

zbyto&ného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méZe odstipeniu od Zmiuvy predchéadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat iné postupy a dkony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahffia dobu, potas kiorej si v priamej nadvaznosti

Vykonavatefom vykonavané ikony podla predchadzajicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmiuvy odstipit, ak

zmluvna strana, ktoré je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porulenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnit dodatoéni lehotu zmluvnej strane na pinenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatolnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, 2e Viykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od
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12,

13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstapi, je Vykonavatel oprévneny postugovat podra ods. 1 plsm. c) élanku 14 VZP a Prijimatef
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podra &lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatef odstlpi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podfa Zmiuvy zo strany Prijimatefa,
Prijimater sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra &tanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatefa sa uplatni aj viedy, ak sa v jednotiivom ustanoveni Zmluvy oznatujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatef je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavater odstiipi od Zmluvy z dévodu objektivne; alebo subjektivnej nemoZnosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podra &lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druh& zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstdpif
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspofi jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlicej vety neuplatni a zmluvné sfrany su
opravnené postupovat pedfa prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je (€inné difom dorugenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podfa
0ds. 5.5 aZ 5.7 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu drubej zmluvnej strane.

V pripade odst(penia od Zmluvy zostavaj zachované tie prava a povinnosti Vykonévatela a Prijimatefa,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skongeni Zmluvy, a to najmé pravo poZadovat' vratenie
poskylnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, préavo na néhradu Skody, ktora vznikla poruenim
Zmluvy, povinnost Prijimatefa vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast podra Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 &lanku 14 VZP, préva a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa Glanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmiuvy, povinnosti Prijimatefa tykajice sa uchovavania dokumentacie
podra ods. 4 pism. g) élanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavater v Priamom vyzvani alebo pogas GGinnosti Zmluvy uréf, 7e Prijimatef je povinny zabezpedit
pohfadavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpedenie poskytndt vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavazne] dokumentécii a v Zmluve, prifom priorithe sa
zabezpecenie vykonéva prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZného préava
a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sliFiace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajlicich zo
Zmluvy platia vietky nasledovné podmienky:

a) zabezpeenie vznikne v pisomnej forme na zéklade pravneho (konu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpegenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obéiansky zakonnik,

b)  zélohom méZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatefa alebo tretej osoby,

¢)  k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo (pine
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy viastnik, resp. véetci spoluviastnici
veci a si¢et ich spoluviastnickych podielov k vedi, ktora je predmetom zalohu, je 111,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méZe dojst ku vzniku zaloZného
prava aj postupne,

e} hodnota zalohu musi byt rovna alebo vySsia ako sidet u? vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a &asti Prostriedkov mechanizmu, ktor( Prijimatel Ziada vyplatit na zakiade
prediozenej Ziadosti o platbu,

f)  zélohom mdzu byt:

(i) veci vo vyluénom viastnictve Prijimatela, alebo

(i) veci v spoluviastnictve Prijimatefla za podmienky, %o zéloZcom bud( aj ostatni
spoluviastnici, pricom musi byt dosiahnuty sihlas vadSiny spoluviastnikov so
zriadenim z&joZného prava na zaloh politany podla velkosti podielov
spoluviastnikov veci, alebo
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(iii}) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0s0b za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podra ii. aZ iv. podfa tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutefné veci a ak o to Viykonavatel' poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatefovi kaZd( zmenu miesta a tieZ ich
suc¢asné miesto vyskytu; inak sa predpokladé, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloZnym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zaloZného prava aj v pripade, Ze
Vykonévatel nebude prednostnym zaloZznym veritefom.

PodrobnejSie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budi predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpedenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentéciou, Zmiuvou a Pravnym rAmcom.
Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatfiuje sa pre organizacie
&tatnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujicim zévazky Prijimatefa podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto cdseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

¢) zabezpetit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osoby/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatefa podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto &lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje

(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),

na pozemky, ak ich nie je moZné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie

vyplyva, Ze sa poistenie tohfo majetku nevyZaduje.

Vykonavatel je oprévneny stanovit' bliZzSie podrobnosti tykajlce sa poZiadaviek na riadne poistenie

majetku podia odseku 3 tohto &lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmiuvn( pokutu, ak Prijimatel porus( svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, tdaje alebo informécie, na kiorych poskytnutie

je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 9, ¢€l. 8 0ds. 2,4 a5, €. 9 ods. 4,11 a12, &. 10
ods. 1a2, &l 12 ods. 1 pism. g), &. 13 ods. 10, &I. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15
VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tato lehota
nesmie byt kratia ako lehota na Bezodkladné pinenie podfa Zmiuvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podfa ods. 4.1.2. &lanku 4

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 aZ 6 ¢lanku 5 VZP,
¢} porusi ktorikolvek povinnost' spojend s informovanim, komunlkaciou a viditelnostou podra &lanku
6 VZP.
Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvn( pokutu vodi Prijimateflovi za kazdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 50 Eur za kaZdy aj zalaty defi omeskania, az do
spinenia porusenej povinnosti alebo do skongenia éinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si
Vykonavatel zmluvni pokutu uplatriuje, maximaine viak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni
pokutu podfa predchadzajiicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie povinnosti nebola
uloZen4 in& sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstipeniu od Zmluvy a siéasne, ak Vykondvatel
Prijimatela vyzval na dodatotné spinenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nespinil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt krat$ia ake
Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsoben( Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté,
Vykonavatel ozndmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktorl sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonavatelovi.
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10.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sahm &innostl Oprévnenej osoby a tie? prizvanych osdb podra § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje pinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v silade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych (dajov predioZenych zo
strany Prijimatefa a slvisiacej dokumentacie s Pravnym réamcom, dodrZiavanie hospodérnosti,
efektivnost, GCinnosti a (Gelnosti pouZiia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie
dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k desahovani, plneniu a udrZaniu Ciefa Projektu a
dalSie povinnosti Prijimatefa stanovené v Zmiuve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podfa zakona o finanénej kontrole, je vykonavana formou
zéakladnej financnej kontroly, administrativnej finan&nej kontroly afinanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viddny audit v stlade so zakonom o financnej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpe&i najma overenie, &i Cief Projektu bol spineny a udrzany, &i vietky
uplatnitelné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a & Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny (cel.

Opravnen4 osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatefa kedykofvek od
nadobudnutia Uinnosti Zmiuvy do skon&enia G&innosti Zmiuvy podfa ods. 6.3. &lanku 6 Zmiuvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predli v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec,

Prijimatel sa zavazuje v lehote urlenej Vykonavatefom informovat Vykonavatela o za&atl akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odiidnou od Vykonavatela a sugasne mu v lehote uréenej
Vykonévatefom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vy3etrovania alebo iného konania tychto osdb. Vykonavatelovi
v svislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatefa nevznikaji Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmiuvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne stinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezped! uplatiiovanie jej prav vsilade s Zaviznou dokumentéciou a Pravnym ramcom, najma
zakonom o mechanizme, zakonom o financnej kontrole, &. 12 Dohody o financovani, &.. 129 nariadenia 0
rozpodtovych pravidlach a touto Zmiuvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, 2e zabezpeg, aby akakolvek tretia
osoba zapojend do implementacie Planu obnovy udelila pristup v silade sods. 6 &, 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je potas vykonu kontroly/auditu povinny najmd preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdr7at sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zatatie a riadny priebeh vykonu kontrofy/auditu a plnit v3etky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji z Pravneho rmea, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre GCely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatef je povinny zabezpe€it pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu.

Pravo Oprévnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmiuvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, prisom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi préavnymi predpismi a touto Zmluvou, nie viak zavermi
predchadzajicej kontroly/auditu. Tym nie s( nijak dotknuté povinnosti vyplyvajiice z predchadzajlcich
kontrol/auditov (naprikiad povinnost pinit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, e Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuZivajl aj
osobitné nastroje vytvorené in3titiciami‘organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné
dostupné moZnosti overenia Udajov a informécii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za tiéelom
ochrany finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného wvyskytu zavaZnych
Nezrovnalosti, akymi st najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z
Prostriedkov mechanizmu a z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci
poskytnutej SR zo zahrani&fa. Prijimate! sthlas s tym, aby (daje tykajlice sa Projekiu (najma osobné
Udaje Prijimatefa ainé osobné Gdaje ziskané v silade s osobitnymi predpismi upravujiicimi ochranu
osobnych Gdajov), ktoré poskytne Vykonavatelowi, boli sicastou osobitnych nastrojov podfa prvej vety.
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Prijimatel sa zarovei zavdzuje poskytnit Vykonavatefovi sucinnost ajalebo akékofvek doplfiujice
informécie, ktoré bude Vykonavatel poZadovat v sivislosti s preverovanim ziskanych informécii.
Prijimatef si je vedomy a sihlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené
v informacnej databéze a/alebo na webovom sidie Vykonavatera a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpelit, aby ftretie osoby, prostrednictvom kiorych Prijimatel dosahuje
naplnenie a/alebo udrZanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osob podra
tohto Clanku VZP na poZiadanie poskytli si¢innost, informéacie a dokumenty (napr. G&tovné z&znamy a
iné), ktoré stvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, siuZieb a stavebnych prac, ktoré boli
financované z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANGNYCH VZTAHOV

Prijimatefl sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podra podmienok Zmluvy,
alebo ak nezictoval celll sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatefovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podfa Zmluvy),

C) vrélit Prostiedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené
v Zmluve a/alebo ak vsivislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Prévneho ramca
astymto poruSenim sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti
(napr. porudenie financnej discipliny, s kiorym sa spéja povinnost vritenia Prostriedkov
mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmiuva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla élanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukondenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpo&tovych
pravidiach vzniknuty na zaklade Urocenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
.vynos’), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f) vrdtit preplatok vzniknuty na zdkdade zG&tovania Preddavkovej platby vlehote uréenej
Vykonavatefom.

Prijimatef je povinny vykazat Vykonavatefovi poutitie prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohio élanku VZP v ziverednej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu
podfa ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku
nasledujiceho po roku, v kiorom bola podana zaverena Ziadost o platbu, ato spésobom urdenym
Vykonavatefom v Zavéaznej dokumentacii.
Ak Prijimatef z viastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ktoré je povinny vratit
podfa odseku 1 tohto élanku VZP, na Géet uréeny Vykonavatefom oznameny Prijimatelovi podfa &anku 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu
alebo ich asti, ktorli je Prijimatef povinny vrétit, v Ziadosti o vratenie finan&nych prostriedkov, ktori: zadle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimater vrétit a zaroved uréi &lslo G&tu/tisla Gtov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast uvedent v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dnf odo dfia doruenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatefovi. Ak Prijimater tiefo povinnosti nespini, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmiuve prislu§nému spravnemu orgénu

{ak ide o poruSenie finangnej discipliny) alebo _
b. postupuje podfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prisiusnom orgéne (napr. na stde).
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Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechaniznu alebo ich &asti formou platby na (et uréeny
Vykonavatefom; Prijimatef, Klory je 3tatnou rozpoétovou organiziciou, realizuje vrétenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich €asti formou platby na Gdet uréeny Vykonavatefom alebo formou rozpottového
opatrenia.
Ak pocas Realizécie Projektu a pocas Doby udrzatemosti Projektu Prijimatef zisti Nezrovnalost sivisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b predloZit Vykonavatefovi prisludn( dokumentciu tykajicu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vyspariadat tito Nezrovnalost' postupom, ktory blizsie urél Viykonavatel.
Nezrovnalost je na Glely Zmluvy moZné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSend, len ak
Prijimatel odstranil protipravny stav, resp. priginy vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky voéi
Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatef vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast na Gdet iny ako Gdet uréeny Vykonavatefom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy vodi Vykonavatelovi sa povazuji za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapodgitat akikolvek svoju pohlfadavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonavatefa
vodi Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast podrfa tohto &anku VZP,
Vykonavatel mbZe s Prijimatefom uzavriet dohodu o spltkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak éo i len def lehoty podfa odseku 4 tohto &anku VZP pripadne
na obdobie mimoriadnej situécie, ‘nlidzového stavu alebo vynimogného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujlcich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti sa uplatni
60 dfiova lehota; zagiatok plynutia lehoty sa nemeni,
Povinnost' Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich éast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poéas (Ginnosti Zmluvy, nie je vysiedkom predchédzajiice]
kontroly/auditu dotknut4.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, kiora obsahuje prislusné Ugtovné
doklady, je Vykonavatefom uhrédzané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento &lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoltu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v silade s tymto &lankom VZP a s § 24
zakona o Uttovnictve.

Pri prevode pefiaZnych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na Gdet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na uéely ZoP pouije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Gcty, tzn. v def uskutodnenia G&tovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatefl do- ZoP (ZoP - z&tovanie predfinancovania, ZoP - zdtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimaterl prevadza pefiaZné prostriedky v cudzej mene zo svojho ¢ty zriadeného v cudzej mene na
(et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZijle na (dely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a
vyhlaseny Eurépskou centrélnou bankou v defi predchadzajiici diiu uskutofnenia G&tovného pripadu.
Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania,
ZoP - ziiEtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundcia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predio¥ene] ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZije
kurz banky platny v defi uskuto&nenia (&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zii&tovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebeZne sledovat' a kumulativne naratavat
kladni a zapomu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereny kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZe v ramci zavereénej ZoP
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poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatef uréil takyto-Uydavok ako oprévneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatera kurzovy zisk, Prijimatef
je povinny tito sumu vratit podra élanku 14 VZP.

Na Glely tohto Elanku VZP sa dfiom uskutoénenia (&tovného pripadu rozumie defi uskutonenia
Uctovného pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR &, 23054/2002-92, ktorym sa ustanowvuj
podrobnosti o postupoch (&tovania a rAmcovej (étovej osnove pre podnikatelov G&tujlcich v sistave
podvojného (&tovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.: uvedené sa
primerane vztahuje aj na Prijimatefa, ktory nie je i&tovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpei Poskyiute prostriedkov mechanizmu Prijfimatefovi formou rozpo&tového
opatrenia v silade so zakonom o rozpo&tovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na (éet vedeny v EUR
(dalej len ,G&et Prijimatefa®). Cislo Gétu Prijimatefa je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu,

Prijimatef je povinny udrZiavat' uSet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukon&enia Projektu. V pripade
zru$enia (étu Prijimatefa je Prijimatel povinny nahradit ho inym (étom Prijimatefa tak, aby vidy existoval
otvoreny GCet Prijimatefa ureny na prilem Prostriedkov mechanizmu, o kiorom je Vykonavatef
informovany podfa &lanku 5 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Gétu pre
prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahraniéi Prijimatef zodpoveda za Ghradu vetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto (iétu na svoju farchu.

Prijimatel mdZe realizovat' Ghrady Opravnenych vydavkov aj z inych (&tov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie (&tu Prijfmatefa uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny oznamit Vykonavatefovi identifikdciu tychto GStov podfa &lanku 5 Zmiuvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu,

Ak sii Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky sl na G¢te Prifimatefa Grodené, Prijimatef je povinny vzniknuté Groky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho &asti. Ak Prijimatel nepouZil vinos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté (roky vratit Vykonavatefovi podfa &lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatefom $tatna rozpottova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiue.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykondvatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje  systémom
predfinancovania, systémom zélohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto
systémov.

Vzor Ziadosti o platbu urti Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii. ,
Na Ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje den
pripisania platby na (et Prijimatefa. V pripade Prijimatefa, ktorym je $t4tna rozpodtova organizécia, sa za
deft poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje defi aktivacie evidenéného listu Gprav

rozpo&tu potvrdzujlci Upravu rozpo&tu Prijimatefa rozpo&tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je moZna za podmienky, Ze konkrétny vjdavok bude vykazany len
v ramei jedného systému financovania,

Vpripade kombinacie dvoch aleba viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na
urfenie prav apovinnosti zmluvnych stran sGéasne pouZiji ustanovenia élanku 17a a3 17¢c VZP
relevantné pre pouZité systémy financovania.

Ak ddjde ku kombinécii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatef
je povinny na kazdy z pouitych systémov financovania predkladat samostatna ZoP, t,. Prijimatel neméZe
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonévatel je opravneny zvySit alebo znizit' vydku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vy3ke 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
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podfa ods. 3.1. &lanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramei jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimater je povinny vo vietkych predkiadanych ZoP uvadzat vylune vydavky, ktoré su v silade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost (dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit’
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutonosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych (idajov dozvie Vykonavatef, postupuje pod'a
¢lanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych strén vratane blizSieho urdenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlcich sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentacia,
Na Gcely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uétovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) (hrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatef postlpil pohladavku vodi
Prijimateflovi tretej osobe podfa § 524 az § 530 Obgianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloZnému veritefovi na zaklade vykonu zéloZného prava na pohladavku dodavatela
vodi Prijimatelovi podla § 151a aZ § 151me Obgianskeho zakonnlka,
c) Ghrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vodi dodéavatefovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapotitanie pohfadavok dodavatefla a Prijimatefa podfa § 580 a 581 Obd&ianskeho zAkonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podfa § 568 Obtianskeho zakonnika.
Vpripade, Ze dodavatel postlpil. pohfadavku vodi Prijimatefovi tretej osobe podfa § 524 a? § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentécie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujice
postlpenie pohladavky dodavatefa na postupnika,
V pripade (hrady zéavézku Prijimatefa zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatefa vodi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramei
dokumentécie ZoP predloZi aj dokumenty preukazuj(ice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia vo&i dodavatelovi
podfa pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP predio! aj dokumenty preukazujiice
vykon rozhodnutia (napr. exeku¢ny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade (hrady zavazku Prijimatela dodévatefovi na zéklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatefom a veritefom do notarskej Gschovy podfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramei
dokumentacie ZoP predioZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujiice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Gschovy.
V pripade zapocitania pohfadavok dodavatefa a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obg&ianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodneho zakonnika Prijimatel v rAmei dokumentacie ZoP predioZ! dokumenty
preukazujlce zapoéitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto &lanku VZP sa nevztahujii na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podfa tohto élanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zarovefi nevztahujl na pohfadavku podfa ods. 6 &lanku 8

VZP

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo
ich Cast na zéklade Prijimatefom predioZenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti
zavazku dodavatefom.

Vykonavatel zabezped! poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predioZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v rdmci ZoP ~ poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad
vykézanych vydavkov, vrétane celkovych vykazanjch vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo&tom Projektu.

Prijimatef predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa plainych
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pravnych predpisov (najma zakona o G&tovnictve a z&kona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
adalSie nalezitosti uréi Vykonavate! v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uctovnych
dokladov. Jeden rovnopis Uttovnych dokladov si ponechéva Prijimate,

Prifimatefl je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 7 pracovnych dni odo dfia pripisania prislusnej platby na Géet Prijimatela, alebo odo diia
aktivacie evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho dpravu rozpo&tu v pripade Prijimatefa, ktorym je
Stétna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatefla s (hradou zavézku vodi
dodavateflovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimate,

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cell jej vy8ku ziétovat, a to
do 10 pracovnych dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na (iet Prijimatefa alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu (prav rozpoétu potvrdzujliceho Upravu rozpoétu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna
rozpoltova organizacia. Neza&tovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Viykonavatefovi
najneskér do ¢asu dorudenia ZoP - zuétovanie predfinancovania Vykonéavatelovi, pricom s(iéastou takejto
ZoP - ziidtovanie predfinancovania si aj doklady preukazujuce vrétenie nez(tovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat' aj neskorSie vratenie nezi&tovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatefa, ak eSte nedodlo k ukonéeniu overovania v ramei
kontroly ZoP - zii&tovanie predfinancovania zo strany Vykonavatefa.

Prijimatel zG&tuje platbu Vykonavatefovi prediozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktor( predklada
spolu s vypisom z (&tu potvrdzujlcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujticimi
skutoéni Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziiétovanie predfinancovania, najmé vypisom z (&tu
alebo prehlésenim banky o (hrade. Doklady potvrdzujice skutond Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP
- zitovanie predfinancovania nie je potrebné preddadat pri vydavkoch vykazovanych formou
Zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzajo,

Priimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonaf kontrolu ZoP - poskytnutie
predfinancovania a ZoP - zi&tovanie predfinancovania podra zakona o finanénej kontrole. Po vykonani
kontroly podra predchéadzajiice; vety Vykonévatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zitovanie
predfinancovania schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo
neschvali. Na zaklade zaverov kontroly mé¥e Vykonavatef poskytnit' Prijimatelovi predfinancovanie v
sume, kiora zodpoveda identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonévatel ZoP —
zltovanle predfinancovania na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v zniZengj sume,
Vykonavatel vyzve Prijimatefa na vratenie nezictovaného predfinancovania, resp. nezi&tovanej dasti
predfinancovania postupom podra &lanku 14 VZP. Predfinancovanie sa povaZuje za z(iétované, ak je ZoP
~ ZUctovanie predfinancovania schvalend v pinej viske, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého
predfinancovania alebo vratil nezG&tovany rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP - ziittovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonévatefom,
Vykonavatel mdZe umoznit' Prijimatelovi zGétovat poskytnuté predfinancovanie v dodato&nej lehote alebo
poZiadat Prijimatefa o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie nezi¢tovaného predfinancovania postupom podfa &lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nez(tované predfinancovanie, resp. nezi¢tovani Cast predfinancovania na (et
Vykonavatea, a to v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy (et Vykonavatefa a z predchadzajliceho
roka na prijmovy cet Vykonavatela, Prijimatel, ktorym je $tatna rozpottova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z G&tu Prijimatera na Géet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v siilade so
Ziadostou o vratenie podra &lanku 14 VZP

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom z&lohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuj( na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich &ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby predioZenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatefl predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximélne do vysky 40 % z
celkovej vySky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnutl zalohovej platby je Prijimatefl povinny kaZdd poskytnut zalohovi platbu priebeZne
Z(ctovavat, priéom najneskér do 12 mesiacov odo diia priplsania platby na Uéte Prijimatefa alebo odo dria
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aktivacie evidencného listu (iprav rozpoétu potvrdzujlceho pravu rozpoctu v pripade Prijimatefa, ktorym je
Statna rozpoctové organizécia, je Prijimatel povinny zGétovat 100 % sumy kazdej poskytnutej Zalohovej
platby.

Prijimatel z0Ctuje zalohovi platbu Vykonavatelovi predioZenim ZoP - zitovanie zélohovej plathy.
Prijimatel v ramei ZoP - zigtovanie z&lohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane
celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych
vydavkov, a to v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predkiada ZoP - z0tovanie zalohovej platby spolu
$ UCtovnymi dokladmi (napr. faktira) prijatymi od dodévatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujlcimi
skutoéni Uhradu vydavkov vykazanych v ZoP - ziétovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou
dokumentaciou podfa platnych pravnych predpisov (najma zakona o G&tovnictve a zakona o dani z prijmov),
ktorej miniméalny rozsah adaldie naleZitosti urél Vykonavatefl v Zavaznej dokumentacii, Doklady
potvrdzujlice skutoCni Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné
predkladat’ pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou
povahou neuhradzaju.

Jednu zalohovi platbu moZno zitovat predioZenim viacerych ZoP - z(itovanie zalohovej platby.
Povinnost z(gtoval 100 % sumy kaZdej poskytnutej zélohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia
pripisania finanénych prostriedkov na Gte Prijimatela alebo odo diia aktivacie eviden&ného listu Gprav
rozpoctu potvrdzujiceho Gpravu rozpottu v pripade Prijimatela, kiorym je §tatna rozpoltova organizacia, sa
vztahuje osobitne ku kaZdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazd(i predkladani ZoP — zitovanie
zalohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej nezG¢tovanej zalohovej platbe. Viaceré
zalohoveé platby mozno zictovat predioZenim jednej ZoP - z(&tovanie zalohovej platby.

Ak predchédzajiica zélohova platba pebola poskytnuta v maximalnej vy3ke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimate! mdZe poZiadat o dal$iu zalohovo platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchadzajlicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajiica
zalohova platba bola Ciastotne zidtovana, Prijimatel mbZe poZiadat o daldiu zalohovl platbu v sume
rovnajlicej sa rozdielu maximéinej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto &lnku VZP
a predchadzajlicej poskytnutej a nezictovane;j zalohovej plathy. )

Prijimatefl berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP ~ poskytnutie zalohovsj platby
a ZoP - zitovanie zalohovej platby podfa zakona o finangnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchédzajice] vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zélohovej platby a ZoP — z(iétovanie zalohovej platby
schvali v pinej vyke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na
zaklade zéverov kontroly méZe Vykonavate! poskytnit Prijimatefovi zalohovd platbu v sume, ktora
zodpoveda identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohové platba sa povazuje za zi&tovan, ak je ZoP
- Zl¢tovanie zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zittovanie zalohovej platby) schvalena v sume
poskytnutej zaichovej platby alebo Prijimatel vratil celii sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil
nez(étovany rozdiel poskytnutej zalohy Vykonévatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP - zittovanie zalohove; platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisiusnej 12-mesacnej lehoty na zictovanie, Prijimatel maze takto identifikovani neztétovand
sumu zG&tovat predioZenim dalej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skoncenia prisiugnej 12-mesacnej
lehoty na z(ittovanie.

Ak Prijimatel nez(étuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na
Ucet Prijimatefa alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu Gprav rozpoétu potvrdzujiceho Gpravu rozpodtu
v pripade Prijimatera, ktorym je $tatna rozpoétova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti
12-mesaénej lehoty na ziiétovanie danej zalohovej platby vratit sumu nez(i&tovaného rozdielu poskytnute;j
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZene] ZoP — zi&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesaénej lehoty na zictovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezictovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podra &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prjimatel najneskér do skondenia lehoty na zictovanie poskytnutej zalohovej platby
neprediozi ZoP - zitovanie zalohove) platby alebo nepredioZ ZoP - z(iétovanie z&lohovej platby v objeme
dostatofnom na ziCtovanie kazdej poskytnute] zéalohovej platby, Vykonavatel méze umoznif Prijimatelovi
Zictovat poskytnutd zalohov( platbu v dodatodnej lehote alebo poziadat Prijimatefa o vratenie
nezlctovane] zalohovej platby alebo nezictovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi
povinnost vratit' nezii¢tovani poskytnuti zalohov(i platbu alebo nez(ttovany rozdiel poskytnutej zalohovej
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platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z viastnej Iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie postupom podfa clanku 14 VZP.

Prijimatefl vrati nezii¢tovant poskytnuta zalohovi platbu, resp. nez(i&tovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na (Cet Vykonavatefa, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy et Vykonavatefa a
z predchadzajiceho roka na prijmovy Ofet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je &tatna rozpodtovs
organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Getu Prijimatefa na et Vykondvatela alebo formou
rozpoétového opatrenia, v siilade so Ziadostou o vratenie podfa &lanku 14 VZP '

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projekiu alebo ich Sast
na z&klade ZoP - priebeZn4 platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramei systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z viastnych zdrojov a tieto mu st
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu aZ do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpottom Projektu. Prijimatel predkladé ZoP - priebeZna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktira) prijaté od dodéavatefa ako aj s Ultovnymi dokladmi preukazujicimi skutoni Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP - priebeZné platba a relevantnou podpomou dokumentéciu podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o GEtovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej miniméiny rozsah
adaldie naleZitosti url Vykonavatel' v Zavaznej dokumentéacii. Doklady potvrdzujlice skutoénl Gihradu
vydavkov deklarovanych v ZoP - priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaji.

Prijimatefl berie na vedomie, Ze Vykonavatef je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebené platba podra
zékona o finan&nej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchéadzajiicej vety Vykonavatel ZoP - priebeZn4
platba schvali v pinej vySke, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zaverov kontroly mbZe Vykonavatel poskytnit Prijimatefovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom.
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Priloha €. 2 Zmluvy

1. Formilne naleZitosti
' Mechanizmus:

Opis projektu

|

Plén obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POO")

Nézov komponentu;

Komponent 15 — Reforma justicie

Nézov investicie:

Investicia 1: Investicie do budov a reorganizécie stidov {reforma stidnej
mapy)

Nézov vyzvania: Modernizécia budovy Okresného siidu Bansk4 Bystrica - faza 1.
zabezpecenie projektovej dokumentécie, inZinlerskej &innosti a
autorského dozoru

Kéd priameho vyzvania (&islo): 15101-13_P01_0018

1.1 Identifikaéné Gidaje prijimatel'a

Nazov: Okresny siid Banska Bystrica

Sidlo: Skuteckeho 28, 975 59 Banska Bystrica

Pravna Statna rozpodtova organizacia

forma:

Statutdmy | JUDr. Pavel Roharik, predseda sudu

orgén;

Postova Skuteckého 28, 97559 Bansk4 Bystrica

adresa:

I€0: 00165735 | Di¢: | 2021095681 I€ DPH:

1.2 Kontaktna osoba prijimatefa

Meno, priezvisko, titul:

JUDr. Pavel Roharik, predseda stdu

Adresa na doruéovanie pisomnosti:

Skuteckého 28, 975 59 Bansk4 Bystrica

Email:

Telefonicky kontakt:
2. ldentifikaéné Gdaje o projekte
Nazov projektu:

Modernizacia budovy Okresného siidu Banské Bystrica - fiza 1.
zabezpeéenle projektovej dokumentacie, InZinierskej Cinnostl a
autorského dozoru

Miesto realizicle projektu:

Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Cislo LV, katastralne dzemie a parcelné
cislo:

LV 103, KU: 801062 Bansk4 Bystrica

2751, 27512, 275/3, 275/7, 275/8, 275116, 27518, 275119, 27712, 27813,
278/30, 278/46, 278/47, 2173

Cief projektu: Ciefom pouzitia prostriedkov mechanizmu je modernizacia budovy
Okresného sdu Banska Bystrica, s ohfadom na zniZenie energetickej
néroCnosti budovy, modernizciu a obnovu priestorov pre verejnost a
zlepSenie pracovnych podmienok pre zamestnancov sidu.

Détum zacatia realizécle projektu: 01.01.2023

3 LV-list vlastnictva
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Termin ukonéenia realizécie projektu?; f 31.12.2025 )’
Celkov4 dizka reallzécie projektu’; | 36 mesiacov I
3. Aktivity projektu
Aktivita 1
Oznacenie akivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumenticle - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentacia pre realiziciu stavby, dokumentacia 1.1.2023 01.10.2025
skuto&ného vyhotovenia
Podaktivita 1.1
Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Struény popis podaktivity:

Vypracovanie a zabezpedenie projektovej dokumentécie pre: stavebné povolenie a realiz4ciu stavby

Rozpoget pre realizaciu stavby bude tie Vypracovany vo forméte podfa Prilohy 2¢ Vipodet prostriedkov pre realizaén( fazu.
Daldie &innosti zahmuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné préce, expertizy, konzultacie, néaklady na geodetické
préce pri spracovani projektovej dokumentécie, posudky.

Indikativna vyska vydavkov na realiziciu préc podfa Prilohy 2b predstavuje 9 616 440,00 eur bez DPH.

Véetky projektové prace s viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitefa projektove] dokumentacie, ktorého prilohami budi tieto zavizné dokumenty pre prislusny sid: zmluva o dielo,
investiénd $tidia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré st schvalené
vykonévatefom — MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumenticia pre stavebné povolenie (dalej aj nDSP“), dokumentécia pre realizaciu stavby
(dfalej aj ,,DRS*) a energetické hodnotenie navrhovanych stavebnych Gprav, ktoré si predmetom dokumenticie pre
realizéciu stavhy,

Podaktivita 1.2

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentécie - dokumentécia skutoéného

wyhotovenia stavby 1.1.2024 1.10.2025
Struény popis podaktivity:

Vypracovanie a zabezpedenie projektovej dokumentacie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizacii

Rozpotet pre realizaciu stavby bude tie vypracovany vo forméte podra Prilohy 2c Vypodet prostriedkov pre realizadn( fazu,
DalSie &innosti zahmuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, néklady na geodetické
préce pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikatfvna vys$ka vydavkov na realizaciu prac podfa Prilohy 2b predstavuje 9 616 440,00 eur bez DPH.

Vietky projektové prace si viazané na presné zadanie, kioré bude vychadzat' z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prislusny std: zmiuva o dielo,
investicna Stidia, stavebny program, energetické hodnotenie, vrétane energetického certifikétu, ktoré s schvalené
vykonavatefom — MS SR.

? Uvedie sa mesiac a rok
* Dftka sa uvédza v mesiacoch
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Vystupy podaktivity: dokumentécia skutoéného vyhotovenia stavby (d'ale] aj ,DSV“) a predioZenie energetického
certifikétu v zmysle zékona &. 555/2005 Z. z. v platnom zneni alebo iného prislugného dokumentu spracovaného v
stlade s vyhléSkou ¢. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukon&eni obnovy budavy (vid" odponiéany vzor postidenia
miniméinej Uspory energie v Prilohe &. 3.1 - 4 Mefodick prirucka - budovy v Piéne obnovy).

Aktivita 2
Oznagenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.1.2023 31.12.2025

Zabezpedenie Ginnosti autorského dozoru.
Vystupy aktivity: Findlna sprava autorského dozoru

Aktivita 3

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska innost 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivita 3.1

InZinierska ginnost - stavebné povolenie . 1.1.2023 31.12.2024
Struény popis podaktivity:

Zabezpedenie inZinierskej Einnost pri priprave a uskutoiiovani stavby, zastupovanie investora pri komunikécii s dotknutymi
organmi, zabezpe&ovanie vstupov a podkiadov pre vSetky stupne konani, technicka podpora vo vztahu k vberu dodévatefa
stavby, vratane podpory potas pracesu verejného obstarévania.

Vystupy podaktivity: stavebné povolenie

Podaktivita 3.2

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska Cinnost - kolaudatné rozhodnutie 1.1.2025 31.12.2025
Struény popis podaktivity:

ZabezpeZenle inZinierskej Sinnosti ku kolaudacil stavby, zastupovanie investora pri komunikécil s dotknutymi orgénmi,
zabezpetovanie vstupov a padkladov pre kolaudatné konanie, vrstane koordinécie a sidinnosti so stavebnym dozorom
a realiz&torom stavby

Vystupy podaktivity: kolauda&né rozhodnutie

4.  Meratelné ukazovatele

Nézov meratefného ukazovatefa: Memna jednotka: | Ciefova hodnota;
Uzitkové plocha budov stdov pred rekon3trukciou uvedena v projektovej Plocha (m?) 10 091,00
dokumentacii

Uzitkova plocha budov stidov po rekonitrukeii uvedend v projektove] Plocha (m?) 10 091,00
dokumentécii

Podet typov vypracovanej projektovej dokumentacie ks 3
Uspora primémej energie dosiahnut4 planovanou rekontrukciou " 3000
zahrnutou v projektovej dokumentacii; ’

Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentacie: DSP, DRS, DSV
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§. Financovanie projektu

PoZadovana vydka prostriedkov 425720,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

Oprévnena vy$ka prostriedkov 510 864,00

mechanizmu celkom s DPH (v eur): :

Oprévnend vyika prostriedkov 425720,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 85 144,00

Systém financovania: predfinancovanie, refundécia a ich kombinacia
Bankové spojenie Ziadatefa a &islo Gétu

v brnce IBAN: SK59 8180 0000 0070 0014 5930

Z prostriedkov mechanizmu bud( financované vydavky na vypracovanie analyz, projektovej dokumentécie, inZinierskej a
projektove] Ginnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne stvisiacich s opravnenymi aktivitami uvedenymi v bode
2.2 vyzvania a tieZ v Prilohe 2a Osobitné podmienky oprévnenych vidavkov a aktivit.

8. Rozpoéet projektu

PaloZka MJ Pocet Cena spoiu Cena spolu
bez DPH s DPH
Nakiady na zabezpedenie
pripravnej a projektovej projekt 1 425 720,00 510 864,00
dokumentécie
SUMAR: 425720,00 510 864,00
6.1 Indikativny rozpis poloZiek:
Aktivita PoloZka Jedn.cena | Podet Cena spolu Cena spolu
< bez DPH s DPH
Naklady na inZiniersko-technické prieskumy
1 a expertizy 23 200,00 1 23 200,00 27 840,00
1 Néklady na dokumentaciu pre stavebné
povolenie 172 000,00 1 172 000,00 206 400,00
1 Néklady na vypracovanie realizatnej
dokmentEss 196 000,00 1 196 000,00 235 200,00
1 Naklady na dokumentaciu skutoéného
whotovenia 10 000,00 1 10 000,00 12 000,00
2 Zabezpegenie autorského dozoru 1152000 { 1 11 520,00 13 824,00
3 Néklady na inZiniersku &innost 13000,00 1 13 000,00 15 600,00
SUMAR: 425 720,00 510 864,00
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Priloha ¢. 2a

Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument 3pecifikuje opravnené a neopravnené vydavky slvisiace s poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zéroveil tvorf podklad pre stanovenie vySky Prostriedkov
mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazujli vydavky sivisiace s realizovanim aktivit na obnove budovy stidu uvedené v
tabuke ¢. 1. Obnova musi byt zamerana na zlep3enie energetickej hospodamosti budovy siidu, ktorou sa dosiahne
Uspora globalneho ukazovatefa' minimélne na Grovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych sii&astou je pristavba afalebo dostavba afalebo nadstavba spadajl pod definiciu uvedenej v
Boxe 3 Metodickej priruéky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu €. 3.1 -4 Systému implementacie planu
obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:

1. Pamiatkovo chranena budova
a) je narodnou kultimou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutefnych narodnych kultimych pamiatok 2
alebo
b) ma pamiatkovi hodnotu? alebo reSpektuje hodnoty pamiatkového Gzemiat a nachadza sa v pamiatkovej
rezervacii alebo
¢) ma pamiatkovi hodnotu® alebo reSpektuje hodnoty pamiatkového Gzemiad a nachadza sa v pamiatkove
zone.

V suvislosti s realizaciou Projektu moZu byt realizované aj opatrenia stvisiace so stavebno-technickou obnovou
budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovostou
a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy budovy sidu, ktord je predmetom priameho vyzvania.
Vydavkom sa rozumie néklad na realizaciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotiivé typy prac budi stanovené do maximainej vy3ky limitu uréenej
v Casti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapoCitavajl vydavky na aktivity, ktoré

a) nie st uvedené v tabufke €. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) nie si uvedené v Opise projektu.

1§ 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &. 364/2012 Z. z., ktorou sa
vykondva zékon &. 556/2005 Z. z. o energstickej hospodamosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov

1§ 22 ods. 2 pism. b} zakona &, 48/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

3§ 2 ods. 2. zakona &, 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového fondu.

4§ 2 ods. 4. zékona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu



[ 2. Zoznam oprévnanych vydavkoy |

Vykonavatef overuje vecn( opravnenost vydavkov Projekty na zaklade posidenia, t, J- €i vydavky Projektu vecne
Spadajt do rozsahy opravnenych aktivit uvedenych v tabufke ¢, 1.

Za vydavky priamo svislace s realizaciou Projektu si vieobecne povaZované projektové prace a stavebné
prace, montiZne prace, dodavky stavebnych materidlov, znedkodnenie stavebného odpadu 2 sluzby
bezprostredne stvisiace s aktivitami uvedenymi v tabulke C. 1. Za vydavky priamo sivisiace s realiz4cioy Projektu
sli povazované tiez vydavky na niektoré d'aliie aktivity, vratane stavebnych Uprav, ak stvisia s aktivitami uvedenymi
v tabulke &, 1.

Tabulka & 1 - Prehlad oblastl podpory — vydavky priamo sivisiace s Projektom

Oblast’ Podoblast’ F
podpory | podpory | Aktivita

| I Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim
[ Al LObnova stre3ného plasta

obnova " op o, vnitornjch konstrukcii oddelujicich vykurované a nevykurovang
obalové : —
kontrukcie Obnova otvorovych konstrukeii

A2 Systém tieniace; techniky
adaptacné Vegetadna strecha
Opatrenia Vegetaéna stena

Tepelné Eerpadio pre teplovodny systém vykurovania
Tepeiné éerpadlo vzduch vzduch
vykur?)lfanie Plynovy kondenzaény kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
Zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné ¢erpadio pre ohrev vody
" eplge ada ’@ém vyuZivajlci teplo z odpadovych vid
, Solarny kolektor
Systém distribicie teplej vody j{
j
]

Zasobnik teplej vody
Systém niteného vetrania so spatnym Ziskavanim tepla
Zariadenie nlteného vetrania so spatnym Ziskavanim tepla

vetranie a
chladenie Vymena systému chladenia
Zdroj chladu
B4 - )
osvetlenie ’ Systém umelého osvetlenia
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika —
Batériovy systém
B6
energeticky | Systém energetického manazmenty budovy
manazment
@nécia vihkosti stien
Obnova vonkajsich povrchovych (prav a otvorovych konstrukcif
2
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Oprava krovu
Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu
C1 Sariie mobil orizAci -
budova ZvySenie mobility a debarierizacia
Vniitorné slabopridové rozvody
o Vytah
iné aktivity Vnatomné rozvody plynu a kanalizacie
Elektroinstalacia
Studena voda
VyuZitie dazdovej vody
ol%lie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infradtruktira vedenia
Pripojky inZinierskych siet!
C3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy {podmienka na vydanie UR
nadstavba/pristavba P i plochy {podmie vydanie UR)
Cé dispozitne | Dispoziéné zmeny (interiér) a Gpravy vndtornych povrchov
zmeny
C5 Zamotnicke | zamognicke prvky
vyrobky
C6 Klampiarske Klampiarske vyrobky
vyrobky .
C7 Tesérske | Tesarske vyrobky
vyrobky
C8 Signalizatné a | Signalizatné systémy a zabezpedovacie systémy
zabezpetovacie
systémy
C9 Elektronické a | Fjektronické a informatné systémy
informaéné systémy
C10 Vnitorné | yn(itoré vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentécia obnovy budovy
dokumentacia
E ;
P Rezerva na nepredvidané vydavky

5. Zoznam fisopravnanych vydavkas

Neopravnené vydavky si vydavky nesivisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne priamo sivisiace

s Projektom av3ak nesplfiujice poZadované parametre.
Niektoré Specificky neopravnené vydavky st uvedsné nizsie:
e vydavky za aktivitu, ktorej realizécia zatala pred 1. jinom 2022

e vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizAcie Projektu, t.j. pred zadiatkom realizacie Projektu alebo

po ukonéenl realizacie Projektu;
o vydavky, ktoré priamo nestvisia s aktivitami na obnovu budov podra tabufky é. 1;
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« vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjéktom ako wiastnikom/spravcom budovy alebo
spoluviastnikom/spoloénym spravcom budovy;

e vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivaju aj iné budovy ako budovy Projektu;

e vydavky na zariadenia (kotly) urfené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni umozZnujicich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

e vydavky na nakup alebo najom nehnutefnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou nékupu pozemku a nehnutelnosti,
ktory je nevyhnutnou siiéastou projekiu, povolovacieho konania a nevyhnutného dogasného najmu v sivislosti s
dokongenim stavby.

= vydavky na nakup alebo najom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s vynimkou vytahu
a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

« vydavky svisiace s poskytovanim energetickej sluZby s garantovanou sporou energie;

e mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru
slvisiace s realizaciou Projekiu;

o vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajlcich sa v bezprostrednom okoli stavby, malby

vratane o$etrenia prvkov na fasade, zemné prace a pod.),

prevadzkové vydavky prijimatefa;

hotovostné platby zahfiiajlice vydavky na obstaranie dihodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunika&nej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatefnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, troky z omeskania a pod;

vratn4 daff z pridanej hodnoty. ’

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuju kompletny (konecny) zoznam. Vykonavatel nemdze, vzhladom na
rozmanitost &innosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania, identifikovat’ vSetky neopravnené vydavky,
ktoré mbZu v s(vislosti s realizaciou Projektov vzniknat.

e & ® & » @& e

. Oblasti podpory a opravnenost vydavkcy

4.1 Oblast A ~ obalové konstrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizolaénych viastnosti obvodovych a vnitonych obalovych
kon3trukeil budovy (podoblast’ A1 - obnova konStrukeii), ako aj realizacia adaptacnych opatreni zabrariujicich
prehrievaniu budov (podoblast A2 - adaptaéné opatrenia).

41.1 Podoblast A1 - obnova konstrukeii

Podpora sa poskytuje na tie Ginnosti, ktoré st zasahom do obalovej kontrukcie budovy a ktorymi sa preukéazatelne
zlep3l energeticka hospodamost budovy. Limity jednotlivej vySky podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva
typy, a fo Zékiad, ktory plati pre vietky budovy, a Pamiatka, ktory je mozZné uplatnit pre budovy podfa bodu 1
Uvodnej &asti tejto prilohy.

4.1.1.1 Vyska podpory pre podobnlast’ A1

Jednotkovy limit podpory na 1 m? obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri dosiahnuti poZadovanych
parametrov je uvedeny v tabulke €. 2. Ak aktivity uvedené v tabulke €. 2 spinia poZiadavky uvedené v tabulke ¢. 3
v stipci Ciefové parametre, jednotkovy limit podpory bude v relevantnom pripade zvy§eny o 13 % zaokrihleny
na celé éislo nadol.
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Tabulka &. 2 - Vyska jednotkovéhe limitu podpory aktivit pre podoblast A1 — obnova kontrukcii (bez DPH)

Stavebna < Jednotkovy limit podpory
kon3trukcia Zaklad Pamiatka
A1.1- Ziep&enie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkaj8e] strany pouzitim kontaktného 135 eur/m? 150 eurfm2
zateplovacieho systému
Obvodova | A1.2- ZlepSenie TOK zateplenim z vonkaj$ej strany
stena, pouZitim odvetraného systému 270 eurim? 380 ek
strop nad A1.3 - Zlepdeni Y s K i
; .3 - Zlepsenie TOK pouZitim tepelnoizolatnej
;?:;?ﬁ?n omietky z vonkajSej strany v pasivnej ploche fasady i 165 eur/m?
A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolaénej ) 380 eur/m?
omietky z vonkajsej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnitornej strany 120 eur/m? 105 eurim?
— A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmegj strechy 180 eur/m?
A1.7 - Zlep3enie TOK plochej strechy 165 eur/m?
A1.8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym
Vnitomé priestorom 110 eurim?
konstrukcie | A1.9 - Zlep3enie TO vnitornych deliacich konstrukcii
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim 120 eurfm? 108 g
Kondtrukcie ﬁ;‘tl (r)éniepsenie TOK podiahy vykurovaného priestoru 135 eurfm?
na/pod
: A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru
terénom prilahlej k zemine 195 eur/m?
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m2 1500 eur/m?
Otvorové A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
konétrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnltornych kridiel 370 sur/m?
A1.15 - Indtalacia tesnenia na kridla a obnova 125 eur/m?
pripojovacej Skary

4.1.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podporana aktivity v podoblasti A1 m6Ze byt poskytnuta iba v pripade, ak aktivity spinili poZadované parametre
uvedené v tabulke ¢. 3.

Tabulka &. 3 - Parametre pre podoblast A1 — obnova konStrukcii

Stavebni Akiivita PoZadované parametre Cielové
kon3trukcia Zaklad Pamiatka parametre
A1.1 - ZlepSenie tepeinej ochrany konStrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouZitim U < Unax UsUe
kontakiného zatepfovacieho systému
Obvodova - : —
st A1.2 - ZiepSenie TOK zateplenim z vonkajSej
ena, ) . . U < U UsU,
strop nad strany pouZitim odvetraného systému
vonkaj$im U<0,8 Ugey, ak sa
prostredim A1.3 - Ziepdenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolaéne] omietky z vankajdej strany - sAl.5tak U< 0,867
v pasivnej ploche fasady Upsy; a je spinené
‘ hygienické kritérium
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U=s08 Upsv, ak sa
A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolatnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5tak U=<067 -
v profilovanej ploche fasady Upsv; a je spinené
hygienickeé kritérium
U<0,8Uyy, ak sa
realizuje spolu
w ; ; sA1.3alebo A1.4
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnitomej strany U € Upa tak U S 0,67 Ups,:
a je spinené
hygienické kritérium
— A1.6 - ZlepSenie TOK 3ikmej strechy U < Una UsUp
a
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy U S Upex UsUp
A1.8 - Zlepenie TOK stropu pod
Vidioms nevykurovanym priestorom U < Ura UsUo
kondtrukcie | A1-9- ZlepSenie TO vnitomych deiiacich Us08Uw aje
konstrukcii medzi vykurovanym U Unec | spinené hygienické UsUp
a nevykurovanym prostredim kritérium
.| A1.10- Zlepenie TOK podlahy vykurovaného .
::f’;it;”me priestoru na teréne R2 Ron R2Re
: A1.11 - ZlepSenie TOK stény vykurovaného _
el priestoru prifahlej k zemine R2 Ron R2Re
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcil U = Upx UsUe
1.13- Wy kajSich kridiel < .
Otvorové A1.13 V?rmena vcfn aj. ich ' ri le' _ U = U
konstrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnitomych kridiel U = Upex -
A1.15 - Instalacia tesnenia na kridia a obnova : § i
pripojovace] Skéry [, 104< 1,00 m¥(s . Pad) -
Vysvetlivky:
Ups— st¢inite! prechodu tepla konstrukcie v pbvodnom stave
U - s€initel prechodu tepla kon&trukcie v navrhovanom stave
Unax ~ maximalna hodnota stéinitel’a prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukeil a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky (dalej len ,STN 73
0540-2")
Ur ~ normalizovan4 hodnota suginitela prechodu tepla konstrukcie podra STN 73 0540-2 platné od 01,01.2021
Hygienické kritérium - pozZiadavka podra 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rumin ~ minimaina hodnota tepelného odporu kontrukcie podla STN 73 0540-2
Rez - normalizovana hodnota tepelného odporu kontrukcie podra STN 73 0540-2
i . 104~ sibcinite! prievzdusnosti otvorovych vypini ]

b} Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka,
t.J. budove podfa bodu 1 ivodnej asti tejto prilohy.

41.2  Podoblast A2 - adaptatné opatrenia

Podpora sa poskytuje na tie éinnosti, ktoré sa realizuji na obalovej konstrukcii budovy a ktoré pomahaijl zabrafiovat
prehrievaniu budovy, ¢im pomahaji znizit potrebu energie budovy na chladenie v letnych mesiacoch.

4.1.21 Vyika podpory pre podoblast A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 m2 tienenej plochy otvorovej konstrukcie
na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni
sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri vegetacnej streche a vegetadnej stene je iednotkovy limit podpory
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stanoveny na 1 m? plochy vegetaéného slvrstvia v priemete do roviny rovnobeZznej so skionom strechy alebo steny.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke &. 4.

Tabulka ¢. 4 - Vy8ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptaéné opatrenia (bez DPH)

Jednotkovy limit
Aktivita podpo"fy
AZ21- §ystém tvieniapgj techniky - iqétalécia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 180 eur/m?
otvorovych konstrukcil na obvodovej stene
A2.2 - Vegetatna strecha - vybudovanie vegetacného stvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetatn stena — vybudovanie zelenej steny na vonkaj$om povichu budovy 250 eur/m?

42 Oblast' B - zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny alebo inStalacie
technickych zariadeni a prislu$enstva, sliZiacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre pripravu teplej
vody. Realizacia tychto aktivit musi mat’ pozitivny vplyv na energetickd hospodamost budovy.

421 Podoblast B1- vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiiceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na vymenu
vykurovacieho systému budovy, podla tabufky €. 5.
4.2.1.1 Vyska podpory pre podoblast B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW intalovaného vykonu zariadenia a pri vykurovacom
systéme stanoveny na 1 m? podiahovej plochy vykurovanych priestorov budovy, v ktorych sa realizuje akfivita.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke &. 5.

Tabulka €. 5 - Vy$ka jednotkoveho limitu podpory aktivit pre podoblast B1 - vykurovanie (bez DPH)

Jednotkovy limit
Aktivita podp:fy
ZulnéTgepr:I;je kt):erpadlo pre teplovodny systém vykurovania - vymena zdroja tepla za 1 650 eur/kW
B1.2 - Tepelné &erpadlo vzduch-vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné cerpadlo 900 eur/kW
B1.3 - Plynovy kondenzaény kotol - vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eurkW
B1.4 - Odovzdavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 ~ Vykurovaci systém - vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4.2.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. Je tepelné terpadio uréené na vyuZivanie aerotermainej, geotermalnej alebo hydrotermainej energie,
2. tepeiné Eerpadlo méa vydané vyhlasenie o zhode?) a
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej U&innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$Sou
triedou energetickej Géinnosti*).

3) § 23 z&kona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplnen niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

%) Delegované nariadenie Komisie {EU) & 811/2013 z 18. februéra 2013, kiorym sa dopliia smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/30/EV, pokial ide o aznadovanie tepeinych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav ZloZenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulétora teploty a solémeho zariadenia a zostav zloZenych z kombinovaného tepelného
zdroja, reguldtora feploty a solameho zariadenia energetickymi 3titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) & 812/2013
z 18, februara 2013, ktorym sa dopliia smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznatavanie chrisvatiov vody,
zasobnikov teplej vody a zostav zlazenjch z ohrievata vody a solameho zariadenia energetickymi &titkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) & 1254/2014 z 11. jila 2014, kiorym sa doplfia smemica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide
o oznaCovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné.
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b) Podpora na aktivitu B1.3 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. pdvodny zdroj tepla, ktory sa vymiefia, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzatny plynovy kotol nie si vyssie ako 20 % celkovych priznanych
Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzacny kotol je zatriedeny v triede energetickej (Cinnosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvy§Sou triedou energetickej Géinnostiv) a
4. novy plynovy kondenzagny kotol spliia poziadavky na ekodizajn ohrievagovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podfa bodu 1 Gvodnej Casti tejto prilohy., tak sa zarover musi
realizovat akiivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spliat
I.  poZiadavku maximalnej hodnoty s0éinitefa prechoduy tepla Uem podfa STN 73 0540-2 alebo
ii.  poziadavku maximéinej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qungmex podrfa STN 73 0540-2.
c} Podpora na aktivitu B1.5 mdze byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiefia vykurovaci systém v celej budove, resp. &ast, ktora nie je sagastou aktuéinej vymeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelna izolacia rozvodov tepla spifia poziadavky podfa osobitného predpisu).

422 Podoblast B2 - tepld voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujliceho systému pripravy teplej vody za novy systém, resp. na vymenu
distribuného systému teplej vody budovy, ako aj na inétalaciu solamych kolektorov na predohrev vody, podfa
taburky ¢. 6.

4.2.2.1 Vyska podpory pre podoblast B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom &erpadle, pri systéme vyuZivajicom teplo z odpadovych vod a
pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW instalovaného wkonu zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny na
110bjemu zésobnika a pri distribucnom systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter di¥ky potrubia teplej vody
(prip. ] potrubia cirkulacie teplej vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke &. 6.

Tabufka &. 6 - VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 — tepla.voda (bez DPH)

Jednotkovy limit
vi

Aktivita podpory
B2.1 ~ Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody - vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné 1000 eurkw
Cerpadlo vyluéne na ohrev vody

B2.2 ~ Systém vyuZivajiici teplo z odpadovych vad — vymena/inétalacia systému 2700 eur/kW
vyuZivajlceho teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

B2.3 - Solarny kolektor ~ indtal4cia systemu solamych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 - Zasobnik teplej vody — vymena/indtalicia zasobnika teplej vody 2,75 eur/l
B2.5 - Systém distriblicie teplej vody — vymena distribuéného systému teplej vody 65 eur/bm

4.2.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. jetepelné Cerpado uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermainej alebo hydrotermalnej energie,
2. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhodes),
3. tepelné Zerpadio je zatriedené v triede energetickej (cinnosti, ktora Je najviac dve triedy pod najvyssou
triedou energetickej (¢innostid) a
4. ohrev teplej vody nezabezpe&uje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na akivitu B2.2 mbZe byt poskytnuts iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v friede
energeticke] Gidinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvysSou triedou energetickej G&innosti3),

%) PoZiadavky Nariadenia Komisie (EU) & 813/2013 z 2. augusta 2013, kiorym sa vykonava smemica Eurdpsksho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievadov pre vykurovanie vnitornych priestorov a kombinovanych ohrievatov
platné od 26, septembra 2018.

®) Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR & 14/2016 Z z., ktorou sa ustanovujd technické poZiadavky na tepelni izoléciu razvodov tepla

ateplej vody
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¢) Podpora na aktivitu B2.3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak méa solamy kolektor vydané vyhlasenie
0 zhode?).
d) Podpora na aktivitu B2.4 méZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej Géinnost, ktora je najviac dve triedy pod najvy&sou
triedou energetickej GEinnosti?) a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie sii¢ast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo B2.2.
8) Podpora na aktivitu B2.5 mbZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiefia distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. &ast, ktor4 nie Je stéastou aktuainej
vymeny bola vymenend najviac 10 rokov pred realizéciou Projektu a
2. nové tepelna izolacia rozvodov teplej vody spifia poZiadavky podfa osobitného predpisus).

4.2.3 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo instaléciu systému niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla, alebo
na vymenu zariadenia na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4.2.31 Vyska podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m%h vykonu zariadenia a pri zariadenie na
chiadenie stanoveny na 1 kW injtalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v
tabulke €. 7.

Tabufka ¢. 7 - Viyka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 - vetranie a chladenie (bez DPH)

Aktivit Jednotkaovy fimit
podpory

B3.1 - Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla - vymena/intalacia 16 eur/mh
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperécia) ur

B3.2 - Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla - vymena zariadenia 8 eurfmdn-

na nitené vetranie za nové zariadenie na nlitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla

B3.3 - Vymena systému chladenia ~ vymena existujliceho chiadiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 - Zdroj chladu - vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4.2.3.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 mbze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvys$ou triedou energetickej Gcinnosti?) alebo sp_lﬁa
poZiadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému vetrania, priéom sa neméZe realizovat zarovefi s aktivitou B3.1.

¢) Podpora na aktivitu B3.3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je st&astou
zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému chladenia, a nie je sitastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1, pricom
sa nemdZe realizovat zarovefi s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3 4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného cerpadla, moze byt peskytnuta
iba v pripade, ak
1. je tepelné gerpadio uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermainej energie a
2. tepelné Cerpadio ma vydané vyhlasenie o zhode3).

"} Poliadavky Nariadenie Komisie (EU) & 1253/2014 zo 7. jilla 2014, ktorym sa vykonéva smerica Eurbpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januéra 2018.
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424 Podobiast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém vyuZivajici Gspom( LED
technologiu,

4.24.1 Vyika podpory pre podoblast' B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m2 podiahovej plochy vnitornych priestoroy budovy, v ktorych
sa realizuje aktivita, podfa tabuiky ¢. 8.

Tabulka ¢. 8 ~ Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B4 - osvetlenie (bez DPH)

Aldivita l Jednotkovy limit podpory
B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové 145 eurim?
svietidla vyuZivajice LED technologiu s prisiusenstvom

4.2.4.2 Oprévnenost vvdavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 méze byt poskytnuta iba v pripade. ak sa vymiefia systém umeiého osvetlenia v celej
budove, resp. &ast, ktor4 nie je suastou aktusingj vymeny bola vymenen3 najviac 10 rokov pred realiz4cioy
Projektu.

425 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na indtal4ciu fotovgrtického systému na vyrobu elektrickej energie uréeného pre budovu
a na instalaciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému systému sliZiacemy pre uskladnenie
vyrobenej elektrickej energie.

4.25.1 Vyika podpory pre podoblest B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp indtalovaného vykonu panelov a pri
batériovom systéme na 1 kwh kapacity akumulatora, Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabufke &, 9.

Tabulka &. 9 - Vy&ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ BS — fotovoltika (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 - Fotovolticky systém - intal4cia fotovoltického systemu 1100 eurkWp
B5.2 - Batériovy systém - intalacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4.25.2 Opravnenost vydavkoy podoblasti B5

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak Je elektricka energia uréena vylutne
pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatefoy budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak m4 fotovolticky panel vydané vyhlasenie
0 zhode3),

¢) Podpora na aktivitu B5.2 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

428 Podoblast' B - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na instalaciu inteligentnej infradtruktiry budovy spojenej a automatizicioy a oviadanim
spotreby energie budovy.

4.26.1 Vyska podpory pre podoblast’ B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m? podiahovej plochy vnltomnych priestoroy budovy podla
taburky é. 10,
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Tabulka ¢. 10 - ViySka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 - energeticky manaZment (bez
DPH})

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B6.1 - Systém energetického manaZmentu budovy - intalacia centrélnej
riadiacej jednotky a inteligentne; infrastruktiry k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4.2.6.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 mdze byt poskytnuté iba v pripade, ak instalovana centraina riadiaca jednotka monitoruje
ariadi zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktuineho merania v redinom &ase.

43 Oblast' C - iné aktivity

V tejto oblasti podpory st podporované aktivity sivisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou
technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetickG hospodamost budovy, bezbariérovostou,
elektromobilitou®, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa mdéZu nachadzat v budove (podoblast C1 -
budova) alebo v jej okoli na prifahlom pozemku (podoblast C2 - okolie).

Aktivity v oblasti C nemaji pozitivny vplyv na energeticki hospodamost budov, ich vyéka viak zavisi od potrieb
danej budovy sidu a je limitovana finanénymi prostriedkami investicie 1, komponent 15.,

4.3.1 Podoblast C1- budova

Podpora sa poskytuje na tie &innosti, ktoré pomahajii zlepsit stavebno-technicky stav budovy, jej uZivanie
a bezpeénost, pri€om ide o nasledovné aktivity:
- sanacia vihkosti stien,

obnova vonkajSich povrchovych (iprav a otvorovych kontrukci,

oprava krovu,

odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu,

zvySenie mobility a debarierizacie,

vymena alebo inStalacia vnitornych rozvodov inZinierskych siet!,

vymena vytahu alebo indtalécia nového vytahu,

inStalacia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a memné jednotky si uvedené v tabufke &, 11.

Tabulka &. 11 - VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 - budava (bez DPH)
A% Jednotkovy limit
Aktivita
5 podpory
C1.1 - Sanécia vihkosti stien - vytvorenie novej hydroizolaénej
vrstvy v pate muriva Sl e

C1.2 - Obnova vonkaj§ich povrchovych (prav a otvorovych
konstrukcii — bez zlepSenia tepelnoizolaénych viastnost]

Merna jednotka

1 bezny meter steny

1 m?obnovovanej

kontrukcie:
: . ; plochy/plochy
- _obnovaomietky v pa_Si!f}‘eJ ploche fasady 150 ?HF,"?‘.__ obnovovang]
- Obnova omietky v profilovane] plochefasady | 30 eurfm? konstrukcie
- obnova/vymena historickych obkladov ~ 450eurm?

¥ § 8a zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodamosti budov a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov
11
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- obnova/vymena podlahovej krytiny na baléné, lodzii, 160 eur/m?
pochédznej plochej streche...

obnova/vymena krytiny Sikmej strechy 220 gur/m?
- obnova/vymena historickych okien 1450 eur/m?
1 m3 priestoru krovy,
ktory sa nachadza
nad plochou tvorenou
z fiktivnych $tvorcov
- _ ' . ¢ . s plochou 1 m?, ktoré
C1.3 - Oprava krovu - opravaivymena drevenych &asti krovu 600 eur/m sa nachadzaji pod
opravovanymi /
vymiefianymi
drevenymi prvkami
krovu
C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu —
azbest, ropné latky a iné 1400 eurtt 1 tona odpadu
C1.5 - ZvySenie mobility a debarieriz4cia - realizacia
najazdovych ramp, Gprava otvorov na bezprahové, (prava Sirky 1 m2 plochy, na kiore]

otvorov, stavebno-technicka Uprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodiskl

C1.6 - Vnutorné rozvody inZinierskych sieti — vymenafinétalacia
vnitornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:

sa realizujl prace

- elektrickej energie | 45euwmz | 1m2 podiahove]
s e plochy vnltornych
L priestorov budovy,

- détovych rozvodov 12 eur/m? v ktorych sa realizuje

gty
studene] vody 45 eurfbm
ity e R e 1 beZny meter
kanalizacie | 30eurbm rozvoday

- plynu iOO eur/bm
- nitomé elektroin$talatné zariadenia (rozvadzade / istite / -
kompenzatné zariadenia / zaloZny zdro) energie / zariadenia - -

Zasuvky, vypinade a pod.)
- bleskozvod . -
; ; . G 1 podlaZie, na ktorom
C1.7 - Vytah - vymena/vybudovanie nového vtahu 15 500 eur/pod| 88 nachadzastankes
C1.8 - InStalacia nového systému chladenia / dopinenie 950 eurfkW 1 kW instalovaného
existujliceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.3.1.2 Oprévnenost vydavkov podoblasti C1

Podpora na aktivitu C1.8 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej U¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy§sou triedou
energetickej G&innosti3) a

2. ide o samostatny systém, a nie s(éast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2a B3.1,

a zérove, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, podpora méZe byt poskytnuté iba v pripade, ak

3. jetepelné Cerpadlo uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermainej alebo hydrotermalnej energie a

4. tepelné Eerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode?).
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43.2 Podobiast' C2 - okolie

Podpora sa poskytuje na &innosti suvisiace s elektromobilitous), cyklodopravou a zelenymi akfivitami, kioré
$a m6zu nachadzat v okoll budovy na prifahlom pozemku, pricom ide o nasledovné akivity:
- vyutitie dazdovej vody,
vysadba stromov,
vybudovani nabijacej stanice, vratane infradtruktire vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu,
zabezpetenie moZnosti parkovania bicykiov,
vymena alebo realizécia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Wyska podpory pre podoblast C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a memé jednotky st uvedené v tabulke ¢&. 12,
Tabulka ¢. 12 - Viy8ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 - okolie (bez DPH)

L Jednotkovy AL
Aldivita limit podpory Merna jednotka
C2.1 - VyuZitie dazdovej vody — nadrZ na zadrziavanie dazdovej % 5
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne Gcely s pripojenim 440 eurfm 1 m* nédrze
C2.2 - Viysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eurfks 1 kus stromu
C2.3 - Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infradtruktira vedenia
— vybudovanie: .

|1 kus vozidla, kioré
nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2500 eur/ks | stanica umoziiuje

) e s e N | sucasne nabljat
- infrastruktiry vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 150 eurbm 1 bezny meter

miestu s ciefom zabezpegit neskorsiu instalaciu nabijacej stanice vedenia
C2.4 - Parkovanie bicyklov - in&tal4cia: jl k;:iﬂgik;:;nk‘:gg.
-_sbjanana ke dseuks | O
- pristredku pre bicykle 330 eurks pristredkom)
C2.5 - Pripojky inZinierskych sieti ~ vymena/realizacia pripojky:
- elektickejenergie o 150 eurlbm
vody 200 eur/bm 1 beZny meter
- Kanalizécie 200 eurlbm pripojky
- plynu ) 150 eur/bm
- teplak odovzdavace; stanici tepla 300 eurbm

4.3.22 Oprévnenost vydavkov podoblast|.C2

a) Najvatsl podporeny objem indtalovanej nadrze z aktivity C2.1, kiora bude vyuZita iba pre zaviaZovanie zelene,
je 50 Um? odvodriovanej plochy budovy,

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude nabijacia
stanica uréena vyluéne pre uZivatefov budovy a nebude prevadzkovana komeréne.

¢) Podpora na indtalaciu infrastruktiry vedenia z aktivity C2.3 mbze byt poskytnuts iba v pripade, ak bude
v budicnosti schopna obsiuzit nabijanie minimalne dvoch vozidiel sicasne,

d) Podpora na aktivitu C2.4 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie ramu bicykla
vo vyske sedacej trubky, prigom je umiestneny na spevnej ploche.

&) Podpora nainstalaciu pristresku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnut, iba ak sa inStaluj( aj stojany
na bicykle.

13
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4.4 Oblast' D - projektova dokumentécia
V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy budovy, si¢astou ktorej mbze
byt aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou sa rozumie najma dokumentécia:
- investiéna Stadia
- stavebny zamer
- stavebno-technické prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova Studia, svetelno-
technicky posudok a ing)
pamiatkového vyskumu,
architektonického navrhy,
pre vydanie Gzemného rozhodnutia,
pre vydanie stavebného povolenia,
- pre realizaciu stavby,
skutoéného vyhotovenia stavby,

pricom k nej mézu byt pripocitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
prijimatera (ak ho nevykonva Zamestnanec prijimatera), energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentécia popisujiica existujiici stav budovy a jej prvkov, pricom mus!
obsahovat zameranie budovy metddou terestrigineho skenovania alebo fotogrametricky.

441  Vyska podpory pre oblast' D -

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vy$ky Prostriedkoy mechanizmu vypolitanej zo sictu
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabufke &, 13.

Tabulka &. 13 - \Wy&ka limitu podpory aktivit pre podoblast D ~ projektova dokumentAcia (bez DPH)

Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentécia, ak je st&et Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 7%

a C vacsi ako 1 mil, eur.

D2 - Projektova dokumentécia ak je stcet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B g9

a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. ’

D3 - Projektova dokumentagia 3 pasportizacia budovy, ak je sii¢et Prostriedkoy 109

mechanizmu na oblasti A, B a C va&&i ako 1 mil, eur. :

D4 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je siiet Prostriedkov 12%
Lmechanfzmu naoblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. ’

4.5 Oblast' E - rezerva

Osobitnym typom opravnenych vidavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba ak je do vysky 5 % Zvysky Prostriedkov mechanizmu vypocitanej zo sty Prostriedkoy mechanizmu ng
obiasti AB a C priom méze Ist iba o nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami, Nepredvidané
vydavky sivisiace s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo navyenim cien prac
a materialov z dévodu indexacie cien v tejto oblasti nie je moZné uplatnit.

Narok na Cerpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznik4 Pn'é'fmaterovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tato potreba skutogne v priebehu realizacie Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutodfiuje
priamo z oblasti E - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A, Balebo C, kam sa finanéné prostriedky
z oblasti E presund,

Pri redlnom &erpani rézervy nesma Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrogit maximalny [imit danej
oblasti uréeny stéinom jednotkovych limitov a mernych jednotiek aktivit v danej oblasti,

Cerpaniy vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat’ odstihlasenie Ziadosti o zmenu
rozpoétu prijimatela vykonavatelom, priGom takato zmena musi byt dostato&ne oddvodnena,
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jgﬁ;; MINISTERSTVO
b’ DOPRAVY A VYSTAVBY

r g
PLAN _LOBNOVY,
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha 2¢
VYPOCET VYSKY POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Nézov prijimatefa:

Nézoy projektu:

Kéd projektu:

OBLAST PODPORY A - OBALOVE KONSTRUKCIE
Typ budovy:
Kondtrukcia | Mnozstvo aktivity Jednotkovy limit -
P2 Aktivita spla Ciefové | podtamemych | . "‘;‘:a podpory aktivity Megz"‘g‘::i
parametre’) jednotiek | %9 leurbez DPH] |  [ovrpez OPH]
Podoblast A1 - obnova kondtrukeil
Medzisdtet Af:
Podoblasl A2 - adaptaéné opatrenla
Medzisicet A2:
Vidka oprévnenych vydavkov na oblast podpory A podfa memych jednotiek
a jednatkového Emitu podpory akiivit [eur bez DPH]: )
') Ak kandtrukeia splha poziadavky uvadené v stpci Ciefové parametre v tabulke &, 3 Osabitnych podmienok epravnenych vidavkov a aktivit, ktoré tvoria prilohu &. 3 Vyzvy, tak je jednotkovy limit
podpory aktivity v relevantnom pripade zvyeny o 13% zaokrihleny na celé &islo nadol
OBLAST PODPORY B - ZARIADENIA
MnaZstvo aklivity Jednotiovy fimit s
% 5 Merna e Medzis(icet
P& Aktivita podla memjch : podpory aktivity
Jednotisk jednotka leur bez OPH] feur bez DPH]
Podoblast’ B1 - vykurovanie




Medzisicet B1:

Podoblast B2 - tepld voda

Medzisitst B2:
Podoblast B3 - veiranie a chladenie
Medzisitet B3:
Podoblast’ B4 - osvetienle
[ I I
< Medzisidet B4:
Podoblast’ BS - fotovoltika
Medzisiicet BS:
Podoblast’ BS - energeticky manaZment
| |
Medzis(tet B6:
Vyika opravnenych vydavkov na oblast podpory B podfa memych jednotiek .
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]:
OBLAST PODPORY C - INE AKTIVITY
Mnodstvoaldty | . | Jednotkowy imit -
P& Aktivita podiamemych | . e podpory aktivity B
jednotiek wdnolka | e, bez DPH] Jicns OFF)

Podoblast Ct - budova
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Medzisucet C1:

Medzisitet C2:
Vyéka oprivnenych vidavkov na oblast podpory C podfa mernych jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]: )
OBLAST PODPORY D - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
Aktivi Stcet PM zaoblasti | Merné Limit pedpory Medzisiget
B ABaC jednotka aktivity %] [eur bez DPH]
Vydka oprévnenych vydavkov na oblast pedpory D podfa mernych Jednotiek
a jednotkového limiu podpory aktivit [eur bez DPH]: -
OBLAST PODPCRY E - REZERVA
" SUtet PM zaoblasti |  Merna Limit podpory Medzistcet
R : ABaC | jednotka | aktvity %) [eur bez DPH]

Vidka opriavnenych viidavkov na oblast podpory E podfa mernych jednotiek
& jednotkového limitu podpory aktivit feur bez DPHJ:

CELKOVA VYSKA POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Sacet vidok prostriedkov mechantzmu na oblesti A, B, C, D & E [eur bez DPH]:

DPH:

Celkové vyka poladovanych prostriedkov mechanlzmu vritane DPH [eur s DPH]:

Informécia pre prijimatefa:

Wipodet vySky prostiedkov mechanizmu vychédza 2 idajov uvedenych v Osobinjch podmienkach oprévnenyich vidaviov & akfivit (rfloha 6. 28 Zmiuvy), Kioré stanovii miniméine
technicks poziadavky kisdené na jednotiivé aktivity. V pripade nespinenis fechnicke padiadavky nebude dans akiivita zahmuté do oprawengch vidavio.

Missto a datum podplsu:

Meno a priezvisko Statutémeho organu priimatefa, funkcla:
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Podpis Statutameho organu prijimatefa:
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PLAN [OBNOVY

_Priloha €. 3 Zmluvy

Monitorovacia spréva projektu

Druh monitorovacej spravy

priebezna/zaveretnd/nasledna’

Zakladné Udaje o prijimatefovi

Okresny sd Banska Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Néazov projektu Modernizéacia budovy Okresného sudu Banska
Bystrica - faza 1. zabezpecenie projektovej
dokumentécie, inZinierskej Ginnosti a autorského
dozoru

Cislo projektu 15101-13_P01_0018

Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava predklada

od dd.mm.rrr- do dd.mm.rrrr

Meratelny vysledok projektu ako prispevok k plneniu mifnikov a cielov a % jeho plnenia, ak je to relevantné:

Nazov ukazovatela

Cielova hodnota % pinenia

opatrenia na ich odstranenie a dalsie informacie

Popis vykonanych &innostf slvisiacich s realizaciou | pod/a aktivit projektu
projektu po¢as monitorovaného obdobia
|dentifikované problémy, rizika, pripadne prijaté podfa aktivit projektu

Priebeh implementacie projekiu

(podfa planu / v omeskani), priom v pripade
omeskania sa v monitorovacej sprave projektu
uvadza aj zddvodnenie omeskania

Popis planovanych ¢innosti v nasledujicom
monitorovacom obdobi

v pripade indikovaného omeskania sa osobitne uvedy
planované éinnosti, ktorymi sa zabezped| realizacia
projektu v poZadovanom termine

Suma finanénych prostriedkov podfa zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu celkom

Financné prostriedky pouZité na realizaciu projektu pod

v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:

fa zdrojov financovania v predchadzajlcich obdobiach,

V predchadzajlcich V monitorovacom obdobi

obdobiach

Celkom kumulativne % z celkovej alokacie

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/a Statutdrny orgén / poverena osoba vykonavatefa Cestne vyhlasujem, Ze (daje uvedené v
tejto monitorovacej sprave a vSetkych jej prilohach s Uplné, presné a spolahlivé,

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko, funkcia
a podpis &tatutarneho organu prijimatela

1 Prijimatel uvedie druh monitorovacej spravy, ktort predklada.



