ZMLUVA O DIELO
¢islo zmluvy na strane Objednavatelz01-10-2019

Cislo zmluvy na strane Zhotovitel

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL

Obchodné meno: Verejné pristavy, a. s.

sidlo: Pristavna 10,82109 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 36856541

DIC: 2020122555

IC DPH: SK2020122555

zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sa, vioZzka
Cislo: 4395/B

konajuci prostrednictvom: Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva
Ing. Jozef BAdi, €len predstavenstva

bankové spojenie: VUB, a.s.

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK610200 0000 00241616 8551

(dalej len ,,Objednavatel’)

ZHOTOVITEL

Skupina dodavatelov: Zdruzenie Zazemia Bratislava

Obchodné meno: DHP Conservation s.r.o.

sidlo: PobreZni 18/16,186 00, Praha 8, Ceskéa republika

ICO: 03 078 060

DIC: CZ03078060

IC DPH: CZ03078060

zapisany: Obchodni rejstfik Mestského soudu VvPraze, spisova znacka C
227145

konajuci prostrednictvom: Jan Dusek, konatel’

Michael HoSek, konatel’

bankové spojenie: Ceska spofitelna, a.s.

BIC: GIBACZPX

IBAN: CZ72 0800 0000 0035 6599 5379

a

Obchodné meno: Radvise Group, s.r.o.

sidlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 50 300172

DIC: 2120266412

IC DPH: SK2120266412
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1.3.

2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2

4.1.

4.2.

zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka

€.: 110985/B
konajuci prostrednictvom: Pavel Tehlar, LL.M., konatel
bankové spojenie: Slovenské sporitelia, a.s.
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK610900 0000 2514148 0995

(dalej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel'a Zhotovitel dalej spolu len ,,Zmluvné strany")

Zmluvné strany uzatvaraju vzmysle $ 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO™) a vzmysle $ 536 a nasl.

zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny

zakonnik") tato zmluvu o dielo (dalej len,,Zmluva").

UVODNE USTANOVENIA

Objednéavatelvyhléasil reverznu verejnu sutazs predmetom zakazky: ,,Vybudovanie zazemiapre plavidla
Vo verejnom pristave Bratislava - predprojektova priprava“ (dalej len ,,Sutaz").

V ramci Sutaze Zhotovitel predlozil ponuku, ktord bola Objednavatelom vyhodnotena ako Gspesna.

Na zaklade Sutaze sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy s nalezitostami uvedenymi

vjej dalSich ustanoveniach.

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel'sa touto Zmluvou zavazuje vypracovat pre Objednavatela,,Technicko-ekonomicku studiu:
Vybudovanie zazemia pre plavidla vo verejnom pristave Bratislava" (dalej len ,,Stadia"™ alebo
,Dielo").

Povinnosti Zhotovitelauvedenej v bode 3.1. tohto ¢lanku Zmluvy zodpovedéa zavazok Objednavatel
prevziat od Zhotovitel riadne a v€as dodané plnenie podla tejto Zmluvy a zaplatit’ zan dohodnutd
odmenu podlaejto Zmluvy.

SPOSOB A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitelje povinny vypracovat studiu, ktord musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v prilohe €. 4 tejto

Zmluvy. Dodanie Diela musi byt potvrdené preberacim protokolom.
Zhotovitel' je opravneny pozadovat od Objednavatel’ dalSie, dodato¢né informacie alebo pokyny,

ktoré st nevyhnutne potrebné na vypracovanie Studie. Pri uréeni spdsobu a metodiky vypracovania
Stadie Zhotovite I postupuje samostatne.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Objednavatel'sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi podklady, dokumenty a informécie majuice vplyv na
vypracovanie Studie, o ktoré Zhotovitel poZiada, pokial' ich ma Objednavatelk dispozicii.

Zhotovitelje povinny zaobchadzat’ s dokumentmi ziskanymi od Objednavatelaak, aby nedoslo k ich
strate, odcudzeniu, zni€eniu, alebo posSkodeniu. Zhotovitel' nie je opravneny vyhotovovat si z
poskytnutych dokumentov koépie bez suhlasu Objednavatel. S poskytnutymi dokumentami
Zhotovitelnieje opravneny nakladat inak ako za G€elom zhotovenia Diela, najma ich spristupnit'tretim
osobam, a to ani po zaniku/zruSeni Zmluvy. Po vyhotoveni Studie je Zhotovitel povinny vSetky od

Objednéavatel ziskané dokumenty vréatit'.

Zmluvné strany sa zavazuju poskytnut’ § navzajom sucinnost’ potrebnt pre plnenie predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel'sa zavazuje vypracovat Stadiu riadne a v&as, s vynaloZenim odbornej starostlivosti a v stlade
s pokynmi Objednavatel. Zhotovitelje povinny oznamit Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zisti
pri realizacii predmetu plnenia podlatejto Zmluvy, pokial mézu mat vplyv na zmenu pokynov
Objednavatel’. Zhotovitel'zodpoveda za spravnost zaverov Studie.

Zhotovitel' vylu€éne zodpoveda za to, Ze pri spracovani Diela neporusi ziadne prava tretich oséb a ma
opravnenie s Dielom nakladat sp6sobom a v rozsahu uvedenom v bodoch 4.10. a 4.11. tohto ¢lanku.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim vykonané Dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
faktickych a pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je Zhotovitelpovinny bezodkladne upravit’
Dielo tak, aby nenaruSovalo prava tretich oséb.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Casti Diela m6zu byt dalej vyuZivané, spracovavané a zverejiiované.

Odovzdanim Diela prechadzaju na Objednavatel’ vSetky majetkové prava k Dielu.

Zhotovitel v stilade s ustanovenim § 65 anasl. zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Autorsky zakon") udeluje Objednéavatelovi bezodplatne vyhradnu,
Casovo a Uzemne neobmedzenu licenciu na pouZzitie Diela akymikolvek spé6sobmi, vratane spésobov

vyslovne uvedenych v § 19 ods. 4 Autorského zakona.

Objednavatelje opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZzitie Diela v rozsahu podla bodu 4.10. tohto

Clanku.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma& neodvolatelny suhlas autora Diela na zdsah do osobnostnych prav autora

zo strany Objednéavatel, resp. tretej osoby, ktori Objednéavatel na takyto zasah poveri.

Na zaklade suhlasu autora Diela podl'abodu 4.12. tohto ¢lanku je autor Diela povinny, ak nedisponuje

predchadzajucim sihlasom Objednavatel’:

4.13.1. zdrzat sa rozhodnutia o zverejneni alebo nezverejneni Diela;

4.13.2. zdrzat sa oznaCenia ako autor a rozhodnutia o spdsobe takéhoto oznaCenia najma menom
alebo pseudonymom, a to pri kazdom pouziti Diela, ak Je takyto sp6sob oznacenia pri Diele a
spbsobe pouZzitia mozny a obvykly;

4.13.3. zdrzat sa domé&hania sa ochrany pred akoukolvek nedovolenou zmenou alebo inym
nedovolenym zasahom do Diela, ako aj pred akymkolvek hanlivym nakladanim s Dielom,
ktoré by znizovalo hodnotu Diela alebo spbsobilo ujmu autora Diela na Jeho cti alebo dobrej

povesti.

Na zéklade suhlasu autora podlabodu 4.12. tohto ¢lanku Je Objednavatelopravneny:
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4.15.

4.16.

5.1.

5.2

53

54

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

4.14.1. rozhodnut o zverejneni alebo o nezverejneni Diela;

4.14.2. upravit Dielo a/alebo dat’ upravit' Dielo tretej osobe podla potrieb Objednavatela, ato aj
v pripade, ak by takato uprava Diela nespadala pod licenciu podlabodu 4.10. tohto ¢lanku,
a teda najméa v pripade Uprav Diela, ktoré nespadaju pod tvorivu €innost’;

4.14.3. zverejnit Dielo pod svojim ndzvom, a to aj bez oznacenia pévodného autora Diela.

Zhotovitelje povinny vypracovat Dielo prostrednictvom klG€ovych expertov uvedenych v prilohe €. 2
tejto Zmluvy. Tym vSak nie je dotknuté pravo Zhotovitela vypracovat Dielo aj prostrednictvom Inych

expertov, avSak kl'u€ové ulohy pri vypracovani Diela musia zastavat klu€ovl experti.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednéavatelovi akukolvek zmenu v osobe kluCového experta
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, a to tak, Zze Objednéavatel poziada o zmenu v osobe kl'icového
experta, pricom navrhovana osoba musi spifat poZiadavky kladené na daného kli&ového experta

stanovené v Sutazi.

CAS. MIESTO A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavéazuje vypracovat Studiu a odovzdat ju Objednavatelovi najneskér do 10 (slovom:

desiatich) mesiacov odo dna G€innosti tejto Zmluvy.

Stadia bude dodana v 4 (slovom: Styroch) vyhotoveniach v listinnej forme a v elektronickej forme (vo

formatoch kdédovania, ktoré je mozno otvorit programami MS Office alebo Acrobat Reader).

Stadia bude spracovand v plnom rozsahu v slovenskom jazyku aanglickom jazyku. Miestom
odovzdania Diela je sidlo Objednavatelia, pokialObjednavatelneur&(inak, o Comje povinny Zhotovitel'a

v dostato€hom €asovom predstihu, nie kratSom ako 2 (slovom: dva) pracovné dni pisomne informovat'.
Zhotovitel po zhotoveni jednotlivych Casti Diela a pre dodanie celkového Diela vyzve Objednéavatel’
najmenej 24 (slovom: dvadsatStyri) hodin vopred na jeho prevzatie v pracovnych dnoch v sidle
Objednavatel.

Objednéavatel’ sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat. Dielo je prevzaté Objednavatelom
momentom podpisania preberacieho protokolu. Zodpovednost' Zhotovitel za zhotovené Dielo nie je
jeho odovzdanim dotknuta.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom pripade je Zhotovitel
povinny Dielo bezodplatne upravit' v sulade s pripomienkami vznesenymi Objednavatelom.

ODMENA A JEJ SPLATNOST

Zmluvné strany sa dohodli, Zze celkovd odmena za vyhotovenie Diela je 384.000,- EUR (slovom:

tristoosemdesiatStyritisic eur) bez DPH.

Odmena vo vysSke uvedenej v predchadzajicom bode tohto ¢lanku Zmluvy zahffia v3etky naklady
Zhotovitel s vypracovanim Stadie.

Zmluvé strany sa dohodli, Ze celkova vySka odmeny uvedenej v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy bude
uhradena na zéklade riadneho odovzdania Diela.
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

Odmena je splatnd na zaklade danového dokladu - faktury vystavenej Zhotoviteflom po riadnom
vyhotoveni a odovzdani Diela Objednavatelovi. Faktlra je splatnd do 30 (slovom: tridsiatich) dni odo
dna jej dorucCenia Objednavatelovi. SucCastou faktiry musi byt obojstranne podpisany preberaci
protokol. Objednéavatel suhlasi s elektronickou fakturaciou. V pripade, ak faktira nebude obsahovat’
vSetky naleZitosti v zmysle v3eobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny takuato fakturu, a to aj opakovane, vratit Zhotovitelovi na jej
opravenie. Doruc¢enim opravenej faktdry Objednévatelovi plynie nova lehota splatnosti faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatelje opravneny zapocitat'vo vztahu k akejkol'vek pohladavke
Zhotovitela ztejto Zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohldavka

Objednévatela eSte nie je splatna.

TRVANIE ZMLUVY

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to poc¢ndc nadobudnutim jej G€innosti, do vyhotovenia a
riadneho odovzdania Studie podlaejto Zmiuvy.

Trvanie tejto Zmluvy je mozné ukoncit' vzajomnou pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo aj Inym

spdsobom vyplyvajacim z Obchodného zakonnika a/alebo ZVVO a/alebo tejto Zmluvy.

Objednavatelje opravneny odstupit od tejto Zmluvy nad ramec pripadov stanovenych Obchodnym

zakonnikom a/alebo ZVO aj v pripade, ak

7.3.1. subdodavatelZhotovitel pocas trvania Zmluvy nie je zapisany alebo bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora vedeného podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a ozmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,ZRPVS™);

7.3.2. eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy a vysledky kontroly vykonanej Ministerstvom dopravy a
vystavby Slovenskej republiky neumoznuja financovanie Diela z nendvratného finanéného

prispevku prostrednictvom Operacného programu Integrovana infraStruktura.

MLCANLIVOST

Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat mi€anlivost o vSetkych jemu znamych skutoCnostiach
Objednavatela, a to predovSetkym o skuto€¢nostiach pravnej, sporovej, obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy, o ktorych sa dozvie v suvislosti splnenim predmetu tejto Zmluvy, ktoré maju
interny alebo déverny charakter a ktoré maju byt podlas6le Objednéavatel a/alebo nim ur€enych oséb
utajené. Za informacie, ktoré maju byt podla Objednavatel a/alebo nim urCenych osbb utajené sa
povazuju na Ucely tejto Zmluvy vSetky informécie, s ktorymi sa Zhotovitel dostane do styku, ak
Objednavatelvyslovne neurci, Ze sa nejedna o takyto druh informacii. Zavazok ml€anlivosti v rozsahu
podlatejto Zmluvy je platny bez €asového alebo akéhokolvek Iného obmedzenia ato i po zaniku

Zmluvy.
Zavazok Zhotovitel' dodrziavat micanlivost podl'abodu 8.1. tohto ¢lanku sa nevztahuje na také

spristupnenie skuto€nosti, informaciia tdajov, ktoré je Zhotovitel'om realizované pocas trvania Zmluvy

a v ramci vykonu, resp. v priamej suvislosti plnenim predmetu tejto Zmiuvy.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

ZABEZPECENIE ZAVAZKU

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odovzdanim Stddie je Objednéavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % (slovom: nula celd a pat’ stotin percenta) z
odmeny uvedenej v ¢lanku 6., bod 6.1. tejto Zmluvy za kazdy aj zaCaty denn omeskania s odovzdanim
Studie, maximalne vSak do vysky 20 % (slovom: dvadsat’ percent) z ceny Diela. V takomto pripade je

Objednavatel'tiez opravneny od Zmluvy odstupit.

V pripade, Ze sa ukazZe vyhlasenie Zhotovitela podla ¢lanku 4., bod 4.20. a/alebo 4.11. a/alebo 4.12. tejto
Zmluvy ako nepravdivé, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitel' zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke odmeny uvedenej v ¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, ato za kazdé jednotlivé

nepravdivé vyhlasenie. V takomto pripade je Objednavatel'tiez opravneny od Zmluvy odstlpit.
Zaplatenie akejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody.

Zhotovitel predlzuje preml€aciu dobu vo vztahu k pravam Objednavatela vyplyvajicim z poruSenia
ktorejkolvek povinnosti Zhotovitel podla Zmluvy, vratane prava na zmluvna pokutu, prava na nahradu

Skody, a to na 6 (slovom: Sest) rokov odo dina, ked premlCacia doba zacne plynat.

SUBDODAVATELIA

Objednavatelpodpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitel’, ktori spifiaji podmienky
Ucasti osobného postavenia podl'a8 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na vylucenie podla $ 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO a ktori maju v registri partnerov verejného sektora podl'a8 11 ZVO
zapisanych konecnych uzivatelov vyhod. Ak bol subdodéavatelzapisany v registri kone€nych uzivatelov
vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31.01.2017), povaZuje sa taktieZ za osobu
zapisanu v registri partnerov verejného sektora. Subdodavatel Je vSak povinny vykonat overenie
identifikécie kone€ného uzivatel vyhod a podat’ navrh na zapis na Uc€ely zosuladenia zapisanych udajov
v sulade so ZRPVS. Identifikadcia subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v
prilohe €. 3 tejto Zmluvy. ldentifikacia subdodavatelov podla predchadzajiucej vety je uvedena v
rozsahu: podiel zdkazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu Cast diela,
ktord ma subdodavatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o
osobe opravnenej konat' za subdodavatel v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia.

Zhotovitel' Je povinny bezodkladne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu uUdajov o

subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatel po€as trvania Zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu
tyka, spifiat podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia podla§ 32 ods. 1 ZVO, neexistuje u
neho dévod na vyluc¢enie podl'd 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, aje zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a& 11 ZVO. Ak bol subdodéavatelzapisany v registri kone€nych uzivatel'ov vyhod
vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31.01.2017), povaZuje sa taktieZ za osobu zapisanu v
registri partnerov verejného sektora. Subdodavatel je vSak povinny vykonat' overenie identifikacie
kone€ného uZivatel vyhod a podat havrh na zapis na Uc€ely zosuladenia zapisanych Udajov v stlade so
ZRPVS. Zhotovitel je povinny Objednavatel'ovi najneskér 3 (slovom: tri) pracovné dni pred zmenou
subdodavatel, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatel, ktoré bude obsahovat’
minimalne: podiel zakazky, ktory m& uchadzac v umysle zadat subdodéavatelovi, konkrétnu Cast diela,

ktord méa subdodavatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatel vratane udajov o
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11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

osobe opravnenej konat za subdodavatelav rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a preukazanie, e navrhovany subdodavatel spifia podmienky G&asti tykajlce sa osobného

postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

POZIADAVKA FORMY

VSetky pravne ukony smerujuce k zmene alebo zruSeniu Zmluvy vyZaduju pre svoju platnost’ pisomnu

formu.

Iné pravne Gkony suvisiace s touto Zmluvou ako tie, ktoré st uvedené v bode 11.1. Zmluvy, je mozné
uskutocnovat’ pisomne, e-mailom alebo faxom, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté, Ze sa vyzaduje

konkrétna forma.

OZNAMENIA

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre Gcely komunikacie so Zhotovitelom v suvislosti s plnenim

zavazkov Zhotovitel'a podla Zmluvy bol zo strany Objednavatel’ ur€eny tento opravneny zastupca:

12.1.1. Mgr. Lubica Sabado3Sov4, PhD., MBA
Tel.: 0911309 055
e-mail: lubica.sabadosova@vpas.sk

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze pre u€ely komunikéacie s Objednavatel'om v savislosti s plnenim

zavazkov Objednéavatela podla Zmluvy bol zo strany Zhotovitel'a uréeny tento opravneny zastupca:

12.2.1. Pavel Tehlar
Tel.:+421904108332
e-mail: ptehlar@radvise.sk

Zmluvné strany moZzZu aj jednostranne pocas ucinnosti Zmluvy menit’ osoby podla bodov 12.1. a 12.2.
tohto €lanku. Na tento ucel sG Zmluvné strany povinné bezodkladne oznamit druhej zmluvnej strane

zmenu osoby podla bodov 12.1. a 12.2. tohto ¢lanku.

Akékolvek oznamenie, poziadavka alebo suhlas, ktory sa bude vyzadovat alebo ktory bude povoleny
na zaklade Zmluvy, ktory ma byt podl'aZmluvy v pisomnej forme, bude sa pokladat’ za doruceny alebo
vykonany, ak bol osobne doruc€eny poverenému zastupcovi tej zmluvnej strany, ktorejje urCeny, alebo

ak bol poslany doporu€¢enym listom danej strane na znamu adresu a tento sa dostal do sféryjej vplyvu.

POVINNOST STRPIET VYKON KONTROLY

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi sluzbami
v ramci predmetu plnania tejto Zmluvy kedykolvek po€as platnosti a uc€innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej
republiky ako poskytovatelom nenavratného financéného prispevku a Objednavatelom ako
prijimatelom nenavratného finan€ného prispevku, ktorej predmetom Je poskytnutie nenavratného
finan€éného prispevku na realizaciu projektu s nazvomVybudovanie zadzemia pre plavidla vo verejnom

pristave Bratislava - predprojektova priprava' (dalej len ,,Projekt™), a to opravnenymi osobami, ktorymi
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14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

st najma Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky a nim poverené osoby, NajvyssSi
kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, Certifikagdny organ a nimi poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako
opravnené osoby v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej

republiky, a poskytnut’' Im vSetku potrebnu sucinnost.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Uc¢innost’ v nasledujuci den po

dni, v ktorom bude splnena posledna z dalej uvedenych podmienok:

14.1.1. zverejnenim Zmluvy podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik™);

14.1.2. zverejnenim zmluvy o poskytnuti nenavratného finan€éného prispevku uzatvorenej medzi
Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky ako poskytovatelom nenavratného
finan€ného prispevku a Objednavatelom ako prijimatelom nenavratného financéného
prispevku, ktorej predmetom Je poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na
realizaciu Projektu, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze podmienka podla bodu 14.1.2. tohto ¢lanku mézZe byt splnena aj v Case
pred uzatvorenim tejto Zmluvy a v tomto pripade sa nepovaZuje za odkladaciu podmienku u€innosti
tejto Zmluvy.

Akékol'vek zmeny a dodatky k Zmluve, na ktorych sa zmluvné strany dohodli, musia byt uzatvorené
v pisomnej forme a musia byt ocCislované. Zmluvné strany si uvedomujud, Ze uzatvorenie dodatku
k Zmluve je mozné len v sulade so ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah zalozeny Zmluvou sa v nadvéznosti na ¢lanok 3 nariadenia
Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 593/2008 zo dna 17.06.2008 o rozhodnom prave pre zmluvné
zavéazky (Rim I) v zneni neskorSich predpisov riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Vztahy Zmluvnych stran bliZzSie neupravené Zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ZVO asubsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a inych aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Pre potreby vykladu Zmluvy sa berie osobitne zretel'aj na obsah sutaznych podkladov, na zaklade
ktorych sa realizovala Sutaz, Ich vysvetleni v priebehu Suataze, na obsah ponuky Zhotovitel
predloZenej v SutaZi ajej pripadné vysvetlenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na akékolvek spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
zakladaju v nadvéznosti na €lanok 25 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1215/2012 zo
dna 12.12.2012 o pravomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v ob€ianskych a obchodnych veciach v
zneni neskorsich predpisov pravomoc sudov Slovenskej republiky.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy je alebo sa stane neplatnou alebo
nevynutitelnou, potom tato neplatnost’ alebo nevynutitelnost neovplyviiuje ostatné ustanovenia

Zmluvy.

Sucast'ou Zmluvy sujej prilohy €. 1 az 4, a to:
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14.9.1. Priloha ¢. 1 - Navrh na plnenie kritérif;
14.9.2. Priloha €. 2 - Zoznam klacovych expertov;
14.9.3. Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov;
14.9.4. Priloha €. 4 - Opis predmetu zakazky.

14.10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola uzavreta slobodne, vazne
a po vzajomnom prerokovani, je vyrazom ich vole, jej obsahu riadne porozumeli a na znak suhlasu s fou

ju potvrdili svojimi podpismi.

14.11. Zmluva je vyhotovend v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom 2 (slovom: dva)

prevzal Objednéavatela 2 (slovom: dva) Zhotovitel'.

V Bratislave dna................ V Bratislave dna................
Objednavatel: Zhotovitel’
Verejné pristavy, a. s. Zdruzenie Zazemia Bratislava

Radvise Group, s.r.o.

Ing. Gabriel Szekeres Pavel Tehlar, LL.M.
predseda predstavenstva konatel
opravneny na konanie v mene zdruzZenia

Ing. Jozef B&di
Clen predstavenstva
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Priloha €. 1 zmluvy o dielo - Navrh na plnenie
Kritérii



REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYBUDOVANIE ZAZEMIA PRE PLAVIDLA VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA - PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

Priloha ¢. 1 — Navrh na plnenie kritérii
Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Zdruzenie Zazemie Bratislava

Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Tallerova 4, 811 02, Bratislava

Navrh na plnenie Kkritérii:

navrhovana
Kritéria
hodnota
Cena v EUR bez DPH 384 000,-
DPH v EUR 76 800,-
Cena v EUR s DPH 460 800,

Uchadzac je/nie je platitelom DPH.

Vypracoval: Pavel Tehlar, LL.M.

V Bratislave dia ..................

Pavel Tehlar, LL.M.
konatel’
Radvise Group, s.r.o.
splnomocneny za skupinu dodavatelov
Zdruzenie Zazemie Bratislava

* Nehodiace pregiarknut (vybrana méze byt len jedna Cast).
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Priloha ¢. 2 zmluvy o dielo - Zoznam kltucCovych
expertov



REVERZNA VEREJNA SUTAZ 1 VYBUDOVANIE ZAZEMIA PRE PLAVIDLA VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA - PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

Zoznam expertov
Néazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Zdruzenie Zazemie Bratislava

Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Tallerova 4,611 02, Bratislava

Meno a priezvisko experta Typ experta

Ing. Ivan LuZica Klu€ovy expert €. 1 - Hlavny rieSitel

L KluCovy expert €. 2 - Expert na
Mgr. David Stohl L . ) 3
technoldgiu Cerpania pohonnych latok

, Kla€ovy expert €. 3 — Expert na
Pavel Tehlar, LL.M. o ;
ekonomické analyzy

KlaCovy expert €. 4 - Expert na

Ing. Vladimir Rimmel . .
environmentalne hodnotenie

Vypracoval: Pavel Tehlar, LLM.

V Bratislave dia ..................

Pavel Tehléar, LL.M.
konatel’
Radvise Group, s.r.o,
splnomocneny za skupinu dodavatelov
ZdruZenie Zazemie Bratislava
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Priloha €. 3 zmluvy o dielo - Zoznam
subdodavatelov



REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYBUDOVANIE ZAZEMIA PRE PLAVIDLA VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA - PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

Priloha €. 3 - Vyhlasenie uchaddzaca o subdodavkach

Nazov alebo obchodné meno uchadzaca:

Zdruzenie Zazemie Bratislava

Adresa alebo sidlo uchadzaca:

Tallerova 4, 811 02, Bratislava

(dalej len ,,uchadzac")

Ja dolupodpisany uchadzac tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky:

sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami.

x sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Obchodné
meno a sidlo

subdodavatel’

Longleaf s.r.o.

VERI-
CONSULT,

S.r.o.

46532862

36806811

Podiel na
zakazke v
%

15%

5%

Udaje o osobe
opravnenej konat’
za subdodavatel’
(meno, priezvisko,
datum narodenia,

adresa pobytu)
Mgr. David Stohl,

Perlickova
12622/10, 82106,
Bratislava,
narodeny
23.3.1985

konatel', Longleaf,
S.r.o.

Ing. Matus
Posvanc,
Brigadnicka
568/39,911 01
Trencin, narodeny
7.3.1977

konatel, VERI -
CONSULT, s.r.o.
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Predmet subdodavok

Vypracovanie analyz a materialov
v oblasti navrhu rieSenia, popis
a zhodnotenie najvhodnejSieho

variantu vybudovania zazemia pre
plavidla, pokryvajuc poziadavky

v oblasti technického
a technologického rieSenia
Cerpania pohonnych hmét.

Analyza legislativy v oblasti
vodnej dopravy, najma Dohovoru
o zbere, odovzdavani a prijimani
odpadov v rdmci lodnej dopravy
(Dohovor CDNI) a posudenie
moznosti implementacie
administrativnych postupov CDNI
na Slovensku.



- 7
ve rej ne REVERZNA VEREINA SUTAZ « VYBUDOVANIE ZAZEMIA PRE PLAVIDLA VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA — PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

Upozornenie: Navrhovany subdodavatel musi spiiat podmienky UG&asti tykajlice sa osobného

postavenia a nemo6zu existovat’ u neho dévody na vyltu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
ZVO (opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu preukazuje
subdodavatel'vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma plnit).

Vypracoval: Pavel Tehlar, LL.M.

V Bratislave dna ..................

Pavel Tehlar, LL.M.
konatel’
Radvise Group, s.r.o.
splnomocneny za skupinu dodavatel'ov
Zdruzenie Zazemie Bratislava

strana 2



Priloha C. 4 zmluvy o dielo - Opis predmetu
zakazky



REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYBUDOVANIE ZAZEMIA PRE PLAVIDLA VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA - PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

PREDMET ZAKAZKY

Predmetom zakazky je vypracovanie technickom-ekonomickej Studie: ,,Vybudovanie zazemia pre
plavidla vo verejnom pristave Bratislava”, ktor4 navrhne a posudi varianty mozného rieSenia
vybudovania zazemia pre zabezpecenie odpadového hospodarstva a ¢erpania pohonnych hmét
na medzinarodnej vodnej ceste Dunaj (spolu s identifikaciou doplnkovych sluzieb pozadovanych
uzivatelmi) vo verejnom pristave Bratislava.

Cielom Studie je vyber najvhodnejSieho variantu rieSenia, a to z pohladu aktualnych resp.
predpokladanych kapacitnych potrieb, technického a technologického rieSenia, priestorového
zacClenenia v rdmci nakladného pristavu, finan€nych a socio-ekonomickych aspektov rieSenia,
environmentalneho hladiska a pod.

ZDOVODNENIE ZAKAZKY

Projekt je sucastou komplexného projektového zameru: ,,Vybudovanie zdzemia pre plavidla vo
verejnom pristave Bratislava", ktory je jednou z aktivit rozvoja pristavu medzinarodného vyznamu
v Bratislave. Spracovanie technickom-ekonomickej Studie Je nevyhnutnym krokom pre posudenie
celkovej opodstatnenosti a realizovatelnosti projektu, analyzy mozZnych technickych rieSeni
projektu vratane vyberu najvhodnejSieho variantu realizacia v podmienkach verejného pristavu
v Bratislave.

Pod pojmom ,,zazemie pre plavidla" sa rozumie subor zariadeni (stanica), ktoré budua sluzit' na
tankovanie pohonnych hmot a pitnej vody do plavidiel azaroven na komplexné rieSenie
odoberania odpadov vyprodukovanych pocas prevadzky plavidla - ekologicky zber, manipuléaciu,
pripadnd upravu (Cistenie/spracovanie) a odvoz odpadu, vratane nebezpecného odpadu (olej
a pod.).

ZAKLADNE CIELE

Cielom technickom-ekonomickej Studie je ldentifikovat’ najvhodnejSiu technoldgiu pre sluzby
slvisiace s tankovanim pohonnych hmoét a pitnej vody do plavidiel, zber odpadu (odcerpavanie
fekadlnych voéd, drenaznych voéd, zber pouzitého oleja, zber komunalneho odpadu, zber
a odstranovanie nebezpecného odpadu a iné), Gpravu (Cistenie/spracovanie) odpadu, jeho odvoz
resp. vypustanie vycCistenej odpadovej vody. Sucastou navrhu bude navrh konstrukcie a kapacity
stanice, najvhodnejSej lokalizacie stanice v lokalite nakladného pristavu Bratislava v zmysle platnej
legislativy.

Navrh zdzemia pre plavidla bude reSpektovat platnu legislativu, zakony a vyhlasSky tykajuce sa
odpadového hospodarstva v Slovenskej republike.

KLUCOVE ZUCASTNENE SUBJEKTY

Vzhladom na to, Ze technickom-ekonomickd Studia je zabezpeCovana z financnych zdrojov
Operacného programu Integrovana infraStruktura, budd prace na dokumentacii podporované.
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REVERZNAVEREJNA SUTAZ - VYBUDOVANIE ZAZEMIA PRE PLAVIDLA VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA - PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

kontrolované a posudzované nielen obstaravatelom, ale aj Riadiacim organom predmetného
operaCného programu.

Kraéovym zu€astnenym subjektom je okrem obstardvatela aj Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky, JASPERS, Dopravny uarad, Slovensky vodohospodarsky podnik, S.p.,
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky a ini.

JAZYK VYHOTOVENIA

Technickom-ekonomicka 3Studia sa poZaduje spracovat v slovenskom a anglickom jazyku.
Komunikacia so zu€astnenymi subjektmi bude prebiehat’ v slovenskom a anglickom jazyku.

MINIMALNE OBSAHOVE POZIADAVKY

Cielom pozadovanych sluzieb je vypracovanie technickom-ekonomickej Stadie, ktorej zamerom je
navrhnat variantné rieSenie projektu a néasledne prostrednictvom multikriterialnej analyzy
identifikovat’ najvhodnejsi variant. Optimalny variant predstavuje také technické a technologické
rieSenie zariadenia, ktoré bude poskytovat ekologicky prijatelné sluzby pre plavidla, bude
uspokojovat predikovany dopyt a bude z ekonomickom-socialneho hladiska najprinosnejSie.

Pre Gcely vyberu vhodného variantu rieSenia je nevyhnutné, aby spracovana  technickom-ekonomickd
Stadia obsahovala najma:

a) Uvodné informécie o obstaravatelovi a spracovatelovi, struény popis, charakteristika a G&el
technickom-ekonomickej Studie. Popis vychodiskového stavu vo verejnom pristave Bratislava
sdbérazom na analyzu aktualneho stavu poskytovanych sluzieb v oblasti odpadového
hospodarstva a €erpania pohonnych hmoét na medzinarodnej vodnej ceste Dunaj, ktory je
nevyhnutny pre komplexné posudenie a vyber vhodného variantu projektu.

b) Posudenie aktualnych a predikcia buddcich potrieb v oblasti odpadového hospodarstva a
Cerpania pohonnych hmot na medzinarodnej vodnej ceste Dunaj (spolu s identifikaciou
doplinkovych sluzieb pozadovanych uzivateI'mi) vo verejnom pristave Bratislava. Analyza
bude taktiez identifikovat dopyt po doplnkovych sluzbdch pozadovanych plavidlami
v lokalite verejného pristavu Bratislava, ktoré budlu zohladnené pri spracovani Studie,
navrhu moznych variantov a aplikovatelné v ramci zazemia pre plavidla. Pre posudenie
a predikciu dopytu bude zohl'adnené trhové prostredie, vystupy strategickych dokumentov
ako aj implementovanych / planovanych projektov vo vodnej doprave. Pre Gcely planovania
je takisto nevyhnutné reflektovat'vzhl'adovy narast dopytu a potrieb v oblasti odpadového
hospodarstva a Cerpania pohonnych hmét na medzinarodnej vodnej ceste Dunaj, so
sustredenim na poskytovanie danych sluzieb v lokalite verejného pristavu Bratislava.
Délezitym aspektom je taktieZ zohladnenie pripadnej zmeny platnej legislativy, kedy bude
moct byt na Uzemi Slovenskej republiky odovzdavany aj odpad produkovany na plavidlach
bez ohladu na Stat registracie plavidla.

c) Analyzu pristupenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zbere, odovzdavani a prijimani
odpadov v ramci lodnej dopravy na rieke Ryn avnutrozemskej dopravy (dalej len

,»,Dohodovor CDNI"), av tej suvislosti (i) postidenie moznosti a prekazok Implementacie
Dohovoru CDNI praktizovanej na vodnych cestych €lenskych Statov Dohovoru CDNI, teda
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d)

e)

f)

REVERZNA VEREJNA SUTAZ - VYBUDOVANIE ZAZEMIA PRE PLAVIDLAVO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA-PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

aj celého kanalového prepojenia Ryn — Mohan - Dunaj a bavorskej €asti Dunaja, ktorého
cielom je vytvorit’ spolo€ny harmonizovany systém administracie a procedur pri zbere
a likvidacii odpoadov vznikajucich pri prevadzkovani obchodnej plavby; (ii) postudenie miery
a moznosti realizovatelnosti implementacie administrativnych postupov podla Dohovoru
CDNI do legislativy Slovenskej republiky, ato najmé v oblasti platobného systému za
likvidaciu zaolejovanej vody, samotnych olejov, tuhého zaolejovaného odpadu a pod., ato
na zaklade posudenia podmienok implementacie Dohovoru CDNI v inych podunajskych
Statoch.

Navrh variantov/scenarov vybudovania zdzemia pre plavidla, pokryvajucich poZziadavky
v oblasti odpadového hospodarstva a Cerpania pohonnych hmét. Zadefinovanie 3 r6znych
scenarov vzhl'adom na Specifické potreby verejného pristavu Bratislava.

Zadefinované varianty budd posudzované z pohladu aktualnych resp. predpokladanych
kapacitnych potrieb/dopytu, technického a technologického rieSenia, priestorového
zaClenenia v ramci nakladného pristavu, c&asového hladiska, financnych a socio-
ekonomickych aspektov rieSenia, rizik, resp. environmentalneho hladiska.

Analyza a riadenie rizik — vymedzenie najvacsich zdrojov rizik v rdmci navrhovanych
rieSeni, uvedenie ich pravdepodobnosti a eventualnych preventivnych opatreni.

Posudenie Casového hladiska — spracovanie ramcového harmonogramu projektove;j
pripravy a realizacie pre jednotlivé scenéare.

- Posudenie silnych a slabych stranok navrhnutych variantov.

Ramcové posudenie nakladov a prinosov jednotlivych scenarov, ktoré bude
reflektovat’ principy definované v metodickom pokyne CKO €. 7 a Metodickej prirucke
k tvorbe analyz nékladov a prinosov (CBA) v ramci predkladania investicnych
projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020 (Operacny program
Integrovana infraStruktura, v aktualnom zneni.

- Posudenie jednotlivych variantov z environmentalneho hladiska.

Multikriterialna analyza, ktora bude nastrojom pre hodnotenie vySSie uvedenych
oblasti/kritérii v rdmci jednotlivych variantov a vyber najvhodnejSieho variantu. Hodnotenie
a vyber optimalneho variantu tak bude zohl'adnovat potreby dopytu, moznosti technického
a technologického rieSenia a jeho vyhody, resp. nevyhody, priestorové zaclenenie v ramci
nakladného pristavu, Casové hladisko moZzZnej realizacie variantov, finan€né asocio-
ekonomické aspekty jednotlivych rieSeni, rizika, resp. environmentéalne hladisko.

Detailny popis najvhodnejSieho rieSenia, ktory bude obsahovat opis podstatnych
technickych a technologickych aspektov, ako je napr. zvolena technoldgia, technické
parametre jednotlivych zariadeni, vyplyvajuce technické rizika, potrebné materialové toky,
udaje o zivotnosti jednotlivych zariadeni, naklady na opravu, zvolenie najvhodnejSej lokality
a pod.

Navrh konkrétneho spdsobu tankovania pohonnych hmét a pitnej vody, Cerpanych do
plavidiel, ich pripadné skladovanie v stanici sd&razom na eliminaciu environmentalnych
rizik, ktoré by pri manipulacii s nimi mohli vzniknut.

Sucastou rieSenia bude navrh nakladania s vyzbieranym tuhym (aj komunéalnym) a tekutym

odpadom, tuhym lodnym odpadom vyprodukovanym v obytnych priestoroch lodi,
posadkou a cestujucimi, vratane odpadovych abalastnych véd =z plavidiel, odpadu
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z docCistovania nékladného priestrov lodi po tuhych a tekutych tovaroch, navrh jeho
pripadného Ccistenia, skladovania, triedenia a odvozu. V pripade potreby skladovania
odpadov Studia navrhne potrebny zberny dvor odpadu na zaklade dopytovanej kapacity
v sulade s platnymi normami a legislativou.

Pozaduje sa, aby technické rieSenia boli modularne a v pripade potreby bude mozné
rozSirenie ich kapacity, resp. Uprava na Ucel reflektovania narastu dopytu po sluzbach pri
zmene legislativy, kedy bude méct byt vo verejnom pristave Bratislava odovzdavany aj
odpad z plavidiel registrovanych mimo Slovenskej republiky.

Zadefinovanie postupov, navrh spdsobu rieSenia a navrh systému najvhodnejSej
komunikéacie medzi plavidlom a pristavom v oblasti objednavania sluzieb tankovania
pohonnych hmét a pitnej vody a objednavania sluzieb odberu odpadu z plavidiel.
Zadefinovanie najvhodnejSieho systému komunikacie bude vychadzat z posudenia
existujucich komunikacnych néastrojov ako RieCny informacény systém apod. az
predpokladaného dopytu po sluzbach.

Pre optimalny variant rieSenia projektu bude spracovana detailna analyza néakladov
a prinosov (Cost benefit analyza, CBA). CBA bude reflektovat principy definované v
metodickom pokyne CKO €. 7 (Metodicky pokyn k vypracovaniu financnej analyzy projektu,
analyzy nakladov a prinosov projektu a finan€nej analyzy Ziadatel'a o NFP v programovom
obdobi 2014 - 2020) a Metodickej prirucke k tvorbe analyz nakladov a prinosov (CBA)
v rdmci predkladania investi€nych projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie
2014-2020 (Operacny program Integrovana infrastruktdra) v aktualnom zneni.

Pre najvhodnejsi variant rieSenia bude environmentalne hodnotenie rozpracované do
urovne posudenia vplyvov na Zivotné prostredie (EIA). Posudenie vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) bude pozostavat predovSetkym z popisu vSetkych pozitivhych a
negativnych vplyvov, ktoré vyplyvaju z realizicie projektu v jeho jednotlivych etapéach
vratane navrhov opatreni zniZzenia dopadov na Zivotné prostredie. Spracovatel zabezpeci,
aby proces posudzovania vplyvov navrhovanych cinnosti na Zivotné prostredie pre
jednotlivé varianty reflektoval néalezitosti zdkona 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
v plnom rozsahu.

Technickom-ekonomicka Studia bude pre optimalny variant obsahovat aj vykresovu Cast'a to:

- SituaCny vykres suc€asného stavu Uzemia na podklade katastralnej mapy vratane
parcelnych Cisel so zakreslenim potrebnych stavieb, ich polohy s vyznac¢enim vazieb
(G€inkov) na okolie.

- Identifikdcia nevyhnutnych inZinierskych sieti, obmedzenie existujlcich prevadzok
ainé opatrenia potrebné na uvolnenie navrhovaného miesta stavby a jej
uskutocnovanie,

. Architektonické rieSenie stavby, vzhlad a pédorysné usporiadanie.

- Udaje o zakladnom stavebnotechnickom a konstruk&nom riedeni stavby vo vézbe na

zakladné poziadavky stavby.

Zaverecna cCast Studie bude obsahovat’ podrobné zavere€né zhodnotenie — komplexne
prepracovany zaver, ktory zahfiia sumarizaciu vSetkych posudzovanych vstupnych oblasti
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v ramci technickom-ekonomickej Studie, vratane zhodnotenia najvhodnejSieho variantu ako
vysledku multikriterialnej analyzy.

h) Stadia bude dodana v Styroch vyhotoveniach v listinnej forme a v elektronickej forme (vo

formatoch koédovania, ktoré je mozno otvorit programami MS Office alebo Acrobat

Reader).

PODKLADY

Podklady budu poskytnuté vitaznému uchadzacovi vtlacenej alebo elektronickej forme,
v slovenskom alebo anglickom jazyku.

. Zéakon €. 338/2000 Z. z. o vnutrozemskej plavbe a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov,

. Zéakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

. Zakon ¢ 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmena a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

. Strategicky plan rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2030,

. Aktualizovand koncepcia rozvoja verejnych pristavov Slovenskej republiky schvalena
Uznesenim vlady SR €. 846/2010,

. Biela kniha (Plan jednotného eurdpskeho dopravného priestoru - Vytvorenie

konkurencieschopného dopravného systému efektivne vyuzivajuceho zdroje - 28.03.2011),
. Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady €. 2014/94/EU z 22. oktébra 2014 o zavadzani
infrasStruktdry pre alternativne paliva, ktora stanovuje povinnost pristavom v zakladnej TEN-
T sieti dobudovat’ infraStruktdru na alternativne paliva do roku 2030,
. Rozhodnutie Eurépskeho parlamentu a Rady 884/2004/ES z 29. aprila 2004, ktorym sa meni
a doplna rozhodnutie 1692/96/ES o zakladnych usmerneniach spolo€enstva pre rozvoj

transeurdpskej dopravnej siete,

. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1315/2013 z 11. decembra 2013 o
usmerneniach Unie pre rozvoj transeurdopskej dopravnej siete a o zruSeni rozhodnutia ¢&.
661/2010/EU,

. Metodicka priruCka k tvorbe analyz vydavkov a prijmov (CBA), v ramci predkladania

investicnych projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020.
. BezpeCnostny projekt a Havarijny plan verejného pristavu Bratislava (2016).

PODMIENKY DODANIA

Technicko-ekonomické Studia bude dodana najneskér do 10 mesiacov od nadobudnutia G¢€innosti
zmluvy o dielo v Styroch tlacenych vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku. Prilohou
kazdého tlaceného vyhotovenia bude aj elektronicka verzia diela. Technicko-ekonomicka Studia
bude povazovana za dodanu po zapracovani vSetkych pripomienok vznesenych zainteresovanymi
stranami pocas kontrolnych dni, resp. po predlozeni finalnej verzie dokumentu zo strany
zhotovitela.

SITUACNY NAKRES
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Uzemie nakladného pristavu Bratislava

10. POVINNE ZVEREJNENIE

Technicko-ekonomicka Studia ako strategicky dokument bude obstaravatelom zverejnena na
ustrednom portali verejnej spravy (www.slovensko.sk) a tiez na webovych strankach obstaravatela,
a to v sulade s povinnostou obstaravatela urcenou Metodikou a InStitucionalnym ramcom tvorby

verejnych stratégii, ktora bola schvalena uznesenim vilady Slovenskej republiky €. 197/2017 zo dna
26.04.2017.
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