ZMLUVA O DIELO é&. 38/2023

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢&.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
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1.2

2.1,

2.2

2.1,

3.1.

32

3.3.

3.4.

neskorsich predpisov a § 117 zakona zakona &.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Zavar
Sidlo: Viktorinova 312/14, 919 26 Zavar
Zastapeny: Bc. Luka$ Sochor - starosta obce
1GO: 00 313 203
DIC: 2021175761
(dalej len ,objednavatel”)
Vyplni uchadzaé¢
Zhotovitel: MERAX SK s.r.o.
Obec, PSC, Kpt. Nalepku 102, 934 01 Levice
Zastipeny: Marian Cernak
ICO: 36 849 359
DIC: 20 22 47 31 78
Bankové spojenie (IBAN): SK91 7500 0000 0040 0809 8645
(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2

Predmet zmluvy
Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
Dom sluzieb Zavar - Nitené teplovzdusné vetranie s chladenim

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspednym uchadzatom ana zaklade tejto
skutoénosti a predlozenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej voéli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Dom sluzieb Zavar - Natené teplovzdu$né vetranie s chladenim

Zhotoviterl sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podra ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitefnu stigast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentéacie stavby.

Neoddelitefn stdast' tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1°);

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zadatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoné&enie prac do 1 mesiaca od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekroditelne s
vynimkou:
3.2.1. vy$8ej moci (neo¢akavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatefa,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.
Predlzené lehoty plnenia sa ur¢ia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s pinenim zmluvy podrfa terminov v zmysle bodu 3.1., mé objednavatel
narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je



3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

45,

4.6.

zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porugenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zG¢tované podra stupiia
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o verejnom obstaravani). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 91 981,00 eur

4.1.2. DPH 18 396,20 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 110 377,20 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolotne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou suéastou zmluvy ako priloha ¢&. I. Vykaz vymer spolotne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze dojst’ vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. roz&irenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podra rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.
Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve vylu&ne na zaklade dohody zmluvnych stran.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vznikndt' v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, moézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom
o verejnom obstaravani.
Postup Upravy ceny pri zlZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podia tejto zmluvy bude
nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer", bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefa, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.
4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych 0sbb so
zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel ndvrh dodatku k tejto zmluve, ktory
bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat"

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, gtrukturovanu cenu

prace naviac a celkovl cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer" prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpodet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zépisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, n&értky ...) objasfiujlice predmet dodatku k rozpodtu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat' ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpottu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pritohe



5.1

5.2

4.6.5.

k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporu¢enych objednavatefovi napr. spoloé¢nostou CENEKON, spol. s r.o.,
Bratislava, na obdobie, v ktorom bud( prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mengom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpogitavané
v cenach podla vykazu vymer,
dodatok k tejto zmluve, podpisany cboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktore su $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfiujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom cbstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat' prace

Cenu

podla pévedného rozpoétu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s oznaéenim
¢isla dodatku,

Clanok 5
Platobné podmienky
za zhotovenie diela sa objedndvatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odo$le objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1.

51.2.

5.1.3.

Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sUlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dria
od predloZenia sUpisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Splatnost' faktur je 30 dni.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v
2 originalnych vytladkoch vratane véetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,
ktora je predkladané len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle véeobecne zavaznych pravnych
predpisov, faktura bude obsahovat’ miniméalne tieto udaje:

¢islo faktury resp. danového dokladu

ozna&enie objednavatefa a zhotovitefa (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefiazny Ustav, &islo U&tu v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

IO a I& DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitefné obdobie

def odoslania a defi splatnosti faktlry
fakturovant celkovi Uétovanu &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu

sumu po objektoch — véetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
pediatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré
su predmetom predkladanej faktury podla slpisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych
fotografif. Stipis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je stgastou tejto zmluvy priéom polozky ktoré maju byt stgastou faktury budi mat
vyplnené politka tykajuce sa mnoZstva a pri poloZkach, ktoré nie st predmetom faktury bude



6.1

6.2

5.2.1

522

523

524
525

526

uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Gdaje so
zapocitanim predchadzajucich faktdr.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sllade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat' vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
st v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmiuvy.

Dbévodom na opravnené vratenie faktury je skutognost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplfia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zaéne plynut odo diia doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktiru za vykonane dielo, zohladfiujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dfiu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu¢uje dodato&né naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktaru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpogitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

QOdovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpegit zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnli na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkove
sankcie za dlhgi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za celt dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje dodrziavat
vetky prisludné veobecne zévazné pravne predpisy (najmé zakon &. 50/1976 Zb.
o0 Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon), zékon &. 124/2006 Z.z. o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
& 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odborne;
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnene,
zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska

su stc¢ast'ou zmluvnej ceny.

Realizacia:
6.2.1 zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpe&nost osob nachadzajucich sa na

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,
vyty&ovanie a iné mera¢ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezped&uje

zhotovitel, ako stiéast dodavky,
shotovitel uhradza vodné a sto&né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia

staveniska,

zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislugnym
opravnenim,

zhotoviter je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z



6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podra tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat' na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podTla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (d'alej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpeéenstvo podla zmluvy, pricom sa zavézuje
dodrziavat' v&etky prisluéné véeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a v&eohecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o hezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym uéelom zhotovitel zabezpeéi osobe vykonavajlce;
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podfa
tejto zmluvy a ich suéasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy.
Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajlucej stavebny dozor predloZzené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady slvisiace s plnenim podra tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho obchodneé
tajomstvo, musl objednavatel zachchadzat' doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zni2it rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vy&ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenené
v stilade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porugenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktord je zhotovitel zodpovedny,

vykona zhotovitel nariadené préce na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny pinenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podia tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neudelné, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opétovne
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primerant tpravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolognému

pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,



6.3

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znésa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatef ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstlpenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolfvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizéciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpedit U¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodévok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit' okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18ziadna &ast' pinenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora mé byt zakryta. Zhotovitel aspoft 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
e &ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnt Cast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
u&elom kontroly vyZaduje. Ak sa véak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pineni podla tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu. Dalgiu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuji v&etky skutognosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy,
najma Udaje o &asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentécie, Udaje doleZité pre posUdenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posldenie prac organmi statne spravy. Pogas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik kongi diftom odovzdania
a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich s oprévneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy &tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislugné organy $tatnej spravy,

denné zaznamy sa pidu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimotne sa tak mbéze urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta, _
stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pinenia podfa tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat’ technologicky postup



6.4

6.5

prac,
6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje viastné naklady,
6.3.7 ak stavbyveduici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,
6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladéa sa to za jeho suhlas s obsahom.
Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo mozno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude plnenie
podfa tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuganie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto&ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricku siet, resp. spésobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia
(vyty&ovacie schémy),

6.4.7.2 projektovu dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto&ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré st su¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4 zapisnice a osved&enia o vykonanych skigkach pouzitych materialov,

6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.7 doklady o vykonanych funk&énych skuskach,

6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent,

6.4.7.9 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpecilo kvalitne, aplné a rychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavaterl nie je povinny prevziat dokonéenu ast pinenia podra tejto zmluvy, ak nebola
2 dévodov na strane zhotovitefa odovzdana ina &ast pinenia podla tejto zmluvy, ktora podla

dojednania mala byt uz dokonéena,
6.4.10zapisnicu o prevzati pinenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,
6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest doévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v

nevyhnutnom rozsahu a spige sa dodatok k pbvodnej zépisnici,
6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokon&enych &asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.
Osobitné technické podmienky:



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona &. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj &iastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost' za vady a zaruky
Zhotovitel zodpovedéd za to, 2e pinenie podla tejto zmluvy méa v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktore
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym uéelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady pinenia podra tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvituje pouzitefnost' pinenia poda tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit' objednavatefovi skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveli zodpoveda za to, e sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vak 15 eur/den)
z ceny ¢asti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i av akej
vy&ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozno vymahat' samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu $kody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sut'azné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické $pecifikacie prac,

9.1.5. véeobecné technické podmienky. .
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavézné

skugobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri -skuskach,
pripadne metdd, méze si kazda strana dat vykonat' materidlno-technické preskusanie s'tétnyn?
alebo $tatom uznavanym skusobnym miestom pre skugky materiglov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skugky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.



9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1
1952

11.3
1.4

11.56

1.7

12.1

12.2

12.3

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat'
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Z2e nedéjde k zneuzitiu, resp. 2e neposkytne materialy
tykajoce sa plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova miganlivost o v&etkych
skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatefa previest zavéazky zo zmluvy
alebo postupit pohlfadéavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mié¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podia zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a uginné vSeobecne zavazne pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatefov. Za
zabezpedenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov méa zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnt identifikiciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskutogniovat stavebne prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je moné ukondit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitelovi prinalei nahrada iba za skutoéne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méZe odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnostl zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel me$ka so splnenim zmluvného terminu, alebo giastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovend lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalgie naroky stvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitefom.
Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykondvanie prac. Musi viak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodato&ne primerant lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
e v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.
Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyudtuju podrfa zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia
Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.
Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o&islované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do



20 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v &tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a G¢innost' dfiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obdianskeho
zakonnika v platnom zneni.

V Zavare diia 12.5.2023 V Zavare diia 12.5.2023
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