

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu stavby:

„Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave – stavebné práce“
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení

uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Stupava**
Sídlo: **Hlavná 1/24, 900 31 Stupava**
IČO: **00 305 081**
DIČ: **2020643724**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK14 5600 0000 0033 2064 4001**
SWIFT: **SPSRSKBA**
V mene ktorej koná: **Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor**

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **RTA, s.r.o.**
Sídlo: **Stupavská 6641/30, 831 06 Bratislava časť Rača**
IČO: **36263273**
DIČ: **2021856540**
IČ DPH: **SK2021856540**
IBAN: **SK10 1100 0000 0026 2501 2484**
Právna forma: **Spol. s.r.o.**
V mene ktorej koná: **Miroslav Balún, konateľ**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 154464/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- A) Dňa 27.02.2023 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: **„Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave – stavebné práce“** ktorej výzva bola uverejnená dňa 01.03.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 45/2023 pod označením 9134 - WYP (ďalej aj ako „Súťaž“);
- B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
- C) Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný formou nenávratného finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) poskytnutého verejnému obstarávateľovi v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73 pre projekt "Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave", kód projektu v ITMS2014+: NFP302070BSX6. Zvyšná časť bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo – Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - stavebné práce tak, ako je opísané v Špecifikácii predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„**Dokumentácia Zhotoviteľa**“ alebo jednotlivo „**Dokument Zhotoviteľa**“ znamená všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software – ak je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a Právnych predpisov.

„**Expertí**“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa.

„**Harmonogram prác**“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy.

„**Kontrolný deň**“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„**Lehota plnenia**“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.5 tejto Zmluvy.

„**Materiály**“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Objednávateľ**“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„**Ponuka Zhotoviteľa**“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 2 – Rozpočet Diela, Príloha č. 3 – Zoznam Subdodávateľov a Príloha č. 4 – Zoznam Expertov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu, Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov a/alebo Zoznam Expertov, poprípade ktorákoľvek z častí Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.

„**Poskytovateľ NFP**“ má význam uvedený v bode **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** Preambuly tejto Zmluvy.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.

„**Preberací protokol**“ má význam uvedený v bode 3.9.1 tejto Zmluvy.

„**Projektová dokumentácia**“ znamená projektovú dokumentáciu, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov a je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Špecifikácia predmetu zákazky**“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov).

„**Technický dozor**“ znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. Technický dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

„**Zákon o verejnom obstarávaní**“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Záručná doba**“ znamená záručnú dobu podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy.

„**Zhotoviteľ**“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„**Zmluva o NFP**“ má význam uvedený v bode **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** Preambuly tejto Zmluvy.

„**Zmluvná cena**“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 4.1.2 tejto Zmluvy.

„**Zmluvná strana**“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:

- slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;
- slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;
- názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;
- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh;
- deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;
- osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

1.3 Poradie záväznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce, t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:

- Zmluva,
- Špecifikácia predmetu zákazky,

- c) Ponuka Zhotoviteľa
- d) Harmonogram prác a ostatná Dokumentácia Zhotoviteľa.

1.4 Predmet Zmluvy

1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať všetky Materiály a Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie väd na Diele a prevádzku Diela;
- b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade so Zmluvou a Dokumentáciou Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady;
- c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy.

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
- b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
- c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmať a detailne sa oboznámiť so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akúkoľvek chybu, príp. nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto Zmluvou.

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Technickému dozoru Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte pdf. a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, a/alebo MapInfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) a budú sa aplikovať nasledovné ustanovenia:

- a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane);

- b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ spracuje do siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so spracovanými pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi;
- c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom);
- d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k spracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých väd, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich spracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie;
- e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Technický dozor Objednávateľa v lehote na preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Technický dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany Objednávateľa.
- f) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inakedy (napr. k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej Dokumentácii Zhotoviteľa.

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.1 Zmluvy.

2.2 Odovzdanie príslušných častí Dokumentácie Zhotoviteľa

2.2.1 Zhotoviteľ začne práce na Dokumentácii Zhotoviteľa ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil a odovzdal Objednávateľovi v súlade s Harmonogramom nasledovne:

- a) Dokumentáciu realizácie Diela a dielenskú dokumentáciu všetkých profesií je Zhotoviteľ povinný predkladať priebežne v rámci vykonávania častí Diela, vždy však tak, aby obdržal kladné vyjadrenie Technickému dozoru Objednávateľa podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy k danej Dokumentácii Zhotoviteľa pred začatím samotných prác na príslušnej časti Diela, ktorej sa Dokumentácia realizácie časti Diela dotýka.
- b) Ostatnú Dokumentáciu Zhotoviteľa Zhotoviteľ vypracuje a Objednávateľovi odovzdá tak, ako je uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, resp. podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak.

ZHOTOVENIE DIELA

3.1 Stavenisko

3.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy

zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.

- 3.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.
- 3.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do (5) dní na základe výzvy Zhotoviteľa kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

3.2 Podmienky vykonania Diela

- 3.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 3.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 3.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 3.2.4 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Technického dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru Objednávateľa nezabavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo v Súťažných podkladoch).
- 3.2.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zariadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 3.2.6 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
- a) dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;

- b) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
- c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa;
- d) komplexné sprevádzkovanie Diela;
- e) vykonanie úspešného Preberacieho konania.

3.2.7 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:

- a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
- b) označenie Staveniska;
- c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
- d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;
- e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
- f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu ochranu Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
- g) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
- h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
- i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
- j) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
- k) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov;

3.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 3.93.8 tejto Zmluvy.

3.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú

v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

- 3.2.10 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.
- 3.2.11 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 3.2.12 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii a Špecifikácii predmetu zákazky.
- 3.2.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

3.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

- 3.3.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.
- 3.3.2 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby; podrobnosti môže určiť Technický Objednávateľ. Technickému dozoru Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Technickým dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.
- 3.3.3 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom

v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

- 3.3.4 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**písomný záznam**“). Na preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Na pokyny Objednávateľa pri kontrole vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy.
- 3.3.5 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Dieľa počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Technický dozor (ďalej ako „**Odborné posúdenie**“) a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.
- 3.3.6 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú súčasťou správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 3.3.1 vyššie.

3.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Dieľa tam, kde to je pre riadne užívanie Dieľa, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Dieľa. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Dieľa vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.5 Lehota plnenia

- 3.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Dieľa tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.
- 3.5.2 Lehota na vykonanie Dieľa je **7 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- 3.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Dieľa bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov;
 - b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
 - c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
 - d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený;
 - e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu realizácie Dieľa, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok;

- f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa.
- 3.5.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.5.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase.
- 3.5.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá skutočnosť uvedená v tomto bode 3.5.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Technickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať:
- a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia,
 - b) predpokladanú dobu trvania prekážky,
 - c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,
 - d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela.
- 3.5.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 3.5.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

3.6 Harmonogram prác

- 3.6.1 Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 3.6.2 nižšie. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné strany záväzný.
- 3.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie kompletnej Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.
- 3.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 3.6.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

3.7 Pokyny Objednávateľa

- 3.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie.
- 3.7.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi.
- 3.7.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní.
- 3.7.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie

nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou.

- 3.7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.
- 3.7.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nespĺní.
- 3.7.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.
- 3.7.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 3.8 tejto Zmluvy.
- 3.7.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy.
- 3.7.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.

3.8 Zmeny a úpravy

- 3.8.1 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa.
- 3.8.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:
- a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;
 - b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c) vynechanie niektorej práce,
 - d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e) zmenu Harmonogramu prác.
- 3.8.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto 3.8 Zmluvy budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 3.8.6 tejto Zmluvy.
- 3.8.4 Keď Technický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického dozoru Objednávateľa o

predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.

3.8.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa.

3.8.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

- a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať;
- b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a
- c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.

3.8.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:

- a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny;
- b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozorom Objednávateľa;
- c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán.

3.8.8 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela oproti rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám alebo na vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu *Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.* Zmluvy a Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na Zmluvnú cenu, pre účely prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú uplatňovať nasledovné pravidlá:

- a) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ;
- b) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a
- c) v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany identifikujú, že je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na Zmluvnú cenu (napr. zlepšovací návrh Zhotoviteľa) náklady na tieto práce budú dohodnuté Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania podľa tohto bodu 3.8 Zmluvy a takéto práce Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmeny, ktorými sú obsah a rozsah prác a cena.

3.8.9 Dozor Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vnesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.

3.8.10 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania

záverečnéj faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu.

- 3.8.11 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.8.10 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak.

3.9 Preberacie konanie

- 3.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dielo a tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).
- 3.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 3.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:
- a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
 - b) dodacie listy;
 - c) príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela;
 - d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
 - e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov;
 - f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
 - h) 2x kópiu stavebného denníka;
 - i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,
 - j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
 - k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
 - l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Technického dozoru.
- 3.9.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 3.9.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo

sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.

- 3.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
 - b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.
- 3.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 3.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 3.9.5v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 3.9.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.9.6prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 3.9.6 tejto Zmluvy.
- 3.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 3.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.9.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 3.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 3.9.6 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.9.9. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 3.9.6) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.
- 3.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.9.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 3.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 3.9.5a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 3.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

4.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 405 690,34 EUR

Sadzba DPH: 81 138,07 EUR

Cena s DPH: 486 828,41 EUR

(slovom: Štyristoosemdesiatšesťtisícosemstodvadsaťosem EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

4.1.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

4.1.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce za každý kalendárny mesiac (mesačne), v ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce. Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.3 Zmluvy vyhotoví a odovzdá Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

4.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

4.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

- 4.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
- 4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
 - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,
- pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémie a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“).
- 4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 4.2.5 a bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

4.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastníosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastníosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej aj ako „**Záručná doba**“).
- 4.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 4.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu,

ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

- 4.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí Tomáš Balún, tel. číslo: 0915 374 246, e-mail: ponuky@rta.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.
- 4.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

4.4 Práva duševného vlastníctva

- 4.4.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu je zahrnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny.
- 4.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 4.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 4.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 4.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrany známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.
- #### **4.5 Zmluvné sankcie**
- 4.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;

- b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 3.9.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 4.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 4.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc euro);
 - f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Expertu, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Expertu iným Expertom postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc euro);
 - g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
 - h) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
 - i) V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými zmluvnými pokutami).
- 4.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.
- 4.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 4.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
- 4.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy**
- 4.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 4.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 4.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

- 4.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 4.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- a) ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov;;
 - b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nespĺní výzvu k náprave podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy;
 - c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
 - d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
 - e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
 - f) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
- 4.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.6.8 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom považuje najmä, nie však výlučne, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky o viac ako šesťdesiat (60) dní.
- 4.7 Subdodávatelia**
- 4.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“).
- 4.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,
 - b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 4.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4.7.2 vyššie.
- 4.7.4 Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov uzatvoria dodatok k tejto Zmluve.
- 4.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

4.8 Experti

- 4.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Experti**“). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.
- 4.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Expertu Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Expertu, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 4.8.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Expertu je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Expertov o údaje o novom Expertovi.
- 4.8.4 Ak má byť ktorýkoľvek Expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi Expertu. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Expertu rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému Expertovi.

4.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

4.10 Komunikácia

- 4.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučené poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 4.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 4.10.1 vyššie.

4.11 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 4.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

- 4.11.3 Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s plnením predmetu Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby (auditné útvary),
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 4.11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 4.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to buď vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak aj formou, ktorú Zmluva stanovuje (napr. zmena Harmonogramu prác alebo zmena Zmluvy na základe pokynu na zmenu podľa bodu 3.8.10 Zmluvy).
- 4.11.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 4.11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 4.11.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Projektová dokumentácia - Príloha č. B. 1 súťažných podkladov, predloží verejný obstarávateľ pri podpise zmluvy. Príloha bude doplnená o prípadné vysvetlenia Súťažných podkladov podané v rámci procesu Súťaže]
 - Príloha č. 2 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej ponuke podľa bodu 8.3.6 Časti A. súťažných podkladov len raz, t.j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.2 Zmluvy]
 - Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov [vypracuje úspešný uchádzač podľa príslušnej časti týkajúcej sa subdodávateľov v Prílohe č. A. 4 súťažných podkladov a predloží verejnému obstarávateľovi najneskôr pred podpisom Zmluvy]
 - Príloha č. 4 Zoznam Expertov [v závislosti od spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti - dokumenty alebo IED/Čestné vyhlásenie - predloží uchádzač vo svojej ponuke alebo najneskôr úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]

Objednávateľ

V Stupave

Dňa

Za Mesto Stupava

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor

Zhotoviteľ

V Bratislave

Dňa

Za RTA, s.r.o.

Miroslav Balún, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Stupava
Objednávateľ	Mesto Stupava	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	RTA, s.r.o., Stupavská 30, Bratislava	36263273	SK2021856540
Spracoval	Anežka Kubovičová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	5.4.2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	405 690,34
Objednávateľ						24	DP H 20,00 % z 0,00	81 138,07
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	486 828,41
Zhotoviteľ			Stu			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
5.4.2023			Stu			27	Kľzavá doložka	0,00
			Pečiatka			28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: RTA, s.r.o., Stupavská 30, Bratislava

Miesto: Stupava

Spracoval: Anežka Kubovičová

Dátum: 5.4.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
K99_2021v2	Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava	405 690,34	81 138,07	486 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spevnené plochy	209 738,02	41 947,60	251 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zdravotechnická inštalácia	17 646,37	3 529,27	21 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verejné osvetlenie	27 342,81	5 468,56	32 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Obnova schodísk v átriu ZŠ v Stupave - aktualizácia	19 399,72	3 879,94	23 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Átrium ZŠ v Stupave - záhradné úpravy - aktualizácia	55 767,97	11 153,59	66 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Oplotenie areálu ZŠ v Stupave	75 795,45	15 159,09	90 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkom	405690,34	81138,07	486 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RTA
 Stupav...
 Bratislava
 486 828 6540

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku
Stupava

JKSO

Názov objektu

Spevnené plochy

EČO

Miesto

Stupava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Stupava

Projektant

Zhotoviteľ

RTA, s.r.o., Stupavská 30, Bratislava

Spracoval

Anežka Kubovičová

36263273

SK2021856540

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

5.4.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

209 738,02

24 DPH 20,00 % z 0,00

41 947,60

Cena s DPH (r. 23-24)

251 685,63

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

Dátum a podpis

5.4.2023

Pečiatka

IČ DPH: SK2021856540

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: RTA, s.r.o, Stupavská 30, Bratislava

Miesto: Stupava

Spracoval: Anežka Kubovičová

Dátum: 05.04.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	112201103.S	Odstránenie príov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	1,000	31,47	31,47
2	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	380,000	2,77	1 050,70
3	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	825,000	1,07	882,75
		"vybúranie liateho asfaltu hr. 50 mm"682		882,000		
		"vybúranie asfaltového betónu hr. 50 mm"143		143,000		
		Súčet		825,000		
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	76,000	2,26	171,56
5	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	163,000	7,44	1 212,23
		"vybúranie štrkového lôžka hr. 40 mm"163		163,000		
		Súčet		163,000		
6	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 205,000	1,42	1 715,92
		"vybúranie podkladovej vrstvy zo ŠD hr. 200 mm"1205		1 205,000		
		Súčet		1 205,000		
7	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	825,000	6,42	5 298,56
		"vybúranie podklad. betónu hr. 200 mm"825		825,000		
		Súčet		825,000		
8	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,000	299,11	1 196,44
9	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,600	1,13	15,34
		"odhumusovanie hr. 200 mm"68*0,2		13,600		
		Súčet		13,600		
10	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	248,000	3,31	820,88
		"výkop pre konštrukciu spevnenej plochy"248		248,000		
		Súčet		248,000		
11	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	82,667	1,14	94,05
		248/3		82,667		
		Súčet		82,667		
12	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	11,08	66,48
		"výkop bet.pätky"2		2,000		
		"výkop UV"4		4,000		
		Súčet		6,000		
13	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,000	0,92	1,84
		6/3		2,000		
		Súčet		2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Miesto: Stupava

Spracoval: Anežka Kubovičová

Dátum: 05.04.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,000	30,21	1 087,52
		"výkop ryhy pre trativod"36		36,000		
		Súčet		36,000		
15	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	9,10	109,16
		36/3		12,000		
		Súčet		12,000		
16	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	146,000	1,54	224,84
		"materiál pre opätovné použitie"125+21		146,000		
		Súčet		146,000		
17	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	157,600	3,61	569,41
		"prebytočný materiál na skládku"(13,6+248+6+36)-146		157,600		
		Súčet		157,600		
18	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	157,600	1,33	209,61
		"prebytočný materiál na skládku"(13,6+248+6+36)-146		157,600		
		Súčet		157,600		
19	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	303,600	2,08	631,79
		"materiál pre opätovné použitie"125+21		146,000		
		"prebytočný materiál na skládku"(13,6+248+6+36)-146		157,600		
		Súčet		303,600		
20	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	157,600	0,69	108,74
		"prebytočný materiál na skládku"(13,6+248+6+36)-146		157,600		
		Súčet		157,600		
21	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	267,920	12,67	3 395,22
		157,6*1,7		267,920		
		Súčet		267,920		
22	174101003R	Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zemínou	m3	125,000	4,60	574,63
		"zásypy, dosypávky, drobné terénne úpravy vhodnou výkopovou zemínou alebo vybúr. materiálom"122		122,000		
		"zásypy, dosypávky, drobné terénne úpravy vhodnou výkopovou zemínou alebo vybúr. materiálom - spätný zásyp vpustov"3		3,000		
		Súčet		125,000		
23	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,000	1,58	61,43
		"výplň trativodu"39		39,000		
		Súčet		39,000		
24	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	66,300	18,00	1 193,40
		"výplň trativodu"39*1,7		66,300		
		Súčet		66,300		
25	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	210,000	0,74	155,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: RTA, s.r.o., Šťpavská 30, Bratislava

Miesto: Stupava

Spracoval: Anežka Kubovičová

Dátum: 05.04.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	0057211100	Trávové semeno	kg	10,500	6,68	70,14
		"1kg na 20 m2"210/20		10,500		
		Súčet		10,500		
27	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	1 520,000	0,46	694,64
		"Úprava a zhutnenie zemnej pláne na Edef2=60 MPa"713		713,000		
		"Úprava a zhutnenie zemnej pláne na Edef2=30 MPa"807		807,000		
		Súčet		1 520,000		
28	181301301.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	210,000	1,40	294,00
		"zahumusovanie hr. 100 mm"210		210,000		
		Súčet		210,000		
29	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	3,000	4,06	12,18
30	026560005300	Katalpa bignonioides "Nana"	ks	3,000	109,20	327,60
31	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	210,000	1,15	240,66
		"separačná geotextília"210		210,000		
		Súčet		210,000		

2

Zakladanie

32	212755116.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	75,000	5,24	392,66
33	275313711.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 25/30	m3	3,000	100,15	300,45
		"pätky"3		3,000		
		Súčet		3,000		
34	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	273,000	0,44	121,21
		"separačná geotextília"210		210,000		
		"filtračná geotextília"63		63,000		
		Súčet		273,000		
35	693110000800	Geotextília polypropylénová filtračná	m2	63,000	1,50	94,50
		"filtračná geotextília"63		63,000		
		Súčet		63,000		
36	311990008000	Kotviaca pätka	ks	12,000	4,81	57,72

4

Vodorovné konštrukcie

37	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,000	42,10	210,50
		"fr. 0-16 mm - lôžko pod tratívod"5		5,000		
		Súčet		5,000		

5

Komunikácie

38	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 569,000	6,12	9 602,28
		"fr. 0-63 mm - vozovka"1569		1 569,000		
		Súčet		1 569,000		
39	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	658,000	12,65	8 323,04
		"vozovka"658		658,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: RTA, s.r.o., Stpavská 30, Bratislava

Miesto: Stupava

Spracoval: Anežka Kubovičová

Dátum: 05.04.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				658,000		
40	596911244.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	1 386,000	16,00	22 176,00
		"SCADA 1200/800/120"650		650,000		
		"SCADA 300/300/120"680		680,000		
		"SCADA 400/400/120"56		56,000		
Súčet				1 386,000		
41	592460021800	Dlažba betónová 1200x600x120 mm	m2	650,000	43,20	28 080,00
42	592460022900	Dlažba betónová 600x600x120 mm	m2	680,000	43,20	29 376,00
43	592460023000	Dlažba betónová 400x400x120 mm	m2	56,000	41,93	2 348,08
44	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	35,000	12,30	430,50
		"SCADA 400/100/120"35		35,000		
Súčet				35,000		
45	592460020200	Dlažba betónová zatravnňovacia 400x100x120 mm	m2	35,000	38,46	1 346,19
		"SCADA 400/100/120"35		35,000		
Súčet				35,000		
8 Rúrové vedenie						
46	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	88,65	265,95
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
47	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác)	kpl	1,000	450,00	450,00
		"701 - zábrana na označenie uzávierky - 5 ks, opáskovanie staveniska 336 m"1		1,000		
Súčet				1,000		
48	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,000	12,00	180,00
		"bez skosenia"15		15,000		
Súčet				15,000		
49	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	15,000	8,75	131,25
50	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	345,000	5,71	1 969,95
51	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	345,000	2,70	931,50
52	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	16,000	101,30	1 620,80
		"lôžko pod obrubníky"16		16,000		
Súčet				16,000		
53	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	9,000	3,05	27,41
		"rezanie liateho asfaltu hr. 50 mm"9		9,000		
Súčet				9,000		
54	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	4,000	11,78	47,14
55	966001181.S.R	Mestský mobiliár	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Miesto: Stupava

Spracoval: Anežka Kubovičová

Dátum: 05.04.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"parková lavička s operadlom rozmeru 1800x700x820 - 10 ks, trojitý kôš pre triedený odpad so striečkou rozmeru 905x350x1010 mm - 3 ks"1		1,000		
		Súčet		1,000		
56	966001231.S	Demontáž prístrešku pre bicykle so strechou z kaleného skla so stojanmi pre 10 bicyklov, -0,71200 t	ks	1,000	99,00	99,00
57	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	958,684	8,70	8 340,55
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(41,25)*2,0		82,500		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba"(30,4+7,6+165+4)*2,2		455,400		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(6,52+241)*1,7		420,784		
		Súčet		958,684		
58	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	958,684	4,22	4 044,30
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(41,25)*2,0		82,500		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba"(30,4+7,6+165+4)*2,2		455,400		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(6,52+241)*1,7		420,784		
		Súčet		958,684		
59	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	958,684	5,10	4 889,29
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(41,25)*2,0		82,500		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba"(30,4+7,6+165+4)*2,2		455,400		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(6,52+241)*1,7		420,784		
		Súčet		958,684		
60	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	876,184	37,00	32 418,81
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba"(30,4+7,6+165+4)*2,2		455,400		
		"vybúrané nestmelené vrstvy"(6,52+241)*1,7		420,784		
		Súčet		876,184		
61	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	82,500	55,00	4 537,50
		"vybúrané asfaltové vrstvy"(41,25)*2,0		82,500		
		Súčet		82,500		
99 Presun hmôt HSV						
62	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 364,625	7,21	9 838,95
PSV Práce a dodávky PSV						
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
63	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	24,000	3,35	80,40
64	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	24,000	1,75	42,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Spracoval: Anežka Kubovičová

Miesto: Stupava

Dátum: 05.04.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	250,50	250,50
65	000300013.S					
66	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oploštenie staveniska	eur	1,000	440,00	440,00
67	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	555,00	555,00

Celkom

209 738,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Číslo:

001/2023

Název:

ZTI - Zdravotechnická inštalácia

Adresa:

Objekt:

Dátum:

03.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Príloha:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

RTA, s.r.o, Štúpavská 30, Bratislava

Príloha:

36263273

Príloha:

SK20218565

Projektant:

#ODKAZ!

Príloha:

#ODKAZ!

Upraviť:

Anežka Kubovičová

Príloha:

#ODKAZ!

Príloha:

Cena bez DPH

17 646,37

DPH:

Základná cena

Výsledná cena

17 646,37

21 756,64

Cena s DPH

v

EUR

21 175,64

Projektant

Spracovateľ

Stupeň

16 Bratislava

73

9540

Príloha:

Príloha:

Príloha:

Príloha:

Príloha:

5.4.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Príloha:

Príloha:

Príloha:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt

Práca

ZTI - Zdravotechnická inštalácia

Objekt

03.10.2022

Objekt

Mesto Stupava

Objekt

RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Objekt

#ODKAZ!

Objekt

Anežka

Objekt

Kubovičová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	17 646,37
HSV - Práce a dodávky HSV	17 646,37
1 - Zemné práce	3 630,67
8 - Rúrové vedenie	13 938,69
99 - Presun hmôt HSV	77,01

ROZPOČET

Začiatok: 01.10.2022
 Dátum: 03.10.2022

ZTI - Zdravotechnická inštalácia

Mesto Stupava
 RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Dátum: 03.10.2022
 #ODKAZ!
 Anežka
 Kubovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 646,37
D HSV 1 Práce a dodávky HSV							17 646,37
D Zemné práce							3 630,67
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	93,030	12,50	1 162,88
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,515	1,82	84,66
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	28,842	33,60	969,09
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,421	13,40	193,24
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,842	1,50	43,26
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,421	3,90	56,24
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,421	0,40	5,77
8	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	14,421	4,50	64,89
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,421	11,00	158,63
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,421	0,90	12,98
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,632	19,00	411,01
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,421	3,90	56,24
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,095	27,60	278,62
14	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,220	16,20	133,16
D 8 Rúrové vedenie							13 938,69
17	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového D 160	m	38,000	0,82	31,29
18	M	286120001201	Rúra PVC hladký kanalizačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN4 -dažďová kanalizácia	m	38,000	8,44	320,57
34	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	4,13	12,39
35	M	286510004400	Koleno PVC-D 160x45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	5,60	16,80
36	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	3,92	3,92
38	M	286520018300	Odbočka PVC DN 150/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	8,15	8,15
19	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	39,900	1,80	71,82
44	K	895970006.S	Montáž a doprava vsakovacích blokov vrátane geotextílie	m3	35,000	20,00	700,00
25	M	286650000300	VSAK1-Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent	ks	90,000	52,00	4 680,00
26	M	286650000301	VSAK2-Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent	ks	72,000	50,52	3 637,44
22	K	894170034.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm	ks	2,000	5,00	10,00
23	M	286610047700	Filtračno-usadzovacia šachta AFS250 s poklopom, DN 1000, výška 2 m, EKODREN alebo ekvivalent	ks	2,000	1 490,00	2 980,00

33	K	895991141.S	Osadenie uličnej vpuste 40x40cm s roštom do lôžka	ks	3,000	34,50	103,50
39	M	89011	ACO Combipoint PP 2a, spodný diel, H=35cm alebo ekvivalent	ks	3,000	31,32	93,96
42	M	89012	ACO Combipoint PP 11, konus, H=35cm alebo ekvivalent	ks	3,000	49,00	147,00
41	M	89013	ACO Combipoint PP 5b/6a, stred./vrchný diel, H=35cm alebo ekvivalent	ks	3,000	49,00	147,00
40	M	89014	ACO Combipoint PP 3, medzidiel s odt. D160, H=35cm alebo ekvivalent	ks	6,000	49,00	294,00
43	M	1203344	ACO HighDrain Combipoint - rošt 400x400mm, C250, H=100, litina alebo ekvivalent	ks	3,000	140,00	420,00
32	M	605908	ACO kalový kôš hlboký, pre Combipoint 300x500 alebo ekvivalent	ks	3,000	67,00	201,00
27	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	39,900	1,50	59,85
	D	99	Presun hmôt HSV				77,01
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,242	34,35	77,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stu

Stavba: Verejné osvetlenie
Obednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ: RTA, s.r.o., Stupavská, Bratislava
Vypracoval: Anežka Kubovičová

dátum: 05.04.2023

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková EUR bez	Materiál EUR bez	Montáž EUR bez	Ostatné EUR bez	Cena celkom EUR bez
DEMONTÁŽNE PRÁCE							
Demontáž svietidla	ks	5,00	8,60		43,00		43,00
Odvoz a likvidácia	ks	15,00	8,05		120,75		120,75
Demontáž oceťového stožiaru do 6 m	ks	5,00	50,00		250,00		250,00
Demontáž základu stožiaru v zeleni	ks	5,00	71,50		357,50		357,50
MONTÁŽNE PRÁCE							
Konzola pre reflektor - na fasádu (s odstupom max do 20cm)	ks	2,00	60,96	121,92			121,92
Montáž - Výložník	ks	2,00	20,88		41,76		41,76
Svietidlo LED UniStreet gen2 mini BGP282 LED40-4S/730 DM11_27W, 2xSR konektor alebo ekvivalent	ks	5,00	244,43	1 222,15			1 222,15
Svietidlo LED TownTune BDP265 LED27-4S/730 DN09_19,2W_RAL9005, 1xSR konektor alebo ekvivalent	ks	5,00	421,45	2 107,25			2 107,25
Svietidlo LED TownTune CPT BDP260 LED94-4S/730 DS50_60W_RAL9005, 1xSR konektor alebo ekvivalent	ks	2,00	505,00	1 010,00			1 010,00
Reflektor LED Coreline Tempo BVP125 LED87/830 S_67W alebo ekvivalent	ks	2,00	257,00	514,00			514,00
Svietidlo LED kruhové prísadené PILA 840 s HF radarové čidlo_15W alebo ekvivalent	ks	4,00	186,50	746,00			746,00
Montáž - Svetidlo LED	ks	18,00	21,00		378,00		378,00
Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	ks	2,00	1,30	2,60			2,60
Montáž poistkového púzdra	ks	2,00	1,87		3,74		3,74
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	89,00	1,02	90,78			90,78
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	89,00	0,80		71,20		71,20
Krabica ACIDUR alebo ekvivalent	ks	8,00	9,15	73,20			73,20
Montáž - krabica ACIDURA lebo ekvivalent	ks	8,00	9,15		73,20		73,20
Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	72,00	1,70	122,40			122,40
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	72,00	0,95		68,40		68,40
Trubka FXP 20 - chránička káblová ohybná, spevnená	m	155,00	0,90	139,50			139,50
Montáž chráničky FXP	m	155,00	1,05		162,75		162,75
Príchytka, spojka k rúram	m	360,00	0,45	162,00			162,00
Montáž príchytky	m	360,00	0,83		298,80		298,80
Výkop v zeleni do hĺbky 80 cm, zatravnenie, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	201,00	20,50		4 120,50		4 120,50
Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	39,00	40,00		1 560,00		1 560,00
Fólia BLESK 30cm výstražná červená III (predaj v balíkoch = 50m) alebo ekvivalent	m	250,00	0,18	45,00	45,00		90,00
Kábel 1- AYKY-J 4x16 - silový s hliníkovým jadrom alebo ekvivalent	m	317,00	2,81	891,72	891,72		1 783,44
Montáž - silový kábel medený 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kV do 4x16 alebo ekvivalent	m	317,00	1,30		412,10		412,10
Rúrka KF 09040 BA dvojitá červená KOPOFLEX 40 - chránička káblová ohybná, spevnená alebo ekvivalent	m	305,00	1,02	309,58			309,58
Pokládka chráničky priemeru do 50mm do výkopu	m	305,00	1,20		366,00		366,00
Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn ø=10 mm2 v zemi včít. svoriek prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	180,00	1,95		351,00		351,00
Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn ø=8 mm2 v zemi včít. svoriek prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=8 mm	m	28,00	1,83		51,24		51,24
Guľatina FeZn10 (1kg=1,612m, 1m=0,62kg), vrátane podružného materiálu	kg	112,00	4,00	448,00			448,00
Guľatina FeZn8 (1kg=2,5m, 1m=0,4kg), vrátane podružného materiálu	kg	12,00	4,00	48,00			48,00
Svorka SP1 pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok, d=8-10mm	ks	7,00	2,00	14,00			14,00
Svorka SS spojovacia bez príložky s 2 skrutkami d=8-10mm	ks	34,00	1,20	40,80			40,80
Svorka SJ02 4xM8 k zemniacej tyči, d=25mm	ks	6,00	2,75	16,50			16,50
Uzemnenie stožiaru vrátane svoriek	ks	7,00	45,50		318,50		318,50
Tyč ZT 1,5m uzemňovacia plná	ks	3,00	25,00	75,00			75,00
Montáž - výkop jamy pre stožiar	ks	7,00	76,72		537,04		537,04
Stožiarová svorkovnica TB-1 stožiarová bez poistky 4 žily	ks	7,00	31,00	217,00			217,00
Stožiarová svorkovnica TB-2 stožiarová bez poistiek 4 žily	ks	2,00	36,50	73,00			73,00
Poistka valcová 500V AC, 6A, 100kA, gG - poistka 6A D01 E14 do stožiarovej svorkovnice	ks	11,00	1,00	11,00			11,00
Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	9,00	25,00		225,00		225,00
Ukončenie vodičov, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	72,00	1,20		86,40		86,40
Stožiar prírubový hliníkový výšky 5 m typ SAL-5 vo farbe C-35	ks	5,00	271,00	1 355,00			1 355,00
Základový rám Z-50	ks	5,00	35,00	175,00			175,00
Betónový základ B-50 vr.spojovacích prvkov	ks	5,00	75,00	375,00			375,00
Stožiar prírubový hliníkový výšky 6,5 m typ SAL-65 vo farbe C-35	ks	2,00	500,00	1 000,00			1 000,00
Základový rám Z-60	ks	2,00	40,00	80,00			80,00
Betónový základ B-71 vr.spojovacích prvkov	ks	2,00	125,00	250,00			250,00
Montáž stožiaru do výšky 5 m, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	5,00	95,00		475,00		475,00
Montáž stožiaru do výšky 8 m, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	2,00	115,00		230,00		230,00
Štartovacia a koncová jama pre pretlačanie	ks	2,00	80,00		160,00		160,00
Pretlačanie otvorov pod komunikáciou strojovo riadené so zatiahnutím kábla do chráničky	m	9,00	115,00		1 035,00		1 035,00
Spojka AT25 kábelová AL neizolovaná d=7mm,25mm2	ks	8,00	1,76	14,08	14,08		28,12
Spojky SLV 6-25 zmrštiteľné svetlom do 1kV bez spojok 4x6 - 4x25 mm2	ks	2,00	29,50	59,00	59,00		118,00
Montáž - Zemná kábelová spojka	ks	2,00	20,82		41,64		41,64
MONTÁŽ SAMONOSNÉHO KÁBLA							
Demontáž holého vzdušného vedenia	m	20,00	1,20		24,05		24,05
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	110,00			165,00	165,00
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	120,25			360,75	360,75
Odvoz sutiny na skládku	m3	9,35	35,00			327,25	327,25
Zameranie inžinierskych sietí	kpl	1,00	444,00			444,00	444,00

Revízia nových stožiarov	kpl	1,00	180,00			180,00	180,00
Doprava	kpl	1,00	78,75			78,75	78,75
Doprava stožiarov	kpl	1,00	470,00			470,00	470,00
Montážna plošina	hod	18,00	28,40			511,20	511,20
Montážna plošina pre demontáž / montáž vedenia	hod	0,13	28,40			3,55	3,55
Doprava plošina	kpl	1,00	120,50			120,50	120,50
Celkom bez DPH				11 809,456	12 872,351	2 661,000	27 342,81
DPH (20%)							5 468,58
Celkom s DPH							32 811,37

Stupava

iva

IČ DPH: SK20 2185 6540
 7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova schodísk v átriu ZŠ v Stupave - aktualizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 05.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Stupava

IČO:

00 305 081

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

IČO:

36263273

IČ DPH:

SK2021856540

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Atelier Spiga s.r.o.

IČO:

50 713 086

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 399,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 399,72	20,00%	3 879,94


Cena s DPH

v EUR

23 279,66

Projektant

Spracovateľ



Stupavská 30, Bratislava

IČO: 50 713 086

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 5.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova schodísk v átriu ZŠ v Stupave - aktualizácia

Miesto:

Dátum: 05.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ:

RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Spracovateľ:

Atelier Spiga s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 399,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 077,42

D 1 Zemné práce 765,08

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	182,000	2,34	425,88
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,400	53,00	339,20

D 2 Zakladanie 1 011,20

6	K	274313612.Smod	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - ručne spracovaný	m3	6,400	158,00	1 011,20
---	---	----------------	--	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 891,42

2	K	9_001	Skrátenie betónového kvetináča - vytvorenie priechodu na rampu	kpl	1,000	184,00	184,00
3	K	965042141.Smod	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m2	38,060	7,60	289,26
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,328	13,56	357,01
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za ďalších 40 m	t	26,328	13,00	342,26
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,328	14,00	368,59
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 6 km	t	26,328	2,27	59,76
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	26,328	87,00	2 290,54

D 99 Presun hmôt HSV 409,72

10	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	14,177	28,90	409,72
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 322,30

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 11 791,96

7	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 068,000	1,03	2 124,25
15	M	767_001	Zhotovenie oceľovej šikmej rampy	kpl	1,000	9 535,50	9 535,50
8	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,171	60,90	132,21

D 773 Podlahy z liateho teraca 1 530,34

4	K	773510015.S	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 14 mm	m2	38,660	39,00	1 507,74
9	K	998773101.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	0,837	27,00	22,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Átrium ZŠ v Stupave - záhradné úpravy - aktualizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Zhotoviteľ:

RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Atelier Spiga s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.04.2023

IČO:

00 305 081

IČ DPH:

IČO:

36263273

IČ DPH:

SK2021856540

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50 713 086

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 767,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	55 767,97	20,00%	11 153,59

Cena s DPH

v EUR

66 921,56

Projektant

Spracovateľ

1269

Stupav.

lava

IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

5.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Átrium ZŠ v Stupave - záhradné úpravy - aktualizácia

Miesto:

Dátum: 05.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ:

RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Spracovateľ: Atelier Spiga s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 767,97

D Ostatné

Ostatné

55 767,97

D	A	Lúka					837,90
1	K	A01	Úprava terénu jemná	m2	107,000	3,33	355,78
2	K	A02	Výsev lúky	m2	107,000	1,63	174,62
3	K	A03	Dočasná fólia na prekrytie proti burine	m2	107,000	0,90	96,30
4	M	A04	Lúčne osivo	kpl	1,000	211,20	211,20

D B

Výsadba

6 388,00

5	K	B01	Úprava terénu pred výsadbou	m2	201,000	1,92	385,92
6	K	B02	Fólia alebo papier proti burine s uchytением	m2	201,000	1,62	324,62
7	K	B03	Sadenie krov	ks	33,000	3,40	112,20
8	K	B04	Príplatok za sadenie kyslomilných krov	ks	3,000	9,63	28,89
9	K	B05	Rašelina pre kyslomilné druhy	ks	3,000	20,99	62,96
10	M	B05_01	<i>Euonymus alatus</i>	ks	2,000	9,63	19,26
11	M	B05_02	<i>Forsythia intermedia</i>	ks	3,000	7,68	23,04
12	M	B05_03	<i>Hibiscus syriacus</i>	ks	2,000	13,30	26,60
13	M	B05_04	<i>Hydrangea arborescens ANNABELLE</i>	ks	14,000	8,64	120,96
14	M	B05_05	<i>Amelanchier lamarckii</i> , vikmeň	ks	2,000	174,50	349,00
15	M	B05_06	Ríbezľa červená	ks	2,000	8,55	17,10
16	M	B05_07	Ríbezľa čierna	ks	2,000	8,55	17,10
17	M	B05_08	<i>Lonicera kamtschatica</i>	ks	1,000	8,55	8,55
18	M	B05_09	<i>Aronia melanocarpa</i>	ks	2,000	8,55	17,10
19	M	B05_10	<i>Vaccinium corymbosum</i> - Čučoriedka	ks	3,000	8,55	25,65
20	K	B06	Sadenie trvaliek a drobných rastlín	ks	811,000	1,25	1 013,75
21	M	B06_01	<i>Agastache rugosa Alabaster</i>	ks	5,000	4,05	20,24
22	M	B06_02	<i>Alchemilla mollis Auslese</i>	ks	6,000	2,73	16,40
23	M	B06_03	<i>Allium schoenoprasum</i>	ks	10,000	2,73	27,30
24	M	B06_04	<i>Anemone hup. Serenade</i>	ks	6,000	4,05	24,30
25	M	B06_05	<i>Anemone sylvestris</i>	ks	28,000	4,05	113,40
26	M	B06_06	<i>Aquilegia Spring Magic Blue White</i>	ks	6,000	0,84	5,04
27	M	B06_07	<i>Aquilegia Spring Magic Rose White</i>	ks	4,000	0,84	3,36
28	M	B06_08	<i>Aster Prof. Anton Kippenberg</i>	ks	9,000	3,05	27,45
29	M	B06_09	<i>Athyrium filix-femina</i>	ks	14,000	3,05	42,70
30	M	B06_10	<i>Brunnera macrophylla Jack Frost</i>	ks	14,000	4,05	56,70
31	M	B06_11	<i>Campanula persicifolia Alba</i>	ks	4,000	2,78	11,12
32	M	B06_12	<i>Campanula persicifolia Blue</i>	ks	2,000	2,78	5,56
33	M	B06_13	<i>Centranthus ruber Coccineus</i>	ks	6,000	2,78	16,68
34	M	B06_14	<i>Digitalis purpurea Castor F1 Cream</i>	ks	25,000	3,95	98,70
35	M	B06_15	<i>Dryopteris affinis crispa</i>	ks	12,000	3,95	47,40
36	M	B06_16	<i>Echinacea purpurea Magnus</i>	ks	5,000	2,67	13,35
37	M	B06_17	<i>Echinops bannaticus Blue Glow</i>	ks	5,000	3,99	19,95

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	B06_18	<i>Geranium macrorrhizum</i> Spessart	ks	24,000	3,08	73,92
39	M	B06_19	<i>Geranium magnificum</i> Anemoniflorum	ks	66,000	3,08	203,28
40	M	B06_20	<i>Hakonechloa macra</i> Aureola	ks	12,000	53,90	646,80
41	M	B06_21	<i>Helenium Moerheim</i> Beauty	ks	5,000	3,99	19,95
42	M	B06_22	<i>Helleborus orientalis</i> White Spotted	ks	9,000	3,80	34,20
43	M	B06_23	<i>Heimerocallis</i> Stella de Oro	ks	9,000	3,99	35,91
44	M	B06_24	<i>Hosta Fortunei</i> Obscura	ks	9,000	3,99	35,91
45	M	B06_25	<i>Hosta Great Expectations</i>	ks	14,000	3,99	55,86
46	M	B06_26	Jahoda lesná	ks	127,000	2,60	330,20
47	M	B06_27	<i>Lavandula angustifolia</i> Hidcote	ks	22,000	4,03	88,70
48	M	B06_28	<i>Lupinus Gallery</i> Blue	ks	11,000	4,03	44,33
49	M	B06_29	<i>Lupinus Gallery</i> Yellow	ks	4,000	4,20	16,80
50	M	B06_30	<i>Lysimachia nummularia</i> Goldilock's	ks	20,000	3,20	64,00
51	M	B06_31	<i>Melissa officinalis</i>	ks	9,000	2,70	24,30
52	M	B06_32	<i>Mentha sminthiana</i>	ks	9,000	3,07	27,65
53	M	B06_33	<i>Nepeta Dropmore</i>	ks	6,000	3,08	18,48
54	M	B06_34	<i>Pachysandra terminalis</i>	ks	40,000	3,05	122,00
55	M	B06_35	<i>Papaver orientale</i> Perrys White	ks	2,000	4,03	8,06
56	M	B06_36	<i>Papaver orientale</i> Victoria Luise	ks	4,000	2,70	10,80
57	M	B06_37	<i>Penstemon digitalis</i> Husker Res	ks	12,000	3,86	46,37
58	M	B06_38	<i>Pulmonaria saccharata</i> Mrs Moon	ks	21,000	4,00	84,00
59	M	B06_39	<i>Rodgersia aesculifolia</i>	ks	12,000	3,98	47,76
60	M	B06_40	<i>Sagina subulata</i>	ks	20,000	2,80	56,00
61	M	B06_41	<i>Sagina subulata</i> Aurea	ks	15,000	3,04	45,60
62	M	B06_42	<i>Salvia nemorosa</i> Caradonna	ks	17,000	3,00	51,00
63	M	B06_43	<i>Salvia officinalis</i> Purascens	ks	9,000	3,10	27,90
64	M	B06_44	<i>Satureja montana</i>	ks	6,000	3,12	18,72
65	M	B06_45	<i>Sedum hybride</i> Carl	ks	6,000	4,05	24,30
66	M	B06_46	<i>Stipa tenuissima</i> Ponytails	ks	26,000	3,07	79,82
67	M	B06_47	<i>Thymus praecox</i> Albiflorus	ks	20,000	2,73	54,60
68	M	B06_48	<i>Thymus praecox</i> Coccineus	ks	25,000	3,10	77,60
69	M	B06_49	<i>Thymus x citriodorus</i> Lemon	ks	9,000	3,12	28,08
70	M	B06_50	<i>Vinca minor</i>	ks	50,000	2,76	137,75
71	K	B07	Sadenie cibulovin	ks	550,000	0,34	184,80
72	M	B07_01	<i>Crocus Grootbloemig/Large flowering</i> Mix	ks	100,000	0,26	26,00
73	M	B07_02	<i>Galanthus nivalis</i>	ks	250,000	0,39	98,25
74	M	B07_03	Purplish	ks	100,000	0,48	47,70
75	M	B07_04	<i>Allium Purple Sensation</i>	ks	100,000	0,52	52,00
76	K	B08	Doprava výsadbového materiálu	kpl	1,000	236,25	236,25

D C		Iné technické položky	45 633,46				
77	K	C01	Terénne práce - Hrubá úprava terénu	m2	393,000	5,64	2 216,52
78	M	C02	Terénne práce - Zemina	t	24,000	17,67	424,08
79	K	C03	Terénne práce - Dovož zeminy	kpl	2,000	104,50	209,00
80	K	C04	Terénne práce - Vodorovný presun zeminy	t	24,000	47,00	1 128,00
81	K	C05	Terénne práce - Odvoz odpadu	kpl	3,000	95,00	285,00
82	K	C06	Dlažby a okraje - Osadenie pásoviny	bm	78,000	4,70	366,60
83	M	C07	Dlažby a okraje - Ocelová pásovina a kotvenie	bm	78,000	7,68	599,04
84	K	C08	Dlažby a okraje - Osadenie šlapákov	ks	21,000	20,68	434,28
85	M	C09	Dlažby a okraje - Šlapáky z dubu 26x100 cm	ks	21,000	37,20	781,20
86	K	C10	Dlažby a okraje - Podsyp	kpl	1,000	174,60	174,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	C11	Mulč - Mulčovanie kôrou	ks	143,000	1,86	265,98
88	M	C12	Mulč - Kôra ako mulč	ks	143,000	4,50	643,50
89	K	C13	Mulč - Presun a mulčovanie záhonov kamenivom	t	6,000	57,00	342,00
90	M	C14	Mulč - Kamenivo ako mulč	t	6,000	28,50	171,00
91	K	C15	Mulč - Doprava	kpl	2,000	74,40	148,80
92	K	C16	Mlatový povrch - Osadenie	m2	43,000	18,62	800,66
93	M	C17	Mlatový povrch - Materiál	m2	43,000	24,70	1 062,10
94	K	C18	Mobilár a doplnky - Lavička parková s osadením	kpl	3,000	370,50	1 111,50
95	K	C19	Mobilár a doplnky - Smetný kôš s osadením	kpl	1,000	285,00	285,00
96	K	C20	Mobilár a doplnky - Drevené lavičky zo smrekovca a hmyzím hotelom	kpl	3,000	564,00	1 692,00
97	K	C21	Mobilár a doplnky - Sudy na zadržiavanie vody	kpl	2,000	269,70	539,40
98	K	C22	Drevený mostík - Osadenie	kpl	1,000	1 710,00	1 710,00
99	M	C23	Drevený mostík - Dubové drevo, nosná konštrukcia	kpl	1,000	3 008,00	3 008,00
100	K	C24	Podlaha do altánku zo smrekovca na rektifikačných terčoch, nerezové skrutky, podklad z makadamu	m2	42,000	221,85	9 317,70
101	K	C25	Altánok 6x7 m, plochá strecha so zvodmi	kpl	1,000	17 205,00	17 205,00
102	K	C26	Elektroinštalácia pre altánok a zavlažovanie	kpl	1,000	712,50	712,50

D		D	Závlaha				2 908,61
103	K	D01	Zemné práce - Vypracovanie prevádzacej dokumentácie	kpl	1,000	47,50	47,50
104	K	D02	Zemné práce - Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa prevádzacej dokumentácie	kpl	1,000	28,20	28,20
105	K	D03	Zemné práce - Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie káble	bm	35,000	2,40	84,00
106	K	D04	Zemné práce - Zásyp výkopov, bez obsypou jemnozrnným mat.	bm	35,000	1,40	49,00
107	K	D05	Zemné práce - Výkopy pre ventilové šachtice	kpl	1,000	23,25	23,25
108	K	D06	Zemné práce - Osadenie ventilových šachtíc vrátane obsypu zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného výkopku v rámci staveniska	kpl	1,000	28,20	28,20
109	K	D07	Potrubie a armatúry - Montáž a pokládka potrubia HDPE/LDPE	bm	50,000	0,95	47,50
110	K	D08	Potrubie a armatúry - Montáž kompletnej ventilovej zostavy s elektroventilmi, vrát. inšt. mat.	kpl	1,000	37,68	37,68
111	K	D09	Potrubie a armatúry - Montáž guľového ventilu 1"	kpl	2,000	4,75	9,50
112	K	D10	Potrubie a armatúry - Rýchlospojný ventil 1/2", 3/4", 1" + montáž - zazimovanie/manuálny odber vody	kpl	2,000	9,50	19,00
113	K	D11	Potrubie a armatúry - Montáž filtra závlahy	kpl	1,000	9,60	9,60
114	K	D12	Postrekovače a príslušenstvo - Montáž prípojek SPX-FLEX	ks	8,000	2,91	23,28
115	K	D13	Postrekovače a príslušenstvo - Montáž postrek. typu 5000, vrát. trysiek	ks	4,000	4,80	19,20
116	K	D14	Postrekovače a príslušenstvo - Montáž kvapkovacieho potrubia	ks	600,000	0,38	228,00
117	K	D15	Ovládaci systém - Montážne práce na ovládacom systéme, vrátane pokládky a montáže kabeláže	kpl	1,000	47,10	47,10
118	K	D16	Ovládaci systém - Programovanie a sprevádzkovanie systému	kpl	1,000	38,00	38,00
119	K	D17	Ovládaci systém - Inštalácia čidla zrážok	kpl	1,000	19,20	19,20
120	K	D18	Ovládaci systém - Prvé zazimovanie	kpl	1,000	46,75	46,75
121	K	D19	Ovládaci systém - Pripojenie sa na pitnú vodu v budove	kpl	1,000	617,50	617,50
122	M	D20	Externá ovládacia jednotka RZX4i	ks	1,000	160,00	160,00
123	M	D21	WiFi modul pre RZX jednotku	ks	1,000	137,20	137,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	D22	Čidlo zrážok	ks	1,000	45,00	45,00
125	M	D23	Elektromagnetický ventil 1", 24V solenoid, vnútorný závit	ks	2,000	33,84	67,68
126	M	D24	Holendrové koleno	ks	1,000	3,33	3,33
127	M	D25	Holender 3Tkus VOZ	ks	1,000	23,25	23,25
128	M	D26	Vodotesný silikónový konektor 1/3x0,8 - 3x1,5 mm2	ks	3,000	1,86	5,58
129	M	D27	Vodotesný konektor, max 3x4 mm2	ks	1,000	2,80	2,80
130	M	D28	Štvorhr. šachtica RAIN STANDARD	ks	2,000	27,50	55,00
131	M	D29	Extra flexibilné spoj. potr. z PE, vnút. priem. 12,7 mm	bm	0,200	42,75	8,55
132	M	D30	Hadicové kolienka 1/2" pre flexi. napojenie postrekov	ks	4,000	0,24	0,96
133	M	D31	Hadicové kolienka 3/4" pre flexi. napojenie postrekov	ks	4,000	0,25	1,00
134	M	D32	32x3/4" navírací pás/PN10	ks	4,000	2,60	10,40
135	M	D33	32x3/4" navírací pás/PN16	ks	1,000	3,75	3,75
136	M	D34	Filter Rain Bird 1"	ks	1,000	20,00	20,00
137	M	D35	Guľový ventil 1" FF páka s odvodnením	ks	1,000	11,23	11,23
138	M	D36	Guľový ventil 1" FF páka	ks	2,000	8,50	17,00
139	M	D37	Potrubie HDPE 80 32x2,0 mm	bm	50,000	1,04	51,75
140	M	D38	Tvarovky a spojky pre PE potrubie	kpl	1,000	26,67	26,67
141	M	D39	Kvapkovacie potrubie	bm	600,000	0,85	510,00
142	M	D40	Tvarovky a spojky pre KP	kpl	1,000	106,70	106,70
143	M	D41	Klince na kvapkovacie potrubie	bal	7,000	20,00	140,00
144	M	D42	Kábel IRRi 7x0,8 mm2 pre uloženie v zemi	bm	0,200	84,48	16,90
145	M	D43	Hydrant na napojenie na vodu	ks	2,000	24,00	48,00
146	M	D44	Teflónová páska 1/2"x 12 m	ks	3,000	1,80	5,40
147	M	D45	Teflónová niť Tangit (80)	ks	1,000	8,00	8,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oplotenie areálu ZŠ v Stupave

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26. 10. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava

IČO:

00 305 081

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

IČO:

36263273

IČ DPH:

SK2021856540

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Atelier Spiga s.r.o.

IČO:

50 713 086

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 795,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	75 795,45	20,00%	15 159,09

Cena s DPH

v EUR

90 954,54

Projektant

Spracovateľ

Stupav.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

5.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oplotenie areálu ZŠ v Stupave

Miesto:

Dátum: 26. 10. 2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ:

RTA, s.r.o, Stpavská 30, Bratislava

Spracovateľ:

Atelier Spiga s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 795,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 712,22

D 1

Zemné práce

2 799,37

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	12,31	36,94
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,98	0,98
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	25,475	57,00	1 452,08
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,492	12,05	102,33
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,475	4,81	122,53
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za ďalších 3800 m	m3	25,475	1,88	47,92
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	25,475	9,80	249,66
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,475	0,80	20,38
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,091	17,00	766,55

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

28 799,24

10	K	338121125.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	68,000	30,43	2 069,24
11	M	592310000100.S	Stĺpik plotový, bariérový, betónový KZV 12-280, šxhxr 200x160x2800 mm	ks	68,000	29,85	2 029,80
12	K	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	105,000	11,56	1 213,80
13	M	553510030100.S	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	105,000	75,42	7 919,10
14	M	592330002400.S	Betónový panel lxvxhr 2350x250x35 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	ks	105,000	19,56	2 053,80
15	K	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	462,000	8,98	4 148,76
16	M	592330000100.S	Doska plotová, bariérová, betónová KZD 2-290, šxvxhr 2900x300x50 mm	ks	462,000	20,27	9 364,74

D 5

Komunikácie

539,66

17	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,000	5,60	67,20
18	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,000	15,30	183,60
19	M	592460008900.S	Dlažba betónová škárová začiatočná, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	12,240	23,60	288,86

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 879,11

20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	6,14	73,68
21	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	24,000	1,85	44,40
22	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	397,000	6,18	2 453,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,190	14,73	61,72
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 6 km	t	4,190	2,88	12,05
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,190	55,80	233,80

D 99 Presun hmôt HSV 2 694,84

26	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	123,503	21,82	2 694,84
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 38 083,23

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38 083,23

27	K	767_01	Montáž posuvnej brány ručne ovládanej	súb	3,000	590,71	1 772,13
28	M	767_01_01	Posuvná brána ručne ovládaná 6x2 m	ks	3,000	3 188,28	9 564,84
29	K	767_02	Montáž posuvnej brány s elektrickým pohonom	súb	1,000	881,21	881,21
30	M	767_02_01	Posuvná brána s elektrickým pohonom 6x2 m	ks	1,000	4 440,37	4 440,37
31	K	767_03	Odstránenie závery	kpl	1,000	204,68	204,68
32	K	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	234,000	1,28	300,22
33	M	553510025100.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	96,174	153,66	14 778,10
34	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	3,000	69,73	209,19
35	M	553510010510.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x1,2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokoľ 25x25 mm, farba RAL	ks	3,000	626,46	1 879,38
36	K	767920030.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	95,60	191,20
37	M	553510011170.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 3,5x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jokoľ 25x25 mm, farba RAL	ks	2,000	1 614,40	3 228,80
38	K	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	11,16	11,16
39	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	13,102	47,47	621,95

Príloha č.A.2: Čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok súťaže a neprítomnosti konfliktu záujmov

RTA, s.r.o., zastúpený Miroslav Balún – konateľ ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do súťaže na obstaranie podlimitnej zákazky na predmet „Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave – stavebné práce“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania 63/2023 zo dňa 27.03.2023 pod číslom 12438-IOX (ďalej len „súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

- **v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,**
 - som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
 - neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
 - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
 - poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;
- **v súvislosti so sankciami voči Ruskej federácii,**
 - v spoločnosti, ktorá je uchádzačom nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenie Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022, predovšetkým vyhlasujem, že:
 - a) uchádzač nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
 - b) uchádzač nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písm. a) vyššie;
 - c) uchádzač nie je fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v menej alebo na príkaz subjektu uvedeného v písm. a) alebo b) vyššie;
 - d) subdodávatelia alebo subjekty, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie podmienok účasti, ktoré sú subjektami uvedenými v písm. a) až c) vyššie, nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky.
- **v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto súťaže,**
 - že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami súťaže uvedenými vo výzve, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok obsiahnutých v Prílohe E.1 Návrh Zmluvy, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
 - všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- **v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,**
 - v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet

obstarávania:

- ☒ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	
Podiel subdodávky v %	
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☐ Nie

• v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku
 - ☒ samostatne,
 - ☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavujú ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indicie protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

• v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“),

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu

spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a

- všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak verejný obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre verejného obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného obstarávania.

V Bratislave dňa 05.04.2023



Miroslav Balún
Konateľ RTA, s.r.o.

Príloha č. D.2: Vyhlásenie odborníka

Označenie pozície Odborníka	Stavbyvedúci
Meno a priezvisko odborníka	Anežka Kubovičová
Súčasná pracovná pozícia	Stavbyvedúca / stavebný cenár
Zamestnávateľ odborníka / vzťah odborníka k uchádzačovi	zamestnanec <i>[poznámka: uviesť či je Odborník v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, popřípade, kto je zamestnávateľom odborníka a v akom vzťahu vystupuje odborník voči uchádzačovi]</i>
Počet rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho pri výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb	25 rokov, čo preukazujem zoznamom nasledovných činností, ktoré sú relevantné pre posúdenie odbornej praxe podľa súťažných podkladov vzťahujúcich sa na pozíciu daného odborníka: <u>Referenčné plnenie č. Výkon stavbyvedúcej</u> <u>Identifikácia odberateľa:</u> Prestavba RD na 3 bytové jednotky a apartmány, p. , Bratislava <u>Popis plnenia:</u> Vyhlasujem, že v rámci identifikovaného projektu som zastával pozíciu stavbyvedúceho pri projekte, ktorého predmetom boli nasledovné stavebné práce: Výkop základov, Debnenie základov, zhotovenie oporných múrov, nadstavba 3NP a prístavba apartmánov k domu, realizácia interiérových stavebných prác, úprava terénu okolo stavby, svahovanie, zhotovenie chodníkov, osadzanie technológie, kanalizácie, úžitkovej vody, elektroinštalácie a vykurovania.... <u>Termín vykonávania služieb:</u> Termín začatia projektu, na ktorom som zastával pozíciu stavbyvedúceho: 02.10.2017 Termín dokončenia projektu, na ktorom som zastával pozíciu stavbyvedúceho: 31.11.2019

Týmto vyhlasujem, že všetky informácie a údaje uvedené v tomto vyhlásení sú úplné a pravdivé.

Zároveň vyhlasujem, že som držiteľom oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentnej odbornej spôsobilosti či odbornej kvalifikácie podľa príslušných právnych predpisov, čo preukazujem dokladom priloženým ako Príloha č. 1 tohto vyhlásenia.

Miesto: Bratislava

Dátum: 05.04.2023

Anežka Kubovičová

