PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE] REPUBLIKY

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

Pamiatkovy urad Slovenskej republiky je opravneny konat na zaklade Rozhodnutia Ministerstva kultury
Slovenskej republiky o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny podla § 21 az 23 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v sulade so
zdkonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ¢islo: MK:572/2002-11859 2 01.04.2002 a jej dodatku,

ZMLUVA O DIELO ¢. 0812/2019

Clanok 1.
Zmluvné strany

¢islo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. juna 2010.

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC/IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny zastupca:

Vo veciach zmluvy kona:

Vo veciach organiza¢nych
a technickych kona:

Zhotovitel"

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

ZastUpeny:

Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky
Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava
31755194

2021491560 / nie je platitel DPH

Statna pokladnica, Bratislava

SK65 8180 0000 0070 0006 8998

PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka

Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko - prevadzkovy ndmestnik
Ing. Sergej Kuris
mobil: 0917237412, e-mail : sergej.kuris@pamiatky.gov.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

ISTERCOM, s.r.o.

Jungmanova 10,851 01 Bratislava
35950200

2022050349

S$K2022050349

Ing. Lubos Smolec, konatel spolocnosti

Zapisana v Obchodnom registri, Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka 37184/B

Zodpovedny zastupca:
Mobil ¢.:

Ing. Lubos Smolec
+421 905 974 820,e-mail: info@maritimo.sk

(dalej len ,,zhotovitel)



Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela , Stavebné Upravy prizemia pamatného mestianskeho domu
Lazovna ulica 8/239, Banska Bystrica na p.¢.1765 , LV ¢.4140, k.U. B. Bystrica. Rozsah je stanoveny
ponukovym polozkovym rozpoctom stavby, ktory je Prilohou €. 1 (dalej len ,Priloha ¢. 1) a ponukovym
polozkovym rozpoctom stavby, ktory je Prilohou €. 2 (dalej len ,,Priloha €. 2) tejto zmluvy. Tento rozpocet
je vypracovany na zaklade projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby vyhotovenej spolo¢nostou AABJ,
s.r.o., Banska Bystrica Ing. arch. Ladislavom Bradiakom, autorizovany architekt. Priloha ¢. 1 a priloha ¢. 2
tvori nedelitelnu cast tejto zmluvy v ¢leneni na:

1.1 Prace a dodavky PSV - 766 Konstrukcie stolarske
konstrukcie klampiarske kod polozky — 764410260 oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu
prace a dodavky HSV polozka €. 96 — 3102392110 zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m?,

1.2 V pripade uplatnenia Opcie Objednavateflom budu predmetom stavebnych prac aj ostatné stavebné
prace, ktoré nie st uvedené v bode 1.1 tohto ¢lanku.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona sam a na vlastnl zodpovednost:

2.1 za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

2.2 v sulade s ponukovymi polozkovymi rozpoctami,

2.3 v sulade s projektovou dokumentdciou na realizaciu stavby vyhotovenou spoloénostou AABJ, s.r.o.,
Banska Bystrica, Ing. arch. Ladislavom Bradiakom

2. 4 v sulade so zavdaznym stanoviskom vydanym Krajsky pamiatkovym Gradom (dalej len “KPU“) Banska
Bystrica €&.j. KPUBB-2019/15449-3/49595/FLO a rozhodnutim vydanym KPU ¢&.j. KPUBB/15449-
2/49212/FLO dna 21.06.2019,

2.5 Podla sutaznych pokladov a vysvetleni k nim,

2.6 Vsulade s oznamenim k ohldseniu stavebnych dprav, vydané mestom Banska Bystrica, ¢.j OVZ-SU
143114/22148/2019/MM dna 24.06.2019.

3. Stavebné prace podla bodu 1.2 tohto ¢lanku st predmetom opcie. Pravo uplatnenia opcie si objednavatel’
vyhradil vo verejnom obstaravani. Zhotovitel uskutocni stavebné prace vymedzené v bode 1.2 tohto
¢lanku vyluéne pisomnym oznamenim o uplatneni prava Opcie doruc¢enym Zhotovitelovi v stulade
s Clankom XVI. tejto zmluvy. V pisomnom oznameni o uplatneni prava opcie objednavatel vymedzi
rozsah stavebnych prac uvedenych v bode 1.2 tohto ¢lanku v zavislosti od vysky pridelenych finanénych
prostriedkov zriadovatelom objednavatela.

4. Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vetkych vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo Objednévatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi spdsobilost diela
k prevadzke, kvalitu pouZitych materidlov, prac a doddvok podla platnych ISO, Eurdpskych noriem
a slovenskych technickych noriem a podla tejto zmluvy, najmd dodacie listy, atesty, certifikaty
zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o vykonanych skuskach a reviziach, doklady o zabezpeceni
likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v stlade s zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. Zdkon o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v Case realizacie diela a vSetky potrebné dokumenty, vydané
prislusSnymi Uradmi SR, ktoré preukazuju, Ze dodané dielo je v sulade s technickymi normami. Predpismi
bezpecnosti prace upravujlice Zakon ¢. 124/2006 Z. z. Zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a (dalej len ako ,.zdkon o BOZP“), zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zdkon o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia“) a zdkon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,,zakon o ochrane pred pozZiarmi“) a ostatnymi predpismi.

6. Ndjom, montdZz, demontdZz leSenia, pripadné oznacenie vystraznym oznacenim pre chodcov
a ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami bez oznacenia a v sulade so
zakonom o BOZP.

7. Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit na vlastné naklady odvoz odpadu na skladku.

Clanok I11.
Vychodiskové podklady

2



2.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy su Ponukové polozkové rozpocty zhotovitela zo dia 27.07.2019,
ktora bola predlozend objednévatelovi v ramci zadavania zakazky v zmysle § 117 zakona €. 343/2015Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani®)

Ponukové polozkové rozpocty su pre potreby tejto zmluvy povazovany za stanovenie zavaznej ceny s DPH,
na zaklade ktorej bol zhotovitel vybrany.

Clanok IV.
Realizacia predmetu zmluvy

Zhotovitel odovzda dielo po ¢astiach podla pisomne dohodnutych poZiadaviek objednavatela.

. Zhotovitel odovzda kazdu ¢ast Objednavatelovi formou pisomného ciastkového Preberacieho protokolu.

Ak Zodpovedny zastupca Objednavatela zisti, Ze ukoncena cast diela je bez chyb a v stlade s predmetom
zmluvy preberaci protokol podpiSe. Ak budu zistené chyby a nedostatky, zapiSe ich do Preberacieho
protokolu, ale ho nepodpise. Po ich odstraneni zapise do Preberacieho protokolu vetu : ,Chyby a nedostatky
boli odstrdanené ku dnu podpisania Preberacieho protokolu.” Nasledne Preberaci protokol s uvedenim
ddtumu podpiSe ako preberajuci. Zodpovedny zastupca Zhotovitela podpiSe Preberaci protokol ako
odovzdavajuci.
Pri odovzdani prvej €asti diela v stlade s Clankom II. bod 1.1 a dalsich naslednych ¢asti podla bod 1.2
Clanku 11. bod 1.2 je povinny zhotovitel pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
3.1 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
3.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
3.3 certifikaty resp. vyhldsenia zhody o pouzitych a vyrobkoch,
3.4 doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,
3.5 stavebné denniky,
3.6 zoznam vyrobkov so zarukou nizSou ako 60 mesiacov.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov ako cena maximalna, platna a nemenna pocas doby trvania
tejto zmluvy.

Cena za zhotovené dielo je totoznd s prilohou €. 1 a Prilohou €. 2 tejto zmluvy.

2.1 Cena Diela za stavebné prace uvedené v Clanku Il. bod 1.1 tejto zmluvy je:

Celkova cena v EUR bez DPH za kompletnu dodavku predmetu zmluvy (bez opcie): 23.941,75
Vyska DPH v EUR za kompletnu dodavku predmetu zmluvy: 4.788,35
Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnu dodavku predmetu zmluvy: 28.730,10
Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnu dodavku slovom:
Dvadsatosemtisicsedemstotridsat Eur a 10 centov.

2.2Cena Diela za stavebné prace uvedené v Clanku II. 1.1 a bod 1.2 tejto zmluvy je:
Celkova cena v EUR bez DPH za kompletnu dodavku predmetu zmluvy v pripade uplatnenia opcie:

64.904,912

Vyska DPH v EUR za kompletnu dodavku predmetu zmluvy: 12.981,084

Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnu dodavku predmetu zmluvy v pripade uplatnenia opcie:
77.885,89

Celkova cena v EUR vratane DPH za kompletnd dodavku predmetu zmluvy v pripade uplatnenia opcie

slovom: Sedemdesiatsedemtisicosemstoosemdesiatpat Eur a 89 centov.

DPH bude uctovand v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Gcinnymi v ¢ase fakturacie.
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3. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vsetky ostatné naklady, ktoré mozu mat vplyv na vysku celkovej
ceny, najma néaklady na vypracovanie vietkych dokumentov podla Clanku II. bod 2 tejto zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku.
Dohodnutl cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH objedndvatel uhradi na zaklade predlozenych
Ciastkovych faktur a konecnej faktury, s lehotou splatnosti do 14 dni odo dfia ich doruéenia objednavatelovi
bezhotovostnym platobnym stykom. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnent v den, ked'
bude z jeho bankového Ucétu poukazana prislusna platba na ucet zhotovitela

2. Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktury bude supis skutocne vykonanych prdc, potvrdeny
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude konecny
protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac po uplnom ukonceni diela, podla élanku IX. tejto zmluvy.
Supis skutoéne vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujiceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyuétovat overitelnym spésobom. Supisy skutoéne
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a ich
oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom vymer, podla Prilohy €. 1a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je na
preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vSetky svoje doklady, vratane zoznamu tychto
dokladov, aby sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle odovzdanie a prevzatie a to v pisomnej forme,
pripadne na CD.

3. Objednavatel sa zavazuje uhradit faktury ku driu ich splatnosti, ak bude splnena podmienka bodu 2. tohto
Clanku.

4. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze faktury zhotovitelom musia spifiat predpisané nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle § 71 zdkona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a nalezitosti podla zdkona NR SR ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze
tieto faktury nebudu obsahovat poZadované naleZitosti, objednavatel je opravneny kazdu takuto fakturu
vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto pripade neplynie. Nova lehota splatnosti
zacne plynut odo dria doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

5. Dielo je ukonéené driom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zdklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného objednavatelom a Zhotovitelom. Ak budu do Protokolu o odovzdani a prevzati
diela zaznamenané pripomienky objednavatela, dielo sa povaZuje za nedokoncené a Objedndvatel ho
nepodpiSe. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do terminu, ktory bude v
pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zaroven terminom nového preberacieho konania

6. Faktura musi obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvolavku na ,Stavebné Gpravy prizemia paméitného mestianskeho domu Lazovna 8,
Banska Bystrica a v § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
a bude predkladana v troch vyhotoveniach. Neoddelitelnou stucastou faktury bude pisomne odsuhlaseny
supis skutocne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé
polozky vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac predloZeny zhotovitefom musi obsahovat rozsah skutoc¢ne
vykonanych prac zhotovitefom a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi, za ktoré sa
predklada. Supis vykonanych prac musi byt pisomne odsuhlaseny a podpisany objednavatelom
a zaevidovany v stavebnom denniku. Neoddelitelnou sucastou bude aj kopia zistovacieho protokolu
o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi
byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit a
uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. Ak fakttra nebude Uplné alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti za¢ne plynut odo
dia dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

7. Zhotovitelom predlozend faktura na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi obsahovat
najma:

7.1 nazov diela,
7.2 predmet Uhrady,



7.3 1CO zhotovitela, ndzov zhotovitela, IBAN,

7.4 Cislo Zmluva o dielo, (dodatku k ZoD),

7.5 vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi stavebnym dozorom,
7.6 Ciastku k uhrade spolu,

7.7 splatnost faktdry.

8. Uznanie faktury vylu€uje dodato¢né naroky zhotovitela.

9. Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktury bude supis skutocne vykonanych prdc, potvrdeny
oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych stran a podkladom pre vystavenie konecnej faktiury bude konecny
protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac po Uplnom ukonceni diela, podla bodu 7.4 tejto zmluvy.
Supis skutoéne vykonanych prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujiceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Zhotovitel musi prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Supisy skutocne
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a ich
oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom vymer, podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

10.V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budu vykonané prace fakturované podla skutocne
realizovanych prac z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku
podla Clanku IX.

Clanok ViI.
Cas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy podla Clanku Il. bodu 1.1 bude zavizne plneny v termine:
1.1 odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od uUcinnosti tejto zmluvy.

1.2 termin zacdatia vykonavania prac na diele je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit
minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska,

1.3 dokoncenie diela v rozsahu podla vykazu vymer, ktory je stanoveny ponukovym polozkovym
rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy je : najneskor do konca 30.11.2019.

1.4 V pripade uplatnenia Opcie do 24 mesiacov od dorucenia Ozndmenia o uplatneni Opcie zhotovitela
podla Clanok XVI. bodu 4 tejto zmluvy.

2. Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 tohto Clanku st terminy koneéné a neprekro¢itelné.

2.1 Ak v dosledku pripadov vyssej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel
povinny okamZite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne mozZnosti zhotovenia diela. Ak
bude treba, zmluvné strany dohodnu Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia
dodatku k tejto zmluve.

2.2 Pod vyrazom ,vy$sia moc" sa rozumeju vsetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad
vojna, poZziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZnujlce vykon stavebnomontaznych
prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.

3. Ak nastane situacia vy$Sej moci podla bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu najneskér vsak
do troch (3) pracovnych dni po vzniku vyssej moci objednavatela, objasni mu pricinu a jej predpokladané
ukoncenie, ak sa to d4, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni svojich zavazkov podla
zmluvy a musi hladat vsetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania
udalosti vy$Sej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju prerusenie doddvok energii, zdrzanie dodavok
subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy Uradov alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial k
nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

4. Ukoncenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati, v
ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a
nedorobkov.

5. Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu, bude
objednavatel opravneny Ziadat zmluvnu pokutu, ktort si zmluvné strany dohodli v Clanku XIII. tejto zmluvy.

6. Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyucétovat len vykonané prace
podla stupna rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

7. Sucastou dokumentacie ukoncenych prac na jednotlivych etapach musi byt Preberaci protokol a potvrdeny
stavebny dennik.
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Clanok VIIl.
Poverenia Objednavatela a Zhotovitela

Zodpovednym zastupcom objednavatela za PU SR je Ing. Kuri$ Serge;j.
Krajsky pamiatkovy uUrad Banska Bystrica vykonava pocas stavby Statny pamiatkovy dohlad. Zodpovedny
zastupca KPU Banska Bystrica je - Ing. arch. Maria Flérova, e mail:

. Zodpovednym zastupcom Zhotovitela je: Ing. Lubo$ Smolec, mob. ¢.+421 905 974 820,e-mail:

info@maritimo.sk

Za jeho odbornu spbsobilost nesie zodpovednost zhotovitel.

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat ..................

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na odovzdani staveniska do 10 pracovnych dni odo dria U¢innosti tejto
zmluvy.

. Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli na uskuto¢fiovani kontrolnych dni raz za tyZden vidy v stredu. Prvym

kontrolnym driom bude streda, nasledujuca po datume odovzdania staveniska, ktory bude uvedeny v
stavebnom denniku vetou : Stavenisko KPU Banska Bystrica s uvedenim terminu prevzatia a podpisom
zhotovitela.

Clanok IX.
Stavebny dennik a stavebny dozor

. Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Udaje: nazov firmy ajej sidlo, meno a

¢islo mobilného telefénu zodpovedného zastupcu zhotovitela.

. Strany v stavebnom denniku budu cislované. Kazdy den bude vedeny na novej strane. Za poslednym

zdznamom dna bude citatelne uvedené meno toho, kto zdznamy zapisal.
Pri oprave uz napisaného textu bude chybny text preciarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto text
preciarkol. Ak bude opravena len gramaticka chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slovd, ale obsah
textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.
V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych pracach podla kalendarnych dni.
Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.
Zapisy kontroluje zastupca objedndvatela a porovndva ich so skutone vykonanymi prdacami. Po
skontrolovani zaznamov napiSe zhodnotenie vetou: ,Vykonané prace aich kvalita je/nie je v stlade so
zdznamami.” Ak ndjde nesulad, napiSe ho a dbda o jeho bezodkladné napravenie. Nasledne urobi zdznam
s datumom, kedy bola vykonana naprava.
Stavebny dozor vedie kontrolné dni, informuje zdcastnenych o vietkom, ¢o sa v priebehu tyzdia urobilo
a o riesil: o vykonanych pracach a ich kvalite, o dodrZiavani ¢asového harmonogramu, zdévodnuje priciny
zistenych nedostatkov a o sp6sobe ich napravy, atd. Z kontrolného dnia urobi pisomny zapis, ku ktorému
priloZi prezenénu listinu Ucastnikov kontrolného dnia. Tento zapis posle Elektronickou postou:

- 1. Objednavatelovi (Ing. Kuris - zdstupcovi objedndvatela)

- 2. Zhotovitelovi (zastupcovi zhotovitela)

- 3. KPU Banska Bystrica — sprava bude opatrena poziadavkou potvrdenia o doruéeni a preéitani

spravy a v képii na Pamiatkovy urad SR.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

. Objednavatel a KPU Banskd Bystrica zabezpe&i pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov KPU

Banska Bystrica len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov KPU Banskd Bystrica zabezpe&i
objednavatel po pracovnej dobe, cez vikend a pocas sviatkov na pisomné vyZiadanie od Zhotovitela
a s mennym zoznamom pracovnikov zhotovitela. Vstup mobze realizovat az po pisomnom suhlase
objednavatela.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Urad bude nadalej vykonavat aj pocas stavby svoju pracu, Ze urad bude

prijimat navstevy a preto zabezpedi svoje prace tak aby nebranil prevadzke a neohrozoval svojou pracou
Zivoty a zdravie pracovnikov Uradu a navstev.



3. Zhotovitel je povinny zabezpelit najom, montaz, demontaz lesenia, pripadné oznalenie vystraznym
oznacenim pre chodcov a Ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami bez
oznacenia a v sulade so zakonom o BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.

4. Zhotovitel je povinny zabezpeclit zabezpelenie odvozu odpadu na skladku.

5. Zhotovitel pri realizicii stavebnych prac, predovsetkym pri prasnych ¢innostiach, bude minimalizovat
prasnost a zabezpedi po ukonéeni prac Cistotu staveniska i mimo objektu.

6. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade nedodrzania terminu zacatia a ukoncenia plnenia
predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

7. Zhotovitel predloZi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
Objednavatela a bude ho podla potreby pravidelne aktualizovat pri dodrzani ustanoveni zakona ¢. 18/2018
Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8. Zhotovitel akceptuje, Ze realizacia prac bude prebiehat pocas plnej prevadzky uradu. Objednavatel sa
zavidzuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky uradu v aktudlnom ¢ase po vzdjomnej dohode také
podmienky, aby zhotovitel' mohol prace realizovat.

9. Zhotovitel' zabezpeéi vykon svojich cinnosti tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku Statu v sprave
Pamiatkového uUradu SR a hnutefného majetku Pamiatkového Uradu SR.

10. Zhotovitel zodpoveda za vsetky pripadné Skody, ktoré by vznikli v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy
jeho pracovnikmi a taktiez zodpoveda za sSkody spo6sobené voci tretim osobdam. V pripade, Ze Zhotovitel by
vzniknuté skody neuhradil, Objednévatel si vyhradzuje pravo tieto uplatfiovat sidnou cestou.

11.Zhotovitel odstrani vSetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.

12.Zhotovitel v sucinnosti s Objedndvatelom zabezpeci odinstalovanie anasledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doslo kich odinstalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
instalovat na miesta ktoré urci objednavatel.

13.Zhotovitel mdZe od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude moct byt
ukoncené z dévodu rozhodnutia prislusnych organov, alebo zmenou pravnych predpisov.

14.Zhotovitel zodpoveda za dodrZanie zdsad bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a zdsad poziarnej ochrany
pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako su uvedené v technickej sprave a
zaroven sa zavazuje k plnej ndhrade Skody spOsobenej porusenim platnych bezpecnostnych predpisov
a noriem.

15.Zaruéna doba tykajuca sa diela zacina plynut odovzdanim diela a je stanovend na 60 mesiacov odo dna
protokoldrneho prevzatia predmetu zmluvy podla Clanku II. objednavatelom v sulade s § 563 Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

16.Po termine odovzdania a prevzatia diela, mdze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a materidl potrebny na odstrdnenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v ¢istom stave.

17.Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdani diela objednavatelovi doloZi doklad o uloZeni alebo likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykonavanych pracach.

18.V pripade, Ze zhotovitel vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o takejto
skutocnosti bezodkladne po jej zisteni objednavatela informovat a poskytnit mu Udaje o takejto tretej
osobe a alebo osobach, pripadne inych doddvateloch alebo subdodavateloch. Zhotovitel v pripade vyuZzitia
dodavatela alebo subdodavatela zodpoveda za zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podla tejto zmluvy,
ako keby ho zhotovoval alebo dodaval sam zhotovitel.

19.Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku dodrziavat préavne predpisy zdkona o BOZP a zdkona o ochrane pred
poziarmi PO. Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykonavajlce prace na Diele, za Cistotu
a poriadok na stavenisku a za zabezpeéenie stavby. Dalej sa zavédzuje Ze pri zriadeni, usporiadani, vybaveni
a likvidacii zariadenia staveniska i pri plneni predmetu zmluvy, dodrZi ustanovenia osobitnych predpisov,
najma zdkona ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti v platnom zneni a dalSich platnych prdvnych noriem pre zabezpecenie
bezpecénosti a ochrany zdravia na stavenisku a bude re$pektovat a dodrziavat dalSie vSeobecne zavazné
pravne predpisy najma: zakon ¢. 17/1992 o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢&.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny zakon) a zakon ¢.
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314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov. Odpad, ktory vznikne pri realizacii
objektov stavby bude kategorizovany podla vyhlagky MZP SR €.365/2015 Z. z. Na nakladanie s odpadmi sa
vztahuju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy o odpadoch, ktoré je povinny dodrziavat.

20.Zhotovitel sa zavazuje a plne zodpoveda za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych prdvnych
predpisov, ako aj za to, Zze dodanie predmetu zmluvy budd vykondavat len kvalifikovani dodavatelia,
subdodavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budu vykonévat prace plne v silade
s pravnymi predpismi, najma plne v stlade so zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zdkonnik prace v plathom zneni,
zakonom ¢. 346/2011 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v plathom zneni, ako aj plne v
sulade s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujdcimi sa na danu ¢innost. V
pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zmluvy, zodpovedd zhotovitel za porusenie povinnosti v
plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objednévatelovi akikolvek skodu a/alebo sankciu uloZzenu
zhotovitelovi alebo objednavatelovi, ktord vyplyva z porusenia pravnych predpisov zhotovitelom,
dodavatefom, subdodavatefom a/alebo tretou osobou.

21.Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sam, ako aj vSetci jeho
dodavatelia a/alebo subdodavatelia spinil a spifia vietky povinnosti vyplyvajlce zo zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani, zakona ¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, ako aj vSetkych podmienok a poziadaviek stanovenych objednavatelom ako
verejnym obstaravatelom v Konecnom opise predmetu dodania - diela (najma, avsak nielen — zapis v registri
partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela a jeho doddvatelov a subdodavatelov pocas celého
trvania tejto zmluvy). V pripade, Ze sa akékolvek tvrdenie, alebo vyhlasenie podla tohto bodu zmluvy ukaze
ako nepravdivé, alebo ak dévod podla tohto bodu zmluvy alebo Priloh k nej odpadol, pripadne taku
povinnost prikazuje pravny predpis, je objedndvatel opravneny okamiite odstupit od tejto zmluvy.
Odstupenim od zmluvy z dévodu podla tohto bodu zmluvy nie je dotknuty narok na uplatnenie sankcie
alebo nahrady Skody zo strany objednavatela.

22.Zhotovitel zabezpeci pritomnost koordinatora BOZP na stavenisku pocas doby realizacie predmetu zmluvy
podla § 6 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni a umiestnil na stavenisku oznamenie
podla prilohy €. 1 uvedeného nariadenia.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

1. Zhotovitel ruci za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objedndvateflom a pocas stanovenej
zaruénej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vSeobecne platnym
pravnym predpisom a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa
dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

2. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

3. Na Ziadost objednévatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spdsobend porusenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je objednavatel opravneny si uplatnit ndhradu skody u
zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objednavatelovi tuto skodu.

4. Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna
protokoldarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zaruéuje, Ze dielo, bude mat vlastnosti v
zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania diela. Zmluvnymi
stranami bolo dohodnuté, Ze zarucna doba na pouzité technolégie bude podla Udajov vyrobcov, najmenej
vSak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnutd nizsia zaruka
ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby odstrani vady diela bezplatne a to bez zbyto¢ného odkladu
po uplatneni reklamdacie alebo v inej lehote, ktora bude uréend objedndvatelom. Ak zhotovitel neodstrani
tieto vady v urcenej lehote a ak lehota nebola uréend bez zbyto¢ného odkladu, je objednavatel opravneny
si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad pocas zaruénej doby vo vyske
100,-€ (slovom jednosto eur) za kazdy deri omeskania a vadu/nedorobok, zhotovitel je povinny tuto
zmluvnu pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zapisané
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v Preberacom protokole v uréenej lehote.

. Zhotovitel nezodpovedad za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatelom,
ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednédvatel na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit. Pripadné upozornenie
na nevhodnost a taktieZz odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vidy pisomnou formou
zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objedndvatela k pouZitiu nim
predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo uloZenych pokynov, ak
na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je sicastou povinnosti objednavatela poskytnut zhotovitelovi
spolupbsobenie pri realizacii diela.

. Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednéavatel povinny uplatnit u zhotovitela
v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

. V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady a nedorobky zapisané
v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v pozadovanej kvalite, objednavatel je opravneny
zabezpedit odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitela, ¢im nie je dotknuta zaruka na dielo
poskytnuta zhotovitelom. Takto vzniknuté naklady mozu byt odpocitané zo zadriného podla tejto zmluvy,
v pripade ak naklady budd prevySovat zadrzanu finanénd sumu, budd uplatnené vodéi zhotovitelovi.
Zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit na zaklade vyzvy objednévatela do 14 kalendarnych dni odo dra
dorucenia vyzvy.

. Plynutie zaruc¢nej doby na dotknutd cast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej ¢asti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje objedndvatelovi
na vymenené a/alebo opravené ¢asti diela novd zaruku v rovnakej dizke aka bola pévodne poskytnuta
vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podla tejto zmluvy.

10.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve, v projekte

pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v realiza¢nych projektoch,
v technickych normach av vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek nedorobok,
porucha, zdvada a pod.

11.Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi deri a hodinu

nastupu na odstranovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstranovani. Vada je
odstrdnena okamihom pisomného prevzatia prdc suvisiacich sjej odstranovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatela.

12.Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu zarucnej doby vykona spolu s poverenym zastupcom objednavatela

zarucénu prehliadku diela za U¢elom zistenia vad, a to vidy po uplynuti prvych 12, 24, a 59 mesiacov zarucnej
doby. O kaZdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zarucnu
prehliadku diela poZiada zhotovitel objedndvatela alebo objedndvatel zhotovitela najmenej 14
kalenddrnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok XII.
Sankcie

. Pri omegkani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v Clanku VII. bod 1tejto
zmluvy, md objednavatel voci zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
celého diela (bez DPH) za kazdy deri omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu uhradit.

. Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou penaznych zavazkov zhotovitelovi (Uhrada faktury) ma zhotovitel
voci objednavatelovi pravo na zaplatenie uroku z omeskania z dlZznej sumy vo vyske stanovenej nariadenim
vlddy SR. Objednavatel je povinny tento Urok z omeskania zaplatit. Objednavatel nie je v omeskani pokial
nastali podmienky v zmysle Clanku VI. Bod 5 tejto zmluvy.

. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, i
a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno vymahat samostatne.

. Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma objednavatel pravo zhotovitelovi vyiétovat podla tejto zmluvy
nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

. Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela technické rieSenie alebo pouzije materidly, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizdciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativhe parametre hotového diela, je objednavatel opravneny vocéi zhotovitelovi uplatnit si zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvnd pokutu povinny zaplatit. Objednavatel
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ma v tom pripade pravo pozadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho zmenené riesenie -
do stavu podla platnej dokumentdcie, urcenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady
zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

. Zhotovitel' je povinny uhradit zmluvnd pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade vyzvy
objednévatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dria dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

. Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vainej véle vyhlasuje, Ze svySkou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovaZuje ich za neprimerané a ani za odporujuce dobrym mravom, pricom s
vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty na zdklade tejto zmluvy sa mbézu navzajom
kumulovat.

Clanok Xiil.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze md vSetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie s postacujuce k tomu, aby mohol zadat vykonavanie diela a riadne
a vcas dielo vykonat.
. Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami s Objedndvatefom
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej a verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytnu pocas realizacie diela, budu riesit zodpovedni

zastupcovia objedndvatela a zhotovitela uvedeni v Clanku VIIl. bod 1., 2.a 3.
. Zhotovitel sa zavizuje, 7e realizované dielo bude spifiat vietky podmienky stanovené platnymi pravnymi
predpismi ako aj STN normami platnymi a U¢innymi v ¢ase realizacie diela.
. Zhotovitel sa zavazuje upozornit objednavatela na nespravnost jeho pokynov, ak tito nespravnost mohol
zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedojde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce sa predmetu zmluvy
tretim osobam a zachova mlcanlivost o vsetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto
zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informacii o skuto¢nostiach, o
ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podla tejto zmluvy.
. Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednévatela previest zavazky zo zmluvy na
tretiu osobu.
. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela previest na ind osobu
akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.
. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mlcanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie zrealizovaného

diela, a to na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitelom,
najma na jeho web stranke a v referencnych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa zhotovitel
uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny poufZit i pri
prezentacii svojej spolocnosti a svojej ¢innosti

11.Dokumentdcia poskytnutd zhotovitelovi objednavatelom v slvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy

zostava vlastnictvom objednavatela.

12.Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentdcii, ktoru zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s

plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej odovzdanim objednavatelovi.

13.Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania slvisiaceho s predmetom zmluvy

kedykolvek a poskytnut im vSetku potrebni sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu,
overovania na mieste su: Najvyssi kontrolny Urad SR, organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi
poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly neprindlezi
zhotovitelovi Ziadna odmena, ndhrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze objedndvatelovi vznikne Skoda v
dosledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia sucinnosti kontrolnym orgdnom a nedodania poZadovanych
podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tuto skodu nahradit v plnej miere.
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14.Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze sU mu zndme technické, kvalitativne,
kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym, materidlnym vybavenim a
personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré su potrebné k
riadnemu vykonaniu diela a dielo vykond odborne sposobilymi zamestnancami pripadne odborne
sposobilymi tretimi subjektmi.

15.Zhotovitel je povinny sa zoznamit so vietkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu poskytol
objednévatel a bezodkladne najneskér vsak do 7 kalendarnych dni od ich prevzatia, pisomne oznamit
objednavatelovi vyhrady, ktoré mézu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky zhotovitela suvisiace s
neuplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

16.Zhotovitel sa zavdzuje umoznit objednavatelovi pocas celej doby realizicie diela vyhotovovat
fotodokumentdciu realizacie diela a upozornit objednavatela na kazdé ukoncenie ucelenej ¢asti realizacie
diela.

Clanok XIV.
Vlastnicke pravo

1. Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na diele, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej veci sa stava
objedndvatel zaplatenim prislusnej faktury. Vlastnikom celého diela sa stdva objedndvatel zaplatenim
faktary.

2. Nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objedndvatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
ako celku/casti na zaklade Preberacieho protokolu.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

1. Od zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva, ustanovenia zakona o verejnom
obstaravani a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada nakladov iba za
skutocne vykonané prace.
2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a nadobuda Géinnost driom
dorucenia druhej zmluvnej strane. Za den dorucenia sa povaZuje den prevzatia oznamenia o odstupeni
adresadtom, deri odmietnutia prevziat oznamenie alebo deri vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi,
a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.
3. Objednavatel moze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstupit od zmluvy v pripade,
Ze zhotovitel meska so splnenim terminu vykonania diela viac ako 60 dni, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach a ak marne uplynie dodato¢ne objedndvatelom stanovena lehota
na plnenie.
4. Zhotovitel mob6Ze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemozZni vykonavanie diela. Musi viak pisomne vyzvat objednavatela a urdit
mu dodatoc¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze v
pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
5. Stavebné prace a dodavky realizované ku dnfu odstipenia od zmluvy sa vyuctujid podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.
6. Objednavatel je tiez opravneny odstlpit od zmluvy v nasledovnych pripadoch
6.1 Ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela uréenych
technickou spravou s prilohami, STN a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi EU a touto zmluvou,

6.2 Ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na realizacii prac,
zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym spdsobom)
pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,

6.3 Ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit dielo v zmysle
zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhu
dobu (okrem pripadov vis major),

11



6.4 Ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

6.5 Ak zhotovitel bezdévodne neuhradi svoj splatny zavazok voci subdodavatelovi a to napriek riadnemu
dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

6.6 Ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zadkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
6.7 Ak zhotovitel opakovane porusi/nesplni poZiadavku objednévatela, kde sa zavazuje rozhodujicu ¢ast

plnenia bude uskutocriovat sam zhotovitel alebo ¢len skupiny dodavatelov.

Clanok XVI.
Opcia

. Opcia predstavuje pravo Objednavatela na uzavretie budicej zmluvy v sulade s ustanovenim § 289 a nasl.
Obchodného ziakonnika, predmetom ktorej budu stavebné prace v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto
Zmluve, najma v ustanoveniach ¢lanku Il. tejto Zmluvy, ktorému (tomuto pravu Objednavatela) zodpoveda
povinnost Zhotovitela uzavriet takito budidcu zmluvu v pripade uplatnenia tohto prava zo strany
Objednavatela sposobom uvedenym v tejto Zmluve; plati pritom, Ze Objedndvatel je prdvo Opcie
opravneny vyuzit a ziadne z ustanoveni tejto Zmluvy nemozno vykladat tak, Ze Objednavatel ma aj
povinnost pravo Opcie vyuZit.

. Objednavatel uplatni Opciu na zaklade svojej vlastnej Uvahy, najneskér vsak do 24 mesiacov (vratane) od
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

. Pokial' sa Objednavatel rozhodne vyuZit pravo Opcie, je povinny tak ulinit pisomnym oznamenim o
uplatneni prava Opcie doru¢enym Zhotovitelovi (dalej len ,0znamenie o uplatneni Opcie”).

. Najneskor v lehote 30 dni od dorucenia Ozndmenia o uplatneni Opcie Zhotovitelovi je Zhotovitel povinny
odoslat Objednavatelovi pisomné oznamenie, v ktorom uvedie, Ze s uplatnenim prava Opcie bezvyhradne
suhlasi (dalej len ,Akceptacné oznamenie”).

. Bez ohladu na skutocnost, ¢i Zhotovitel zasle alebo nezasle Objednéavatelovi Akceptaéné oznamenie v
lehote a s obsahom, ktory je uvedeny v bode 4. tohto ¢lanku tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznikne povinnost
uskutocnit stavebné price uvedené v Oznameni o uplatneni Opcie, a to v dodacich lehotach uvedenych v
Oznameni o uplatneni Opcie, a to za rovnakych podmienok a poZiadaviek, aké sa vztahuju v zmysle tejto
Zmluvy na ich uskutocnenie (vratane a bez obmedzenia na podmienky uplatnenia sankcii v zmysle ¢l. 9 tejto
Zmluvy, na podmienky ukonéenia zmluvy podla ¢lanku VII. tejto zmluvy a na vsetky dalSie podmienky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy).

Clanok XViIL.
Zaverecné ustanovenia

. Tato zmluva je uzatvorena v sulade s § 56 zakona o verejnom obstaravani.

. Pravne vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na Uzemi SR
platnymi predpismi a véeobecne uzndvanymi obchodnymi zvyklostami.

. Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nadobuda
nasledujuci der po jej zverejneni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Zmluvné strany zaroven suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorsich predpisov

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali a na dokaz suhlasu s nou pripdjaju svoje podpisy.
Zmluvné strany v stlade s § 13 ods.1 pism b) zdkona ¢. 18/2018 Z. z. Zdkona o ochrane osobnych Udajov
podpisuju zmluvu s tym, Ze spraclvanie osobnych Udajov je nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy.

. V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, neucinnym alebo nevykonatelnym,
predmetnou neplatnostou, neucinnostou alebo nevykonatelnostou nie je dotknuty ostatny obsah zmluvy.
Prislusné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a G¢innym zdkonnym ustanovenim, ktoré je mu
svojim vyznamom, obsahom a Ucelom najblizsie.
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6. Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zasielka sa povaZzuje za dorucenu v den jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom
postového podniku alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tdto bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje
za dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie

7. Vztahy v zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a podla
ostatnych prislusnych platnych vSseobecne zavaznych prdvnych predpisov Slovenskej republiky.

8. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana dostane dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena dobrovolne, nie vtiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

10.Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni zmluvy zhotovitel ziskal od objedndvatela alebo sa ich
dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu
objednavatela alebo inej osoby, ak st svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany, zhotovitel
sa zavazuje zachovavat o vsetkych tychto informacidch mléanlivost a dodrzovat povinnosti, ktoré mu v tejto
sUvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavazuje sa nevyufZit ich vo svoj prospech, alebo v
prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po skonéeni jej platnosti.

Priloha ¢. 1 — Ponukovy polozkovy rozpocet
Priloha €. 2 - Ponukovy poloZzkovy rozpocet (opcia)

V Bratislave dna: V Bratislave dia:
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Ing. LuboS Smolec PhDr. Katarina Kosova
konatel spolo¢nosti ISTERCOM, s.r.o. generalna riaditelka PU SR
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