PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE) REPUBLIKY

ZMLUVA O DIELO ¢. 0813/2019

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
dalej len ,,0bchodny zdkonnik“) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany
Pamiatkovy urad Slovenskej republiky je opravneny konat na zaklade Rozhodnutia Ministerstva kultury
Slovenskej republiky o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny podla § 21 az 23 zdkona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 303/1995 Z. z. o rozpoétovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v sulade so
zakonom €. 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového fondu Cislo: MK:572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej dodatku,
Cislo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. jina 2010.

Objednavatel:

Nazov : Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky
Sidlo : Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava
ICO : 31755194

DIC/ICDPH: 2021491560 / Nie je platitel DPH

Bankové spojenie : Statna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK65 8180 0000 0070 0006 8998

Statutarny zastupca :
Vo veciach zmluvy konad :
Vo veciach organiza¢nych
a technickych kona :

Zhotovitel:
Nazov, sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastupeny:

PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka

Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko - prevadzkovy namestnik

Ing. Sergej Kuris
mobil : 0917237412 e-mail : sergej.kuris@pamiatky.gov.sk
(dalej len ,,objednavatel”)

LEDAX s.r.o., Hrani¢na 12, 821 05 Bratislava
47554657

2024052921

SK2024052921

Ing. Tom3ds Hlubik, konatel spolo¢nosti

Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu BA | odd. Sro, vloZka ¢. 97416/B

Zodpovedny zastupca a kontakt (mobil, mail) : Ing. Tomas Hlubik, 09017 761678 hlubik@I|edax.sk
Daniel Gudaba, 0917 761 682 gudaba@ladax.sk
(dalej len ,,zhotovitel)



mailto:hlubik@ledax.sk

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela — , Odvlhéenie a oprava omietkovych povrchov budovy
depozitara archeologickych nélezov KPU v Trnave, Cukrova ul.€.1, Trnava, Kacerov majer,, sup. ¢islo 1674,
p.¢ 3438,.k.U. Trnava, v rozsahu podla vykazu vymer Odvlhcenie a oprava omietkovych povrchov
podrezanim (dalej len ,,Priloha €. 1 — Ponukovy polozkovy rozpocet), ktora tvori nedelitelnu sucast tejto
zmluvy v ¢leneni na:

1.1 Etapal - Podrezanie muriva

1.2 Etapall-Fasadac.1

1.3 Etapalll - Fasadda ¢.2

1.4 EtapalV-Fasadac.3

1.5 EtapaV-Fasadac.4

1.6 Etapa VI- Fasada¢.5

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona na vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost:

2.1. Za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

2.2 Vsulade so zaviaznym stanoviskom vydanym KPU Trnava ¢.j.KPUTT-2019/9295-2/23264/KAZ zo dia
26.3.2019, a rozhodnutim vydanym KPU KPUTT-2019/9475-2/24116/KAZ dria 28.03.2019.

2.3. Vsulade s Expertizou ,,Ovlhéenie a oprava omietkovych povrchov, Budova depozitaru archeoldgie
Krajského pamiatkového Uradu v Trnave, zodpovedny riesitel doc. Ing. Oto Makys, PhD., september
2018. Obnova fasady, sanacné omietky do vysky 2 m nad Uroven terénu, odstranenie nepriedusnej
omietky a cementovych vyspravok fasady, obnova poskodenej omietky, kryci nater, vymena
bleskozvodov a nasledne zabezpecenie reviznej spravy, vymena - oprava poskodenych dazdovych
zvodov a Zlabov, okennych parapetov, podrezanie celého objektu, repasovanie mrezi na objekte,
odstranenie, nefunkénych prvkov na fasade a nefunkéné elektrickych rozvodov vedenych po
fasade , nefunkcné elektrické vedenia vedené po fasdde podla ponukového polozkového rozpoctu
stavby,

2.4. Podla poZiadaviek a pokynov objednavatela,

2.5. Podla sutaznych pokladov a vysvetleni k nim,

2.6. vsulade s ozndmenim k ohldseniu stavebnych UGprav, vydané mestom Trnava, ¢.j. Osa ZP/35111-
40280/2019/Sta zo dria 15.5.2019 a rozhodnutim o uZivani verejného priestranstva vydané mestom
Trnava, ¢. 0DaKS/1765-90156/2019/Sna zo dria 30.07.2019.

3. Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

4, Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi sposobilost
diela k prevadzke, kvalitu pouzitych materialov, prac a dodavok podla platnych ISO, EN, STN a podla tejto
zmluvy, najma dodacie listy, atesty, certifikaty zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o
vykonanych skuskach a reviziach, doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi
pracamiv sulade s zdkonom €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v Case realizacie diela a vSetky potrebné dokumenty, vydané prislusnymi Uradmi SR, ktoré preukazuju,
Ze dodané dielo je v sulade s technickymi normami. Predpismi bezpecnosti prace upravujice Zakon ¢.
124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a (dalej len ako ,,zakon o BOZP“), zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a



zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o
ochrane pred poziarmi“) a ostatnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na vlastné naklady najom, montaz, demontaz lesenia, pripadné
oznacenie vystraznym oznacenim pre chodcov a ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu
ochrannymi plachtami bez oznacenia a v sulade s zakonom o BOZP.
Zhotovitel sa zavédzuje zabezpedit na vlastné naklady zabezpedit odvozu odpadu na skladku.
Pred realizaciou nateru je zhotovitel povinny odsuhlasit farebnost odtiefia pracovnikmi Krajského
pamiatkového uradu (dalej len ,,KPU Trnava“).

Clanok I11.
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela zo dia 19.07.2019, ktora bola
predlozena objednavatelovi v rdmci zadavania zdkazky v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (Dalej len
,, 2akon o verejnom obstaravani“).

Cenova ponuka je pre potreby tejto zmluvy povazovana za stanovenie zavaznej ceny s DPH, na zdklade
ktorej bol zhotovitel vybrany v silade s § 117 zakona o verejnom obstaravani.

Ponukovym polozkovy rozpocet je Prilohou €. 1 tejto zmluvy a tvori jej neoddelitelnt sicast.

Clanok IV.
Realizacia predmetu zmluvy

Cenovy rozpocet aj harmonogram prac bude rozdeleny do Siestich etap.

Po ukonceni kazdej etapy diela ju zhotovitel odovzda objedndvatelovi formou pisomného Ciastkového
Preberacieho protokolu. Ak Zodpovedny zdstupca objedndavatela zisti, ze ukoncend etapa diela je bez
chyb a v sulade s predmetom zmluvy preberaci protokol podpiSe. Ak budu zistené chyby a nedostatky,
zapiSe ich do Preberacieho protokolu, ale ho nepodpiSe. Po ich odstraneni zapiSe do Preberacieho
protokolu vetu : ,Chyby a nedostatky boli odstranené ku dnu podpisania Preberacieho protokolu.”
Nasledne Preberaci protokol s uvedenim datumu podpiSe ako preberajici. Zodpovedny zdstupca
Zhotovitela podpise Preberaci protokol ako odovzdavajuci.

Pri odovzdani poslednej etapy je povinny zhotovitel pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
3.1 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

3.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

3.3 certifikaty resp. vyhlasenia zhody o pouzitych a vyrobkoch,

3.4 doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

3.5 stavebné denniky,

3.6 zoznam vyrobkov so zarukou nizSou ako 60 mesiacov.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.



z. 0 cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov ako cena maximalna, platna a nemenna pocas doby
trvania tejto zmluvy.

Cena za zhotovené dielo je totoznd s cenovou ponukou zhotovitela v Prilohe €. 1 tejto zmluvy:

Cena bez DPH 154.649,04 Eur

DPH 20% 30.929,81 Eur

Spolu s DPH 185.578,85 Eur

slovom Jedenstoosemdesiatpattisicpatstosedemdesiatosem a 85 centov (dalejlen ,cena”).

DPH bude uc¢tovanad v sulade so vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Gcinnymi v ¢ase fakturacie.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsetky ostatné naklady, ktoré moézu mat vplyv na vysku
celkovej ceny, najmé naklady na vypracovanie vietkych dokumentov podla Cl. Il. bodu 2 tejto zmluvy.

Clanok VI.

Platobné podmienky a fakturacia

Dohodnuta cena diela bude uhradenad vo piatich splatkach na zdklade vystavenych danovych dokladov,

faktdr a to takto:

1.1 Prva splatka po ukonceni a protokoldarnom odovzdani I. etapy prac vo vyske 33.838,17 Eur s DPH

1.2 Druha splatka po ukonceni a protokolarnom odovzdani Il. a lll. etapy prac vo vyske 58.561,41 Eur
s DPH

1.3 Tretia splatka po ukonceni a protokolarnom odovzdani IV. a V. etapy prac vo vyske 59.172,69 Eur
s DPH

1.4 Stvrta splatka po ukonéeni a protokolarnom odovzdani VI. etapy prac vo vyske 34.461,58 Eur s DPH

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vystavi fakttiru za kazdi ukoncenu etapu diela zvlast, a az

potom, ako bude Preberaci protokol za ukonéenu etapu bez zadvad podpisany zodpovednymi zastupcami

oboch zmluvnych stran a bude tvorit prilohu k predloZenej fakture.

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vsetky svoje doklady, vratane

zoznamu tychto dokladov, aby sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle odovzdanie a prevzatie a to v

pisomnej forme, pripadne na CD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur bude do 14 dni od ich vystavenia a dorucenia .
Objednavatel sa zavazuje uhradit faktdry ku diu ich splatnosti, ak bude splnena podmienka v ¢lanku V.

bodu 1. a 2.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze faktlry uvedené v bode 1 a 2. tohto clanku vystavené
zhotovitefom musia spifiat predpisané naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 71 zakona NR SR ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti podla zakona NR SR
¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze tieto faktiry nebudu
obsahovat poZadované naleZitosti, objednavatel je opravneny kazdu takato faktiru vratit zhotovitelovi
na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto pripade neplynie. Nova lehota splatnosti zacne plynut
odo dia dorucenia opravenej faktury objedndavatelovi.

Dielo je ukonéené driom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zdklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného objednavatelom a zhotovitelom. Ak budd do Protokolu o odovzdani a
prevzati diela zaznamenané pripomienky objednavatela, dielo sa povaZuje za nedokoncené
a objednavatel ho nepodpise. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do
terminu, ktory bude v pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zaroven terminom nového
preberacieho konania

Faktlira musi obsahovat vsetky nélezitosti uvedené v § 74 ods. 1 zdk. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvolavku na projekt - Odvlhéenie a oprava omietkovych povrchov budovy



10.
11.

12.

depozitara archeologickych nalezov KPU v Trnave a v § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v troch vyhotoveniach.
Neoddelitelnou suéastou faktury bude pisomne odsuhlaseny stpis skutocne vykonanych prac v takom
rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovanda cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. Supis
vykonanych prac predlozeny zhotovitelom musi obsahovat rozsah skutoéne wvykonanych prac
zhotoviteflom a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi, za ktoré sa predklada. Supis
vykonanych prac musi byt pisomne odsuhlaseny a podpisany objednavatelom zaevidovany v stavebnom
denniku. Neoddelitelnou sucastou bude aj kdpia zistovacieho protokolu o vykonani stavebnych prac.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktldra musi byt zostavena prehladne a
pritom sa musi dodrzZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prac.
Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest oddelene. Supis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.
Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktire, bude takato
faktlra zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti zac¢ne plynut odo dna
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotovitefom predloZena faktira na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle
zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat najma:

9. 1 nazov diela - Odvlhcenie a oprava omietkovych povrchov podrezanim,

9.2 predmet Uhrady,

9.3 ICO zhotovitela, nazov zhotovitela, IBAN

9.4 ¢islo Zmluva o dielo

9.5 vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi stavebnym dozorom,

9.6 Ciastku k Uhrade spolu,

9.7 splatnost faktury.

Uznanie faktury vyluc¢uje dodato¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace fakturované podla skutocne
realizovanych prac z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku
podla Clanku IX.

Objednavatel ma pravo uhradit podla predchadzajucich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy
s DPH, t.j. 95 %. Toto prdvo si uplatni po ukonéeni a protokoldrnom odovzdani VI. etapy v konecne
faktdre. Zostavajucu cast 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadriné) uhradi objednavatel zhotovitelovi po
preukazani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy
nasledovne:

- zvySnych 5 % uhradi do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela a to na zdklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené.

Clanok VL.

Cas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavazne plneny v nasledovnych terminoch:

1.1 odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy.

1.2 termin zacatia vykondavania prac na diele je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit
minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska,



2.

1.3  dokoncenie diela v rozsahu podla vykazu vymer, ktory je stanoveny ponukovym polozkovym
rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy je :
1.3.1 |. etapa pracdo: 15.09.2019
1.3.2 llalll. etapa prac do: 27.10.2019
1.3.31V.a V. etapa pracdo: 17.11.2019
1.3. 4 VI. etapa prac najneskor vsak do 30.11.2019.

Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku su terminy kone¢né a neprekrocitelné.

2.1 Akv dosledku pripadov vyssej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel

povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moznosti zhotovenia diela. Ak bude

treba, zmluvné strany dohodnl Upravu zmluvnych vztahov v terminovej c¢asti, formou uzatvorenia
dodatku k tejto zmluve.

2.2 Podvyrazom ,vyssia moc" sa rozumeju vsetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po

podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad

vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujice vykon stavebnomontaznych
prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situacia vys$sej moci podla bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu najneskoér viak
do troch (3) pracovnych dni po vzniku vyssej moci objednavatela, objasni mu pricinu a jej predpokladané
ukoncenie, ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokraduje v plneni svojich zavazkov
podla zmluvy a musi hladat vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu
nebrania udalosti vysSej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovaZzuju prerusenie doddvok energii,
zdrzanie dodavok subdoddvatelov zhotovitelovi, vadny material, zdsahy udradov alebo neziskanie
uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

Ukoncéenim prdc sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati,
v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a
nedorobkov.

Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu, bude
objednavatel opravneny Ziadat zmluvni pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v Clanku VIII. tejto
zmluvy.

Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyaétovat len vykonané
prace podla stupfa rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Sucastou dokumentacie ukonéenych prac na jednotlivych etapach musi byt preberaci protokol a potvrdeny

stavebny dennik.

V pripade nepriaznivého pocasia (teploty pod +52C, teploty nad +302C, silny vietor, celodenny dazd alebo
sneZenie) a ucinku vyssej moci sa predlZuje konecny termin o pocet tychto dni.

Dohodnuté terminy st podmienené aj suéinnostou objednavatela.

Clanok VIiI.
Poverenia objednavatela a zhotovitela

Zodpovednym zastupcom objednavatela je Ing. Kuris Serge;j.

KPU Trnava vykonava pocas stavby $tatny pamiatkovy dohlad. Zodpovedny zastupca KPU Trnava je Ing.
Kazimir, tel.C. : + 33 2452822, e mail: milan.kazimir@pamiatky.gov.sk .

Zodpovednym zastupcom zhotovitela je: Ing. Tomas Hlubik, mob.¢. 0917 761 678,

e-mail: hlubik@ledax.sk.

Za jeho odbornu spésobilost nesie zodpovednost zhotovitel.

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Marian Remenar.



Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na odovzdani staveniska do 10 dni odo dra podpisania zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na uskutocfiovani kontrolnych dni raz za tyzden vidy v stredu.
Prvym kontrolnym driom bude streda, nasledujica po datume odovzdania staveniska, ktory bude
uvedeny v stavebnom denniku vetou : Stavenisko KPU Trnava, Cukrova €.1, Trnava s uvedenim terminu
prevzatia a podpisom zhotovitela.

Clanok IX.
Stavebny dennik a stavebny dozor

Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Udaje: nazov firmy a jej sidlo, meno a
¢islo mobilného teleféonu zodpovedného zastupcu zhotovitela.
Strany v stavebnom denniku budu ¢islované. Kazdy den bude vedeny na novej strane. Za poslednym
zaznamom dna bude Citatelne uvedené meno toho, kto zaznamy zapisal.
Pri oprave uz napisaného textu bude chybny text preciarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto
text preciarkol. Ak bude opravena len gramaticka chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slov3, ale
obsah textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.
V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych pracach podla kalendarnych dni.
Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.
Zapisy kontroluje zastupca objedndvatela a porovndva ich so skuto¢ne vykonanymi pracami. Po
skontrolovani zaznamov napiSe zhodnotenie vetou: ,Vykonané prace a ich kvalita je/nie je v sulade so
zaznamami.” Ak najde nesulad, napiSe ho a dba o jeho bezodkladné napravenie. Nasledne urobi zaznam
s datumom, kedy bola vykonana naprava.
Stavebny dozor vedie kontrolné dni, informuje zd¢astnenych o vietkom, ¢o sa v priebehu tyzdna urobilo
a ¢o riesil: o vykonanych pracach a ich kvalite, o dodrziavani ¢asového harmonogramu, zdévodnuje
priciny zistenych nedostatkov a o sp6sobe ich napravy, atd. Z kontrolného dfa urobi pisomny zapis, ku
ktorému priloZi prezencnu listinu Géastnikov kontrolného dna. Tento zapis posle Elektronickou poStou

- 1. Objednavatelovi (Ing. Kuris - zastupcovi objednavatela),

- 2. Zhotovitelovi (zastupcovi zhotovitela - Ing. Tomas Hlubik),

- 3. KPU Trnava (Ing.Kazimir), sprdva bude opatrend poZiadavkou potvrdenia o doruceni

a precitani spravy a v képii na sidlo objednavatela.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel a KPU Trnava zabezpedi pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov KPU Trnava
len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov KPU Trnava zabezpeti objedndvatel po pracovnej
dobe, cez vikend a pocas sviatkov na pisomné vyziadanie od zhotovitela a s mennym zoznamom
pracovnikov zhotovitela. Vstup méze realizovat az po pisomnom suhlase objednavatela.

Pre potreby zhotovitela bude k dispozicii volna plocha — trdvnatd plocha medzi depozitarom a oplotenim
k rieke Modranka pre zriadenie skladu pre material a pracovné naradie, WC si zriadi zhotovitel, pristup
k vode a elektrickej energii bude zabezpeceny z objektu Depozitar archeologickych nalezov.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze Urad bude nadalej vykonavat aj pocas stavby svoju pracu, Ze Urad bude
prijimat navstevy a preto zabezpedi svoje prace tak aby nebranil prevadzke a neohrozoval svojou pracou
Zivoty a zdravie pracovnikov Uradu a navstev.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ndjom, montaz, demontaz lesenia, pripadné oznacenie vystraznym
oznacenim pre chodcov a Uc¢astnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami bez
oznacenia a v sulade s platnymi predpismi BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit zabezpedenie odvozu odpadu na skladku.

Zhotovitel pri realizacii stavebnych prac, predovsetkym pri prasnych Cinnostiach, ako je podrezane
objektu, bude minimalizovat prasnost a zabezpeéi odsavanie prachu z uvedenych prac technickym
vysavacom mimo interiér objektu. Vidy po ukonceni prac, dotknuty znecisteny interiér vycisti.

Pred realizaciou nateru fasady farbou, ktorej &islo a odtiefi uré&i KPU Trnava je zhotovitel povinny vzorku
podstupit na odsuhlasenie odtiefia uré KPU Trnava.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade nedodrzania terminu zacatia a ukoncenia
plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

Zhotovitel predlozi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
Objednavatela a bude ho podla potreby pravidelne aktualizovat pri dodrzani ustanoveni zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel akceptuje, Ze realizacia prac bude prebiehat pocas plnej prevadzky uradu. Objednévatel sa
zavazuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky dradu v aktualnom éase po vzajomnej dohode
také podmienky, aby zhotovitel mohol prace realizovat.

Zhotovitel zabezpeci vykon svojich Cinnosti tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku Statu v sprave
Pamiatkového Uradu SR a hnutelného majetku Pamiatkového uradu SR.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit pri podpise zmluvy uzatvorenu poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu
spbsobend tretim osobam pri realizacii predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pripadné Skody, ktoré by vznikli v stvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy jeho pracovnikmi a taktiez zodpoveda za Skody spésobené voci tretim osobam. V pripade, Ze
Zhotovitel by vzniknuté Skody neuhradil, objednavatel si vyhradzuje pravo tieto uplatriovat sidnou
cestou.

Zhotovitel odstrani vSetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.

Zhotovitel v sucinnosti s objednavatefom zabezpecli odinstalovanie andsledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doSlo kich odinstalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
instalovat na miesta ktoré urci objednavatel.

Zhotovitel moze od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude mdoct byt
ukoncené z dévodu rozhodnutia prislusnych organov, alebo zmenou pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZanie zdsad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zasad poZiarnej
ochrany pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako su uvedené v technickej
sprave a zaroven sa zavazuje k plnej nahrade skody sp6sobenej porusenim platnych bezpecnostnych
predpisov a noriem.

Zarucna doba tykajuca sa diela za¢ina plynit odovzdanim diela a je stanovena na 60 mesiacov odo dnia
protokoldrneho prevzatia predmetu zmluvy podla Cldnku Il. objedndvateflom v silade s § 563
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia diela, m6ze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v ¢istom stave

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdani diela objednavatelovi doloZi doklad o uloZeni alebo  likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykonavanych préacach.
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Zhotovitel sa zavizuje na pracovisku dodrziavat predpisy zdkona o BOZP, zdkona o ochrane pred
poziarmi PO. Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykondvajuce prace na Diele, za
Cistotu a poriadok na stavenisku a za zabezpecenie stavby.

V pripade, Ze zhotovitel vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o
takejto skuto¢nosti bezodkladne po jej zisteni objednavatela informovat a poskytndt mu tUdaje o takejto
tretej osobe a alebo osobach, pripadne inych dodavateloch alebo subdodavateloch. Zhotovitel v pripade
vyuzitia doddvatela alebo subdodavatela zodpovedd za zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podla
tejto zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo doddval sdm zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje a plne zodpovedda za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych pravnych
predpisov, ako aj za to, Zze dodanie predmetu zmluvy budud vykonavat len kvalifikovani dodavatelia,
subdodavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budu vykonavat prace plne v
sulade s pravnymi predpismi, najma plne v sulade so zadk. ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom
zneni, zakonom ¢. 346/2011 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v platnom zneni, ako aj
plne v sulade s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujicimi sa na danu
¢innost. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel za porusenie
povinnosti v plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objednavatelovi akikolvek skodu a/alebo
sankciu uloZenu zhotovitelovi alebo objednavatelovi, ktora vyplyva z porusenia pravnych predpisov
zhotovitelom, dodavatelom, subdodavatelom a/alebo tretou osobou.

Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze sdm, ako aj vSetci jeho
dodévatelia a/alebo subdodavatelia splnil a spifia vietky povinnosti vyplyvajice zo zékona o verejnom
obstaravani, zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ako aj vSetkych podmienok a poZiadaviek stanovenych objedndvatefom ako
verejnym obstardvatelom v Kone¢nom opise predmetu dodania - diela (najma, avsak nielen — zapis v
registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela a jeho dodavatelov a subdodavatelov pocas
celého trvania tejto zmluvy). V pripade, Ze sa akékolvek tvrdenie, alebo vyhldsenie podla tohto bodu
zmluvy ukadZe ako nepravdivé, alebo ak dovod podla tohto bodu zmluvy alebo Priloh k nej odpadol,
pripadne taku povinnost prikazuje pravny predpis, je objednavatel opravneny okamzite odstupit od tejto
zmluvy. Odstupenim od zmluvy z dévodu podla tohto bodu zmluvy nie je dotknuty ndrok na uplatnenie
sankcie alebo nahrady skody zo strany objedndvatela.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas stanovenej
zarucnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vieobecne platnym
pravnym predpisom a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvyc¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to,
Ze sa dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spbsobena porusenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady $koda, je objednavatel opravneny si uplatnit ndhradu skody u
zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objednavatelovi tuto skodu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zarucnej dobe, ktorad sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna
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protokoldrneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zaruéuje, Ze dielo, bude mat vlastnosti
v zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania diela. Zmluvnymi

stranami bolo dohodnuté, Ze zadrucna doba na pouzité technolégie bude podla udajov vyrobcov,
najmenej vSak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predlozZit zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnuta
nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby odstrani vady diela bezplatne ato bez zbytocného
odkladu po uplatneni reklamdcie alebo v inej lehote, ktora bude uréena objednavatelom. Ak zhotovitel
neodstrani tieto vady v urcenej lehote aak lehota nebola uréend bez zbytocného odkladu, je
objednavatel opravneny si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
pocas zarucnej doby vo vyske 100,-€ (slovom jednosto eur) za kazdy defi omeskania a vadu/nedorobok,
zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani
vady a nedorobky zapisané v preberacom protokole v urc¢enej lehote.

Zhotovitel nezodpovedd za vady spbésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZ odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vidy
pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednavatela
k pouZitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo
uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je siéastou povinnosti objednavatela
poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie pri realizacii diela.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednévatel povinny uplatnit u zhotovitela
v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady a nedorobky
zapisané v preberacom protokole v urcenej lehote a/alebo v poZadovane] kvalite, objednavatel je
opravneny zabezpedit odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitela, ¢im nie je dotknuta zaruka
na dielo poskytnutd zhotoviteflom. Takto vzniknuté naklady mozu byt odpoditané zo zadriného podla
tejto zmluvy, v pripade ak naklady budd prevysovat zadrzanud finanénd sumu, budd uplatnené vodi
zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit na zdklade vyzvy objednévatela do 14
kalendarnych dni odo diia dorucenia vyzvy.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutl cast diela sa prerusi driom uplatnenia prava objednévatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej ¢asti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje objednavatelovi
na vymenené a /alebo opravené ¢asti diela novi zaruku v rovnakej dizke aka bola pdvodne poskytnutd
vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v realizaénych
projektoch, v technickych normach a v vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek
nedorobok, porucha, zadvada a pod.

Zhotovitel pred odstrariovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi defi a hodinu
nastupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstrafiovani. Vada je
odstranena okamihom pisomného prevzatia prac sudvisiacich sjej odstrariovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze tri v priebehu zarucnej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaru¢nu prehliadku diela za i¢elom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 24, a 59
mesiacov zarucnej doby. O kaZdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. O zaru¢nu prehliadku diela poZiada zhotovitel objedndvatela alebo objednavatel zhotovitela
najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.
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Clanok XIl.
Sankcie

Pri omegkani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v Clanku VII. bode 1
tejto zmluvy, ma objednavatel voci zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z
ceny celého diela (bez DPH) za kazdy deri omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu uhradit.
Ak je objedndvatel v omeskani s uhradou penaznych zavazkov zhotovitelovi (Uhrada faktury) ma
zhotovitel voci objednavatelovi prdvo na zaplatenie Uroku z omeskania z dlZnej sumy vo vyske
stanovenej nariadenim vlady SR. Objednavatel je povinny tento Urok z omeskania zaplatit. Objednéavatel
nie je v omeskani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku VI. bodu VI. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho,
¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat
samostatne.

Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma objednavatel pravo zhotovitelovi vyuctovat podla tejto
zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objedndvatela technické rieSenie alebo pouZije materialy, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizdciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel opravneny voci zhotovitelovi uplatnit si zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % zceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvni pokutu povinny zaplatit.
Objednavatel ma v tom pripade pravo pozadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho
zmenené riesenie - do stavu podla platnej dokumentdcie, uréenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy
na vlastné naklady zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zéklade vyzvy
objednavatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dria dorudenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, Ze s vySkou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujice dobrym mravom, pricom
s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty na zaklade tejto zmluvy sa m6Zu navzajom
kumulovat.

Clanok XIll.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vsetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujuce k tomu, aby mohol zaéat vykonavanie Diela a
riadne a v¢as Dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami s
objednavatelom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej a verejnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytnu pocas realizacie diela, budd riesit zodpovedni
zastupcovia objedndavatela a zhotovitela uvedeni v Clanku VIII. bod 1.,2 a 3.
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Zhotovitel sa zavizuje, Ze realizované dielo bude spitiat vietky podmienky stanovené platnymi pravnymi
predpismi ako aj STN normami platnymi a u¢innymi v Case realizacie diela.

Zhotovitel sa zavidzuje upozornit objednévatela na nespravnost jeho pokynov, ak tuto nespravnost
mohol zistit pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajice sa predmetu
zmluvy tretim osobam a zachova mlcanlivost o vsetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materialov, resp. spristupnenie informacii o
skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objedndavatela previest zavazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela previest na inl osobu
akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mléanlivost o akychkolvek poskytnutych ddajoch a
informaciach, okrem informadcii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, a to na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej
zhotovitelom, najmé na jeho web stranke a v referenénych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa
zhotovitel uchddza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny
pouzit i pri prezentacii svojej spoloénosti a svojej ¢innosti

Dokumentacia poskytnutd zhotovitelovi objednavatelom v sudvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
zostdva vlastnictvom objedndvatela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii, ktord zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy prechddza na objednavatela jej odovzdanim objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu,
overovania na mieste su: Najvyssi kontrolny drad SR, organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi
poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sicinnosti pri vykone kontroly neprinalezi
zhotovitelovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze objednavatelovi vznikne skoda v
dosledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia sucinnosti kontrolnym organom a nedodania
poZadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tuto Skodu nahradit v plnej miere.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sU mu zname technické, kvalitativne,
kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym, materidlnym vybavenim a
personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré su potrebné k
riadnemu vykonaniu diela a dielo vykona odborne sp6sobilymi zamestnancami pripadne odborne
sposobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel je povinny sa zozndmit so vSetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu
poskytol objednavatel a bezodkladne najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od ich prevzatia, pisomne
oznamit objedndvatelovi vyhrady, ktoré mézu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky zhotovitela
suvisiace s neuplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

Zhotovitel sa zavdzuje umoznit objednavatelovi pocas celej doby realizicie diela vyhotovovat
fotodokumentaciu realizdcie diela a upozornit objednavatela na kazdé ukonlenie ucelenej casti
realizacie diela.

Clanok XIv.
Vlastnicke pravo

12



Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na Diele, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej veci sa stava
objednavatel zaplatenim prislusnej Faktury. Vlastnikom celého Diela sa stdva objednavatel zaplatenim
faktary.

Nebezpecenstvo $kody na Diele prechddza na objedndvatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného
Diela ako celku na zaklade Preberacieho protokolu.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva, ustanovenia zdkona o verejnom
obstardvani a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika. Zhotovitelovi prinaleZi nahrada ndkladov iba za
skutocne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a nadobuda Uc¢innost driom
dorucenia druhej zmluvnej strane. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia ozndmenia o odstupeni
adresatom, denn odmietnutia prevziat ozndmenie alebo den vratenia nedorucenej zasielky
odosielatelovi, a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.
Objednavatel méze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstlpit od zmluvy v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim terminu vykonania diela, alebo ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve alebo jej prilohdch a ak marne uplynie dodato¢ne objedndvatelom stanovend
lehota na plnenie.
Zhotovitel mobZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykonavanie diela. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, Ze v
pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Stavebné price a dodavky realizované ku dfu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podfa
zmluvnych cien v preukazatefnom rozsahu.
Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy v tychto pripadoch :
ak zhotovitel neplni kvalitativho — technické parametre a podmienky zhotovovania diela uréenych
technickou spravou s prilohami, STN avSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi EU a touto
zmluvou,
ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela (jeho zastupcom na realizécii prac,
zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym sp6sobom)
pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote urcenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,
ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit dielo v zmysle
zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhu
dobu (okrem pripadov vis major),
ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté restruktualizacné konanie, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,
ak zhotovitel bezdévodne neuhradi svoj splatny zavazok voci subdodavatelovi a to napriek riadnemu
dodaniu sluzZieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,
ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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10.

ak zhotovitel opakovane porusi/nespini poZziadavku objednavatela, kde sa zaviazuje rozhodujlicu
¢ast plnenia bude uskutocnovat sam zhotovitel alebo élen skupiny dodavatelov.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena v sulade s § 56 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na zemi SR
platnymi predpismi a vseobecne uznavanymi obchodnymi zvyklostami.

Zmluva nadobuda platnost podpisom obidvoch zmluvnych stran a G¢innost nadobuda nasledujici deri
po jej zverejneni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zmluvné strany zarovefi
suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali a na dékaz suhlasu s nou pripdjaju svoje podpisy.
Zmluvné strany v stlade s § 13 ods.1.pism b) zdkona ¢. 18/2018 Z.z. Zdkona o ochrane osobnych Gdajov
podpisuju zmluvu s tym, Ze spracuvanie osobnych Udajov je nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy.

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nedcinnym alebo nevykonatelnym,
predmetnou neplatnostou, neucinnostou alebo nevykonatelnostou nie je dotknuty ostatny obsah
zmluvy. Prislusné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a uéinnym zdkonnym ustanovenim,
ktoré je mu svojim vyznamom, obsahom a ucelom najblizsie

Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zasielka sa povazuje za dorucenu v deni jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom
postového podniku alebo iného dorucovatela alebo v derl odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZend na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti def od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie

Vztahy v Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnych prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dva rovnopisy.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena dobrovolne, nie v tiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni zmluvy zhotovitel ziskal od objednavatela alebo sa ich
dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu
objednévatela alebo inej osoby, ak sU svojou povahou spoOsobilé byt predmetom takejto ochrany
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat o vsetkych tychto informacidach micanlivost a
dodrzZovat povinnosti, ktoré mu v tejto stvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavazuje
sa nevyuzit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po
skonceni jej platnosti.

Prilohou €. 1 tejto zmluvy je — Ponukovy poloZkovy rozpocet

Vo dia: V Bratislave dnfa:

Za zhotovitela: Za objednavatela:

LEDAX s.r.o. Pamiatkovy urad Slovenskej republiky

Ing. Tomas Hlubik- konatel spolocnosti PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka
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