ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
1.
Nazov: Obec Janov
Sidlo: Obecny urad Janov, 082 42 Janov
ICO: 00690627
DIC: 2020546660

Statutarny zastupca: FrantiSek Har¢ar, starosta
Bankové spojenie:  Prima banka, a.s.

IBAN: SK 38 5600 0000 0088 2325 8017
SWIFT: KOMASK2XXXX

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

2.

Nézov: L&M Gold s.r.o.

Sidlo: Jenisejska 45A, 040 12 KoSice
ICO: 54581460

DIC: 2121740379

IC DPH: SK2121740379

Bankové spojenie: ~ VSeobecna uverova banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK55 0200 0000 0047 0054 7953

Statutarny zastupca: Marek Balog, konatel’
(d’alej len “Zhotovitel”)

Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana*.

Vyklad
V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na zmluvu zahfiiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spésobom v stlade so zmluvou,

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfiiaji aj mnozné Cislo a naopak, pokial
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

- odkazy na osoby zahfnaju fyzické osoby a pravnické osoby,

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak,

- pravne predpisy alebo prisluSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za
odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov v zneni platnom v Case ich
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2.1

3.1

3.2

3.3

aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym predpisom alebo ustanoveniam
pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitelnu sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak,

nadpisy v zmluve slazia len k ul'ah¢eniu orientacie v zmluve a nemaju zZiaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy.

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (d’alej len
»Dielo®) mozu byt spolufinancované z projektu Objednévatela v ramci vyzvy Vystavba,
rekonstrukcia a modernizéacia Sportovej infrastruktiry 2022 z Fondu na podporu Sportu
a z vlastnych zdrojov Objednavatela. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom ,,Spolo¢enské centrum obce
Jannov — pristavba prizemia*“.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na objekte spolocenského centra obce Janov, resp.
jeho pristavby a nadstavby. Stavba bude zapocata realizaciou rekonstrukcie objektu nadstavby
a pristavby spoloc¢enského centra obce Janov a prisluchajucich inzinierskych a napojovacich
sieti. Objekt a stavenisko je majetkom ObU Janov. Rekonstruovany objekt pre §port, kultiru,
nadstavby a pristavby sa nachadza severovychodne od obce Janov, ned’aleko rieky Svinka,
ktora pretekd okolo obce. Na pozemku sa nachadzaji vSetky napojovanie inZinierske siete.
Stavba nevyzaduje stanovenie ochranného pasma. Plocha staveniska nie je predmetom
pamiatkovo chranenych tzemi ani pamiatkovo chraneného objektu. Na stavenisku sa
nenachdadza vzrastla zelenl. V pripade, Ze Objednavatel’ neziska externé fin. prostriedky, nebude
dielo realizovat’ v plnom rozsahu, ale len ¢iasto¢ne. Ak nebude schvélena podpora z Fondu na
podporu Sportu, budu sa realizovat’ len Casti z legendy miestnosti: ¢islo 115, 121,122,123.
Predmet zmluvy je detailne Specifikovany v Projektovej dokumentacii a v prilohdch tejto
Zmluvy tvoriacich jej neoddelitelnu sucast’ (dalej len ,,Dielo*).

Predmet Diela je vymedzeny v projektovej dokumentacii a prilohach k tejto zmluve a €leni sa
do nasledujucich objektov a prevadzkovych stiborov:

3.2.1 SO 02 Pristavba prizemia

3.2.2 SO 02 Pristavba prizemia ¢ast’ ZTI

3.2.3 SO 02 Pristavba prizemia ¢ast UVK

3.2.4 SO 02 Pristavba prizemia cast’ Elektro

Pod zhotovenim Diela na kI'ai¢ sa rozumie iplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela
bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel’ bude realizovat’
Dielo v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentécii a Prilohe €. 1 k tejto
Zmluve, vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktare, ako dodavatel' v termine
uréenom Vv tejto Zmluve a podl'a tejto Zmluvy zhotovi dielo na kI'a¢. Dielo sa musi realizovat’
vo vSetkych svojich Castiach, ak by tdto Zmluva neurcovala inak, v kvalite vymedzene]
technickymi Standardami platnymi v ¢ase realizécie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto
Zmluve a jej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel' zavdzuje reSpektovat’ a dodrzat’
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34

3.5

3.6

3.7

vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych povoleniach. Pre pozadované vykony,
ktoré nie su vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati v kazdom pripade stav
techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi v ¢ase zhotovovania Diela ako
minimalny Standard pre zhotovenie Diela ako dohodnuty.

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla, schvalenej Projektovej dokumentacie, vypracovanej zodpovednym projektantom
Stanislavom Velgosom, Sabinovska 14, 080 01 PreSov v zmysle vydanych povoleni
a stanovisk Statnych organov;

- podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy;

- podla ¢asového harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy;

- podla av stc¢innosti so subdodavate'mi uvedenymi v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zaviazok Zhotovitel'a je vybudovat’
dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, Ze by realiza¢na Projektova dokumentacia
cokol'vek opomenula. V pripade, ze Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti
nedostatky v realizacnej projektovej dokumentacii, musi tito skutocnost’ uviest pri podani
ponuky, ak tak neucini predpoklada sa, ze pri vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vsetky
potrebné naklady na zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1
k tejto Zmluve. Zhotovitel' prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny uplné,
spravne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a
na sucasnej technickej urovni. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
k jeho realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli
vyhotovené v sulade sriadnym sa obozndmenim s Projektom aboli vyhotovené tplne
a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace andklady, ktoré by mu mohli
v suvislosti s realizdciou Projektu, resp. Diela vzniknat. V pripade, Ze projektova
dokumentécia niektoré skuto¢nosti opomenula a Zhotovitel’ ich nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za
prace naviac a bude ich hradit’ Objednavatel.

Zhotovitel je v ramci svojho plnenia povinny poskytnit’ su¢innost’ spo¢ivajicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalSimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimalnemu naruseniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zéroveil aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje i1jeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a stiCasne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti zistit’, a ktoré su stcastou definovaného rozsahu Diela daného realizacnou
projektovou dokumentaciou, dokumenticiou pre jednotlivé povolenia a odsuhlasenymi
vychodiskovymi podkladmi k tejto zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizacie
mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’, nezvySuju celkovi dohodnutu
cenu Diela a nepostvaju celkovy termin zhotovenia Diela.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodéavatel'ov inStalovat’ a zaistit’” vSetky prostriedky
nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materialu, naradie svojim zamestnancom pre
potrebu realizacie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriluje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do
prevadzky, vratane vykonania vsetkych prevadzkovych, zat'azkdvacich a komplexnych skusok,
ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutocnit’ do dita odovzdania a prevzatia
Diela, a odovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su
suc¢astou Diela podla tejto Zmluvy a d’alSej Cinnosti suvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vzt'ahujucich sa k zhotovovanému
Dielu pride najneskor v deft odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich tplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ prava Objedndvatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢novanie akychkol'vek
pravnych rokovani, hlavne nie na vyddvanie pravne zavdznych vysvetleni, v mene
Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované
v ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa dosledky vyplyvajiice z nedostatocnej
kvalifikacie Zhotovitel'a vo vztahu k Objednavatel'ovi v stvislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vol'u vzéjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavdzuja
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovite' samostatne v stilade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s projektovou dokumenticiou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v cCasejeho pouzitia znadme, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v aktudlnom zneni.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1, 3.2
a3.4 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, ze
v priebehu vystavby nemoéze uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok.
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4.4

4.5

5.1

52

53

54

5.5

Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 148.655,98 EUR

DPH 20% 29.731,20 EUR

SPOLU s DPH 178.387,18 EUR

Slovom: stosedemdesiatosemtisictristoosemdesiatsedem eur a osemnast’ eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncenia, aprevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zadkona o verejnom obstaravani, a to na zéklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvorené¢ho pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze prilohy urcujuce Cenu za Dielo su Uplné a zavdzné a k ich zmene modze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedend zmluvna cena za Dielo zahfiia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzZivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych Uprav, buracich
a sekacich prac vratane spitnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku 1 mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zdbery verejného priestranstva spojené so zvlastnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, sto€ného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materiadlov, prebytocnej zeminy pri zemnych pracach na skladku, straZenia staveniska a pod.
Vyssie uvedend zmluvnd cena zahffia aj vSetky opatrenia, ktoré st potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nadCasy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrZiavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. VysSie uvedena zmluvna cena zahfila vSetky opatrenia na ochranu
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknat
bezprostredne pri realizéacii Diela.

Objednéavatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit' Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatel’a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v dokumentoch podl'a bodu 3.1, 3.2 a 3.4
tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo moze byt financované z Fondu na podporu Sportu
vramci programu Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infraStruktary 2022
a vlastnych zdrojov Objednavatela a v tejto suvislosti poskytne Objednavatelovi vsetku
potrebnt st¢innost’ v zmysle pravidiel pre poskytovanie dotacii z Fondu na podporu Sportu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude fakturované raz, a to po dokonceni prac a podpisani
preberacieho protokolu. Prilohou faktiry budu podrobné supisy dodanych stavebnych prac za
fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a a odsthlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel' suhlasi, Zze Dielo bude alebo moéze byt financované v sulade s pravidlami
poskytovania finan¢ného prispevku z Fondu na podporu Sportu. V tejto suvislosti Zhotovitel
poskytne Objednavatel'ovi splatnost’ faktur, a to 30 dni.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 2 origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

Faktura musi obsahovat’ nélezitosti podla § 71 ods. 2 zékona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktura bude obsahovat’ aj udaje, ktoré
nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d)  oznacenie petiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k dodanym materialom a prvkom.

g)  nazov projektu

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nesprdvne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat odo dia jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre
Objednavatel’a alebo Zhotovitel’a si zmluvné strany navzajom poskytna si€innost’ pri prechode
na novy systém vzmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z. o zaruCenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.
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5.14

5.15

5.16

5.17

6.1

6.2

6.3

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od Projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednavatel'a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednéavatel’ na néklady Zhotovitel'a.
Naéklady musia byt primerané v danom Case a mieste vykondvania Diela a Objednévatel je
povinny ich vynalozenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu Zhotovitel'a v prisluSnom
zozname 0s6b (d’alej len Zoznam) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky
v sulade s § 69 ods. 15 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat o tejto skutocnosti. Len Co sa
Objednéavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’
Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z
faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatel'ovi podla zmluvy, a to az do momentu, kedy
Zhotovitel' preukaze Objednévatel'ovi, ze uhradil Statu nezaplatenu dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnt inak. Ak danovy urad rozhodne tak, Ze Objednavatel'ovi ako rucitel'ovi uloZzi
povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dan, alebo tak, ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet
Objednavatel’a, pohl'addvka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'adavkou Objednévatela na ndhradu sumy plnenej datiovému uradu na zaklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednavatel'a opravneny postlpit’ akukol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje ze riadne a v€as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatel'om sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdoddvatelmi Zhotovitel nesmie podmieniovat’ thradu odplaty za
ktorukol'vek ¢ast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne odsthlaseny
a podpisany najneskor pri podpise Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram*) resp. vhodne upraveny
pred zaciatkom realizacie Diela. Tento Harmonogram bude tvorit’ neoddelite'nt1 sucast’ Zmluvy
ako Priloha ¢. 2 k tejto Zmluve. NedodrZanie Harmonogramu bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy. Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na prevzatie staveniska.

Dodrziavanie terminov podl’a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€éasnym
spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim sucinnosti Objednévatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z ddévodov
nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty deni omeskania, a pravo
ziadat’ nahradu Skody. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny cas plnenia
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Zmluvy ak to bude v stulade so zmluvou o NFP. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocnej lehoty Objednavatel’ si moze uplatnit’ pravo na odstiipenie od Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel’ prerusi bezdévodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednévatel’
pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy deil prerusenia prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dovodu vyskytu
Vyssej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:
6.5.1 zemetrasenie, vojna,

6.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho Cast’,

6.5.3 za Vys$iu moc sa povazuje aj prekazka, ktora nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekdzku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala a ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekézku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za VyS$iu moc sa nepovazuje prekazka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, Ze za vy$Siu moc sa nepovazuje pandémia koronavirusu
COVID-19, ani vojensky konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o skuto¢nosti vSeobecne
zname a ich negativny vplyv je v ¢ase vyhlasenia verejného obstaravania, z ktorého
vziSla tito Zmluva dostatocne predvidatel’ny a vykyvy na jednotlivych trhoch je
mozZné premietnut’ do cenotvorby.

Prace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych v bode 6.5. prerusit’ len na nevyhnutne
nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom
denniku.

O dobu, po ktora bola praca Zhotovitel'om preruSena z dovodov podl'a bodu 6.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit’ privo na prediZzenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytocného odkladu ozndmit
Objednavatel'ovi a sifasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekaZzka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavézkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnl na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omesSkania subdodavatel’a Zhotovitel'a alebo trete;j
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.
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6.11 Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel ma narok na uhradu
preukdzanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s prerusenim realizacie Diela.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky je k. 0. obce Janov, parc. €.:73/1,73/2,80/3,74
v zmysle Projektovej dokumentacie a sprievodnej dokumentéacie uvedenej v Clanku III tejto
Zmluvy.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do diia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpovedd Zhotovitel’ za Skody nim spdsobené na tychto nehnutel'nostiach
suvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vsetkych veci,
ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za Skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a docasne zabratej ploche pre ucely
realizécie Diela nesie Zhotovitel odo dila jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost’ za Skodu spdsobenu tretej osobe alebo Objednéavatelovi v stvislosti
s vykonavanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto Zmluvy, a ktora bola
preukdzatel'ne spdsobena Zhotovitel'om, ma Zhotovitel.

, (lezinok, VIL ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

8.1.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kaZzdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednévatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

8.1.2 Planované kontroly budi vykondvané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne, a vZzdy v tyzdni pred pldnovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela.
Kontroly organizuje stavebny dozor na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo
na zéklade ¢asového planu.

8.1.3 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutu v ¢lanku V., bod 5.1 tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
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8.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnt na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

8.2.2 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskor 5 dni, ktoré predchadzaji diu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a
nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

b) navrhovaného subdodavatela,

c) predmety subdodéavok,

d) doklady preukazujice, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednévatel méa pravo pozadovat' od zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak
dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo schvalit’
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstaravania ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od ozndmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, zhotovitel'ovi znamych subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel’ je tiez povinny na poziadanie Objednédvatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel’at’ na realizacii Diela.

8.2.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim Diela, najneskdr ku ditu prevzatia staveniska,
uzavriet a udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spoésobent na Zivote, zdravi a majetku Objednévatel’a
a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo
vySke Ceny za Dielo a kdpiu poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi. Tato
sa stava Prilohou €. 4 tejto Zmluvy.

8.2.5 Zhotovitel je povinny udrzZiavat’ Cistotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat odpady
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodéavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 aZ 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konStrukecii, ktoré maju byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stanil nepristupnymi. Takato vyzva bude urobend najneskodr tri pracovné dni pred ich
realizéciou zépisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urcenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednédvatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konStrukcie zakryt. Poskytnutie
dodatoénej lehoty podla tohto bodu Zmluvy nespdsobuje prediZenie lehot na zhotovenie
Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit® Objednavatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené;

8.2.8 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
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s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a vykondvat sustavni kontrolu nad
bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatel’a
v zmysle § 147 Zakonniku prace, a tito povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatel'ov;

8.2.9 Zhotovitel je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom,
pri ktorych mdze vzniknut’ zavazné posSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejsSie vznikad poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade
platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu sposobilost’
potrebnll na vykon prace preukazat prisluSnou dokumentaciou,

8.2.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaju na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykézat’ so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

8.2.12  Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat’" Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpeci odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomne;j
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynalozené a preukdzané naklady
Objednavatela sa Zhotovitel' zavizuje uhradit na ziklade faktiry predloZenej
Objednavatel'om.

8.2.13  Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpe€nosti stavby, najmid vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

8.2.14 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a o0sOb bez Statnej
prislusnosti. Ak d6jde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmd Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prisluSné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zdvidzné pravne predpisy. Pri vyuzivani pracovnych sil
na zéklade zmluvného vzt'ahu iného ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tGplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednédvatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzdé prace Objedndvatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
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8.2.16 Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' stavenisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych

priestorov.
8.2.17 Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZzivanim energeticky

efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujicich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

8.2.18 Zhotovitel' sa zavdzuje, zZe nevyplati ziadne provizie tretim osobam zucastnenym
v akomkol'vek stupni v procese pripravy a realizacie Diela, a Zhotovitel' sa zaroven
zavizuje ze bude pozadovat od kazdého subdodavatela pisomné vyhlasenie uvedené
v prvej Casti tejto vety, apredlozi predmetné pisomné vyhldsenie Objednavatelovi
najneskor v dent ndstupu povereného subdodavatela na zhotovovanie Diela. V pripade
poruSenia povinnosti uvedenej vtomto bode zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom, t. j. ,,zdvdzku nevyplatit proviziu®“, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ na
vyzvu Objednévatela do 5 pracovnych dni zmluvnu pokutu vo vyske vyplatenej provizie
a nahradit’ Skodu ktora vznikne Objednéavatelovi. V pripade poruSenia povinnosti
predlozit’ pisomné vyhlasenie subdodavatela, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’
poveren¢ho subdodavateTa.

8.2.19 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materidlu, ktoré maju stvislost’ s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku diiu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v uréenom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela Ziadat' zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deti omeskania.

8.2.20 Zhotovitel je povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouZzitym materidlom na Diele ako aj jednotlivym prvkom.

8.2.21 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade porusenia
svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.21.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zavizny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednédvatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad poruSenia, ak z dovodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpe€nostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitel'ov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

8.3 Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy a po poskytnuti finanénych prostriedkov Riadiacim orgdnom Zhotovitel méa pravo
pozadovat’ thradu Groku z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy dent omeSkania po¢nic diiom
kedy boli poskytnuté financné prostriedky Poskytovatel'om NFP za ticelom tihrady predmetne;j
faktury .
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8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhi Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstthom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo s okolnosti vyssej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Osobu stavebného dozora si Zmluvné strany vzajomne oznamia najneskor ku diiu prevzatia
staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup préc, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny zdkon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Osoba stavbyvediiceho bude ozndmena najneskdr pri prevzati staveniska.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéale
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat’ Objednéavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednévatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zadpisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skuto€nost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvizku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekdzok, vzt'ahujlce sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zéklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
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9.8

10.1

10.2

zhotovovania Diela u stavbyvediiceho Zhotovitel'a, popripade u preukazatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych ¢i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat' a ziadat’ z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdépiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie st v rozpore so zaviznymi
pravnymi predpismi.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cel¢ Dielo sa povazuje za skon¢ené po riadnom ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j.
po riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a Dielo je bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Objednavatel’ prevezme Dielo len
v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie,
zéviaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému Ucelu bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel’ prevezme Cast dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v stlade s touto

Zmluvou podl'a ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani

a prevzati Casti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne

poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu

prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel’ prevezme cast Diela len v pripade, ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k uréenému ucelu a je bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel’'ovi ozndmi pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie
podl'a bodu 10.2.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osved€ujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nua kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objedndvatel odopriet’
prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani aprevzati Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusny cast’ Diela za riadne vykonanu a zdvdzok Zhotovitel'a sa
nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat'.

Za den odovzdania alebo deni ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho cCasti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela asponn pit dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim c¢lanku I1I. a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, t. j. vSetky jeho cCasti spocivajuce
v dodéavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac, musia byt dodané kompletne
v patricnej kvalite zodpovedajicej dokumenticii pre stavebné povolenie, realizacnej
projektovej dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia
zodpovedat’ platnym STN, STN EN, ISO, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky
v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a d’alSimi platnymi pravnymi
predpismi a musi byt v stilade s podmienkami vSetkych pravoplatnych stavebnych povoleni.
To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky dodavatelov Zhotovitel'a, ktorych
pouzitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel' ru¢i za Gplné a kvalitné vykonanie
a funkciu predmetu tejto Zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych v realizacnej
projektovej dokumentacii a v ustanoveniach tejto Zmluvy a jej priloh. Zhotovitel’ poskytne na
dielo podra tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov, s vynimkou materialov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnutd dlhsia alebo kratSia zarucné doba. Na zariadenia a dodavky, ku
ktorym bol vyrobcom vydany zaru¢ny list, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Plnenie ma vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.9

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujtce
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni. Na vyzvanie Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas zaru¢nej doby vsSetky
vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednost anaklady odstranit, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, chybnym projektom (RPD, dokumentacia pre stavebné povolenie), realizaciou
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel' zodpoveda. Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela
ohrozujtcich jeho bezpecnost’ do 24 hodin od uplatnenia reklamacie Objednavatel’a a pri
ostatnych vadach do 3 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie Objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, maximalne vSak do 7 pracovnych dni, alebo
v inej primeranej lehote dohodnutej pisomne zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada take;j
povahy, ze sa neda odstranit’ v takomto termine, pri¢om tato skuto¢nost musi byt Zhotovitelom
pisomne odovodnena.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vSetky vady Diela, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby,
na zéklade pisomnej reklamacie Objednévatela, a to v dohodnutej lehote podla ods. 11.5 tohto
clanku Zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje a je povinny uplatnit’ reklamaciu vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od jej zistenia, pisomnou formou u Zhotovitela, pricom v tejto reklamécii
predovsetkym, ale nie vylucne, popiSe vadu formou oznacenia vady, miesta kde sa vada
nachadza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvoli spdsob jej odstranenia. Zhotovitel moze
navrhnut’ Objednéavatel'ovi efektivnejsi sposob odstranenia vady a Objednavatel’ sa zavidzuje k
tomuto navrhu vyjadrit’ do 3 pracovnych dni od jeho predlozenia zo strany Zhotovitel'a. Ak
nedojde k dohode o lehote, je Zhotovitel zaviazany takéto vady odstranit’ v ¢o najkratSej
technicky moznej lehote v zavislosti od rozsahu a povahy vady. Podl'a vol'by Objednavatela
budii vady bud’ odstranené opravou alebo vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnutd
primerana zlava. V pripade, Ze by o vyske tejto zI'avy nebola uzatvorena dohoda, bude urcena
nezavislym sudnym znalcom.

Zhotovitel sa zavdzuje prednostne odstraiiovat’ vady mimo prevadzkového €asu, ak to povaha
a rozsah vady umoziuje, pricom bude znasat’ vSetky ticelne vynalozené a preukdzané naklady
spojené so spristupnenim Diela, alebo v pripade, ak nie je mozné vady odstranit mimo
prevadzkového Casu, zavizuje sa Zhotovitel' znaSat’ ucelne vynaloZené a preukazané néaklady,
ktoré v suvislosti s obmedzenim prevadzky Objednavatelovi vzniknl. Objednavatel' sa
zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi sicinnost’ potrebntl k odstraneniu vad, v opaénom pripade
nie je Zhotovitel' po dobu neposkytnutia tejto potrebnej sti€innosti zo strany Objednévatela
v omeskani s odstranenim vad, a o tuto dobu sa posuvaju vSetky terminy pre odstranenie vad.

Zarucna doba zacina plynit’ dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberaciecho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednévatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.
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11.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodévatel'ov.

11.14 Zaruc¢na lehota na reklamovanu cast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15Pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

11.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a idrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu
s tym, ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky preukazané Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do preukézanej vysky
vzniknutej Skody.

12.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek preukazanou
Skodou, ktord bola Objednavatelovi sposobenad v dosledku preukdzaného konania alebo
opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek preukédzanych pokut alebo inych
sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

12.3 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, mdéze druha zmluvna strana sa domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavdzkov Zhotovitela je Objednavatel
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13.2

13.3

opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia

tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncéenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deii omeSkania.

13.1.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ opravit’ vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’ vadny
materidl, Objedndvatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotovitel'a vo
vyske 100 EUR za kazdt vytknutu vadu a kazdy deit omeskania. V pripade, omeskania
s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati Diela, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
100 EUR za kazdu vadu alebo nedorobok a za kazdy kalenddrny denn omeskania
Zhotovitel’a s ich odstranenim az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania.

13.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktora nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdé
jednotlivé porusSenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa zmeny subdodéavatel'ov ak nie
je dohodnuté inak, sa toto porusenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy, alebo
- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo.

13.1.6 Subdodavatel’ska dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodavatel’a
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu
z registra pocas trvania zmluvy méa Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy, a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo.
13.1.7 V pripade porusenia zdkonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:
- odstapit’ od Zmluvy, a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndvatela:

1) vinkulovat’ na bankovom ucte Zhotovitel'a finan¢né prostriedky alebo i1) poskytnut’ bankova

zaruku (resp. int poistni zabezpeku) v prospech Objednavatel’a, pricom jedind podmienka

¢erpania bankovej zaruky bude Ziadost’ Objednavatela, alebo iii) zlozit’ na ucet Objedndvatel’a
sumu, a to:

a) vykonovi zaruku vo vySke 3% z Ceny za Dielo najneskor ku diiu prevzatia
staveniska. NezloZenie vykonovej zaruky bude povaZované za odstiipenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Vykonova zaruka vo vyske 3% bude vystavena do odovzdania diela
bez vad a nedorobkov.

b) garancéni zabezpeku vo vySke 1,5% z Ceny za Dielo vystavenu k terminu
odovzdania diela. Garancna zdbezpeka ako zadrzné vo vyske 1,5% bude vystavena
pocas zarucnej doby — podl'a v§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 3% z celkovej Ceny za Dielo uvol'nend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel’ vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
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13.4

13.2

13.3

13.4

14.1

Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,
nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy
jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'adavky Objednavatela z titulu odstranenia vad
a o sumu zmluvnych pokut.

V pripade, Ze sa vyskytnil pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne mdéze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami
v lehotéach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne
zapocitat’ s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garancna
zabezpeka predstavujiica sumu vo vyske 1,5% z Ceny za Dielo znizend o zapocitané
pohladavky a o sumu zmluvnych pokut. O uvolnenie garancnej zabezpeky mdze Zhotovitel
pisomne poziadat’ najskor po uplynuti zarucnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky
z vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky (ak boli zlozené na Gcet Objednavatela) az do ich
vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy st splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujl inak.

Odsttpenie od Zmluvy neznamend zanik ndroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednévatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budi zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

Marek Balog, konatel’
Tel: +421 944 351 555
Email: ondrejhrasko52@gmail.com

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

FrantiSek Harcar, starosta obce
Tel: +421 905 765 828
Email: janov@onlinenet.sk
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podl'a §17 Obchodného zakonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

V ramci pripravy arealizdcie uloh sa bude moct Zhotovitel oboznamit® s dovernymi
informaciami, ktoré mu odovzda Objednavatel. Zhotovitel’ sa teda vyslovne zavézuje, ze od
prijatia podkladov k vyberovému konaniu, pocas celého trvania zmluvy, bude pouzivat’ tieto
informacie vyhradne na interné ucely a zabrani ich akémukol'vek priamemu ¢i nepriamemu
spristupneniu tretim osobam, ktoré nie st G€astnikmi tejto Zmluvy, okrem ich spristupneniu
subdodavatel'om a projektantom Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ potrebné opatrenia
voci svojim zamestnancom ohl'adom dodrziavania tejto klauzuly a zaroven vopred sthlasi, ze
bude znasat’ vSetky preukazané nasledky vyplyvajice z nedodrzania tohto zavéizku. Kazdé
porusenie tohto ustanovenia bude mat’ za nédsledok moznost’ Objednavatel’a na uplatnenie si
preukdzatelne vzniknutej Skody v dosledku poruSenia hore uvedenej povinnosti. Toto
ustanovenie sa rovnako vzt'ahuje aj na doverné informacie poskytnuté Objednavatel'ovi.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzijomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonc¢enie, budl rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenske;j
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavédzku tato prekdzku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZzno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Téato Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

0Od Zmluvy moéze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitefom v omeskani voci
Harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi ozndmenim o odstipeni od Zmluvy ktoré
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym dorucenim odstupenia
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po t€innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Strany si po odstipeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zakonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitelovi cast Ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednévatelovi do dia
ucinnosti odstupenia v sulade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,
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b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré¢ boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia uc¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia CI. V. tejto Zmluvy.

15.10'V pripade odstlipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat
ho Objednavatel’'ovi do piatich dni od odstupenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a Cinnost’ ostatnych osob na Stavenisku (podla okolnosti), ako aj
odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady stvisiace s dokon¢enou cCastou Diela
(manudly, zaruéné listiny, a pod.).

15.11 Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stivislosti s touto zmluvou
voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela.

15.12 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit zalozné pravo na pohladavky, ktoré¢ mu vzniknu z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatelovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitel’a.

15.13 Zhotovitel' sa nebude moct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost’ou a nebude moct’ postupit’
prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Tato zmluva nadobuda platnost’ diom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

16.3 Zhotovitel neuzatvori zmluvu s Dodéavatel'om, ktory vziSiel ako uspesSny uchadzac z verejného
obstaravania, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo
subdodévatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.

16.4 Neoddelitel'nt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
b) Priloha ¢. 2 — Harmonogram plnenia — vecny a ¢asovy harmonogram stavby odsthlaseny
Objednévatel'om
c) Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov
d) Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva

16.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel.

16.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnt
sucinnost’. Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo  Zmluvy
medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om a financné situacia Objednavatela mu neumoziuje
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realizovat’ predmet zdkazky. Ak nebude schvalend podpora z Fondu na podporu Sportu, bude
sa realizovat’ len strecha nad malou a vel’kou telocvi¢nou.

16.7 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neti¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a ¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo ufinnym znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urCité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

A% ,dna . . A% ,dna .
FrantiSek Harcar Marek Balog
starosta konatel’
Objednavatel’ Zhotovitel’

Prilohu ¢. 1 — Oceneny vykaz — vymer

Priloha €. 2 — Harmonogram plnenia — odsuhlaseny Objednavatel'om
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4 — Poistnd zmluva (nezverejiiuje sa)
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