
ZMLUVA O DIELO
(d'alej aj ako ,,Zmluva" alebo ako,,ZoD")

uza tvo ren6pod l 'aS536anas l .  z fukonac .513 /1991  Zb . -Obchodnehoz6konn ikavznen I  neskor5 ich
predpisov na investicnu akciu:

,,Rekonitrukcia strechy bailty kaptnky Kongresov6ho centra SAy Smolenice"

er. r zMLUVNE STRANY

1.1.  Objedn6vate l ' : Centrum spolocnlch cinnosti  SAV
Dubravsk6 cesta 9
845 35 Bratislava 45
Or ganizaen| zloZka : Ko n g resov6 ce n tru m SAV S m o le n i ce
Zamocka 18
919 04 Smolenice

00398 144
2020894843
sK2020894843
Mgr.  Luk65 Demovic,  PhD.
Stetna pokladnica

02t59307912
lu kas. demovic@savba. sk

Obnova s. r .o .
A. Kmet'a 12
969 01 Bansk6 Stiavnica

368 206 52
202 243 75 7 1
sK 202243757 1
Mgr. Michal Hrcka (konatel ')
Spolocnost '  s rucen[m obmedzenfm zapisan6 v
obchodnom registr i  okresneho sudu Bansk6 Bystr ica,
vloZka e . 16829/5
Pr ima banka Slovensko a.s .

0907 -344-7 43, 0948 900 229 , 045228997 5
info@obnova.eu I www.obnova.eu
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er z PREDMET ZMLUVY

2 2

Zhotovitel' sa zavdzule zhotovit' pre Objedndrvatel'a dielo Specifikovan6 v bode 2.4. tohto cl6nku
Zmluvy (d'alej len ,,Dielo") podl 'a podmienok dohodnutfch v tejto Zmluve a v s0lade
s ustanoveniami a poZiadavkami Objedn6vatel 'a, uvedenfmi vo Vl izve na predkladanie pon0k -

zlkazka s nfzkou hodnotou zo dna 12. aprila 2019 a odovzdat' Objednavatel'ovi riadne a vcas
zhotovene Dielo.

Objedn6vatel' sa zavdzuje Dielo zhotoven6 v s0lade s touto Zmluvou prevziat' a zaplatit '
dohodnutu cenu podl 'a platobnych podmienok dohodnutfch v tejto Zmluve.

Predmetom Zmluvy je dod6vka Diela , ,Rekon5trukcia strechy ba5ty kaplnky Kongresoveho centra
SAV Smolenice", Specif ikovaneho v bode 2.4 tohto clSnku Zmluvy. Dielo bude f inancovand z
rozpoctova n fch prostried kov o bjed n6vatel'a.

2 . 3

2.4 Rozsah Diela:

A. Spracovanie projektovei dokument6cie
o overenie existencie a technickeho stavu strechy baSty kaplnky Kongresoveho centra SAV

Smolenice
o projekt skutocneho vyhotovenia stavby

B. Realizicia stavby (v celom texte Zmluvy definovan6 pojmom ,,stavba")
o odstr6nenie povodnfch prvkov strechy s leg6lnou l ikviddrciou (uloZenim) stavebnej sute

a materi6lov, vrdtame vtdcieho trusu,
o vybudovanie novej strechy (krov a pokryt ie Sindl 'om z bieleho smreka zo zimnej f 'aiby,

vr6tane vfmeny bleskozvodu, vr6tane novl ich stre5nych vikierov, podl 'a pripomienok
a poliadaviek objedn6vatel'a a org6nov ochrany pamiatok).

2 .5 .

Objednavatel' odporu(a Zhotovitel'ovi prezriet' si miesto, kde sa md stavba realizovat' eSte pred
zacatfm vypracovania projektovej dokument6cie.

Predmet Zmluvy musI byt 'spracovanf v s0lade:

- so zdkonom e. 5O/1 976 Zb. o uzemnom pl6novanI a stavebnom poriadku (stavebn! z6kon)
v zneni neskor5ich predpisov,

- s vyhlaSkou Ministerstva Zivotn6ho prostredia Slovenskej republiky c. 45312000 2. 2.,  ktorou
sa vykon6vaju niekto16 ustanovenia stavebn6ho zakona,

- s vyhlS5kou Ministerstva Zivotn6ho prostredia Slovenskej republiky c. 53212002 Z. 2., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti  o v5eobecnfch technickfch poZiadavkdrch na vlstavbu
a o vseobecnSich technickfch poZiadavk6ch na stavby uZivan6 osobami s obmedzenou
schopnost 'ou pohybu a orient5cie,

- so z6konom e .25411998 Z. z. o verejnfch pr6cach v zneni neskor5ich predpisov,

- so z6konom e.49120022. z. o ochrane pamiatkov6ho fondu v zneni neskor5lch predpisov,

- so zdkonom c. 36412004 Z. z. o vod5ch a o zmene zAkona Slovenskej ndrodnej rady
e. 372t1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSlch predpisov (vodnyi zikon) v znenf
neskorSich predpisov,

- s vyh165kou Ministerstva podohospodarstva, 2ivotneho prostredia a regionSlneho rozvoja
Slovenskej republiky c. 41812010 Z. z. o vykonanf niektorfch ustanoveni vodn6ho zlkona
v p latnom zneni ,

- so z6konom e. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych z6konov
(energeticky zAkon) v znenI neskor5ich predpisov,

-  so  z6konom e .79120152 .  z .  oodpadoch  aozmene adop lnen f  n iek to r f ch  z6konov  vznen i
neskor5lch predpisov,

-  s  pr fs luSnymi s lovenskymi technickfmi  normami,  europskymi normami,  vSeobecno-
technickl imi poZiadavkami na vystavbu,

- so z6konom e.543120022. z. o ochrane prfrody a kraj iny v zneni neskor5ich predpisov
- s ostatn5imi prislu5nfmi platnfmi pr6vnymi predpismi.

Pri zhotovovanI predmetu Zmluvy bude Zhotovitel' dodrZiavat' v5etky ustanovenia tejto Zmluvy'
a bude sa r iadit 'vyjadreniami dotknutfch orgdnov Statnej spr6vy.
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2 7 Zhotovitel' sa zav dzuje, Ze opr6vnen6 pripomienky a poZiadavky dotklutfch org_anov Statnej

spr6vy zapracuje do frojektovej dokument6cie po prerokovani s Objedn6vatel'om do 10 dni po

tom, 8o sa o nich dozvedel, ak nedojde k dohode o inom termine tak, aby bol dodrZany termin
plnenia podl 'a cl.  4 tejto ZmluvY.

Objedndrvatel' sa zavdzuje, Ze dokonceny predmet Zmluvy prevezme, zaplali za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitel 'ovi dohodnut6 spolupOsobenie, a to

za predpokladu dodrZania podmienok dohodnutfch v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznhmll s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu

zndme technicke a'kval i tat ivne podmienky na real izAciu Diela a Ze disponuje takfmi kapacitami

a odbornfmi znalost 'ami, ktore su potrebn6 na vyprojektovanie a zhotovenie Diela.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

2 8 .

2 9

ct.  3

3 ' 1

3 .2

3 . 3

Dielo musi byt' zhotoven6 v zmysle el. 2 Zmluvy, nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky brSniace
jeho r iadnemu uZlvaniu.

Zhotovitel '  sa zavdzuje odovzdat'  Dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvn6

strany nedohodnu na odovzdani a prevzalf inak, a to v pisomnej podobe.

Zhotovitel' je povinn! dokladovat' kvalitu vykonanfch pr6c od zaciatku po ukoncenie stavby

dokumentmi, ktor6 sucasne s odovzdanim stavby v zmluvnom termine odovzda Objedn6vatel 'ovi:
a) sprdvu o vykonani pr6c s pripadnym opisom vykonanfch zmien a odchl lok od povodnej

dokumentdcie,
b) potvrdenf porealizacny projekt so zakreslenfm zmien a odchllok od projektovej

dokument6cie - projekt skutoeneho vyhotovenia (2x t lac),
c) zdpisy, protokoly a osvedcenia o vykonanfch skuSkach pouZit} ich materialov a technologi i' 

loverovicie kontrolne sk0Sky, proiokoly, sprdvy o kvalite konStrukcii a zabudovanfch

materi6loch, zat'a1ovacie sk0Sky, protokoly o miere zhutnenia a in6 protokoly, skusky
predpfsan6 projektovou dokument6ciou a i .) ,

d) osvedcenia o akosti pouzitfch materi6lov, certifikSty,
e) kopie zo stavebn6ho dennfka,
0 vyptneny sk6sobn! a kontrolnf plan, potvrdenf Zhotovitel 'om, podl 'a $ 13 zakona c. 25411998
' 

i . ' r .  o u'"rejnfch pracach v znenI neskor5ich fredpisov s potvrdenim o vykonanlch sku5kach

a kontrol6ch,
g) doklady o preuk6zan( zhody, atesty, certifikaty pouZitfch vfrobkov na stavbe,
[i potvrdenie spr6vcu skladky o prijati stavebnych odpadov a stavebnej sute vo fakturovanom

mnoZstve.
i)  potvrdenie o odstr6neni v6d a nedorobkov (v pripade, ak bol i  zisten6),
j) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej Pf?c}
fil ptan uZivania verejnej pr6ce podl'a S 14 zakona e. 25411998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskor5fch preOpisov, v ktorom musia byt '  obsiahnute ai pravidla technickfch
prehl iadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnfch kontrolnych ukonov, v ktorom

mieste stavby sa maj0 vykonat', kfm a kedy,
l)  pldrn bezpecnosti  a ochrany zdravia pri  pr6ci (BOZP)'
m) pl6n organiz6cie vYstavbY.
V opadnom PriPade mi dielo vadY.

EI. + ENS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY

Lehoty realizlcie predmetu Zmluvy:
Odov)danie proiektovei dokumentacie; do 4 tliZdnov odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto

Zmluvy.
Odovidanie stavbv: do 12 tlZdnov odo dna odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi

Objedn6vatel'om.

Zhotovitel '  je povinny bezodkladne pisomne informovat'  Objedn6vatel 'a o vzniku akejkol 'vek

objektivnej 'udblosti ,  ktordr br6ni alebb st 'aZuje real iz6ciu predmetu Diela a potrebe predlZenia

easu plnehia podl 'a bodu 4.1. tohto cldrnku Zmluvy. V pripade objektivnej udalosti  sa termin

realizAcie diela pred[Zi o prisluSn! pocet dni, pocas ktorfch nebolo moZne dielo vykon6va! 2.,

objektivne udalosti sa fovazuje napr. zlsah org6nov Statnej spravy, nepriaznive pocasie

znemoZnujuce vfkon pr6c, potreba objedn6vatel'a vyuZivat' priestory u OtiiLorti diela. i
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4.3. DodrZanie termlnu zo strany Zhotovitel 'a podl 'a bodu 4.1. tohto clSnku Zmluvy je podmienen6

riadnym a vcasnfm spoluposobenim Objedn6vatel 'a dohodnutVm v tejto Zmluve. V pripade, Ze

z tohto dOvodu d'o5lo k pieruSeniu vykoh6vania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje

o dobu, o ktor6 preru5enie ovplyvni lo dobu jeho vykonSvania. Dobu preruSenia potvrdi z6stupca

Objedn6vatel'a.

4.5. povinnost '  zhotovit '  Dielo r iadne a vdas splni Zhotovitel '  odovzdanim Diela Objedn6vatel 'ovi na
z1klade protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Ak v5eobecne zAvdzn1 prdvne predpisy,

technicke normy alebo projektov6 dokument6cia urcuju vykonanie sk05ok osvedcuj0cich
dohodnute vlastnosti  Diela, musi t ispeSn6 vykonanie takfchto sku5ok predchddzat'odovzdaniu a
prevzatiu Diela. Pripravenost '  na odovzdanie je Zhotovitel '  povinnf ozn6mit '  Objedndvatel 'ovi
pisomne najmenej 5 dni voPred.

4.7. K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby pripravi Zhotovitel ' ,  ak sa nedohodne pfsomne

s Objedn6vatel 'om inak, doklady v zmysle el.  3, bodu 3.3. Zmluvy. V opadnom pripade m5 Dielo
vady.

4.g. Zhotovitel' je povinn5i pri odovzdan i a prevzati stavby odovzdat' vycistenu od zvy5nych materi6lov
spolu so zaberom ptOcf'  vyuZivanfch na zhotovenie stavby tak, aby bolo moZn6 stavbu r iadne
prevziat' a uLival'.

4.g. Ak pri  preberani Diela Objedndrvatel '  zistf ,  Ze Dielo m6 vady, Dielo neprevezme a spi5e so

Zhotovitel 'om z6pis o zistenfch vaddch, sp6sobe a termfne ich odstr6nenia. Zhotovitel '  ma
povinnost' odovzdat' Objedn6vatel'ovi Dielo po odstr6nen i tl ichto v6d.

4.10. Dokladom o splneni Diela Zhotovitel 'om je protokol o odovzdani a prevzatf Diela, ktor6ho n6vrh
pripravi Zhotovitel'.

er. s cENA DIELA

Cena Diela je stanovenA vziljomnou dohodou zmluvnfch str6n podl'a zbkona e. 18/1996 Z- z'

o cen6ch v zneni neskor5ich predpisov nasledovne:

Cena Diela vo vfske 215 460,OO eur vr6tane DPH (celkom), slovom dvestopdtn6st ' t is ic
StyristoSest'desiat eu r.

Cenabez  DPH

5 . 1

DPH

Cena Die la,  dohodnutdr  oboma zmluvnfmi  s t ranami,
posudky, vyjadrenia, sku5ky a d'alSie suvisiace prace,
a jej odovzdani do plnohodnotneho uZivania.

zahiia v5etky pr6ce a
ktore budu potrebn6 Pri

dod6vky, odborn6
realizlcti, prevzati

1 ' ,
' I

Proje ktovd doku me ntdcia

Realizdcia

Cena bez DPH

DPH

Cenq s DPH

161 595100

32 319100

193 914,00

CETKOVA CENA ZA DIELO

Cena bez  DPH 179 550100 €
35 910,00 €

215 460,00 €
DPH
Cend celkom s DPH (celkom)

5 . 2 .
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5.4

Cena Diela dohodnutd v bode 5.1. tohto cl6nku Zmluvy kryje n6klady potrebne na dodrZanie

zmluvne dohodnutfch kval i tat ivnych, dodacich a platobnfCh podmienok podl 'a tejto Zmluvy

avyzvy na predloZenie cenovej ponuky, a to najmd:
a) splnenie technicko-Kvali tat ivnych parametrov uvedenfch v.

- technickfch normdch a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Europskej uni i

( i  doporucenych, s0visiacich s predmetom Diela) '
b) splnenie podmienok real izdcie Diela:

- vypracovanie projektovej dokument6cie potrebnej na realiz1ciu stavby,
- u-hrada spotrebovanfch energii pocas realizacie stavby,
- naklady na odvoz a poplatky2a ulolenie stavebnej sute a odpadu, vrdtane vt6eieho trusu,
- naklady na odvoz moZneho prebytocn6ho materidlu,
- naklady suvisiace s bezpecnost 'ou a ochranou zdravia pri  praci pocas vfstavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti  technickl ich zariadeni pocas vlstavby,
- naklady suvisiace s uZivanim verejnlch ploch,
- naklady spojen6 s obmedzenlm priestorom staveniska,
- naklady na udrziavanie cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okol l ,
-  naklady na udrZiavanie cistoty verejnfch komunik6ci i  a priestranstiev znecistenfch stavbou

a jej dopravnfmi Prostr iedkami,
- natiaOy n" uypr".ovanie kontrolneho a sku5obneho planu a pl6nu uZivania verejnej pr6ce,
- naklady na uypracovanie pl6nu bezpecnostt a ochrany zdravia pri  pr6ci.

Zhotovitel 'sa nemOZe dovol6vat 'a uplatnovat '  n6roky na zvy5enie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnlch chfb,
b) nepochopenia sut 'aZnfch podkladov,
cj nebostatkov riadenia i koordindrcie cinnosti pri priprave a realizAcii Diela,

d) zvl i5enia cien dod6vok aprAc pre stavbu.

Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorych vyplliva kvalita-tivny, kvantitativny, konStrukcny,

mateiialovy, technologickf rozsah prac a cl'rarakterisiicke Specifikdrcie dod6vok, boli predloZen6:

-  vyzva na predkladanie pon0k a pr i lohy vyzvy na predkladanie ponuk zo dha 12.  apr i la2019,

Bez pisomneho s6hlasu Objednavatel'a nemOZu byt' na realizlciu stavby pouZite in6 materi6ly

a =ariadenia, alebo vykonane zmeny oproti projektovej dokument6cii. Zhotovitel' zodpovedA za to,

Ze pri  real iz1ci i  stavby nepouZije material, 'o ktoromle v dobe jeho zabudova.nia zn6me,2e 1e
Skodlivf , resp. je po )arutnei dobe, alebo vykazuje ihe vady a nedostatky. Zdmenu materi6lov

a vfrobkov musI potvrdit' z6stupca Objedn6vatel'a plsomne.

5 6 .

6 . 1

er. o PLAToBNE PoDMIENKY

6 .2 .

podkladom pre uhradu ceny zazholovenie Diela podl'a cl. 5, bodu 5.1. tejto Zmluvy bude !akJu.ra
vystavena Zhotovitel 'om, kt6ra budu mat'n6leZitost i  dahov6ho dokladu, po splneni predmetu tejto

Zmluvy.

Splatnost ' faktury ie 14 dni od dorucenia faktury Objednavatel 'ovi '

Ak faktura nebude obsahovat'  naleZitost i  urcene v5eobecn e z|vaznf mi pr6vnymi predpismt alebo

dohodnut6 touto Zmluvou, ma Objedn6vatel '  pr6vo vrdt i t '  ju do term[nu splatnosti  Zhotovitel 'ovi na

prepracovanie. opr6vnenfm vratbnim faktuiy prest€rva platit ' povodna !9notg splatnosti. Nova

iehota splatnosti zaeina plynut' odo dna dorucenia opravenej konecnej fakt0ry Objedndrvatel'ovi.

Faktura bude predkladan6 v Styroch vyhotoveniach vr6tane prlloh (poloZkovitli rozpis prdc

a materi6lov) a bude obsahovat' t ieto udaje:
a)  oznacenie Die la,
b) obchodn6 meno a sidlo Objedn6vatel 'a,
c) obchodn6 meno a sidlo Zhotovitel 'a,
d) eislo Zmluvy,
e) cfslo fakt0ry,
0 den zdanitel 'n6ho Plnenia,
g) den vystavenia faktr iry, den odoslania a den splatnosti  faktury'

hi oznaeenie penaZn6ho 0stavu a cislo uctu, na ktory sa m6 plat i t ' ,

i) fakturovana z1kladn6 suma bez DPH,
j) suma DPH (20%) a celkov6 fakturovand suma v eurach,
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o . o .

k) meno osoby, ktord fakturu vystavila,
l)  peciatka a podpis opr6vnenej osoby,
m) udaj o prenose danovel povinnosti  na Objedn6vatel 'a.
pri  prenose dahovej povinnosti  podl 'a g 69 ods. '12 pism. j)  zdrkona e.22212004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v zneni neskorSlch predpisov dOjde k prenosu dahovej povinnosti  na

Objedn6vatel'a, Zhotovitel' postupuje podl'a Metodickyich pokynov Financn6ho riaditel'stva SR

(napr. Metodick! pokyn k prenosu danovej povinnosti  pri  dodani stavebnfch prdrc podl 'a $ 69 ods.

12 pism. j)  z6kona e.22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor5fch predpisov;
preh1ad cinnosti pod1a Statistickej klasifikdrcie produktov podl'a cinnosti (CPA) Financn6

riaditel'stvo SR).

er t PoDMIENKY zHorovENlA DIELA

7.1.Vzdjomn6 spolup6sobenie zmluvnich str6n pri  vypracovani projektovei dokument6cie

7 1 1 V!choo\';f#:i?gfjj3lf;Xfl? tJ?,frHYW:fi na predkradanie ponuk zo dna 12 aprita
2019

7 . j .2. Na poZiadanie Zhotovitel 'a Objedndrvatel '  poskytne Zhotovitel 'ovi fdaje o umiestnenl moZn6ho
zariadenia staveniska, a to do 5 dni od vyZiadania tychto udajov.

7. j .4. Vprfpade, Ze sa v priebehu zhotovenia Diela vyskytne potreba spolupr6ce, Objedn6vatel '  sa
zavdzuje, Ze poskytne v 16mci svojich kompetencii Zhotovitel'ovi primerane spolupOsobenie na
zaklad6 pfsomnej iyzvy Zhotovitel 'atak, aby Zhotovitel 'mohol dodrZat ' termin plnenia podl 'a el.  4,

bodu 4.1 . tejto ZmluvY.

7.2. Povinnosti Objed navatel'a

7.2. j .  Zhotovitel '  odovzda Objedn6vatel 'ovi PD s real izacnou podrobnost 'ou podl 'a ZoD. Objednavatel '  je

povinnli po protokoldinom odovzdanf projektovej dokument6cie skontrolovat' PD (ei m6 PD

v5etky poZadovane casti).
7.2.2. Objednavatel 'zabezpeei vSetky odborn6 stanovisk6 a vyjadrenia dotknutfch org6nov verejnej a

Statnej spr6vy, inStitucii.

7.3. Odovzdanie staveniska

7.3.j. Objedn6vatel' odovzd6 protokol6rne Zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skutocnost' zaznamenaiu

zmluvn6 strany z6pisom v stavebnom dennfku.

7.3.2. Zhotovitel '  si  zabezpeei odberov6 miesta energi i  u spr6vcov siet i ,  resp. pouZije mobilne zdroje

energi i .  Nfrklady za energie zn65a Zhotovitel '  na zaklade individu6lnych odbernfch zml0v so

sprdvcom medii  (vr6tane podruZn6ho merania).

7.3.3. BezdOvodn6 odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om sa povaZuje za podstatn€ poru5enie

tejto Zmluvy.

7.3.4. Skutocnosti  uveden6 v bodoch 7.3.1. a2 7.3.3. tohto cldrnku Zmluvy budu zaznamenan6 do

stavebn6ho dennlka, ktoni je Zhotovitel '  povinn! viest '  odo dna odovzdania a prevzatia

staveniska.

7.4 Povinnosti  a spolup6sobenie Objednavatel 'a pri  real iz6ci i  stavby

7.4.1. Objedn6vatel '  zvol1va a r iadi najmenej raz za 10 dni kontrolnf den stavby, na ktorom sa
zucastnia poverenI z6stupcovia Objedn6vatel'a a Zhotovitel'a. Technick! dozor investora,
vyhotovf z kontrolneho dna stavby zlznam, ktor! doruci v5etkf m zucastnenf m osobdm.

7.4.2. Objedndrvatel '  je povinn! sledovat '  obsah stavebn6ho dennika prostrednictvom svojho z6stupcu -

technick! dozor'invesfora. Zdstupca Objednavatel'a podl'a predchdrdzalucej vety je povinnf

vyjadri t '  ia k zapisu v stavebnom denniku najneskOr do 3 pracovnfch dni odo dna, kedy mu bol

zApis spristupnen!, inak sa predpoklad6, 2e s obsahom z6pisu suhlasi.

"1\-' \ .  - '  \\ \

Strana 6 z 11



7.4.3. Objednavatel je opravneny kontrolovat' stavbu v kazdom stupni jej zhotovovania Ak pri. kontrole
zisii, ze Zhot6vitef porusuje svoje povinnosti, mA prevo Ziadat', aby Zhotovitel' odstr6nil vady
vzniknute vadnlm zhotovovanim stavby a d'alej ju zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel'
v primeranej dobe, dohodnutej opravnenymi zastupcami zmluvnych str6n a uvedenej
v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam Objednevatel'a, bude sa to povazovat
za podstatne poru5enie Zmluvy.

7.4.4. Oblednevatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prec, dodevatersky system
idodr2iavanie vseobecnych pravidiel bezpednosti prace. Ak Objednavatet zisti, Ze na stavbe sU
pritomni neopravneni subdoddvatelia, ktori nie sU objednevatelovi znami, bude sa to povazovat
za podstatne porusenie Zmluvy.

7,5. Povinnosti zhotovitela pri realizecii stavby

2.5.1. Zhotovitel je povinny viest' stavebnf dennik prostrednictvom svojho zestupcu.. Zastupca
zhotovitela' podla predchadzaj0cej vety bude zapisovat' do stavebn6ho dennika vsetky
skutoenosti rozhodujuce pre zhotovenie stavby, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v
pokynoch pre vedenie stavebn)t'ch dennikov vydanych Ministerstvom vnutra SR a zuezom
staveonycn podnikatelov slovenska a v zekone e. 50/1976 Z. z. o lzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, prioom je povinny
predkladat stavebnli' dennik zestupcovi Objedn6vatela. Zhotovitel je suiasne .povinny viest
v stavebnom denniku podrobny popis vykonov a zabezpeet na mieste realizecie stavby
osadenie orientadnej tabule s identifikaenymi Udajmi o stavbe v zmysle zakona d. 5011976 Z. z.
o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

7.5.2. Zhotovitel je v sulade s S 551 zakona 6. 513/1991 Zb. - Obchodneho zekonnika vznenl
neskorsich predpisov povinni bez zbytodneho odkladu upozornit na nevhodnU povahu alebo
vady veci, iodkladov alebo pokynov danych mu Objednevatel'om na vyhotovenie stavby' ak
Zhotovitel mohol tUto nevhodnost' zistit pri vynalozeniodbornej starostlivosti.

7.5.3. Zhotovitel' me pr6vo na nehradu nekladov, ktore mu vznikn0 v suvislosti s prerusenim
zhotovovania stivby pre nevhodnost' objednavatel'ov)''ch pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednevatefa aZ do doby, ked'takUto nevhodnost mohol zistit.

7.5.4. Zhotovitet je povinny zabezpedit stavbu proti kr6dezi a poSkodeniu. Zhotovitel zn65a
nebezpedenstv6 Skoily na 2hotovovanej stavbe do doby jei pisomneho odovzdania
Objed;avatelovt. Zhot6vitel' na vlastn6 naklady zabezpeei cistotu komunik6cie po vljazde
vozidiel zo stavby.

7.5.5. Zhotovitef v plnom rozsahu zodpovede za bezpeonost a ochranu zdravia vsetkli'ch osob
v priestore staveniska a vykond take bezpe6nostn6 opatrenia, aby nedo5lo k ohrozeniu os6b
v okoli staveniska.

7.5.6. Zhotovitet zabezpeti na vlastne naktady pre pracovnikov stavby osobn6 ochrann6 pom6cky na
ochranu zdravia. Odborn6 prece musia byt vykonane len pracovnikmi Zhotovitefa, ktori maj0
prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prAc a sU odborne zaskoleni na Specializovane prace.
Zhotovitel' je povinny vsetk),'ch pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit' z predpisov BOZP a ich
dodrZiavania poeas vYstavby.

7.5.7. Zhotovitef nesmie poeas rcalzecie stavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodevok stavebnich materialov, dodevok a postupov, 0i inych dodanych vyrobkov, ktore budU
tvorit s0east stavby a ktore boli deflnovan€ projektovou dokumenteciou

7.5.8. Zhotovitel' je povinny po6as realizecie stavby plne respektovat' vseobecne technick6 poziadavky
a obchodn6 podmienky stavebnych prec a zhotovit stavbu ijednotlive prAce a postupy v sulade s
nimi. Zhotovitel' je viazan'i akceptovat zeveznost iodpor0dania vsetkych slovenskli'ch
technickych noriem a eur6pskych noriem, vyhlesok a predpisov, ktor6 sa tykajU predmetneho
Diela. V3etky pouzit6 materialy a vyrobky pri realizecii prAc musia maf certifikAt o preukazani
zhody vlrobkov platny pre Eur6psku 0niu.

7.5.9. Zhotovitel bude udrzovat vsestranny poriadok na mieste realizecie predmetu Zmluvy.

7.5.10. Zhotovitel' je povinny zabezpedit poeas realizecie stavby pristup a prejazd vozidiel zachrannej
zdravotnej sluZby a Hasi6skeho a zachranneho zboru.
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7.5.1'1. Zhotovitel '  je povinn! vyprojektovat ' ,  vyhotovit '  a dokoncit '  Dielo v s0lade so Zmluvou a odstr6nit '
na Diele akekol 'vek Vaciy. Po dokonceni bude Dielo spinat '  ucely, na ktor6 je urcen6, tak, ako je

Specif ikovan6 v Zmluve.

7.5.12. Zhotovitel '  je povinn! vyzvat '  Objedndrvatel 'a ku kontrole pr6c na stavbe, ktor6 sa stan0
nepristupnfmi. Tuto vyzvu je Zhotovitel '  povinny zaplsat '  do stavebn6ho dennika najneskOr 2
pracovn6 dni vopred. Pri kontrole zakrfvanfch pr6c predloZi Zhotovitel' vSetky vfsledky
uskutocnenfch sk65ok, dOkazy o akosti pouZitfch materi6lov, certifiklty a atesty vzt'ahuj0ce sa
k prisluSnfm castiam stavby. Pred zakrytim zriadi Zhotovitel' fotografick0 dokument6ciu alebo
videozdznam zakryvanlich casti v rozsahu dokladajricom stav zakrfvanych casti alebo
v poZadovanom rozsahu Objedndrvatel'om a odovzdd ich bez zbytocneho odkladu
Objedn6vatel'ovi.

7.5.13. Ak bude Objednavatel' v pripade pochybnosti o kvalite pr6c na stavbe Ziadat' dodatocne ich
odkrytie a zisti sa, Ze zakrytd casti stavby vykazuju vady, uhr6dza n6klady spojene s odkrytfm
Zhotovitef.  Ak Zhotovitel '  nevyzve Objedndrvatel 'a ku kontrole pr6c podl 'a bodu 7.5.12. tohto cl6nku
Zmluvy, je Zhotovitel '  povinnl i  na pisomnu Ziadost '  Objedndrvatel 'a vo stavebnom denniku t ieto
pr6ce-odkryt' a znovu zakryt' a zn65at' v5etky ndrklady s tlm spojen6, a to i v pripade, Ze tieto
pr6ce boli riadn e zrealizovane.

7.5.14. K projektovej dokument6cii, vytvorenej Zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy, udel'uje Zhotovitel'
Objedhavatebvi vlihradn0 bezodplatnu licenciu na kalde doposial' i v bud0cnosti znlme pouZitie
projektovej dokument6cie podl 'a tejto zmluvy v rozsahu podl 'a S 19 ods. 4zdkonae. 185120152.
z .
a casovom rozsahu.

7.5.15. Zhotovitel '  vyhlasuje, 2e v okamihu odovzdania Diela nebude mat'  Dielo Ziadne prdvne vady
a nebude zal'alenl pr6vom tretej osoby.

7.5.16. Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat' vSetky prdvne vzt'ahy s tretimi osobami, ktor6 vytvorili,
spolup6sobil i ,  resp. dodali  obsah Diela, a to najmd uzavretlm prislu5nych autorskfch a inlch
zmluv tak, aby t ieto osoby nemohli  uplatnovat '  voci Objedndvatel 'ovi Ziadne n6roky, vypl l ivajuce
im z osobnosinfch, autorskych, priemyselnfch pr6v, pr6v suvisiacich s autorsklm prdvom ci
infch obdobnfch prav v suvislosti s riadnym plnenim zlvdzkov Zhotovitel'a, vypllvajucich z tejto
Zmluvy.

7.5.17.  pr ipadnu zmenu subdoddvate l 'a  musI  vopred p isomne odsuhlas i t '  Objednavate l ' ,  inak to bude
povaZovand za podstatne poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitel 'a. Novy subdod6vatel '  musi byt '
zapisanf v registri partnerov verejneho sektora v zmysle zAkona c. 31512016 Z. z. o registri
partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorfch z5konov vzneni neskor5ich
predpisov, ak mu takuto povinnost 'zdkon uklad5. Pripadn6 zmeny subdod6vatel 'ov bud0 r ie5en6
formou tabul 'ky vo form6te .xls alebo .xlsx s poZadovanfmi zmenami a podpismi zdstupcov
zmluvnlich strdn, opriivnenfch konat' vo veciach technicklch.

er. a oDovzDANtE A PREVZATIE DIELA

povinnost '  zhotovit '  Dielo r iadne a vcas splni Zhotovitel '  odovzdanlm Diela Objedn6vatel 'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela (pripadne casti) bez v6d a nedorobkov. Ak
v5eobecn e z1vdzn6 prdvne predpisy, technicke normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju
vykonanie sku5ok osvedcujucich dohodnute vlastnosti  Diela, musl 0spe5n6 vykonanie takfchto
skUSot< predch6dzat' odovzdaniu a prevzatiu Diela (pripadne casti). Pripravenost' na odovzdanie
je Zhotovitel '  povinnf ozn6mit 'Objedn6vatel 'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncendho Diela pripravi Zhotovitel 'doklady v zmysle cl.  3, bodu 3.3.

tejto Zmluvy. Bez dokladovania kval i ty vykonanfch prdc, ako je uveden6 v cl.  3, bode 3.3. tejto
Zmluvy, mi Dielo vady.

8 1
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el. g pOVtNNOSTt ZHOTOVITEEA PO ODOVZDANI STAVBY

Zhotovitel'.
.  poskytne S-rocnu zSruku na Dielo,
. iost<ytne dokument6ciu zachyt6vajticu potrebne ukony v suvislosti so starostlivost'ou o dielo"

CI.  1O ZMENY ZMLUVY

10.1. Zmluvu moZno zmenit '  pocas jej trvania bez noveho verejn6ho obstar6vania v zmysle

ustanovenia $ 1B zdkon a e. 34312015 Z. z. o verejnom obstar6vani v zneni neskor5ich predpisov.

e r. t 1 zMLUVNE PoKUTY A NAHRADA Sroov

1j.1. V prlpade , Ze Zhotovitel '  nedodd Dielo v rozsahu podl 'a Zmluvy v dohodnutfch terminoch podl 'a

tejio Zmluvy, Objednavatel' md pr6vo na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- EUR za kaldy aj zaeaty

den ome5kania a2 do jeho prevzatia Objedn6vatel 'om.

1i.2. V pripade ome5kania Objedn6vatel 'a s uhradou faktr iry m6 Zhotovitel '  pr6vo na urok z ome5kania
uo vy5ke 0,05 % z dllnej sumy bez DPH za kaldy ai zaeaty den ome5kania uhrady.

11.4. Ak sa Zhotovitel 'dostane do ome5kania sodstr6nenim v6d Diela Objedndrvatel '  je opr6vnenf
uplatnit' voci Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vlSke 300,- EUR za kaldy aj zaeaty den

ome5kania.

11.5.  Zmluvn6 st rany sa dohodl i ,2e zmluvne sankcie dohodnut6 vzmysle jednot l iv lch bodov tohto

cl6nku ZoD-budu uplatnen6 vystavenim samostatnfch faktur opr6vnenou stranou so

splatnost 'ou 14 dni od ich dorucenia druhej zmluvnej strane.

el. t IZODqOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

j2. j .  Zhotovitel '  zodpove da za to, Ze Dielo bude vyhotovene v sulade s ustanovenim el.  2. tejto Zmluvy

a bude mat'vlastnosti  dohodnute v tejto Zmluve.

12.2. Dielo m6 vady, ak:
a) nie je dodane v poZadovanej kval i te,
b) vykazuje nedorobky, t .  j .  nie je vykonan6 v celom rozsahu,
c) su vady v dokladoch nutnlch na uZivanie podl 'a dl.  3, bodu 3.3. tejto Zmluvy,
d)  ma preune vady v zmysles 559 zdkona c.  513/19912b.  -  Obchodn6ho z6konnika v zneni

neskor5ich preOpisov, alebo je Dielo zat'alenl iniimi prdvami tretich os6b.

i2.3. Za skryt6 vady, ktore Objedndrvatel 'nemohol zist i t 'pr i  odovzdani aprevzati  Diela, Zhotovitel '

zodpoveda poeas zaruenej doby na Dielo, od odovzdania Diela Objedndrvatel 'ovi vzmysle S 562,

ods.  2,  p ism. c)  z6kona e.  5t3/1991 Zb.  -  Obchodneho z6konnika v zneni  neskorSich predpisov.

12.4. ZAruenA lehota na predmet tejto Zmluvy je 5 rokov od odovzdania diela Objedn6vatel'ovi.

j2.5. ZArukou sa Zhotovitel'zavdzuje, Ze predmet Zmluvy bude pocas z6rucnej lehoty spOsobilf na
pouZit ie na dohodnutf ucel azachov6 si dohodnute vlastnosti  a kval i tu.

12.6. Objedn6vatel' sa zavazuje, 2e reklam6ciu za vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne upiatnenu reklam6ciu sa povaZuje aj reklam6cia podan6 e-mailom alebo

l istovou zdsielkou.

127. Zhotovitel' sa zavdzuje zaeat' s odstrahovanim v6d Diela ihned' (do 48 hodin po prijati ozn6menia)
od pri jat ia pfsomnej ieklam6cie podl 'a bodu 12.6. tohto cl6nku Zmluvy a vady odstr6nit '  v lehote
do 2 mesiacov.
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12.g. O odstr6neni vady spise Objedndvatel' protokol, v ktorom potvrdl odstr6nenie vady, alebo uvedie

dOvody, pre ktor6 odmieta opravu prevziat'.

er. r3 zoDPovEDNosi zA SKoDU

13.1. Zhotovitel' zodpoved6 za vSetky Skody, ktore vznikn0 Objednavatel'ovi alebo tretej osobe

v dosledku poru5enia povinnosti  Zhotovitel 'a vyplfvaj0cich z tejto Zmluvy.

13.2. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti  vypl lvajucich z tejto Zmluvy si po5koden6 zmluvn6

strana mOZe uplatnit ' 'narok na uhradu vzniknutej Skody vodi zmluvnej strane, ktor6 Skodu

spOsobi la .

er. t4 pREcHoD VLASTNIcTVA A NEBEaPE1ENSTVo Sxoov

l,4.j. projektov6 dokument6cia sa st6va vlastnfctvom Objedndvatel'a dnom jej protokol6rneho prevzatia

Objedn6vatel'om.

j4.2. Materi6l, technologicke postupy a zariadenia potrebne na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'.

K6pna cena tfchtiveci je s0dast 'ou maximdlnej ceny podl 'a cl.  5, bodu 5.1. tejto Zmluvy.

14.3. Nebezpeeenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnfch na zhotovenie Diela,

zn65a Zhotovitel' aZ do casu protokol6rneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

er. r5 oDSTUPENTE oD ZMLUVY

1s.1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti  zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejtg Zmluvy, alebo

v zmysie S 345 zi lkona d. bi3/1991 zb. - obchodneho zdkonnika v znenl neskor5ich predpisov za

podstatnd poru5enie Zmluvy, moZe opr6vnen6 strana od Zmluvy odst0pit', ak t0to_ skutocnost'

ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bezzbytocneho odkladu, najnesk6rv5ak do 15 dnl potom,

ako sa o poruSeni dozvedela. Odstr.rpenie ob Zmluvy je ucinn6 dhom dorueenia ozn6menia

o odstupeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane'

1s.2. Na urcenie zacatia plynutia lehoty v prfpade dorucovania doporucenou zdsielkou je rozhodujuci

d6tum dorucenia ozn6menia.

15.3. Ak oprdvnend strana ozn6mi druhej strane, 2e na splneni zmluvnych povinnosti  nad'alej trv6' alebo

nevyuZije v lehote pr6vo od Zmiuvy odstupit', moZe od Zmluvy odstupit' len spOsobom pre

nepodstatn6 poru5enie Zmluvy v zmyile S 346 zAkona c. 513/19912b. - Obchodn6ho z6konnika

v zneni neskor5ich PredPisov.

15.4. Ak opr6vnenii  strana v lehote na odst0penie od Zmluvy podl 'a bodu .15.1. tohto cldrnku Zmluvy

stanovi na dodatocn6 plnenie dodatocnu lehotu, vznik6 jej pravo odstupit '  od Zmluvy po uplynuti

dodatocnej lehoty rovnakfm spOsobom, ako je uvedene v bode 15.1. tohto dldrnku Zmluvy'

1S.5. Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanik| dnom dorucenia prejavu vole oprdvnenej strany druhej

zmluvnej strane.

1S.6. Objednavatel 'moZe odstupit 'od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel 'om, ktorf bol vymazany z registra

partnerov verejneho sektora, ak mal iekonnu povinnost' byt' zapisanli v tomto registri v zmysle

z1kona e. 31 512016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorfch

z6konov v znenl neskor5ich predpisov.

15.7. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti str6n zo Zmluvy, okrem nSrokov na

ndhradu Skody, naro(ov na dovtedy"uplatnen6 zmluvn6, resp. zSkonne sankcie a n6rokov

vypllivajucich z ustanovenf tejto Zmluvy o poskytovanI zlruky a zodpovednosti za vady za casti

Diela, ktor6 boli do odstupenia zrealizovan6.
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15.8. Usporiadanie pohl 'ad6vok z t i tulu odstupenia od Zmluvy:
a) dast' Diela zhotoven6ho do odst0penia od Zmluvy zost6va vlastnictvom Objednavatel'a,

s vfnimkou projektovej dokumentScie,
b) v pripade odsigpenia od Zmluvy zo strany Objednavatel'a pocas _ zhotovenia projektovej

dokument6cie bez zavinenych pifein zo strany Zhotovitel'a uhradi Objedn6vatel' projektov6

prdrce podl 'a preuk6zatelnbho stupna rozpracovanosti ,  ak sa zmluvn6 strany pisomne

nedohodn0 inak,
b) f inancne prostr iedky, poskytnut6 do odstupenia od Zmluvy, vysporiada Zhotovitel '  konecnou

fakturou, ktora bude mat'naleZitost i  danoveho dokladu, do 14 dnf od odst0penia od Zmluvy,

pricom pre faktur6ciu plat ia ustanovenia cl.  6. tejto Zmluvy,
d) zmluvne strany si navzajom uhradia f inancn6 rozdiely po vz6jomnom ods0hlaseni do 14 dnf od

dorucen ia konecn ej faktu ry O bjed n6vatel'ovi.

e l. t 6 zAvEREe NE usrANovENlA

16..,1. Na vzt 'ahy medzi zmluvnymi stranami, ktor6 vyplfvaju z tejto Zmluvy, ale nie su hou vyslovne

upraven6, sa vzt 'ahuju prislu5n6 ustanovenia zdkona c. 5'13/199'1 Zb. - Obchodneho z6konnika

v znenI neskorSfch PredPisov.

16.2. Pri lohy Zmluvy:

Pri loha c. 1) Yyzva na predkladanie ponuk,
Pri loha c. 2) Pri lohy vyzvy na predkladanie ponuk

16.3. Zmluvne strany vlTslovne vyhlasuju, Ze t6to Zmluva zodpoveddr ich slobodnej v6l i ,  uzavierajO ju

dobrovol 'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.4. Zmluva je vyhotoven6 v 6 rovnopisoch, z toho 3 rovnopisy dostane Objednavatel '  a 3 rovnopisy

dostane Zhotovitel'.

16.5. Tdrto Zmluva nadob6da platnost 'dnom podpisania zmluvnl imi stranami. T6to Zmluva nadob0da

ucinnost 'dnom nasleduj0cim po zverejneni v Centr6lnom registr i  zml0v.

V Bratislave, dna

Za Objednavatel 'a:

l ,  . . .  ?/  /  / -  /
t tu  t  / V Banskej Stiavnici,  dna

' i  l - \
. ' , r - '  "  tr: l.

Za Zhotovitel'a:
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