Ev. dislo: 3/23/CEZ/7

Ramcova zmluva o dielo

Realizacia stavebnych prac pre potreby spolo

¢nosti SPP

uzatvorend v zmysle 8§ 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatefl
Sidlo:

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. Oddiel Sa,

vlozka 2749/B

Splnomocneny zastupca:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie I.:
BIC:

IBAN:

Bankové spojenie Il.:
BIC:

IBAN:

Osoba opravnena jedna t' vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena jedna t’ vo veciach
technickych:

dalej len ,objednéavatel

Zhotovitel
Sidlo:

Ing. Adridn Markusek,
sluzieb

35 815 256
SK2020259802
2020259802

VUB, a.s.
SUBASKBX

SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK55 1100 0000 0026 4700 0019

JUDr. Adriana Khandlova , riaditeflka odboru
obstaravania a nakupu

riaditel divizie internych

a

DCorp s.r.0.
Frana Krala 483/56, 902 01 Pezinok

Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

Bratislava |., Oddiel Sro, vlozka ¢. 60051/B

Splnomocneny zastupca:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

BIC:

IBAN:

Osoba opravnena jedna t' vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena jedna t' vo veciach
technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,zhotovitel*

Stefan Dobro&ani, konatel spolo&nosti
44 933 231

SK2022874260

2022874260

Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK57 1100 0000 0026 2323 4013

Stefan Dobro éani, konate I' spolo énosti



l.
Uéel zmluvy

1. TAto zmluva sa uzatvara na zaklade objedndvatelom vyhlaseného dynamického
nékupného systému ,Realizicia stavebnych prac pre potreby spolo¢nosti SPP*, za t€elom
realizacie zakaziek na stavebné prace na objektoch objednavatela. Jedna sa prevazne o
rekonstrukcie budov pre administrativu, spravu a riadenie a vybudovanie a rekonstrukcie
dalSich suvisiacich objektov (napr. inZinierske siete, dopravné objekty, oplotenia a pod.).
Nakolko zhotovitel splnil poZiadavky objednavatela pre zaradenie do dynamického
nakupného systému (pre urCené kategorie), dohodli sa zmluvné strany na nasledovnom
zneni tejto ramcovej zmluvy (dalej len ,zmluva“). Na zaklade tejto zmluvy nedochadza k jej
plneniu, plnenie je moZné len na zaklade Ciastkovej zmluvy/Ciastkovych zmlav.

Il.
Predmet zmluvy a spésob uzatvarania ¢€iastkovych zmlav

1. Zhotovitel sa v zmysle samostatnej Ciastkovej zmluvy/objednavky objednavatela (dalej aj
ako ,Ciastkova zmluva“ alebo ,,objednavka objednavatela“), zavazuje realizovat zdkazky na
stavebné prace na objektoch, ktoré su v sprave objednavatela v zmysle znenia €l. |. tejto
zmluvy.

Predmetom zmluvy je vykonavanie prac pre objednavatela v zmysle niZzSie uvedenych
kategorii objednavatelom vyhlaseného dynamického nékupného systému (oznali sa
poZadované):

1.) Kategdéria €. 1: Realizacia celej stavby charakteru ,VSeobecné stavby” (pozemné
stavby charakteru nebytové budovy, najméa budovy pre administrativu, spravu a
na riadenie vratane slvisiacich inzinierskych, energetickych, dopravnych a
inych stavieb),

2.) Kategoria ¢&. 2: Realizicia stavieb alebo casti stavieb charakteru
LZdravotechnické zariadenia a inStalacie“, X

3.) Kategoria €. 3: Realizacia stavieb alebo &asti stavieb charakteru ,Vykurovacie,
klimatizacné a vzduchotechnické zariadenia®,

4)) Kategoria €. 4: Realizdcia stavieb alebo casti stavieb charakteru
,Elektrotechnické zariadenia“, X

5.) Kategoria €. 5: Realizacia stavieb alebo Casti stavieb charakteru ,Tepelné a
plynové zariadenia“. ]

2. Ciastkové zmluvy budd mat formu samostatnej zmluvy, alebo mdZzu byt vo forme
objednavok z Gétovného systému SAP, potvrdené oboma zmluvnymi stranami. Ciastkové
zmluvy budd obsahovat minimalne oznacéenie zmluvnych stran, poZadované prace, ich
rozsah, t.j, technické Specifikacia, terminy zacatia a ukoncenia prac, cenu ich vykonania, a
osoby opravnené jednat vo veciach zmluvnych a technickych za objednavatela
a zhotovitela, v pripade ak budui iné, ako su uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

3. Ciastkové zmluvy bud( uzatvorené s vitaznym uchadzacom/uchadzaémi po vykonani
vyberu dodavatela jednotlivych zakaziek. Vyber dodavatelov jednotlivych zakaziek bude
objednéavatel realizovat v rdmci dynamického nadkupného systému na zéklade vyzvy na
predloZenie ponuky, v ktorej budl uvedené najma poZadované nalezitosti ponuky, predmet
obstaravania s poZzadovanou technickou Specifikaciou, poZzadované terminy plnenia, dalSie
zmluvné podmienky, poZzadovana lehota na predkladanie ponudk a kritérium na hodnotenie
ponuk.

4. Zhotovitel je povinny reagovat na kazdu vyzvu objednavatela, t.j. predloZit ponuku alebo



ak sa rozhodne Ze ponuku na danu zdkazku nepredloZi, je povinny najneskor v lehote na
predkladanie ponuk predlozit ,Pisomné stanovisko k neucasti a nepredloZeniu ponuky*
podla prilohy €. 2 tejto zmluvy. NepredloZenie ponuky, alebo nepredloZenie zdévodnenia
nevypracovania ponuky spravidla vo forme ,Pisomného stanoviska k neucasti
a nepredloZeniu ponuky* méze byt vyhodnotené ako poruSenie zmluvnych povinnosti,
ktoré zaklada objednavatelovi pravo na vylucenie dodavatela z dynamického nakupného
systému.

. Objednéavatel, po vyhodnoteni predloZzenych ponuk na jednotlivé zakazky, zaSle
uspeSnému uchadzacovi (zhotovitelovi) ozndmenie o prijati ponuky a navrh Ciastkovej
zmluvy/objednévky zo systému SAP. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat a potvrdit kazdu
Ciastkova zmluvu/objednavku objednéavatela vyhotovend a doru€enu v sulade s touto
zmluvou a s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predloZenie ponuky, bezodkladne po jej
doruceni a potvrdenu ju zaslat’ e-mailom objednévatelovi formou scanu originalu najneskor
do troch pracovnych dni od doru€enia oznamenia o prijati ponuky na predmetnu zékazku,
ak nebola dohodnuta ina lehota. V pripade, ak text €iastkovej zmluvy tvoril prilohu vyzvy na
predloZzenie ponuky, objednavka zo systému SAP sa objednavatelovi nezasiela,
objednavatel je povinny po obdrZzani oznamenia o prijati ponuky predlozit nim podpisanu
Ciastkovd zmluvu v papierovej forme do 5-tich pracovnych dni obdrZzani oznamenia o prijati
ponuky, ak nebola dohodnuta in& lehota. Ciastkové zmluvy musia obsahovat vsetky
pozadované prilohy.

. Ciastkovd zmluva sa povaZuje za uzavretd diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

"I,
Cena

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stréan podfa zékona €. 18/1996 Z. z. v plathom zneni.

. Zmluvna cena za vykonanie diela a poZzadovany rozsah diela, bude predmetom dohody
zmluvnych strdn v samostatnej Ciastkovej zmluve /objednavke objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedend v Ciastkovej
zmluve/objednavke bude dohodnutd ako maximélna a kone¢na a jej platnost bude
stanovena na cell dobu platnosti Ciastkovej zmluvy. V cene budld zahrnuté aj vSetky
pripadné navySenia nakladov zhotovitela suvisiacich s plnenim predmetu Ciastkovej zmluvy
(napr. v dosledku vyvoja minimalnych mzdovych narokov, inflacie, vyvoja cien tovaru a
sluzieb na trhu, ndkladov na subdodavky, atd.) a zmeny terminov plnenia.

. Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy bude stanovena na zéklade rozpoctu jednotlivého
diela, ktory bude pre obe zmluvné strany zavazny a apliny.

. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze k stanoveniu ceny diela pri predloZeni ponuky v dynamickom
nadkupnom systéme pristipi s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou
starostlivostou sa rozumie najma vykonanie fyzickej obhliadky stavby, ktord mu
objednévatel umoZzni vykonat pred predloZzenim ponuky a pred uzatvorenim cCiastkovej
zmluvy/objednavky, riadne obozndmenie sa s podkladmi na vypracovanie ponuky, vratane
celej projektovej dokumentécie a Ciastkovej zmluvy/objednavky a pripadné vyuZitie
moznosti ich pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany objednavatela.

. Zhotovitelovi nevzniké pravny narok na uhradu naviac prac (s vynimkou pripadu podla ¢l.
XVII bod 2), vratane ich pripadného vykonania v désledku:



a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia realizacnej projektovej dokumentacie, podkladov na vypracovanie
ponuky a z toho vyplyvajuace nezahrnutie vietkych stavebnych prac a dodavok, ktoré
sU potrebné pre zhotovenie a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinécie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizacie stavby.

7. V cene za zhotovenie diela budd obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstrdnenie objektov zariadenia staveniska a pripadné
straZenie staveniska zhotovitelom pocas realiz&cie diela,

b) Cinnosti uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy,

C) poistenie stavby podla ¢l. XX tejto zmluvy.

8. Cena za dielo uvedena v Ciastkovej zmluve/objednavke, zahffia vSetky prace, dodavky
materialov a vSetky nadvazné Cinnosti vyplyvajdce z projektovej dokumentacie a Ciastkovej
zmluvy/objednavky, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncéenie a odovzdanie
diela, a to aj za také, ktoré nie su definované v rozpocte, ale st obsiahnuté v niektorej Casti
projektovej dokumentécie (napr. vykresova €ast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvajq,
ak potreba ich vykonania bola zhotovitefovi zrejma alebo zistitelnd uz v Case uzavretia
Ciastkovej zmluvy/objednavky, alebo zhotovitel mohol pri naleZitej odbornej starostlivosti
zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim Ciastkovej
zmluvy/objednévky. Cena za dielo uvedena v Ciastkovej zmluve/objednavke bude zahfhat
celkové naklady zhotovitefa spojené s vykonanim diela a dodrzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo
veCernych hodinach, v diioch pracovného pokoja a poc€as sviatkov, naklady na odplatu
subdodavatefom zhotovitela, prace suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych
materiadlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konStrukcii, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a 0drZzbu, vSetky drobné a pomocné prace
a materialy (napr. montédzne zariadenia), naklady suavisiace s likvidaciou odpadu, dozor a
kontrolu zhotovitela, dane a cl4, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby,
ktoré zabezpecuju realizaciu prac, vSeobecné rizikd a zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi, povodriovej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, spolupraca a koordindcia so subdodavatelmi, néklady na vybudovanie
a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol,
funkénych skusok, aj skuSobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie
vSetkych €innosti v savislosti s preberacim konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela
a poistenie stavby.

V.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase nasledovne:

a) Termin odovzdania staveniska: do 5-tich pracovnych dni od podpisu Ciastkovej
zmluvy/objednavky,

b) Termin zacatia realizacie diela: diom odovzdania staveniska,

c) Termin ukoncenia, odovzdania a prevzatia diela (v stanovenom termine musi byt
podpisany zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela): bude uvedeny
v Ciastkovej zmluve/objednéavke.
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V pripade, ak zhotovitel dokon&i dielo skér ako vtermine, ktory bude stanoveny
v Ciastkovej zmluve/objednavke, objednévatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat
v skorSom termine.

DodrZanie dohodnutych terminov dokonc€enia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené
riadnym a v€asnym plnenim z&vazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom
pripade neplnenie zavazkov objednévatela nebrani zhotovitefovi vo vykonavani diela.

V pripade, ak déjde k posunu terminov dokon&enia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu
neplnenia zavazkov objednavatelfa, dohodnd zmluvné strany novy termin dokoncenia,
odovzdania a prevzatia diela, bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miesto vykonania (zhotovenia) diela bude stanovené v konkrétnej Ciastkovej
zmluve/objednavke.

VI.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpe ¢&enstvo Skody na fRom

Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a konstrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré zhotovitel pouzije pri vykonavani kazdého diela na zaklade
Ciastkovej zmluvy, prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim diela ako celku.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody (strata, poSkodenie
a zni¢enie) na vykonadvanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam
a konstrukcidm alebo inému hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dna
jeho prevzatia objednavatelom, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela ako
celku.

VII.
Platobné, faktura éné a danové podmienky

Uhrada ceny vykonaného diela, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov,
jednym z uvedenych sp6sobov:

a) na zéklade jednorazovej faktury po odovzdani a prevzati diela (spravidla pri menSich
zékazkach),

alebo

b) na zéklade Ciastkovych faktur (spravidla pri va¢Sich zakazkach s dobou realizcie viac
ako 3 mesiace), ktoré bude zhotovitel vystavovat mesacne do 15 dni po skon&eni
kalendarneho mesiaca prislusného obdobia, za ktoré sa fakturuje.

Forma fakturacie bude pre kazdy konkrétny pripad uvedena v Ciastkovej zmluve.

Objednéavatel je povinny zaplatit’ zhotovitelovi cenu diela na zéklade vystavenej faktury/
vystavenych faktdr. Kazda faktira musi byt vystavend v zmysle platnych pravnych
predpisov. Su€astou kazdej faktdry bude supis vykonanych prac, vykonanych za prislusné
fakturacné obdobie, potvrdeny objednavatelom. Prilohou poslednej faktdry bude aj protokol
0 odovzdani a prevzati diela (celej stavby), prehlad fakturacie celej stavby v Cleneni
a vycisleni celkovej hodnoty stavby podla jednotlivych €asti stavby podfa rozpoctu stavby,
ktory bude tvorit prilohu €iastkovej zmluvy/objednavky.



3. Zhotovitel ma pravo fakturovat' skuto¢ne vykonané prace a len tie dodavky materialu,
prace a sluzby s nimi suvisiace, ktoré su Specifikované v rozpocte diela, ktory bude tvorit
prilohu Ciastkovej zmluvy a su skuto€ne zabudované do zhotovovaného diela.

4. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfa ich doru€enia druhej zmluvnej strane, pricom za
den splnenia penazného zavazku sa povaZzuje der odpisania dlZznej sumy z Gc¢tu diznika v
prospech uctu veritela. Pokial posledny der lehoty splatnosti pripadne podla slovenského
kalendara na den pracovného volna, pokoja alebo sviatok, ako der splnenia penazného
zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych a platobnych
podmienok akceptovany nasledujuci prvy pracovny den.

5. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a
sucasne nasledovné:

- ovznaégnie, 7e ide o faktdru;

- ICO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného
partnera, ktory uskutocruje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného
partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutocriuje;

- poradové dislo faktury;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnozZstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a
druh dodanej sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov);

- Cislo objednavky vystavenej objednavatelom;

- den vystavenia faktdry;

- termin splatnosti faktdry;

- déatum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu dhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovl cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté
v jednotkovej cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH;

- vySku DPH v EUR;

- vySku plnenia celkom;

- sumu k Uhrade;

- slovnua informaciu ,,prenesenie dafovej povinnosti, ak osobou povinnou platit’ dan
je prijemca pinenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- peciatku vystavovatela faktary;

- miesto plnenia zmluvy;

- bankové spojenie Zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) ;

- kod CPA (Cinnosti zatriedené podra Statistickej klasifikacie produktov EU);

Bankové spojenie veritela vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na fakture musi byt
zhodné s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve. V opacnom pripade je diznik
opravneny uhradit fakturovant sumu na bankové spojenie uvedené na fakture.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) alebo
rozdielneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo faktlre zo
strany veritela, diznik nezodpoveda za pripadnu Skodu, ktord méze v désledku takto
nespravne adresovanej thrady vzniknit; v pripade, ak z takéhoto dévodu Skoda vznikla na
tarchu diznika, dIznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u veritela, ktory Skodu spésobil,
a to v plnej vyske formou vystavenej faktary.

6. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti podla tejto zmluvy, resp. Cciastkovej



10.

11.
12.

13.

14.

2.

zmluvy/objednavky je objednavatel opravneny vratit ju bez zaplatenia spat zhotovitelovi
na prepracovanie. Nova lehota splatnosti za¢ina plynat odznova odo dfia doru¢enia novej,
opravenej faktdry.

Bankové poplatky:
Ak ma zhotovitel bankovy UcCet v tuzemsku: bankové poplatky diznika znaSa diznik,
bankové poplatky veritela znaSa veritel.

Ak mé zhotovitel bankovy uUcet v zahranici: bankové poplatky na tzemi SR bude znaSat
objednéavatel, bankové poplatky v zahrani€i bude znaSat zhotovitel. V pripade poruSenia
zmluvnej podmienky sulvisiacej s Uhradou znaSa vSetky bankové poplatky ta zmluvna
strana, ktora poruSenie zavinila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat' z ¢asti ceny diela
fakturovanej v poslednej fakture (v pripade jednorazovej fakturacie z celkovej ceny diela
uvedenej na faktdre) sumu vo vyske 10% zo zmluvnej (celkovej) ceny za vykonanie diela
bez DPH (dalej len ,zadrzné*) v zmysle &l. Il bod 2, priCom pripadny zvySok Casti ceny
diela fakturovanej v poslednej Ciastkovej faktire zaplati v lehote jej splatnosti. Ak suma
Casti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire nebude kryt celd vy3ku zadrZzného, je
objednéavatel opravneny rovnakym spésobom zadrZat nekryty zvySok zadrzného z Casti
ceny diela bez DPH fakturovanej v predchadzajucej fakture, resp. v dalSich
predchédzajucich faktdrach, tak, aby zadrzné bolo zrazené v plnej vySke zo sum €asti ceny
diela fakturovanych v poslednych faktarach. Zhotovitel je povinny vyc€islit vo faktirach
vySku zadrzného v zmysle vysSie uvedeného.

Z&drzné vo vySke 10% zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH bude sluzit ako
zabezpeka pre odstranenie vSetkych vdd a nedorobkov diela a bude zhotovitefovi
uhradené do 7 pracovnych dni od datumu podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad a
nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ak je dielo bez vad.

Obe zmluvné strany vylu€uju postupenie akejkolvek pohladavky, ktord vznikne z tejto
zmluvy, bez predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

Faktdry vystavené na zéklade tejto zmluvy budi vystavené a uhradené v mene euro.

Objednavatel uprednostfiuje zasielanie faktar elektronicky, na adresu: faktury@spp.sk.
Zhotovitel je opravneny zasielat faktary aj v papierovej forme na adresu: Slovensky
plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. V pripade zaslania
faktury elektronicky, sa faktdra v papierovej forme nezasiela.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike, bez moZnosti prevzatia dafiovej povinnosti za obchodného partnera.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze &islo bankového Uctu, ktoré je uvedené v zmluve a na jeho
faktare, je Cislo bankového Uuctu, ktoré zhotovitel nahlasil Finanénému riaditelstvu
Slovenskej republiky v ramci osobitnej oznamovacej povinnosti (§ 6 ods.1 zakona ¢C.
222/2004 o DPH v zneni neskorsich predpisov).

VIII.
Prava a povinnosti objednavate Fa

Objednéavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi najneskér v deri odovzdania staveniska
dve paré projektovej dokumentacie a fotokopiu suhlasného stanoviska k ohlaseniu
stavebnych Gprav, alebo staveného povolenia, ak ich vydanie na prislusné dielo bolo
potrebné zabezpedit.

Objednavatefl je opravneny podfa ¢l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat dielo na kazdom stupni
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jeho vykonavania a priebeZzne zhotovitela upozorfiovat na vzniknuté vady s poziadavkou
na ich odstranenie v primeranej lehote bez toho, aby bol zhotovitel objednavatela povinny
na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednévatela su opravneni vstupovat na stavenisko len
pokial su povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou
¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit'.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitefovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné
na riadne splnenie zavazku zhotovitela (dalej len ,dokumentacia"). Musi sa jednat o taku
dokumentéciu, ktord nie je zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupbsobenia
objednéavatefa.

Objednavatel zabezpeci na Ziadost zhotovitela nevyhnutne potrebnu sucinnost tak, aby
zhotovitelovi umoznil bezpe&né a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov
na miesto vykonavania diela za u¢elom dovozu materialu a vykonavania diela.

Objednavatel poskytne suc€innost na ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom,
resp. montaznom denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi vlastnych pracovnikov a tretich oséb,
ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeci aby urcité osoby mali zamedzeny
pristup na stavenisko poc¢as zhotovitefom poZzadovanej doby.

IX.
Prava a povinnosti zhotovite la

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podla ustanoveni tejto zmluvy a
Ciastkovej zmluvy, podla dohodnutého a objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu
vykonavania diela na zaklade Ciastkovej zmluvy a podla poZiadaviek objednavatela

Zhotovitel zodpoveda za vytvaranie podmienok, dodrZiavanie povinnosti, vykonavanie
opatreni vyplyvajacich mu z platnych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) a ochrany pred
poziarmi (dalej len ,OPP*), hygienickych poZiadaviek, koordinaciu c&innosti
a informovanost svojich zamestnancov a o0séb konajucich vjeho mene, ako aj
zamestnancov a poverenych osdb objednavatela na mieste vykonu stavebnych prac, ked
v slvislosti s jej plnenim méze déjst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela
v mieste vykonania diela ako aj v areali.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat legislativne poZiadavky na zaistenie BOZP, OPP,
dodrZiavat ostatné suvisiace predpisy, STN, hygienické predpisy, zasady bezpecnej
prace, ochrany zdravia pri praci a bezpecného spravania a prevencie ochrany pred
pozZiarmi pri ¢innostiach a pracach na miestach tvoriacich miesto vykonania diela ako aj
v ostatnych suvisiacich priestoroch a miestach. Toto bude vyZadovat i od 0osdb, ktoré sa
s jeho vedomim zdrZuju v mieste vykonania diela a tieZ v ostatnych savisiacich priestoroch
a miestach.

VSetci zamestnanci zhotovitela resp. dalSie osoby konajuce v mene zhotovitefa su
povinné pred zaliatkom prdc na stavenisku preukazatefne absolvovat
oboznamovanie/informovanie/Skolenie z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinny reSpektovat Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri préaci
vypracovany pre danu stavbu v zmysle ustanoveni Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku v plathom zneni
a akceptovat usmernenia objednavatelom ustanoveného koordinatora bezpecnosti.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky osoby, ktoré sa sjeho vedomim pohybuji a zdrZuju
v mieste vykonania diela ako aj v ostatnych suvisiacich priestoroch a miestach, dalej
zodpoveda za vSetky Skody (na zdravi a majetku), ktoré boli sp6sobené zhotovitelom,
resp. dodavatefom zhotovitela v mieste vykonania diela a v savislosti s jeho vykonanim.

Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uZiva pracoviska, prevadzkuje
pracovné prostriedky a pouZiva pracovné postupy, len ak si v sulade s vSeobecne
zavaznymi poZiadavkami na zaistenie BOZP a OPP ainternymi poZiadavkami
objednavatela, s ktorymi bol preukdzatelne oboznameny,

Zhotovitel a v3etky osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuju do arealu a miesta vykonania
diela maju povinnost reSpektovat’ dopravné znacenie v arealoch SPP.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti
(nebezpecna udalost, Uraz zamestnanca zhotovitefa alebo inej osoby konajucej v jeho
mene alebo zdrZujlcej sa v mieste vykonania diela so suhlasom objednavatela a pod.),
ktoré sa stala vo vztahu k vykonaniu stavby — diela.

V zmysle 8 1 vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsSich
predpisov je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru za predpokladu splnenia v3etkych legislativnych poZiadaviek
a predchadzajuceho oznamenia objednavatelovi z dévodu povinnosti zabezpe&ovanych
objednavatelom. V mieste vykonania diela zhotovitel nebude prevadzkovat miesta so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, prevadzkarer s horfavymi kvapalinami, sklad
horfavych kvapalin, priestor na stacanie a priestor na plnenie horfavych kvapalin,
skladovat a ukladat horfavé kvapaliny a horfavé plyny.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,
ktoré vyplyvaju z €innosti zhotovitela pre zamestnancov objednévatela alebo iné osoby,
ktoré sa dévodne zdrZuju v mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny konat tak, aby umoznil objednavatelovi a osobam, konajucim v jeho
mene plnit povinnosti na zaistenie BOZP a OPP. Zaroven je povinny poskytnat
objednéavatelovi potrebné doklady, su€innost a pomoc suvisiace so zabezpe€ovanim Gloh
v oblasti BOZP a OPP vo vztahu k vykonavaniu stavebnych prac — diela.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednavatela vykon kontroly
plnenia zavazkov, vyplyvajucich z tejto zmluvy vratane Ucelu preverenia dodrZiavania
predpisov BOZP, OPP a dalSich suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade
s platnymi pravnymi predpismi v oblasti ochrany Zivotného prostredia, v sulade
s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti Zivotného prostredia a internymi
predpismi na ochranu zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol obozndmeny.

Povinnostou zhotovitefa je bezodkladne informovat objedndvatefa o mozZnych
ohrozeniach jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach
v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

V pripade vzniku havarijnej situacie, zhotovitel o mimoriadnej situacii bezodkladne
informuje objednavatela. Zhotovitel sa v tejto suvislosti povaZzuje za pévodcu a je povinny
vykonat bezprostredne nevyhnutné opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na
odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajace z platnych pravnych predpisov na
Useku odpadového hospodarstva. Plnenie povinnosti drZitefa odpadov vzniknutych
v suvislosti s vykonanim diela, zabezpecuje v plnej miere zhotovitel v zmysle platného
zdkona o odpadoch a projektovej dokumentacie. Kompletnd dokumentéciu o nakladani s
odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi vzniknutymi poc¢as vykonavania (zhotovenia)
stavby a plnit v3etky povinnosti drzitela odpadu v sulade s prislusnymi platnymi pravnymi
predpismi SR, upravujdcimi nakladanie s odpadmi, ato najma: spravne zaradit odpad
alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla vyhlaSky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov v plathnom zneni,
zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim anikom, zhromazdovat oddelene
nebezpecné odpady podla ich druhov, oznaCovat ich uréenym sp6sobom a nakladat’ s
nimi v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,zdkon o odpadoch®) a osobitnymi predpismi v platnom
zneni, zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva,
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch,
pokial nie je v ustanoveniach zakona o odpadoch uvedené inak alebo ak ich zhodnotenie
resp. znesSkodnenie nezabezpeluje sam, viest a uchovavat evidenciu o druhoch a
mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi. Zhotovitel je povinny preukazat zmluvny vztah
o fyzickom nakladani s odpadmi s osobou opravnenou nakladat s tymito odpadmi
v zmysle z&kona o odpadoch a vykonavacich predpisov v plathom zneni.

Zhotovitel poskytne objednévatelovi sucinnost pri plneni povinnosti objednavatela
vyplyvajucich zo zdkona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, ako pévodcu
odpadu, najma odovzda vSetky doklady potrebné pre splnenie tychto povinnosti bez
zbyto€ného odkladu, najneskdr do 3 pracovnych dni.

Vynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je
majetkom objednavatela. Objednavatel tymto splnomocriuje zhotovitefa na odovzdanie
odpadu opravnenej osobe a prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno
zhotovitela a na Ucet objednavatela. Doklad vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujdci
odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat minimalne: obchodné Udaje
opravnenej osoby a zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu, spésob a miesto
odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Objednavatel nasledne vystavi faktiru na
cenu uvedenu na predlozenom doklade a odoSle ju zhotovitelovi na Uhradu v stanovenej
lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani kazdého diela pInit povinnosti na Useku ochrany
ovzdusia, vratane povinnosti vyplyvajacich zo zédkona €. 321/2012 Z.z. o ochrane oz6novej
vrstvy Zeme a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni a zakona ¢.
286/2009 Z.z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych
z&konov v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny preukézatefne oznamit objednavatelovi skutoénost, Ze predmet
Ciastkovej zmluvy bude sucasne pinit’ viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna
fyzickd osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie
nalezitosti a spésob zapisov do stavebného dennika su upravené v &l. X. tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve alebo v iastkovej zmluve/objednavke a omeSkanie objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia je dihSie ako 7 dni, ma zhotovitel pravo do¢asne prerusit’
vykonavanie diela a to do doby, kym dbévod prerusSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (su€innosti) ma za nésledok omeskanie zhotovitela s
vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytoéného
odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpedi pocas vykonavania prac na diele pritomnost’ svojho zodpovedného
zastupcu (stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat’ splnomocnenie rieSit problémy
vzniknuté poc€as vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt
odborne spésobila osoba, ktori zhotovitel uviedol vrédmci vyberového konania
v dokladoch doloZenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza
vykopok, stavebny a komunalny odpad a nepotrebné materidly alebo konstrukcie, alebo
po ktorych zhotovitel dovdZza materialy, stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje
mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné o3etrenie a ochranu zelene na stavenisku aZz do
odovzdania a prevzatia diela a po ukon&eni diela je povinny uviest stavenisko do
pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeZiam, za vhodné oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody
vzniknuté objednavatelovi €i tretim osobam poruSenim tychto svojich povinnosti, v stlade
s ustanoveniami 8§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel prebera driom prevzatia staveniska plnda pravnu a materialnu zodpovednost za
stavenisko a ¢innosti vykonavané na stavenisku.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpedil na pracovisku v rozsahu
predmetu zmluvy avsuavislosti sjej plnenim bezpeénost svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatela a 0sdb, ktoré sa s vedomim objednévatela zdrZuja v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci, aby na stavenisku uloZzeny stavebny materidl, stroje, naradie
a pripadny stavebny odpad (vyuzitefny ako druhotna surovina alebo patriaci do skupiny
nebezpeénych odpadov), boli uloZzené v mobilnych skladoch alebo vhodne prikryté alebo
ich bez zbyto€ného odkladu odstrani zo staveniska.

Pri preberani staveniska poskytne zhotovitel objednévatelovi stély telefonicky kontakt
(asponn dve na sebe nezavislé spojenia) pre potreby strdznej sluzby. V pripade
mimoriadnych udalosti, ochrany Zivota a zdravia 0s6b a ochrany majetku objednavatela
i zhotovitela, bude strdZznou sluzbou informovany zastupca zhotovitela.
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X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny pocas celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych prac
stavebny dennik.

Stavebny dennik mé& charakter eviden€ny a zapisuju sa dof podstatné udalosti, ktoré sa
udiali, alebo maju udiat’ na stavenisku, supisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis
v stavebnom denniku odrdZza priebeh prac vykondvanych na stavbe. Zo strany
objednavatela vSak neznamend pripadné odsuhlasenie naviac prac, ani odsuhlasenie ich
ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizicie diela trvalo pristupny opravnenym
zastupcom oboch zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy zhotovitela v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a
pripdjat k nim svoje stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitefa stavbyveduci, resp. nim
povereny zamestnanec zhotovitefa. Za objednavatela bezpecnostny a technik PO
(poziarnej ochrany), koordinator bezpecnosti, koordinator projektovej dokumentacie a
technicky dozor objednavatela. Denné zaznamy do stavebného dennika ma pravo
zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i
pracovnik vykonavajuci Statny stavebny dohfad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti, rozhodujuce pre plnenie tejto
zmluvy, najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutoChovania stavby, najma uUdaje o
odchylkach od projektovej dokumentacie, alebo od podmienok uréenych v
stavebnom povoleni alebo v inom rozhodnuti & opatreni, vydanych pre stavbu,
o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a OPP a uloZzenych opatreniach na ich
odstranenie,

b) potreba vykonania naviac prac podfa ¢l. XVII bod 2 tejto zmluvy,
c) casovy postup prac,
d) zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre ucely fakturacie,

e) preruSenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Ze zhotovitel
nemdze pokraCovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie si na jeho strane. V takomto
pripade zhotovitel zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f) Udaje o pocasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navsStevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej
vykonavat Statny stavebny dohlad a osoby vykonavajlcej Statny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j) zéapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

K) zapisy osoby vykonavajucej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie
uskuto€riovanie stavby, zhotovitela (dodavatefa) stavby,

[) Gdaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
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m) zaznamy vztahujice sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, denné
zadznamy mo6zu byt nahradené jednym zaznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju z&stupcovia oboch zmluvnych strén.

Zhotovitel' urCi pred za€atim vykonavania diela (stavebnych prac) uvodnym zépisom do
stavebného dennika zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a
jeho meno oznadmi objednavatelovi. Zodpovedny zéstupca (stavbyveduci) musi byt
odborne spdsobila osoba, ktord zhotovitel uviedol vramci vyberového konania
v dokladoch doloZenych v sutazi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové dkony pri
vykonavani diela na zéklade Cciastkovej zmluvy/objednavky aj prostrednictvom
subdodéavatelov, pricom zhotovitel zodpoveda voci objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

Pripadny podiel subdodavok a oznacenie subdodavatelov bude uvedené v Ciastkovej
zmluve/objednavke alebo v ponuke dodavatela, ktord zhotovitel predlozil pred
uzatvorenim Ciastkovej zmluvy/objednavky na prislusna zakazku.

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodéavatelovi inému ako je
uvedené v Ciastkove] zmluve/objednavke, alebo v ponuke dodavatela, ktora zhotovitef
predloZil pred uzatvorenim Ciastkovej zmluvy na prislusna zakazku, je povinny oznamit
objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych dni pred zacatim
vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel méze zacat vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak
subdodéavatel za¢ne vykonavat Cast diela bez suhlasu objednavatelfa alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela objednavatefom, mé objednavatel pravo prerusit vykonavané
prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto
pripade nema narok na prediZenie dasu pinenia podra &l. IV. bod 4 tejto zmluvy, Ghrady za
takto vykonané prace a ani Uhrady za odstranenie tychto prac.

Na ziadost objednavatefa je zhotovitel povinny, v lehote urlenej objednavatelom,
preukdzat spodsobilost subdodavatefa na vykonavanie prislusnych ¢&innosti (napr.;
dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej ¢innosti a zdznamov z predchadzajucich
podobnych projektov realizovanych subdodavatefom). V pripade, ak si zhotovitel nesplni
povinnost podla predchadzajlcej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela na
zmenu subdodavatefa. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu
3. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu Ciastkovej zmluvy/objednavky subdodavatefom, ma
objednavatel voci subdodavatelovi rovnaké prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma
z Ciastkovej zmluvy voci zhotovitefovi. K reSpektovaniu tychto prikazovych a kontrolnych
opravneni objednavatela subdodavatelom a zamestnancami subdodavatela, je zhotovitel
povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je vylu¢ené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia
spolo¢ne v plnom rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré ma podfa Ciastkovej
zmluvy/objednavky vykonat zhotovitel. Zhotovitel nhesmie stavbu ako celok odovzdat na
vykonanie inému subjektu. PoruSenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porusenie
zmluvnych povinnosti a zaklad4 pravo objednavatela okamzite odstapit od zmluvy.
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Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho
splnomocnencov, alebo zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby
samotneho zhotovitela.

XIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat’ kazdé dielo realizované na zaklade Ciastkovej
zmluvy/objednévky, jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim objednavatefovi v termine
a na mieste dojednanom v Ciastkovej zmluve/objednéavke. Objednavatel je povinny dielo,
riadne vykonané v sulade s podmienkami Ciastkovej zmluvy/objednévky, prevziat. Dielo
sa povazuje za prevzaté driiom podpisu zavere¢ného protokolu o odovzdani a prevzati
diela oboma zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povaZuje dielo bez vad, na ktorom budu vykonané vsetky skusky
preukazujuce kvalitu, funk&nost a spolahlivost, ako aj dodrZzanie parametrov, dohodnutych
v Ciastkovej zmluve, vo vyjadreniach, stanoviskdch a rozhodnutiach organov verejnej
spravy a v parametroch predpisanych v realizacnej projektovej dokumentacii, podla ktorej
je zhotovitel povinny dielo v zmysle Ciastkovej zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny po vykonani diela odovzdat objednavatelovi aj predpisanu technicku
dokumentéciu technického zariadenia, ktora obsahuje poZziadavky podla osobitnych
predpisov a poZiadavky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi pri montézi, inStalacii, prevadzke, pouzivani, tdrzbe, oprave, rekonstrukcii
a likvid4cii. Technicka dokumentécia musi obsahovat poZiadavky na zaistenie BOZP a
OPP na pripravu, vystavbu, prestavbu a ich buducu prevadzku v zmysle platnych pravnych
predpisov a zavaznych ustanoveni technickych noriem. Suacastou technickej
dokumentécie je prevadzkovy predpis technického zariadenia a navod na bezpeclné
pouzivanie a adrZzbu, podmienky vykonavania kontrol a prehliadok a realizovanych
technologickych postupov a prislusnych certifikatov.

Zhotovitel mdZe odovzdat dielo na uZivanie objednavatelovi len v pripade, ak zodpoveda
predpisom na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZziarmi,
ak su dodrzané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konStruktér, tvorca alebo
vyrobca a po vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skuSok, dradnych skuSok alebo
odbornych prehliadok a odbornych skiSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo
technickou dokumentéciou vyrobcu. Podrobnosti o poZiadavkach na dielo, jeho sucasti,
pracovné postupy a c¢innosti z hladiska zaistenia BOZP a OPP ustanovuju osobitné
predpisy, ktoré sa zhotovitel v ramci realizicie diela a jeho odovzdania objednavatelovi
pre uzivanie zavazuje dodrZiavat.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od
terminu stanoveného zhotoviteflom zacat odovzdavacie konanie a ukoncit ho do 10 dni
odo dia zacatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred za¢atim odovzdavacieho
konania doklady uvedené v prilohe €. 11 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych €innosti UNIKA pre rok 2023 (vydavatel UNIKA s.r.0.,
sidlo Dankovského 3, 811 03 Bratislava, ICO: 47 360 798) (dalej len ,Sadzobnik UNIKA")*,
vratane predloZenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe (na CD-R) a projektovej
dokumentéacie skuto€ného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podlfa skutoného stavu vykonanych prac
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8.

10.

v dvoch exemplaroch v papierovej forme a 2 x na CD nosici vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela, vratane
atestov, navodov na pouZivanie zariadeni, karty bezpecnostnych adajov, ak su
vyZadované osobitnym pravnym predpisom,

c) zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,
d) zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skuaskach,

e) ostatné doklady podla platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,
f) stavebné denniky atd',

g) dokumentaciu o plneni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov na Useku
ochrany Zivotného prostredia,

h) vyhodnotenie plnenia povinnosti, ktoré boli uloZzené v rozhodnutiach, suhlasoch
a stanoviskach organov ochrany Zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac
podla Ciastkovej zmluvy.

* \/ pripade vydania nového Sadzobnika UNIKA, budl predloZzené doklady v sulade
s prilohou: ,Zoznam dokladov, ktoré pripravi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu
dokoncenej stavby alebo Casti stavby*“.

Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude
podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. Suacastou protokolu budu aj vysledky
vykonania skusok, atestov a revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uz pri jeho preberani, je objednavatel
povinny reklamovat uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a ur€it lehotu na ich
odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel zisti neskor, az do uplynutia zaruénej doby v
zmysle ¢l. XIII bod 4. tejto zmluvy, oznami zhotovitelovi po tom, ¢o ich zisti. Ustanovenie
§ 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a c) Obchodného zakonnika sa nepouzija.

Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie
objednéavatela k dielu predloZzenému na prevzatie.

V zavislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu
alternativne jednu z nasledujucich skutoénosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo nema vady, objednévatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, Ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokon¢eného diela a neznizuju jeho hodnotu,
objednéavatel vyhlasi prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa
jedna, a tiez lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat’ odstranenie jednotlivych vad.
Ak zhotovitel zistené vady odstrani, objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné
strany podpiSu protokol o odstraneni vad zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, Ze dielo m& vady, ktoré v podstatnej miere zniZuju jeho hodnotu alebo
spoOsobilost pouZzitia na stanoveny ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade
je zhotovitel povinny vSetky vady a nedostatky v stanovenej lehote odstranit, a do tej
doby je aj nadalej zaviazany odovzdat objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle
podmienok Ciastkovej zmluvy/objednavky.
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XII1.
Zodpovednos t' za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami stanovenymi
touto zmluvou a Ciastkovou zmluvou/objednavkou, prislusnou realiza¢nou projektovou
dokumentéciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a Ze
poCas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a v Ciastkovej
zmluve/objednavke a dokumentoch, tvoriacich ich neoddelitelna sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda pocas zarucnej doby aj za vady diela v
rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle § 563 ods. 2 primerane
ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela,
stanovenych v tejto zmluve a v Ciastkovej zmluve, v realizacnej projektovej dokumentacii,
vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach, platnych v
Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajuce alebo nelpiné doklady, ktoré
je zhotovitel povinny odovzdat objednévatelovi spolu s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru€nej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaru¢na
doba neplati na pouzité materidly, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych
zhotovitel poskytuje zaruku v dizke poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatelom,
minimalne vSak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani
odovzdat objednavatelovi zoznam pouzitych materidlov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej
vyrobcom pri kazdom z nich. Zaru¢n& doba zacina plynut odo dfia prevzatia diela ako
celku podra €l. XII. tejto zmluvy.

Ak sa na diele vyskytna v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela
reklamovat. Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doru¢ena zhotovitelovi
na adresu jeho sidla, inak sa reklaméacia nebude povaZovat za doru€ena.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doru¢enej reklamécie,
odstranit vadu jej opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela.
Ak sa ukaze, Ze vada je neodstranitelna spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku
mé objednavatel pravo pozadovat zlfavu z ceny diela.

Zhotovitel je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky naklady, ktoré vzniknu v
suvislosti s odstranenim vad znaSa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reagovat’ na reklaméciu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5
pracovnych dni a navrhnut objednavatelovi spésob a primerand lehotu odstranenia
reklamovanej vady. Zhotovitel sa zavazuje odstranit' reklamovanu vadu bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr do 15 pracovnych dni od jej oznamenia, ak sa zmluvné strany
nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej
v zmysle tejto zmluvy a v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko
vzniku Skdd a nie je mozné Cakat na odstrdnenie vad priamo zhotovitefom, ma
objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit odstranenim véad
niekoho iného. Objednéavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté néklady zhotovitelovi
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11.

12.

13.

14.

15.

2.

formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitelovi vznika povinnost tieto
néklady objednavatefovi uhradit. Z&aroven je objednavatel opravneny fakturovat
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny nakladov vynaloZzenych na odstranenie
reklamovanej vady v pripade odstranenia vad tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle
¢l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skuto¢ne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu
a vykona vSetky potrebné dalSie ukony tak, aby dielo bolo plne funk&né.

Ak objednavatel poZzaduje zlavu z ceny, ma objednévatel narok na zfavu zodpovedajucu
rozdielu medzi hodnotou, ktort by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktori mé dielo dodané
s vadami, pric¢om pre urCenie hodndt je rozhodujuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit
riadne plnenie.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, odstranenie ktorych v3ak neznesie odklad. Uhrada nékladov,
spojenych s odstranenim takychto vad, bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni
reklamovanych skrytych vad, pripravi zhotovitel zaznam, ktory potvrdia zodpovedni
zastupcovia oboch zmluvnych strén.

Zarucna doba neplynie po€as doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek
jeho Cast uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie
zaru€nej doby na dielo alebo na prislusna Cast' diela prerusi diiom uplatnenia naroku
objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom doruenia pisomnej reklamacie
zhotovitelovi), v dosledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho €ast. Za
uzivanie sa povazuje plynuld a kompletna bezpecna prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze trikrat v priebehu zaru¢nej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatela zaruénu prehliadku diela za u¢elom zistenia vad, a to vzdy po
uplynuti prvych 12, 36 a 59 mesiacov zaru¢nej doby. O kazdej prehliadke bude spisany
protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O moznost' a termin vykonania zaruénej
prehliadky diela poZiada zhotovitel objednavatela najmenej 14 dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

XIV.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a
postupe prac na diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poZiada. Objednévatel ma
pravo poZziadat o poskytnutie sprav alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako
jedenkrat za mesiac. Vo vynimo&nych pripadoch poda zhotovitel spravu objednavatelovi
na jeho Ziadost i v kratSom intervale.

Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat minimalne nasledujuce informécie:

- stav diela s aktualizovanym terminovym planom vratane porovnania poZzadované -
uskuto€nené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nékladov vratane porovnania poZadované/uskutocnené s vysvetlivkami pri

odchylkach,
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- progno6zu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- vSetky logické suvislosti medzi vySSie uvedenymi skuto¢nostami.

Ak doéjde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela
dohodnutého medzi objednavatelom a zhotovitefom na zacliatku realizacie diela, je
zhotovitel povinny tieto odchylky v sprdve o postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné
dosledky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ objednévatela o vSetkych nehodach, ktoré
sa tykaju plnenia poskytovaného podra Ciastkovej zmluvy a maju za nasledok:

- Skody na Zivotnom prostredi, alebo znedistenie Zivotného prostredia,
- smrt,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dlhSiu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- prerusenie prace na dobu minimalne jedného dna.

XV.
Porady

Pre zabezpec€enie UuspeSného a ¢asovo presného plnenia Ciastkovej zmluvy/objednavky,
sa na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi
stranami. Objednavatel ur¢i miesto a termin porady, pricom porady sa budu konat vzdy
priamo na stavenisku za u¢asti kompetentnych a opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
generalneho projektanta a prisluSnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
Ucast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverené osoba.

Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pri<om méze byt
zredukovany aZ na tyZzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly.
Tieto musia byt odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami a podpisané ich opravnenymi
zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stdva zavaznym. Protokoly su zasadne
dorucené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku menovanym osobam.

XVI.
Vykonavanie kontroly

Objednavatel je opravneny kedykolvek poc&as trvania ciastkovej zmluvy/objednavky
kontrolovat’ ¢innost zhotovitela. Kontrola vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za realizované €innosti a/alebo vykony.

Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na
miesto vykonavania diela, aby skontrolovali stlad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym
harmonogramom vykonavania diela, alebo s ustanoveniami ¢iastkovej zmluvy/objednavky.

Objednavatel m& pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budu konat v jeho
mene. Zoznam 0s6b poverenych kontrolou ozndmi zhotovitefovi pisomne.
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XVII.
Zmeny rozsahu diela

1. Znizenie rozsahu plnenia diela plyndce z Siastkovej zmluvy:

2.

11

1.2.

. Ak zo strany objednavatela vznikne poZiadavka na zniZenie rozsahu plnenia

predmetu Ciastkove] zmluvy/objednavky (odpocet stavebnych prac a materialov),
objednavatel sa zavazuje tato skuto&nost’ zhotovitelovi pisomne oznamit a su¢asne
ho poZiada o predloZenie rozpo&tu odpoctu nevykonanych prac podfa bodu 1.2 tohto
¢lanku. Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavky objednévatela na zniZenie
(odpocet) rozsahu plnenia predmetu €iastkovej zmluvy/objednavky.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi rozpocCet odpoctu nevykonanych prac
(rozpocet znizenia rozsahu plnenia predmetu Ciastkovej zmluvy) spolu so v3etkymi
podkladmi, ktoré su potrebné pre jej vyhodnotenie, a to najneskdr do 5 pracovnych
dni od doruc¢enia oznamenia objednavatela podla bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zvysenie rozsahu plnenia diela plynuce z &iastkovej zmluvy/objednavky:

2.1

2.2

. Ak sa pri plneni Ciastkovej zmluvy/objednavky dodatone zisti potreba vykonat

doplfujuce stavebné prace nezahrnuté do Ciastkovej zmluvy/objednavky, ktorych
vykonanie je nevyhnuté pre riadne ukonCenie a odovzdanie diela v sulade
s Ciastkovou zmluvou/objednavkou, ktorych potreba vyplynula dodatoCne z
nepredvidatefnych okolnosti, pricom tieto okolnosti nebolo moZné pri uzavreti
Ciastkovej zmluvy/objednavky predvidat pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti
Z0 strany zhotovitefa (,naviac prace“), zhotovitel vykona z4pis o potrebe vykonania
naviac prac v stavebnom denniku. Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednévatelovi
do dvoch pracovnych dni od vykonania zapisu v stavebnom denniku navrh cenovej
ponuky za vykonanie navrhovanych naviac prac a tomu zodpovedajucich zmien
stavby. Spolu s cenovou ponukou je zhotovitel povinny predloZit manazérovi projektu
dévodovu spravu k naviac pracam, ktora bude obsahovat:

- Udaje o zmenou dotknuté Casti projektu,

- technicky popis zmeny,

- cena v Eur bez DPH,

- termin plnenia naviac prac a ich vplyv na schvaleny harmonogram vykonavania diela,
- dévod zmeny.

. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat navrh cenovej ponuky na vykonanie navrhovanych

naviac prac v sulade s nasledujacimi podmienkami a v nasledovnej Strukture:

a) v pripade, Ze ocenované polozky naviac prac sa po obsahovej stranke nachadzaju
v rozpocte diela, ktory je prilohou &iastkovej zmluvy, pricom ide iba o navy3enie ich
rozsahu oproti pébvodnému rozpoctu, budla tieto polozky ocenené maximalne
jednotkovymi cenami dohodnutymi v Ciastkovej zmluve/objednévke.

b) v pripade, Ze ocefiované poloZky sa po obsahovej strdnke nenachadzaju v rozpocte
diela, ktory je prilohou Ciastkovej zmluvy/objednavky, mézu byt zhotovitefom ocenené
maximalne vo vySke trhovych cien. Za trhové ceny sa budu povaZovat ceny, za ktoré
sa predmetna polozka na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia diela a v ¢ase
predloZenia cenovej ponuky na naviac prace. Dékazné bremeno o aktualnej vyske
trhovych cien znaSa zhotovitel. Objednévatel si vyhradzuje pravo overit si vySku
aktualnych trhovych cien prieskumom trhu a zaroven si vyhradzuje pravo so
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zhotovitelom o cenach za naviac prace rokovat.

Cenova ponuka musi byt vypracovana tou istou metodikou ako rozpocet diela, ktory
tvori prilohu Ciastkovej zmluvy/objednavky. Kazda poloZka stavebnych prac a dodavok
musi obsahovat’ kod cennika, kod polozky (z pouzivanych ocenovacich nastrojov v
stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovu a celkova cenu.

2.3. Po doruceni cenovej ponuky, z ktorej vyplyni zmeny rozsahu predmetu Ciastkovej
zmluvy/objednévky, zastupcovia zhotovitela a objednavatela budi o predloZenej
cenovej ponuke rokovat za ucelom vyjasnenia Specifikacie, a ak je to ucelné, prizve
objednavatel k rokovaniu aj zastupcu generdlneho projektanta a zastupcov
subdodéavatelov (pokial jestvuja).

Po obojstrannom odsuhlaseni cenovej ponuky uzavri zmluvné strany pisomny dodatok
k Ciastkovej zmluve nazmenu rozsahu predmetu Ciastkovej zmluvy. V pripade, ak
Ciastkova zmluva mala formu objednavky zo systému SAP, bude vykonana Ulprava
predmetnej objednavky v systéme SAP, v sulade s obojstranne odsuhlasenou cenovou
ponukou na naviac prace a zmeny objednavky.

Dodatok k Ciastkovej zmluve, alebo Uprava objednavky v systéme SAP, mbZe okrem
poloZiek na zvySenie rozsahu plnenia (naviac prace) obsahovat aj odpocet prac a
dodavok, ktoré sa nebudu realizovat v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku. Zhotovitel m& nérok
na Uhradu ceny za naviac prace vyluéne na zéklade uzatvoreného dodatku k Ciastkovej
zmluve, alebo po vykonani Upravy objednavky v systéme SAP, ak Ciastkova zmluva mala
formu objednavky.

XVIILI.
Doc€asné preruSenie vykonavania diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvrétitelnych a nepredvidatelnych vonkajSich
okolnosti nezavinenych zhotovitefom, bude nevyhnutné docasne, minimalne v3ak na
obdobie 2 dni, prerusit vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ objednavatefla.

Objednavatel mbéze pisomne poziadat, aby zhotovitel na uréend dobu prerusil
vykonavanie diela alebo jeho €asti. V takom pripade je zhotovitel' povinny vykonat' takeé
opatrenia, aby sa néaklady spojené s do€asnym preruSenim vykonavania diela, alebo jeho
Casti obmedzili na minimélnu Uroverni.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté
v Ciastkovej zmluve a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu
preruSenia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovite Fa

V pripade, ak dojde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitela s vykonavanim diela oproti
dohodnutému harmonogramu vykonévania diela aterminom uvedenym v Ciastkovej
zmluve, je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne informovat’ objednavatela
o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke omeskania.
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2. Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o predpokladanych désledkoch omeSkania
na plnenie ostatnych zmluvnych povinnosti.

XX.
Poistenie

1. Zhotovitel sa zavazuje poistit dielo (stavebno-montazne poistenie) na celt dobu
vystavby/realizacie tak, aby poistnd suma kryla zmluvni hodnotu rozostavanej stavby,
pri€om poistenim budu kryté Skody sp6sobené na diele a Skody spdsobené tretim osobam
na ich majetku, Zivote a zdravi €innostou zhotovitela slvisiacou s realiziciou diela.
Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
objednéavatelovi do 10 dni od podpisu Ciastkovej zmluvy.

XXI.
Odstupenie od zmluvy

1. Kazda zo zmluvnych strdn méa pravo odstupit od tejto zmluvy alebo od &iastkovej zmluvy,
v pripade ak druha zmluvna strana porusi svoje zmluvné povinnosti.

2. Za podstatné porusenie zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie poruSenie povinnosti,
ktoré je v tejto zmluve alebo v Ciastkovej zmluve takto vyslovne definované, zakladajuce
narok na okamzité odstupenie od zmluvy, bez poskytnutia dodatoénej lehoty alebo
poruSenie akejkolvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej naprave neddjde ani po uplynuti
dodatocnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto
poruSenia.

3. Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Odstupenie od zmluvy nadobuda pravne ucinky diiom doruenia oznamenia o
odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane a tymto dfiom zaroven zmluva zanika.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie 8 351 ods. 2 Obchodného zakonnika sa
nepouzije. Zhotovitel nie je povinny vratit’ cenu za dielo zaplatend do doby odstupenia, iba
ak svoje zavazky zo zmluvy splnil riadne a v€as a cena bola objednavatelom zaplatena
dbvodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je povinny vratit zaplatent cenu
za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit plnenie jemu poskytnuté do
odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pévodného stavu, ato na svoje naklady, iba ak ho oto objednavatel po odstupeni od
zmluvy poZiada; v opacnom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

5. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na ndhradu Skody vzniknutej poruSenim
povinnosti tejto zmluvy, narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podfa prejavenej vOle stran alebo vzhladom na svoju povahu majua trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

XXIL.
Okolnosti vylu €ujuce zodpovednos t

1. Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povaZzuje prekadzka, ktora nastala nezavisle od
vole povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat,
Ze by povinnd strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej,

21



Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktoré vznikla az v ¢ase, ked' povinna strana bola uz v
omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvnd strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajacich zo
zmluvy, ak preukéze, Ze:
- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatefnych a neodvratitelnych
udalosti, a
- prekéazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a
- prekdZzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat ani ich prekonat.

Medzi nepredvidatelné a neodvratitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spbsobené
neudelenim dradnych povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na v3etky okolnosti ma
vediet, Ze porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto
zmluvou, je povinna oznamit druhej zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej branialebo
bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi podat bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
sa povinna strana o prekazke dozvedela, alebo pri néleZitej starostlivosti mohla dozvediet.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje povinnd stranu nahradit Skodu, ktorej sa
mohlo v€asnym oznamenim predist.

Uginky okolnosti vylu€ujicich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto U€inky spojené.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa prediZzuje ¢as plnenia tak, aby bol
pre opravnenu stranu prijatefny. Pocas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak
existovalo, na odstupenie od zmluvy.

Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost trvaju dlhSie ako 6 mesiacov, ktordkolvek zo
zmluvnych stran je opravnend jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy
poskytnutého a prevzatého plnenia sa postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIII.
Spolupdsobenie objednavate la

Objednéavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupésobenie, nevyhnutne potrebné
na riadne a v€asné splnenie predmetu Ciastkovej zmluvy/objednavky. Spolup6sobenim
objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkolvek povinnosti objednavatela, ktoré je
nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa, najma
k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho ¢asti zhotoviteflom a k riadnemu
a v€asnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

Spolupbsobenie objednavatela zahffia najma:

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podrla €l. VIII. ods. 1 tejto
zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskor do 5 pracovnych dni od G€innosti Ciastkovej zmluvy,

¢) odovzdanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitelovi v jednom
vyhotoveni najneskor ku driu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia, ak jeho vydanie bolo potrebné

€) urceni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti podra
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. v platnom zneni najneskdr ku driu odovzdania
staveniska,
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f) oznamenie mien o0s6b vykonavajucich stavebny dozor objednavatela vratane ich
kontaktnych udajov (telefén, fax, mail, ...) najneskor ku drfiu odovzdania staveniska.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolup6sobenie, ku ktorému sa zaviazal
v tejto alebo v Ciastkovej zmluve a omeSkanie objednavatela s poskytnutim spolupésobenia
je dihSie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, m& zhotovitel pravo preruSit doCasne
vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, ndhrada Skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené v Ciastkovej
zmluve/objednavke alebo dohodnuté zmluvnymi stranami v harmonograme plnenia
a/alebo v termine uvedenom v €l. IV bod 1c) nedokonci a neodovzda objednavatelovi dielo
ako celok, potvrdenom Protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle ¢l. Xll, je
objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v Ciastkovej zmluve, za kazdy, aj zaCaty den
omeskania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podla ¢l. XiIllI.
tejto zmluvy, ma objednévatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
200,-EUR (slovom dvesto eur) za kazdy defi omesSkania, a to za kazdu neodstranend vadu
zvlast. Svoje rozhodnutie bude uplatiiovat’ vo forme faktlry. Zaplatenim zmluvnych pokut
sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujlice vady odstranit.

V pripade omeSkania so splhenim penazného zavéazku ma veritel pravo fakturovat
diZnikovi arok z omeSkania vo vyske 0,02 % z dlZznej Ciastky vratane DPH, za kazdy den
omeskania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo poruSenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela, uvedenych v ¢l. IX., X., XI., XII., XIV., XVII tejto zmluvy, m& objednévatel
pravo fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,— EUR (slovom jedentisic
eur) za kazdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvnej povinnosti samostatne, ak nie je
v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody,
ktora vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou
zabezpedené, a to v celom rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej nAhrade zmluvné strany postupovat podla § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika. Nahradza sa skutocna Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informaci i

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy
prevadzky, ponukové zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je
zhotovitel povinny primerane oznacit a uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych
podkladov a dokumentov.

Vsetky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté objednavatelom pre U&ely realizacie
diela je zhotovitel povinny starostlivo uschovat ako déverné informécie a zabranit tretim
osobam, ktoré sa nepodielaju na plneni Ciastkovej zmluvy, v pristupe k tymto podkladom
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a dokumentom. V pripade poruSenia tejto povinnosti ma objednavatel pravo uplatnit’ si
zmluvna pokutu vo vySke 1 000,- Eur za kaZzdé poruSenie povinnosti zvI4st.

3. Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostanu do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je
povinny o tom okamzite informovat’ objednévatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu,
aby sa zabranilo zneuZitiu tychto podkladov a dokumentov. V pripade nedodrzania tejto
povinnosti je objednévatel opravneny postupovat podla bodu 2.tohto &lanku.

4. Zavazky zhotovitel'a, uvedené v tomto ¢lanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako
aj 1 rok po odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXVI.
Garancia kapacity

1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma zabezpelené dostato¢né personalne a technické kapacity na
riadne a v€asné plnenie zmluvnych zavéazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktord moze
ohrozit alebo obmedzit plnenie Ciastkovej zmluvy je zhotovitel povinny okamzite vynaloZit
v8etko potrebné asilie, smerujice k odstraneniu tohto stavu a o tychto skuto€nostiach
bezodkladne informovat’ Objednavatela.

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo
obmedzenie plnenia zavazkov, alebo ak je pokles kapacity spb6sobeny zavinenim
zhotovitela, predstavuje to podstatné poruSenie povinnosti a zaklada pravo objednavatela
od zmluvy odstapit’.

XXVII.
Zverejnenie a reklama

1. Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych su
pouzité informéacie alebo zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi
poskytovanymi podfa tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovovat a zverejfiovat’ iba so
suhlasom objednavatela.

2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze tato zmluva alebo aj kazda Ciastkovd zmluva moéze byt
predmetom spristupnenia alebo zverejnenia v zmysle zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov ("Infozdkon"). V zmysle Infozdkona sa
nespristupfiuje informécia, ktord je obchodnym tajomstvom. V zmysle Infozdkona sa
nezverejhuju tie ustanovenia povinne zverejiovanej Zmluvy, ktoré obsahuju informaciu,
ktora sa podla Infozakona nespristupriuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V
pripade, ak zhotovitel nesuhlasi so spristupnenim alebo zverejnenim informacie, ktora tvori
predmet obchodného tajomstva, je povinny objednavatelovi tato skutoénost pisomne
oznamit pred uzatvorenim tejto zmluvy spolu s presnym vymedzenim skuto€nosti
tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Zhotovitel zaroven suhlasi s tym, Ze rozhodnutie
o zverejneni zmluvy alebo akejkolvek jej Casti prindleZi vylu¢ne objednavatelovi.

XXVIII.
Zavere éné ustanovenia

1. V pripade, ak zhotovitel po€as platnosti Ciastkovej zmluvy/objednavky vykond dielo (Cast
diela) prostrednictvom chranenej dielne/chrdneného pracoviska/alebo samostatne ako
ob&an so zdravotnym postihnutim, zavazuje sa tuto skuto€nost bezodkladne oznamit
objednéavatelovi, najneskor vSak do 10 dni odo dna, kedy doslo k tejto skutocnosti.
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2. Zhotovitel tymto berie na vedomie, Ze objednévatel je pravnickou osobou, ktora poskytuje
finan¢né prostriedky podfa 8 2 ods. 1 pism. a) prvého bodu zékona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného sektora“). Z toho
dévodu je zhotovitel' a pripadne jeho subdodavatelia, povaZzovani za partnerov verejného
sektora pri splneni podmienok ustanovenych Zakonom o registri partnerov verejného
sektora. V pripade, ak je zhotovitel resp. jeho subdodavatel v zmysle § 2 ods. 1 pism. a)
v spojeni s 8 2 ods. 2 Z 4 Zakona o registri partnerov verejného sektora povazovany za
partnera verejného sektora, je povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného
sektora pocas celej doby trvania Ciastkovej zmluvy. Za u€elom splnenia povinnosti podfla
predchadzajucej vety je zhotovitel (pripadne jeho subdodavatel, ktory mu je znamy v Case
uzavretia Ciastkovej zmluvy) povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora
najneskor v den uzavretia Ciastkovej zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny uplathovat principy, postoje a normy uvedené v ,Kddexe spravania
SPP*, ktory je dostupny na webovej stranke objednavatela www.spp.sk, priom v tejto
suvislosti sa zavéazuje najma: ,chranit ludské prava a slobody v sulade so VSeobecnou
deklaraciou ludskych prav Organizacie spojenych narodov, Dohovorom o ochrane
ludskych prdv a zékladnych slobéd a s Chartou zékladnych prav Eurdpskej unie;
predavajuci je povinny predovsetkym, avSak nielen: (i) reSpektovat slobodu a rovnost
v3etkych ludi bez ohladu na ich rasu, pbvod, farbu pleti, pohlavie, sexualnu orientaciu,
jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné ndzory, rodinny alebo akykolvek iny status; a (ii)
uplatiovat zakaz diskriminacie, zabezpe€eny rovnakym zaobchadzanim v procese
prijimania zamestnancov, pri ich odmenovani, vzdelavani, zlepSovani pracovnych
podmienok, ukon&eni pracovného pomeru, ako aj pri odchode do starobného déchodku;
dodrZiavat pravne predpisy v oblasti ochrany Zivotného prostredia, zabezpecit miniméalny
moZzny dopad svojich €innosti na Zivotné prostredie, zabezpecit implementaciu systémov
environmentalneho riadenia, a uplathovat preventivnhe opatrenia s ciefom optimalizovat
néklady a minimalizovat nepriaznivé vplyvy na Zivotné prostredie a vyznavat hodnoty
tykajuce sa efektivneho vyuZzivania prirodnych zdrojov, energetickej efektivnosti, riadenia
odpadu, kontroly emisii a sklenikovych plynov, ako aj ochrany a zachovania biodiverzity;
zdrzat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestnej zodpovednosti kupujiuceho v
zmysle zakona €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb v zneni
neskorSich predpisov alebo takého predpisu, ktory ho nahradi, a to najma vykonavat
v3etky nevyhnutné opatrenia vedlce k zabraneniu korupcie a zdrzat sa akejkolvek formy
korupcie (priamej/nepriamej,) v suvislosti s plnenim Zmluvy a bezodkladne oznamit
objednavatelovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskytnut sucinnost pri preskimavani
tohto oznamenia.

4. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopinat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou
pisomnych dodatkov.

5. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit' spory, slvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy,
prednostne rokovanim opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor
neodstrani dohodou, je ktordkolvek zo zmluvnych stran opravnena predlozit Zalobu na
prislusny sud Slovenskej republiky.

6. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami VSeobecnych
obchodnych podmienok objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 1 tejto zmluvy, alebo
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika v plathom zneni a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajacimi sa plnenia
predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a VSeobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu & 1, maju
prednost’ ustanovenia tejto zmluvy.
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7.

10.

11.

12.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat pravne predpisy a zabezpelit dodrzZiavanie pravnych
predpisov tretimi osobami, ktoré sa podielaju na plneni zmluvy, zdrzat sa akéhokolvek
konania, ktoré je v rozpore s pravnymi predpismi alebo ktoré je spdsobilé ohrozit’ alebo
porusit zaujmy Objednavatela, a zabranit takémuto konaniu. Pri plneni Zmluvy je
Zhotovitel povinny najméa zdrzat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestnej
zodpovednosti Objednavatela v zmysle zakona €. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti
pravnickych oséb v zneni neskorsich predpisov alebo takého predpisu, ktory ho nahradi.

Téato zmluva nadobuda platnost’ a G€innost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami;
ustanovenia osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur€iti — do ukoncenia platnosti objednavatelom
vyhlaseného dynamického nakupného systému a sucasne vykonania vsetkych plneni,
prav a povinnosti v zmysle €iastkovych zmliv/objednavok uzavretych na jeho zaklade
medzi objednavatelom a zhotovitelom.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 si ponecha objednavatel a 2
zhotovitel.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy sua prilohy:
Priloha €. 1: VSeobecné obchodné podmienky objednavatela

Priloha €. 2: Pisomné stanovisko k neucasti a nepredloZeniu ponuky

V Bratislave dna: V Bratislave dna: 31.03.2023

za objednéavatela: za zhotovitela:

JUDr. Adriana Khandlova

riaditelka odboru obstaravania a nakupu

Ing. Adrian Markusek Stefan Dobro éani
riaditel divizie internych sluzieb konatel spolo¢nosti
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