
Zmluva č. 6/0V/2023 

na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), 
pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) stavby, 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1.1 Objednávate!': 
Sídlo: 
$tatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 

Bankové spojenie: 
l BAN: 

Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len objednávateľ) 

1.2 Projektant: 

Miesto podnikania: 

$tatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

!BAN 
Telefón: 
E-mail: 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zmluva") 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla ll. 2802/3, 058 01 Poprad 
Ing. Anton Danko, primátor mesta 

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 

oo 326 470 
2021031144 

Mesto Poprad nie je platcom DPH, 
SK2021031144- zdaniteľná osoba registrovaná 
pre daň podľa § ?a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskoršfch predpisov 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pobočka zahraničnej banky 
SK03 1111 0000 0010 3667 3009 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK75 0200 0000 0000 2452 4562 

052/7167 276 
podatelna@msupoprad.sk 

Ing. arch. Patrik Kasperkevič 

Hviezdoslavova 1989/63, 064 01 Stará Ľubovňa 

Ing. arch. Patrik Kasperkevič, autorizovaný architekt 

Ing. arch. Patrik Kasperkevič, autorizovaný architekt 

50 044 991 
1079088021 
Ing. arch. Patrik Kasperkevič nie je platcom DPH, 
československá obchodná banka , a.s.- Stará Ľubovňa 

SK06 7500 0000 0040 2240 9809 
+ 421 918 364 782 
patrik@recht.sk 

Zapísaný v zozname autorizovaných architektov pod registračným číslom 2426 AA, ako autorizovaný architekt. 
Fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona. 
Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov, sp. zn.: RPO- 1259706/2023 

(ďalej len "projektant") 

(ďalej spolu .,objednávate!"' a "projektant" ako "zmluvné strany"). 



Čl.II 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 11.05.2023 predložená v zmysle 
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanr a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenf neskoršfch 
predpisov na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie , pre stavebné povolenie, pre 
realizáciu stavby a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby: 

"Park Juh ll". 

2.2.Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu 
stavby (DRS) bude realizovaná v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý je financovaný pomocou 
nenávratného finančného príspevku Ministerstva invest!cif, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky (ďalej len "Poskytovateľ") v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, 
Prioritnej osi: 7- REACT EU, Investičnej priority: 7.1 -Podpora nápravy dôsledkov krlzy v kontexte pandémie CO VID 
- 19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, �pacifického cieľa: 7.6- Predprojektová priprava. 
výzvy označenej kódom: IROP-P07-SC76-2022-98 (ďalej len "Výzva") a z vlastných zdrojov Verejného 
obstarávateľa (spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie neoprávnených výdavkov). 

2.3 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) bude financovaný zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad. 

3.1 Predmetom Zmluvy je : 

3.1.1 vypracovanie projektovej dokumentácie: 

a) pre územné rozhodnutie (DÚR), 
b) pre stavebné povolenie (DSP),  
c) pre realizáciu stavby (DRS): 

Čl. 111 
Predmet zmluvy 

.,Park Juh ll", 

(ďalej len .stavba") v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok, ktoré tvoria Prflohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej 
len "Zadávacie podmienky). 

3.1.2 výkon činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej len "OAD") nad zhotovovanim stavby v rozsahu podra Cl. 
IV bod 4.12. 

Čl. IV 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

4.1 Objednávateľ poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie 
predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. Ili bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu. 

4.2 Objednávateľ zhotovený predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili bod 3.1.1 prevezme na dohodnutom mieste plnenia 
v termínoch uvedených v Cl. Vl bod 6.1 písm. a) až c) a zaplatr zar"' projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili bod 3.1.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami 
oprávnenými na vykonávanie vybraných činnosti vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú 
zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa prflohovej časti Sadzobníka pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činnostf, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona), v súlade s §  42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov v zneni neskoršlch predpisov (ďalej len .zákon o verejnom obstarávani"), v súlade s podmienkami a 
požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastnlkov sieti, všeobecne 
:záväznými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 
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4.4 Projektant zodpovedá z:a súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. Ili 
bod 3.1.1. 

4.5 Projektant je povinný pri vykonávan í svojej činností na predmete Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 prerokovať 
s dotknutým i orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sieti a s ostatnými dotknutými subjektmi predmet 
Zmluvy uvedený v Cl. 111 bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia stavby 
a aby predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili bod 3.1.1 bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej 
legislatívy. 

4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, pripadne správcovia sietí alebo iný 
úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy, ktorý je uvedený v Cl. Ili bod 3.1.1 z dôvodu 
nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili bod 
3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle Ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatlvy je projektant povinný ho 
prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene 
určenej v CL V tejto Zmluvy. 

4.7 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedený v Ci. !ll bod 3.1.1 tejto Zmluvy o odovzdá ho 
objednávateľovi v termfne stanovenom touto Zmluvou. 

4.8 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili bod 3.1.1 podra pokynov objednávateľa 
a v zmysle Zadávaclch podmienok a odovzdá ho objednávaterovi v termíne stanovenom touto Zmluvou. 

4.9 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v Cl. 111 bod 3.1.1 s ohľadom na environmentálne hradisko pri 
následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započlta čo najviac položiek, ktoré 
znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitim 
zhodnotených či recyklovaných materiálov, zníženlm čí predchádzan lm vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných 
zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznač! (farebne alebo hrúbkou 
písma). 

4.1 O Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto 
odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne , a takýto odkaz musí 
byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný". 

4.11 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.2 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná pre objednávateľa OAD nad zhotovovaním 
stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.12. 

4.12 Dohodnutý rozsah OAD zahŕňa najmä: 

4.12.1 
4.12.2 

4.12.3 

4.12.4 

4.12.5 

4.12.6 

4.12.7 

4.12.8 

Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby, 
Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcii a druhov stavebných prác, 
Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hradiska. Dodržiavanie spracovanej 
projektovej dokumentácie v jednotlivých profesiách, 
Účasť na kontrolných dňoch, 
Účasť na operatfvnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
Účasť na odovzdaní a prevzati stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotovitera. 

4.13 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenom v ČL Ili bod 3.1.2 postupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
Zmluvy. 

4.14 Rozhodnutia , závery a dohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Ci. 111 bod 3.1.2 bude projektant 
zapisovať do stavebného denníka , prípadne zaznamenávať inou písomnou formou . 

4.15 Pracovné stretnutia (kontrolné dni) počas výstavby stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej 
dohody medzi technickým dozorom investora, OAD a dodávateľom stavebných prác, ktorá bude prijatá na odovzdaní 
staveniska zápisom do stavebného dennlka. Objednávateľ a projektant sú povinn! sa zúčastňovať na uvedených 
pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany zaväzujú 
navzájom včas informovať, a to plsomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnen!m pracovného 
stretnutia. 
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Čl. V 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znen! neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoršfch predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, 
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu Zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet 
Zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 11.05.2023 a tvorí Prflohu č. 2 k tejto Zmluve. 

5.2 Cena za predmet zmluvy je nasledovná: 

l 

5.2.1 Projektová dokumentácia pre územné 
rozhodnutie (DÚR) 

5.2.2 Projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie (DSP) 

5.2.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 
(DRS) 

--·· ·-

5.2.4 Cena spolu za väetky stupne PD 

5.2.5 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu 
(OAD) 

5 .. 2.6 
Celková cena predmetu zmluvy spolu v € 

(Slovom: Styridsať tisic eur) 
Projektant nie je platca DPH, cena je konečná vrátane DPH. 

.. 

Cena v € bez 
DPH 

(projektant nie je 
platca DPH. cena 

je konetná 
vrátane DPH) 

26 500, oo 

5 000, oo 

6 000, oo 

37 500. oo 
(projektant nie je 

platca DPH, cen3 

je konečné 
vrétane DPH) 

Cena v € bez 
DPH 

2 500, oo 

40 000, oo 
{projektant nie je 

platca DPH. cena 

je kQnečná 
vrátane DPij) 

DPH 20% Cena v €s DPH 

(projektant nie je 
platca DPH, cena je 

konetná vrátane 
DPH) 

- 26 500, oo 

-

5 000, oo 

-

6 000, oo 

37 600, oo 
. (projektant nie je 

platca DPH, cena je 
konečné vrátane 

DPH) 

DPH 20% Cena s DPH 

- 2 500,00 

40 000,00 
- (projektant nie je 

platca DPH. cena je 
konetná vrátane 

DPH) 

V prípade, že sa projektant stane platcom DPH, nemá táto skutočnosť vplyv na cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 
V cene za predmet Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnenfm predmetu 
tejto Zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu Zmluvy 
(priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom Zmluvy). 

5.3 Objednávate!' neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy. 

5.4 Objednávateľ a projektant sa dohodli, že cena podľa bodu 5.2.1 až 5.2.3 za predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili 
bod 3.1.1 pfsm. a) až c) bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom 
odovzdan l a prevzatí jednotlivých stupňov predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 pfsm. a) až c). 
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5.5 Cena podľa bodu 5.2.5 za výkon predmetu Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.2 bude projektantovi uhrádzaná 
priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených spravidla v mesačných intervaloch v rovnomerne rozdelených 
splátkach. Čiastkové faktúry bude projektant predkladať mandantovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci 
realizácie prác. 

5.6 Prvú čiastkovú faktúru predloží projektant po uplynutí celého mesiaca výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 
111 bod 3.1.2 a poslednú čiastkovú - konečnú faktúru projektant predloži objednávateľovi do 15 dní po ukončeni 
realizácie stavby, to je po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom od zhotoviteľa. 

5.7 Projektant musi predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.2 vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre 
vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác projektanta, odsúhlasený a podplsaný 
objednávatel'om. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry a musi byť zostavený prehľadne. 

5.8. Ak dôjde k predfženiu lehoty výstavby z dôvodu, ktorý nebude na strane projektanta, má právo projektant 
faktúrovať za predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.2 primeranú časť z ceny, podľa dfžky predlženia lehoty 
výstavby. 

5.9. Objednávate!' si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v bode 5.2.5 za výkon predmetu Zmluvy uvedenom 
v Čl. 111 bod 3.1.2 . .  V prípade rastu inflácie sa cena predmetu Zmluvy uvedenom v bode 5.2.5 za výkon predmetu 
Zmluvy uvedenom v Cl. IH bod 3.1.2. násobí indexom inflácie stanoveným za uplynulý rok Slovenským štatistickým 
úradom. Takto zmenená cena bude platná od nasledujúceho mesiaca po oficiálnom zverejnení indexu inflácie 
štatistickým úradom SR. 

5.1 O V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru z.asielať na e - mail adresu: podatelna@msupoprad.sk. 

5.11 Lehota splatnosti faktúr je 15 dni odo dlla doručenia faktúry objednávaterovi. 

5.12 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle 
platných právnych predpisov v troch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať aj náležitostí dohodnuté touto 
zmluvou. Faktúra musí obsahovať označenie projektu a kód projektu ITMS 2014+. 

5.13 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
objednávate!' je oprávnený vrátiť ju projektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi. 

Čl. Vl 
Lehoty plnenia záväzkov 

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.1. odovzdanlm všetkých 
dokumentov a písomnosti v požadovanom rozsahu Zadávacfch podmienok a to: 

a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) do 30 dní od účinnosti Zmluvy, 

b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), do 60 dní odo dl\a odovzdania projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), 

c) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) do 90 dní odo dňa odovzdania projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie {DSP). 

6.2 Predmet Zmluvy podľa Čl. III bodu 3.1.2 je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu 
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa. 

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 1 O dni od 
mailovej výzvy objednávaterom. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii objednávateľa. 

6.4 Ak dôjde k predlženiu lehoty vykonania predmetu Zmluvy podľa Čl. Ili bodu 3.1.2 dohodnutej v tejto Zmluve z 
dôvodu, ktorý nebude na strane projektanta, zmluvné strany upravia čas plnenia formou písomného dodatku k tejto 
Zmluve. 

6.5 Objednávateľ spln! svoj záväzok: 

a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podľa Čl. Ili bodu 3.1.1 a podpísaním preberacieho protokolu, 
keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotovitera podľa bodu 
6.1 písm. a) až c). 

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podľa Cl. V. 
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6.6 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách pod ra bodu 6.1 a 6.5 tohto Čl. je omMkanfm. 

Čl. VIl 
Miesto plnenia a sposob plnenia 

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. 111 bod 3.1.1 je sídlo objednávateľa. Doručenie pisomnostf poštou 
na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty a 
písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy podfa Čl. Ili bod 3.1.1 sú zmluvné strany povinné si 
odovzdávať osobne, na základe plsomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii 
doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta a osoby určenej na prevzatie objednávateľom 
(zamestnanec odd. investícií mesta) . Doručenie in}•m spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami 
omeškania. 

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. Ili bod 3.1.2 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba. 

Čl. VIli 
Zodpovednosť zmluvných strán 

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 bude zhotovený podľa platných 
technických a právnych predpisov a podľa tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve. 

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podľa tohto projektu. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušenlm jeho povinností podľa zákona alebo 
podľa tejto Zmluvy. Predmet Zmluvy podľa Čl. Ili bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou 
predmetu Zmluvy podľa Čl. Ili bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet Zmluvy podľa Čl. 111 bod 3.1.1 nebude úplne 
použiteľný na dojednaný účel. 

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 , ktoré boli spôsobené použitim 
podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaloženf všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, pripadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použiti trval. 

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnenlm záväzkov, 
omeškan!m alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešenlm. 

8.5 Projektant zabezpeč! podľa potreby účasť projektantov jednotlivých časti/stavebných objektov na kontrolných 
dr�och stavby. Ich odmena za účasť je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Cl. V tejto Zmluvy. 

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávateľa vypracuje 
v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných 
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie. 

8. 7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie, 
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti 
položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci 
postupu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávanf až do odovzdania a prevzatia 
zrealizovanej stavby podľa predmetu Zmluvy podl'a čt. Ili bod 3.1.1. 

8.8 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi zavineným riadnym nesplnenlm svojich záväzkov 
alebo omeškaním. 

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 má objednávateľ 
právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu Zmluvy uvedenom v čt. Ili bod 3.1.1 bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termin odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
plsomne. 

8.1 O Objednávateľ sa zaväzuje, že prfpadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 uplatni 
bezodkladne po jej zistení plsomnou formou u projektanta podľa Čl. ! bod 1 .2 tejto Zmluvy. 
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8.11 Objednávate!' je oprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedený v Čl. !ll bod 3.1.1, ktorý nie je vykonaný podľa 
podmienok určených v tejto Zmluve. V takom prlpade nie je objednávateľ v omeškaní. 

8.12 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojích 
záväzkov alebo omeškaním. 

Čl. IX 
Zmluvné pokuty a sankcie 

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinnost[ vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty 
a sankcie . 

9.2 Ak projektant nedodá jednotlivé stupne projektovej dokumentácie uvedené uvedené v ČL 111 bod 3.1.1 
v term!noch podra Čl. Vl bod 6.1 písm. a) až c), zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý kalendárny der'\ 
omeškania. 

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa ČL VIli bod 8.9. zaplatf zmluvnú pokutu vo výške 
1 OO € za kaž.dý kalendárny deň omeškania. 

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedený v Čl. VIli. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 100 € 
za každý kalendárny deň omeškania. 

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podľa Čl. IV. bod 4.15 a svojú neúčasť vopred 
neoznámi podľa podľa Čl. IV. bod 4.15. zaplati zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.6 Ak objednávateľ neuhradí projektantovi faktúru za predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1 v dohodnutej lehote 
splatnosti podl'a Čl. V bod 5.11 zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa 
sadzbe podľa§ 369 ods. 2 Obchodného zákonnfka v spojen! s Naríadenfm vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v zneni neskorších predpisov. 

9. 7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní odo dt"ta vystavenia faktúry. 

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

Čl. X 
Vlastníctvo a udelenie licencie 

10.1 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania 
objednávateľovi podľa Cl. Vl bod 6.1. písm. a) až c). 

10.2 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 ani jeho časf nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám 
než objednávateľovi. 

10.3 Projektant podpisom tejto Zmluvy udeľuje Oblednávaterovi bezodplatnú časovo a vecne neobmedzenú licenciu 
na nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenom v Cl. Ili bod 3.1.1 a použlvanie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili 
bod 3.1.1 podľa potrieb Objednávateľa. 

Čl. Xl 
Ostatné ustanovenia 

11.1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a cierom, pre ktorý objednávateľ pristúpil 
k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 spôsobilého 
pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručl, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 
bod 3.1.1 podľa tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu Čl. Ili bod 3.1 tejto Zmluvy. 

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovnikov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. 
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11.3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitrm predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. 111 bod 3.1.1 vypracovaným na 
základe tejto zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na realizáciu stavby. 

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. Ili bod 3.1.1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným 
súhlasom projektanta a objednávatera. 

11.5 Objednávate!' a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom v procese plnenia tejto Zmluvy, nesprfstupnia tretfm osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou 
poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácH) v zneni neskoršlch predpisov. 

11.6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. 111 bod 3.1.1 sa uskutočnia kontrolné dni, za účelom kontroly 
stavu plnenia záväzku. Kontrolné dni sa uskutočnia podľa potreby. 

Čl. XII 
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruši zmluvné povinnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje pisomne 
doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej 
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú: 

a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškanl alebo odmieta 
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávateľa a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov projektanta , 

b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. Ili bod 
3.1.1 o viac ako 15 dni, 

c) ak objednávater požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. Ili bod 3.1.1, ktoré odporujú 
všeobecne záväzným predpisom. 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. Projektant sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 
stavebnými prácami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytn ulf nenávratného finančného 
príspevku uzavretej objednávateľom, ako prijimatel'om nenávratného finančného príspevku za účelom financovania 
predmetných tovarov, diela a služieb, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť ím všetku 
potrebnú súčinnosť. 

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončeni tejto Zmluvy musi mať plsomnú formu, 
musi byť podplsaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie 
záväzkov. 

13.3 Meniť alebo doplňať obsah Zmluvy je možné pri dodržan! § 18 zákona o verejnom obstarávani, len formou 
písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpisané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia . 

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonnlka a ostatnými 
právnymi predpismi. 

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávater a jedno 
projektant. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú. že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola 
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 
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13.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prllohy: 

Priloha č. 1 Zadávacie podmíenky 
Prfloha č. 2 Cenová ponuka projektanta 

V Poprade dňa 

Za objednávatera: 
Mesto Poprad 

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

V Starej Ľubovni dňa 

Za projektanta: 

Ing. arch. Patrik Kasporkevič 
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Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla Il.2802/3, 058 42 Poprad 

ZAD .Á VA CIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY 

Predmet zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre 
realizáciu stavby a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby. 
-vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné 
povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby) 

Stavba: J>ark JuJ1 Il 

Miesto stavby: Riešeným územím je katastrálne územie mesta Poprad na sídlisku Juh II. 
Riešená plocha je definovaná parcelami KN-C par.č. 2993/914, 915, 515, 
916, 517, 917, 918, 922, 518, 921, 519, 920, 785, 973, 522 v k.ú. Poprad 
ohraničená ul. Bajkalskou, ul. Mládeže a ul. Dostojevského. 

Investor stavby: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pav la Il. 2802/3, 058 Ol Poprad 

1. Zámer 

Zámerom Mesta Poprad je premena trávnatého územia na park s množstvom novovysadenej vzrastlej 
zelene - stromov, kríkov na sídlisku Juh II v Poprade s uplatnením ekologických princípov tvorby 
a ochrany zelene s cieľom vytvorenia mestského parku v rozsahu najmä: 

vytvorenie oddychovej plochy- park s chodníkmi, verejným osvetlením , mobíliárom 
(lavičky, koše, stojany na bycikle), kamerovým systémom, doplnenie zelene (stromy 
rôznej výšky (min. 2 m) domáceho pôvodu, kríky, trvalkové kvetinové záhony), 
poprípade ochladzovacie a osviežovacie prvky (pitné fontánky, rosiče vzduchu atď.), 
vrátane prvkov zelenej a modrej infraštruktúry (priepustné plochy, dažd'ové záhrady, 
retenčné jazierká atď.) za účelom zníženia prehrievania územia, 
vytvorenie plochy pre deti, 
vytvorenie zelenej športovo oddychovej zóny pre činnosti zlúčiteľné s funkciou parku, 
vytvorenie plochy pre výbeh a socializáciu psov, 
zachovať priestor na sánkovanie a lyžovanie najm enších detí. 

Zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej a modrej infraštruktúry do prostredia 
riešeného územia poskytne mesto svojím obyvateľom miesto kde sa lepšie dýcha. 

2. Charakteristika územia stavby 

Územie, na ktorom sa predpokladá vznik parku sa nachádza na území obytného súboru Juh n Poprad. 
Územie je zovreté systémom miestnych komunikácií a okolo nich situovaných bytových domov a 
školy. Jedná sa o ulicu Bajkalskú, Mládeže a Dostojevského. Riešená plocha je definovaná parcelami 
KN-C par.č. 2993/914,915,515,916,517,917,918,922,518,921,519,920,785,973,522 vk.ú. 
Poprad. Plocha je nezastavaná, vol'ná, svahov itá, porastená trávnatým porastom s prvkami vysokej 
a krovinatej zelene v solitémom zhlukovom prevedení. V území sa nachádzajú vzhľadom na 
svahovítost' terénu schodiská a jestvujúci systém peších ťahov chodníkov. Časť z n ich je oficiálna 
s asfaltovým povrchom , časť je vychodená v trávnatom poraste. V uvedenom území sa nachádza 
systém existujúceho stožiarového verejného osvetlenia a podzemné inžinierske siete. 



Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investfcií mesta 

Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad 

3. Požiadavky na technické riešenie 

Vzhľadom k tomu, že uvedená projektová dokumentácia a realizácia stavby bude hradená 
z nenávratných finančných prostriedkov je potrebné naplniť opatrenia projektu a to najmä: 

Opatrenif!_+. 7. 4 Podporg bl!JiO'I!<J!Jl.!LJWVkov zelenej a mo4J.:f}j_j]Jf!..aštruktúry v_ obfigch a mestách 

Podporované budú opatrenia s cieľom zabezpečit' obyvateľstvu kvalitné životné prostredie v sídlach. 
najmä v mestskom prostredí. Dôležitý v_ýznam pri jeho vytvárani majú zelené a modré prvky, ktoré 
okrem environmentálnej funkcie, vzťahujúcej sa k viacerým zložkám tP, majú aj estetickú funkciu. 
Preto bude podpora smerovať predovšetkým k vytváraniu nových zelených prvkov, ktoré sú obzvlá.U 
dôležité v mestskom prostredí. Príkladom sú projekty zamerané na sídelnú zeleň (parky, parčíky, 
sprievodná vegetácia komunikácii, kvetinové záhony, atd:), mestské lesy, verejné priestranstvá a 
vnútrobloky sídlisk, ako aj umelo vytvorené prvky (fontány, pitné fontánky a rosiče vzduchu, atď.) 

Opatrenie 2.4..) Vodozádržné opatre'fJia na g@)2táciu na Z!!J:.ť!J.tl]ímy v sídlach __ a krajine a /alebo 
ochranu pred povodňami 

Predmetom podpory sú adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ktorých funkciou bude zadržiavanie 
vody alebo ochrana pred povodňami a pripadne kombinácia oboch funkcií. V sídlach budú 
realizované opatrenia na zadržiavanie zrážkovej vody prostredníctvom zelenej infraštruktúry 
(vytváranie bioretenčn_ých systémov) alebo technických prvkov (systémy na zadržiavanie a/alebo 
vsakovanie vody), ako aj ich kombinácie. 

QJ!afrenie 5.1.3 Investície do bezpečného fYzického prostredia of!cí. miest a regiónov 

Opatrenie prispeje k naplňaniu cieľa prostredníctvom budovania infraštruktúry opatren[ na 
predchádzanie problémových javov a napätia, zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a 
majetku v obciach a regiónoch prostrednictvom podpory aktivít subjektov územnej samosprávy a v 
komunite pôsobiacich MNO alebo partnerov so zameraním na: 

• prevenciu kriminality (kamerové systémy, inštalácia nových svetelných bodov verejného 
osvetlenia, ich rekonštrukcia v rizikových lokalitách ako súčasť integrovaného projektu, 
posilnenie pomáhajúcich profesií, adresná podpora aktivit zameraných na primárnu 
prevenciu, osveta a scitlivovanie bezpečnostných zložiek), 

Opatrenie 5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry, pre pohybové aktivity, 
ry_kloturistiku 

Opatrenie prispeje k napÍňaniu cieľa prostredníctvom budovania infraštruktúry na podporu zdravého 
životného U)ílu a aktívneho trávenia voľného času so zameraním na: 

• výstavbu ihrísk, 
• v,ýstavbu. §portovej infraštru!..'1úry (oddychové miesta, cyklistické stojany, značenie, nabíjacie 

stanice a pod) slúžiacej pre verejnost: 
• tvorbu športovo oddychových zón, 
• propagáciu zdravého životného štýlu, 
• monitorovanie využitia regionálnej infraštruktúry, zvláš!' zo strany detí a mládeže, seniorov, 

.fportových organizácii a zdravotne postihnutých ľudí vrátane hodnotenia previazanosti 
pohybových aktivít so zníženfm nákladov na zdravotnú starostlivosť, znížením kriminality, 
zvý,�ením pracovného nasadenia a zlep.iienfm študijných výsledkov. 
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Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad 

Najdôležitejšími ciel'mi v oblasti životného prostredia sú: 
• zvýšenie odolnosti voči klimatid:ým zmenám a extrémnym javom, 
• rozvoj zelenej a modrej infra.§truktúry, 
• podpora zachovania biodiverzity, vrátane environmentálnej inventarizácie, ochrany a zvyšovania 
povedomia o význame chránených oblasti, 
• zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klimy v cezhraničnom meradle, vrátane žŕvelných 

pohrôm, napr.: 
-- rozvoj zelenej a modrej infraštmktúry na obmedzenie povrchového odtoku a zväčšenie retencie vody 
napr. zelené strechy a zelené steny vo verejných budovách, zelené parkoviská, vodopriepustné 
povrchy, kvetné lúky, dažďové záhrady, fasádne záhrady, rastlinné pasáže, vreckové parky, 
rekonštrukcia a obnova záplavových území a mokradí, úprava území v povodiach riek (zelené plochy), 
revitalizácia a renaturácia tokov, mokraďové rybníky, bioretenčné priekopy, koreňové boxy, poldre, 
prírodné retenčné nádrže, retenčné jazierka a rybníky, absorpčné boxy a šachty, vodné plochy, 
systémy zberu dažďo vej vody, 

- výstavba/modernizácia infraštruktúry na predchádzanie zosuvom (vrátane stabilizácie svahov) -
napr. zabezpečenie svahov geotechnickými mrežami, odvodnenie svahov (odvodňovacie kanály a 
drenáž), kotvenie, oporné múry a dodatočne výsadba rastlin (zatrávňovanie, kry, stromy), 
- výstavbalmodemŤzácia infraštruktúry napredchádzanie .í:írenia požiarov- napr. prírodné nádrže na 
zhromažďovanie vody v oblastiach s vysokým požiarnym nebezpečenstvom 

Ďalej sa predpokladá vyriešit' v území tieto základné funkčné celky: 

oddychové priestory so zeleňou, komponovanými sadovníckymi úpravami a prvkam i drobnej 
architektúry, 

doplniť jestvujúci systém peších ťahov s prvkami mestského mobíláru, 
rekonštrukcia existujúcich peš ích ťahov v rámci územia, 
vytvoriť novú komplexnú plochu detského ihriska s plnohodnotným certifikovaným 
vybavením, vrátane bezbariérových prvkov pre zdravotne postihnuté deti, 

vytvoriť novú komplexnú plochu výbehu pre psov s plnohodnotným certifikovaným 
vybavením, 

� vyriešiť novú zelenú športovo oddychovú zónu bez plôch určených na loptové hry (workout) 
so zakomponovaním prvkov pre zdravotne postihnutých ľudí s plnohodnotným 
certifikovaným vybavením, 

doplniť verejné osvetlenie v území o nové svetelné body, rekonštrukcia existujúceho 
verejného osvetlenia, 

vybudovanie kamerového systému, prenosovej cesty a doplnenie PC a monitoru pre 
zobrazovanie kamier na Mestskej polícii. 

4. Východiskové podklady: 
urbanistická štúdia s perspektívnou vizualizáciou 
situácia z katastrálnej mapy s vyznačením riešeného územia 
polohopisné a výškopisné zameranie 
vyjadrenia k existencii inžinierských sietí 

5. Rozsah prác v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie: 

a) v procese spracovania projektovej dokumentácie je projektant povinný konzultovať pracovnú 
verziu so správcami a vlastníkmi inžiníerských sieti a s dotknutými inštitúciami, informovať 
objednávateľa, 

b) pr;jektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), 
c) projek'tová dokumentácia pre stavebné povolenje (DSP), 
d) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS). 
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7. 

Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investfcif mesta 

Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad 

Rozsah prác v súvislostí s výkonom odborného autorského dohl'adu: 

Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotovitel'om počas výstavby, 
Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hl'adíska. Dodržiavanie 
spracovanej PD v jednotlivých profesiách, 
Učasť na kontrolných dňoch, 
r}časť na operatív�ych prac�vných stretJmtiach k problematike výstavby, 
U časť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávatel'om od zhotovitel'a. 

Požadované množstvo vyhotovení: 

projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie (DÚR) 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdf') 

projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie (DSP) 

6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotoven ie v elektronickej forme (vo formáte "pdť' , uložené 
podľa objektovej skladby) 

projektová dokumentácia stavby pre realizáciu stavby (DRS) 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v eleJ...ironickej forme (vo formáte "pdť' , uložené 
podľa objektovej skladby) 

Výkaz výmer a rozpočet: 
2 vyhotovenia výkazu výmer v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej fonne (excel, 
zavzorcovanie zaokrúhl'ovania jednotkových a celkových cien na dve desatinné miesta) 

2 vyhotovenia rozpočtu v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme, (excel, 
zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na dve desatinné miesta) 

Požiadavky na projektovtí dokumentáciu: 

Projektant vypracuje projektovú dokumentáciu na profesionálnej úrovní v spolupráci s osobami 
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, 
na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa 
prí1ohovt:i časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorí 
vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších predpisov), v súlade s § 42 ods. 3 zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade 
s podmienkami a požiadavkami dotknutých inštitúcií, orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami 
správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami 
dohodnutými v Zmluve. 

Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie. 
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Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investrcii mesta 

Nábrežie Jána Pavla U.2802/3, 058 42 Poprad 

V proje ktovej dokumentácii nesmú byt' uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto odkaz 
môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto 
odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný" pri každej ,jednotlivej položke vo Výkaze 
Výmer. 

Objednávate!' požaduje aby projektant: pri vypracovávaní projektovej dokumentácie vzal do úvahy 
environmentálne hl'adisko pri následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu 
a prác započítal aj položky, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb 
a prác na životné prostredie. /napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či 
predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných zdrojov, ... ) 

Predpokladaný obsah projektovej dokumentácie: 

(v primeranom rozsahu podľa prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác 
a inžinierskych činností, ktorí vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným 7..ákonom a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami(§ 3, § 9 vyh!Mky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona v znení neskorších predpisov) 

A. Technická správa 
B. Celková sitm1cia stavby 
C. Dokumentácia technického riešenia stavby (stavebná časť, kladačský plán) 
D. Plán organizácie výstavby 
E. Dočasné dopravné značenie 

F. Celkové náklady stavby 

8. F'ol·ma vzniku záväzku: 
Zmluva 

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie: 

a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) do 30 dní od úči nnosti Zmluvy, 
b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), do 60 dní odo dňa odovzdania 

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), 
c) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) do 90 dní odo dňa odovzdania 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP). 

10. Čas plnenia výkonu odborného autorského dohl'adu (OAD): 

Výkon činnosti OAD je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu 
protokolárneho odovzdan ia a prevzatia stavby objednávateľom od zhotovitel'a. 

Pozn.: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu. 
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Vypracoval: 
Ing. Monika Rontová 

Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícii mesta 

Nábrežie Jána Pavla ff.2802/3, 058 42 Poprad 

+421 52 7167 279, 091 o 890 282 

Odsúh lasil/Schválíl: 
Ing. Kristína Horáková 

Prílohy: 
Príloha č. 4 Urbanístická štúdia s perspektívnou vizualizáciou 
Priloha č. 5 Situácia z katastrálnej mapy s vyznačením riešeného územía 
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Návrh na plnenie kritéria 

Uchádzač: (obchodné meno, sfdlo) 

Ing. arch. Patrik Kasperkevič 

Hviezdoslavova 63 

064 01 Stará Ľubovňa 

rčo: 50044991 

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, pre 
stavebné povolenie, pre realizáciu stavby a výkon činnosti odborného autorského 

dohfadu stavby: Park Juh ll. 

Cena zákazky- Názov kritéria -Cena 
Cena v € bez OPH 20% Cena s DPH 
DPH 

1 Projektová dokumentácia pre územné 26.500 - 26.500 
rozhodnutie (DÚR) 

2 Proiektová dokumentácia pre stavebné povolenie 5.000 - 5.000 
(DSP) 

3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 6.000 - 6.000 
(DRS) 

4 Cena spolu za vletky stupne PD 37.500 - 37.500 

Cena v € bez OPH20% Cena s DPH 
OPH 

5 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu 2.500 - 2.500 
(DAD) 

6 40.000 - 40.000 

Celkovot cena predmetu zmluvy spolu v € 

SGm - me som platcom DPH < nehodlace sa preškrtmteJ 

V . . .. Starej Ľubovni. .. . .. ........ . . . . . ... . . . ...... dňa: . . . . .... . 11.5.2023 ............... . 
Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača: Patrik Kasperkevič 

Podpis tejto osoby 

Výzva na predkladanie ponúk "PD a OAD stavby "Park Juh II." - zákazka s nízkou hodnotu § 117 
1 


