Stredoslovenska vodarenska
spoloénost, a.s., B. Bystrica
Reg. cislo

zmluvy

ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

0399/2023/9000984

uzatvorend podla § 269 ods. 2 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:
sDudince, COV - rekonstrukcia“
(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Dodavatel’:

Nazov stavby:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania
a nim poveren¢ a/alebo urc¢ené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
StVS — servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ s.r.o.
5 Ing; Maria Dé6Sova, PhD, }conatel’ S.I.0.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(dalej aj len ako ,,Doddavatel’*)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolocne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Dudince, COV - rekonstrukcia

Priestor realizacie prac: Obec Slatina, kat. 0. Slatina, areél existujucej COV

Stavebnik (investor):

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: HYDROCOOP, spol. s r.o0.

Stavebné povolenie:
Stavebny dozor:

Dudince, COV — rekonstrukcia, uprava $trbinovej nadrze na
kalojem
¢. zakazky: 09-21 875
DUDINCE, COV — REKONSTRUKCIA
¢. zakazky: 09 — 72 606,
¢. OU-LV-0SZP-2019/006714-VOD/CH zo dna 20.5.2019
Ing. Roman Hebort



Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel, ako odborne sposobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat’ sluzby spocivajice v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Dudince, COV - rekonstrukcia (d’alej len ,,Stavba“).

2. Dodavatel' bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykonavanim prac na ,,Stavbe* podla Zmluvy o dielo ¢. 0390/2023/9000984 uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo“ alebo ,,Prace®), tak, aby vSetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN,
technickymi  Specifikaciami  a Technickymi  Standardami ~ vodohospodarskych  stavieb
Objednavatel'a, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani
podmienok urc¢enych touto Zmluvou.

3. Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych, platobnych a
dodacich podmienkach diela v rozsahu:

~ rekonstrukcia COV Dudince v zmysle projektovej dokumentacie ,,Dudince, COV —
rekonstrukcia, Gprava Strbinovej nadrZe na kalojem* zak.¢. 09 - 21 875, arch. ¢. 31 621
z 02/2022 vratane doplnenia prevzdusiovacicho systému v aktivaénej nadrzi z projektu
,,DUDINCE, COV - REKONSTRUKCIA“ zak. & 09 — 72 606, arch. &. 31 441 z 07/2017.

Rekonstrukcia COV Dudince bude zahfiat’ najmi:

- zhotovenie pristupovej komunikacie k Strbinovej nadrzi (iprava nadrze na kalojem);

- rekonstrukcia, Gprava Strbinovej nadrze na kalojem;

- uprava technologickej Casti ducharne vratane dobudovania betonového zakladu pod
dachadlo;

- zhotovenie novych prepojovacich potrubi pre Gcely Strbinovej nadrze (iprava nadrze na
kalojem);

- Upravy v aktivaénej nadrzi v zmysle PD z roku 2017,

- rekonstrukcia kalojemu musi prebiehat’ spolu s rekonstrukciou aktivacnej nadrze v ramci
objektu zdruzeného biologického Cistenia (aktivacna nadrz je predmetom PD z roku 2017).
Vypustanie oboch nadrzi musi prebichat’ spolo¢ne t. j. hladiny v oboch nadrziach musia
byt spustané spolo¢ne v rovnakej vyske z dovodu zamedzenia poskodenia smaltovanych
stien nadrzi. Vypustanie nadrzi musi Zhotovitel  zabezpecit' v spolupraci
s prevadzkovatelom COV a v pripade potreby byt’ plne st&inny.

Stavba je roz¢lenend na nasledovné SO a PS:
Stavebna cast’

Stavebné objekty COV:

SO 04 Ducharen

SO 05 Kalojem a kalojem — cesta

SO 09 Kanal

Technologicka Cast’:

Prevadzkové stbory:

PS 01 Ducharen

PS 02 Kalojem

PS 03 Elektrotechnologicka cast’ (Silnoprad, MaR a ASRTP)
PS 05 Aktivac¢na nadrz

4. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl’a:
— stavebného povolenia/ohlasenia stavby
—projektu pre realizaciu stavby,
—ponuky Zhotovitel'a - rozpoétu,



—vyjadreni dotknutych subjektov
—sutaznych podkladov;
— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.
Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavéznosti v zostupnom poradi.

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

¢) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna doddvka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a technolégii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) v nevyhnutnej miere zabezpecit' odCerpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych
prac, ako aj pocas realizacie diela;

f) zabezpeclenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

g) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

h) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku pre skiSobnu a trvalt
prevadzku resp. doplnku na realizovanu ¢ast’ stavby (6x v tla¢enej forme, 3x USB kI'G¢);

i) dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti UNIKA 2023
priloha ¢. 6 a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x USB kl'u¢ ;

j) vypracovanie fotodokumentacie (4x na USB kI'ai¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncent;

k) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuSkach (6x v tlacenej forme, 3x USB kl'uc);

1) oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

m) v pripade potreby, prevadzkovanie casti diela do odovzdania diela Objednavatelovi
a zaradenia diela do majetku Objednavatel’a, vratane zabezpeenia jeho chodu, materialu na
prevadzku a odborného personalneho zabezpecenia,

n) aktivne zabezpecenie a realizovanie skuSobnej prevadzky po dobu 12 mesiacov, resp. po dobu
vyzadovanej iradom a za podmienok stanovenych Gradom, vratane vypracovania zavere¢ného
vyhodnotenia skiiSobnej prevadzky a zvolavania mesa¢nych kontrolnych dni;

0) zabezpecenie vykonu odborného autorského dohl'adu (d’alej ako ,,AD*) v rozsahu stanovenom
podla prilohy €. 4 ,,Sadzobnika UNIKA 2023, pricom jednotlivé ¢innosti spojené s vykonom
AD bude Zhotovitel' vykonavat’ len na pisomny pokyn Objednavatela v rozsahu max. 240
hodin..

Clanok III. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatela

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat okrem Cinnosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,.Dalgich Specialistov*.

Ucast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za i¢elom kontroly procesu vystavby z hladiska réznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel' je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' §pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujicich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Dalsich $pecialistov nesie Dodéavatel' zodpovednost, akoby tuto

¢innost’ vykonaval sam za predpokladu, ze by bol drzitefom poZzadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ siilad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkcnost’
technickych zariadeni, ktoré st sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju sluzit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopiiiat’ zapisy do stavebného dennika.
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b)

c)

d)

niest’ zodpovednost’ za sulad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

davat’ podnety na odstraniovanie nedostatkov v dokumentdcii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a.

niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k Zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

IL. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

III. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred za¢atim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatela, najmi:

a)

b)

©)
d)

detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmd s dokumentaciou, Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

odsthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpe€it zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so Zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
sthlasnych stanovisk, v dobe pred zac¢iatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Doddvatela, najmé:

a)
b)

2

h)

)
k)
h

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu o pdvodnom stave komunikacii, povrchu tzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl’a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané¢ skusky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za t¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materidlov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisné¢ho a vyskopisného uloZenia
objektov Stavby aich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skusobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za Ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac apouzitych materialov
a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skuSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a Standardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materialove;j
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p)

Q

v)

zakladne a prijimanie v€asnych a ucinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopliianie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentécie dokoncenych Casti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuji naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuju parametre Stavby, formou
zodpovedajiicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za ucelom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a ¢erpania finanénych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.xIsx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentécii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporucani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zdvaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti aUplnosti ocetiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich stilad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie suc¢innosti Objednavatel’'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastani problémy
tykajiice sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykondvanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajtcich oneskoreni, za¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajicich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel’a, na zéklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
orgdnom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom,;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie §kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsthlasovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré¢ je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a ic¢ast’ na konani
o odovzdani a prevzati dicla vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku konecnej faktire.
V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmé:

a)

sledovanie a kontrola odstraiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ucast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;



10.

11.

12.

13.

b) riadne avCasné zabezpecCenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu, ako aj samotné
podanie, ziadosti o povolenie zmeny Stavby pred jej dokonéenim, dicla, Ziadosti o vydanie
kolaudaéné rozhodnutia - povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh,
vratane geometrického porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti,
ucast na kolaudacnom konani, zabezpecenie vyznaCenie pravoplatnosti rozhodnutia,
zabezpecCenia vydania supisného ¢isla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné ¢islo pridel'uje a
zabezpecenie zapisu stavieb do katastra nehnutelnosti;

c) Dodavatel je povinny v mene Objednavatela vypracovat’ a podat’ ziadost’ o kolaudaciu diela
spolu so vSetkymi jej prilohami a vykonavat’ vSetky kroky k uspesnej kolaudacii Diela;

d) vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby do DHM Objednavatel’a, jeho odovzdanie
Objednavatelovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich
pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni supisného Cisla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel’a ukonceného;

e) ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v stilade s podmienkami
Zmluvy o dielo;

f) Gcast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamacnych konaniach a jeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatela (min.
3 konania);

g) ucast na skuSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky,
pokial bola iradom nariadena.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v stlade s pravidlami a etickym koédexom svojej

profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek

verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajiuceho
suhlasu Objednavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré su v rozpore s jeho
povinnost'ami vo¢i Objednavatel’'ovi podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' nie je opravneny povolovat Zziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez

predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela. Dohody o zmene materialu

prijaté len na trovni Dodavatela, Zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu

a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudi zo strany Objednavatel’a akceptované. Dodavatel’

je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zaviazky ku

ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Pravo Objednavatela na nahradu skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ pontikne, stihlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu

alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania

akejkol'vek Cinnosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatelom,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez

ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a

zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a

nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takito nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto

Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a

vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Prdvo Objednédvatel’a na ndhradu Skody a zmluvnil pokutu tym nie je

dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak

zisti, ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi

postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a zmluvna pokutu
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tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodévatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si mdze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atdajov, nesmie ich vSak bez predchddzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a pouzivat’ pre ucely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel'a na nahradu
Skody a zmluvnua pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty doélezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat
mu informacie, ktoré si Dodavatel méze v primeranej miere vyziadat’ za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavézku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatel’a po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavatera.

Zmluvné strany berti na vedomie a vyslovne sa dohodli, Ze Zmluva zanika v pripade, ze stavebné
povolenie na predmetni stavbu bude vydané, resp. nadobudne pravoplatnost v Case kedy uz
nebude mozné vykondvat prace v stulade s vystavbou stavby: ,,Modernizacia vybranych usekov
ciest I. triedy v BB kraji 1. etapa 159 Banska Bystrica — krizovatka 1/59 s 1/14%; pricom Zmluva
zanikne bez akéhokol'vek naroku zmluvnych stran

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodéavatelom v nadvéznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl’a ¢l. III. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

Clanok VL. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 500 hodin pri pouZziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH
nasledovne:

Cena bez DPH 14 500,00,-Eur
DPH 20% 2 900,00,-Eur
Cena vratane DPH 17 400,00,-Eur

Specifikiciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe*.

V dohodnutej cene su zahruté vsetky naklady Dodavatel'a spojené so splnenim zavizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na
7
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uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich tihrade a dovodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budt v preukazanej vyske
uhradené na zaklade vystavenej faktary (refakturacia).

Ak Dodéavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatela na nahradu S$kody vzniknuti chybnym poskytnutim sluZzieb zo strany Dodavatel'a
tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych
Dodavatel'ovi v stlade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel' porusi, alebo opomenie svoje povinnosti, ku ktorym je povinny podla tejto

Zmluvy.
b) nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel’ zmluvne zodpovedny a ktory preukazatel'ne
ohrozuje alebo moze ohrozit’ ispesné dokoncenie ,,Projektu* alebo tejto Zmluvy.

Cena za sluzby TDS bude platena Dodavatel'ovi splatkami so zretelom na financné moznosti
Objednavatela a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkove;j
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a stpis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny bude konecna faktira vystavena Dodavatelom (so zohl'adnenim
¢iastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.

Dodavatel musi sluzby TDS vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne v sulade s ocenenym opisom sluzby TDS podl'a Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
sumu rovnajucej sa 10% ceny poskytnutej sluzby ako zadrzné.

Zadrzanu ciastku v zmysle ¢l. VI ods. 8) Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit' do 14 dni od
zaradenia Stavby do majetku Objednavatela, nie vSak skor ako Zhotovitel' diela odstrani vSetky
vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani zpridanej hodnoty. DPH bude uétovana v zmysle pravnych predpisov
ucinnych v Case vystavenia faktary.

Sucastou faktury musi byt podrobnd Spréva, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skuto¢ne vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavatera.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit novi. Vratenim faktary lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ az dfiom dorucenia opravenej
faktary.

Za den thrady sa povazuje deni odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatilované naroky Dodavatel’a.

Clanok VIIL. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od§kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zdkonmi
a predpismi platnymi v SR.
Dodavatel’ je povinny vykonavat sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s ndleZitou starostlivostou a
efektivnost'ou v stlade s najlep$imi odbornymi postupmi.
Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zaleZzitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a
v sulade so zadujmami Objednavatela.
Dodavatel’ je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vSetky
nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v suvislosti s
neschopnost’ou Dodavatel'a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy.
Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto
Zmluvy pocas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve.
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Zaru¢na doba podla tejto Zmluvy zacina plynut diom odsthlasenia ZavereCnej spravy
Objednavatel'om a kon¢i diiom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitel'om diela podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady cinnosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytocného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo tc¢elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel’ nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti

zabezpecovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel, ako odborne spOsobild osoba, ani pri

vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatel'a preukazatelne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odSkodnit’ Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknu na zéklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odSkodnit’ Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknii nasledkom neschopnosti

Dodavaterla plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel’ oznamil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi c¢innost'ami,
narokmi, stratami alebo $kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne Ciastke rovnajlicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

¢) Zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli spésobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahfnat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatel'nych okolnosti, ktoré
priamo stviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a §kody, ktoré boli zapri¢inené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do tuvahy odporti¢ania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odporti¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatelne nesuhlasi alebo voci ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zvlast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moze po
predchadzajicom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokonéit sluzby na naklady Dodavatel’a.

Za omeS§kanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z ome§kania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu Skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel' je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovateI'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
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lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moéze poziadat' oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat Dodavatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvéleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel’
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych uprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zaverecnu spravu
obsahujucu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poCas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zaverecnu spravu zastupcovi Objednavatela najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere¢na sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skutocnosti, Ze tieto spravy a dokumenty st v stilade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a uctovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a Grovni podrobnosti, ktora bude
dostatona na presné uréenie po¢tu hodin a skutoéne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodéavatela vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ je povinny viest’ Casové vykazy odsuhlasené zastupcom Objednavatel’a so zaznamom
dni odpracovanych Dodavatel'om. Ciastky fakturované Dodéavatelom musia zodpovedat’ idajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre Ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

Dodavatel je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania posledne;j
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuji vSetku dokumentaciu tykajiicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu uctovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatela alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a uctov vztahujicich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektori z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodena strana opravnena ziadat

nasledujtice napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k ndhrade $kody, moze si odpocitat’ takGito nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy alebo vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstupenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré st uvadzané v tejto

Zmluve vysSie, moze Objednavatel’ vypovedat’ Zmluvu v nasledujtcich pripadoch, pricom tato

skuto¢nost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stlade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatel’a, v
ktorom tento od Dodévatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v€asné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postiipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajiuceho
sthlasu Objednavatela;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnu ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy moze Objednavatel dokoncit’ sluzby sam

alebo moéze uzatvorit’ ini zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dina platnosti

odstupenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeskanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznadmenia

o odstapeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nékladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku dnu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatel'ovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, pricom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat’ od Dodavatela pripadné naklady navySe za
dokoncenie sluZzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatel’a

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ti ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatel’a.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat narok, ani Ziadat’

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ moéze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatel’a a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po Iehote splatnosti faktir;

b) ak Objednavatel trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

¢) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich ¢asti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatela.

Takato vypoved’ nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatel’a, ktoré ziskali

podra tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednédvatel’ Dodavatelovi vSetky preukazatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zavdzkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat také porusenie, pri
ktorom plneniu zavézkov zabranili okolnosti zapri¢inené vySSou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,,Vys§ia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, Ciny verejn¢ho nepriatel’a, vyhladsené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazdoch, obc¢ianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemoze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usudi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vyssia moc a ktoré mozu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatela nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokratovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pricom bude zaroven
hl'adat’ primerané alternativne spdsoby vykonu svojich tloh, ktoré nie st ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.
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Ak Dodévatelovi tym, ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, zZe
pouzije alternativne metddy v stulade s bodom 3 tohto ¢lanku vzniknu dodato¢né naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vyssej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dovodu
povolené, buda obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-diiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-dnovej lehoty okolnosti
pOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucel dorucovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné
pouzivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tkon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u posStového doruCovatela, atieZ z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresdt
nezndamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na G¢el doruovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. - Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zédkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.
Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované asi stfastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.
Zmluva predstavuje uplntt dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz tUstne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tiito
Zmluvu. V pripade, Zze takd okolnost' existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za §kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.
Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenske;
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rie$enie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.
Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie s
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
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ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u€innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s ou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Dodavatela a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatela: Za Dodavatela:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. StVS-servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Ing. Lucia Harachova Ing. Ondrej Martinec

podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer Ing. Maria Désova, PhD.

¢len predstavenstva a.s. konatel s.r.o.

13



PRILOHA ¢.1

Harmonogram vyvkonu €innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Dudince, COV - rekonstrukcia®

Celkovy pocet hodin : 500

Zaciatok vykonavania sluzieb podla Zmluvy o dielo ¢. 0390/2023/9000984

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 6)
Pocet hodin: 50

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 7)
Pocet hodin: 375

111. etapa : Po ukonceni vvstavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 8)
Pocet hodin: 75

Predpoklad ukoncenia vykondvania sluzieb: 12/2024
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