
zMLUVA o DrELo t. Zsr l7.?nozstoo

i. Zmluvy zhotovitel'a 00612023

uzavretf v zmysle $ 536 a nasledujricich zSkona E.5l3ll99l Zb. -
- Obchodn6ho zrikonnika v zneni neskor5ich zmien a doplnkov

( dtalej len ,,zmluva'o)

CI.I.
Zmluvnf strany

Objednfvatel':
Nfzov :Lilinskf samosp16vny kraj
Sidlo : Komensk6ho48,0ll Og Zilina
Ieo : 37 808 427
DIe :2021626695
Ie DPH : nie je platitel'DPH
Statut6my org6n : Ing. Erika Jurinov6, predsednidka
Osoba opr6vnen6 podpisat' zmluvu: Ing. Erika Jurinov6, predsednidka
Bankov6 spojenie : St6tna pokladnica
iislo rietu : 7000503718/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby opr6vnen6 jednat' v:

- zmluvn;ich veciach : Ing. Erika JurinovS, predsednidka
- rcalizaEnych veciach : Bc. Jozef Zami5ka
- technickj'ch veciach : Bc. Jozef Zami5ka

Telef6n : +421 41 5032254
E-mail. adresa : Jozef.Zamiska@zilinskazupa.sk

- stavebny dozor : Ing. I-lubomir Ryant
(dalej len ako,,Objedn6vateli")

Zhotovitel'z
Obchodn6 meno
Sidlo
rio
DIi
IE DPH
Bankov6 spojenie
Cislo fetu IgeN
Statut6rny org6n
Zapisany v registri
Osoby opr6rrnen6 jednat' v

- zmluvnych veciach
- vo veciach technickfch
- r e aliza(niJ ch vec iach
(stavbyvedfci)
(hlavnf inZinier stavby)

Telef6n
E-mail
(d alej len ako ,,Zhotovitel"')

: Specirilne cestn6 prdce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
: Pod Str6iami 4, 031 0l Liptovslcf Miku165
:31602363

Jl\./1t uzvu vvvv vv-rv

Petra Pelachov6 Midudov5, konatelka
Okresn6ho sfdu Zilina, oddiel: Sro, vloZka d.

: Petra Pelachov6 Midudov6, konatelka
Ing. Michal Furdek, r4irobny riaditel'

p. Jan Krupa
p. J6n Krupa
: +421 44 38 ll 007
; slovkorekt@slovkorekt.sk

t742lL

PREAMBULA

Thto zmluva sauzaffSra ako vj'sledok verejn6ho obstariivania postupom zad|vania nadlimitnej zilkazky podl'a g

66 ods. 7 zdkona 8.343/2015 Z. z. o verejnom obstar6vani a o zmene a doplneni niektor!'ch zilkonov (dalej len
,,zfrkon o VO") prostrednictvom syst6mu elektronick6ho verejn6ho obstariivania (d alej len ,,syst6m EVO") bez
uplatnenia e-aukcie na predmet zhkazky s n5zvom: ,,Rekonstrukcia telesa cesty II/584 Huty - Lipt. Matia1ovce,
vpravo".



cl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitef sa zavdnrje, Le pre Objedn6vatefa vykon6 stavebn6 prhce na diele

,,Rekon5trukcia telesa cesty II/584 Huty - Lipt. Matia5ovce, vpravo'o

v r6mci projektu: ,,REKONSTRUKCIAA MODERNIZAch cesfY [/584", ktori Zilinski samospr6vny
trajrealizujenazilkladeZmluvy o poskytnuti nen6vratn6ho finandn6ho prispevku d. IROP-Z-3020llARM7-
ll-44, ktorh bola uzavret| dna 17.6.2021 medzi Ministerstvom investicii, region6lneho rozvoja a

informatiz6cie SR (d'alej aj len ako ,,MIRzuSK') ako poskytovatel'om a Zilinskjrm samospr6vnym krajom
ako prijimatel'om v r6mci Integrovan6ho region6lneho operadn6ho programu 2014 - 2020, k6d vj,ny E.

IROP-PO 1 -S Crr -2019 -44.
(dalej aj len ako,,projekf')

(d alej len ,,Dielo'o) podta:

Dokument6cie poskytnutej ObjednSvatefom, konkr6tne podfa Projektovej
dokument6cie vypracovanej projektantom:
N6zov: Rekon5trukcia telesa cesty IIl584 Huty - Lipt. Matia5ovce, vpravo
Projektant: Structing, s.r.o, Dubie 112,024 01 Kysuck6 Nov6 Mesto

Zodpovedn;i projektant: Ing. Mari6n S;ikora, PhD
VypracovanS: 0812022

(d'alej len ako,,Dokumenticia poskytnuti Objedndvatelbm'o)

- Stavebn6ho povolenia na stavbu ,,Rekon5trukcia telesa cesty II/584 Huty - Lipt.
MatiaSovce, vpravo'o vydan6ho mestom Liptovskli Mikul65 zo dia22.07.2020, d. OU-
LM-OCDPK-2020/006372-003 a Rozhodnutia o predlZeni stavebn6ho povolenia d.

LM-OCDPK-2023 I 000292-010 zo dfia 12.01 .2023
- sitaZnych podkladov z procesu verejn6ho obstar6vania aich zmien, ktor6 vyplynuli

z procesu vysvetl'ovania, vybavovania Ziadosti o n6pravu a/alebo n6mietok a d alSich
podmienok v rSmci procesu verejn6ho obstar6vania

- inform6cii ziskanych obhliadkou lokality budriceho umiestnenia diela
- podfa a v srilade s dokladmi, ktor6 predloZil v procese verejn6ho obstar6vania alalebo

pri podpise tejto zmluvy a v srilade s technicko-kvalitativnymi podmienkami,
- ako aj podl'a a v sirlade s nasledujricimi prilohami, ktor6 tvoria neoddelitellnri sirdast'

Zmluvy:

Priloha d.1 Ponukouf list (Cenov6 ponuka)
Priloha d.2 Vysvetlenie sirt'aZn;ich podkladov
Priloha d.3 PoZiadavky objednSvatefa
Priloha d.4 Harmonogram sluZieb apric
Priloha d. 5 Dokum entficia poskytnutf Obj edn6vatef om
Priloha 6.6 OcenenlWkazy vymer
Priloha d.7 Zoznam subdod6vatefov
Priloha 8.8 Zoznam kliridoqich odbornikov
Priloha ().9 Usmernenie geodetickych pr6c na cestnych stavb6ch Zilinsk6ho
samosprdvneho kraja
Priloha d.10 Metodickf pokyn Ministerstva dopravy a qistavby Slovenskej republiky
E. t9/2022



- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objedn6vatefa zapisanych
v stavebnom denniku, pridom Zhotovitel je povinny ich respektovat'.

Zmluva a vy5Sie uveden6 prflohy zmluvy musia byt' ch6pan6 ako vz6jomne sa dopif,ajrice a vysvetl'ujfce.
Pre fdely interpret6cie je poradie z|vaznosti jednotlivlich dokumentov nasledovn6:
I Zmluva o dielo
2 Prfloha d.1 Ponukoqi list (Cenovil ponuka)
3 Priloha d.2 Vysvetlenie srit'aZnych podkladov
4 Priloha d.3 PoZiadavky objednhvatela
5 Priloha d. 4 Harmonogram sluZieb aprirc
6 Priloha d.5 Dokumentiicia poskytnutii Objedndvatel'om
7 Priloha d.6 Ocenene vykazy vymer
8 Priloha (,.7 Zoznam subdod6vatel'ov
9 Priloha L8 Zoznamkl'udov'jzch odbornikov
10 Priloha d.9 Usmemenie geodeticklich prdc na cestnych stavbilch

Zilinsk6ho samospr6vneho kraja
11 Priloha d. l0 Metodickf pokyn MDaV SP.(). 1912022

Objedn6vatel' sazavdzuje zaplalit za podmienok uvedenfch v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie
a zrealizovanie Diela 1it. fV. a V.;.

2.2 Zhotovitef sa zavdnrje vykonat' Dielo riadne a vdas na svoje n6klady a na svoje
nebezpedenstvo. Zhotovitef vyhlasuje, Ze je osobou odborne sp6sobilou na vykonanie
Dielav zmysle prislu5n;ich prfvnych predpisov. Zhotoviteljepovinn;i dodrZiavat' v5etky
v5eobecne z|vdzn! pr6vne predpisy vztahujrice sa na vykonanie Diela, a to najmii zirkon
t,. 50/1976 Zb. o fzemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebnf zilkon) v zneni
neskor5ich zmien a doplnkov. Zhotovitef potvrdzuj e, Ze mu je znfrme a jasn6 technick6
rie5enie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi ztalost'ami, ktor6 sri
k vykonaniu Diela potrebn6.

it. ru.
Miesto, terminy vykonania Diela

a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: k.ri. Kvadany

3.2 Zhotovitel'sa zavdntje, Leiadne vykon6 Dielo v nasledovnfch terminoch:

o prevzatie staveniska: do 7 kalend6rnych dni odo dfia dorudenia pisomnej vj'zvy Objedn5vatel'a s tym,
2e zmluvnl strany sa zavantji vykonat' pisomnf z6pis zodovzdania aprevzatia staveniska samostatne
(osobitne)

c ZaEatie vykondvania Diela: do 7 kalenddrnych dni odo dila pisomn6ho prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

Lehota vfstavby: do 5 (piatich) mesiacov odo dia pisomn6ho prevzatia staveniska Zhotovitel'om.
Lehota vi'stavby zahfita das potrebnf na pripravn6 pr6ce, obstaranie materiAlov, vystavbu a dodania
kompletnej dokument6cie pre kolaudadn6 konanie (DSV). Do lehoty vfstavby nie je zapoiitan6 zimn6
obdobie, v ktorom nie je moZn6 realizovat stavebn6 pr6ce v srilade s prisluSn!'mi TKP. Zimnd obdobie
v zmysle tohto dl6nku je spravidla obdobie od 01. 12 prisluSn6ho kalendSmeho roka do 01. 03
nasledujriceho kalenddrneho roka. PreruSenie stavebnjrch pr6c z d6vodu zimn6ho obdobia zaznamenh
osoba opr6vnen6jednat' v realizaEnlch veciach za objedn6vatel'a a stavebny dozor (akje vykon6vany) v
stavebnom denniku.

a



a Za'[fiic prcbcracicho konnnin :

Povinnost'Zhotovitel'avyzvaf Technicky dozor investora a osoby opr6vnen6 konal za

Objedn6vatelav rcalizadnych veciach pisomne alebo e-mailom na zalatie preberacieho

konania vznlk|do 10 kalend6mych dni po uplynuti Lehoty vystavby.

Povinnost' Objedn6vatefa za(at preberacie konanie vznlkh najnesk6r do 10

kalendSrnych dni po dni, kedy Zhotovitef predloZi kompletnri dokument6ciu potrebnir

k prebratiu Diela v srilade s Prilohou d. 3 a Prilohou d. 9 teito Zmluvy. Technicky dozor

investora, alebo osoba opr6vnenS jednat' v reahzalnych veciach za Objednhvatela
upovedomi Zhotovitefa o termine za(atia preberacieho konania Diela e-mailom
s automatizovanym potvrdenim dorudenia e-mailu zo strany Zhotoviteta, alebo z6pisom

v stavebnorrr derufku. Objedrrfvatel' si vyhradzuje prrivo na fyzickf prehliadku
Diela v poite 10 pracovnych dni.

T ec hnicky d ozo r investora : Obj edn6vatel' vymenuj e Technick y dozor investora, ktori
bude vykonhvat povinnosti a pr6vomoci stanoven6 v zmluve medzi Objedn6vatetom
a Technickym dozorom investora a pisonne lisl"onr alubo e-utailour ozn6tui jeho meno

a priezvisko, ako aj jeho prfvomoci Zhotovitefovi. Zhotovitef je povinny komunikovat'
s Objedn6vatellom vZdy prostrednictvom Stavebn6ho dozoru, pokial' tirto Zmluva alebo
jej prilohy neustanovujri povinnost'Zhotovitel'a komunikovat'alebo doloZit'dokumenty
aj Stavebn6mu dozoru aj Objedn6vatel'ovi.

J.J

Technickf dozor investora m6Ze (kedykol'vek) vydat' Zhotovitel'ovi pokyny, ktor6
mOZu byt'potrebn6 k vykonaniu Diela a odstr6nenie akfchkol'vek v6d a nedorobkov v
srilade so Zmluvou.

Zhotovitef musi plnit'pokyny vydan6 Technic(im dozorom investora v ktorejkol'vek
zSleLitosti srivisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny bude Technic(i dozor investora

vyd6vat'v pisomnej forme, apo zadati stavebnych pr6c na Diele sa povaZujri zavydanl
okrem pisomnej alebo e-mailovej formy kore5pondencie aj vykonanim ich z6pisu do

stavebn6ho dennika veden6ho Zhotovitel'om.

3,4 Dokumentfcia zhotovitel'a: Zhotovitel'vypracuje a bude zodpovedny za Dokument6ciu
Zhotovitefa v srilade s podmienkami uvedenymi v Prilohe d. 3 tejto Zmluvy.

Pokiaf nie je v Prilohe d. 3 tejto Zmluvy uveden6 inak,kaidtt lehota na preskrimanie

dokument6cie nepresiahne 14 kalend6mych dni, poditan6 od d6tumu, kedy Technicky
dozor investora obdrLi Dokument Zhotovitel'a a oznhmenie Zhotovitel'a. V tomto
oznlmeni bude doruden6 pisomne listom alebo e-mailom a bude v ilom uveden6, /,e

Dokument Zhotovitefa sa povaZuj e zapipraveny ako pre preskrimanie (a schv6lenie, ak
je tak stanoven6) ako aj pre pouZitie. V tomto oznhmeni sa tieZ uvedie, Ze Dokument
Zhotovitel'a spiria poziadavky Zmluvy alebo rozsah, v ktorom nespif,a poZiadavky

Zmluvy.

Ak sa v Dokumentfcii Zhotovitefa n6jdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory,
nedostatky alebo in6 vady, tieto budri opraven6 na n6klady Zhotovitella, nehfadiac na

srihlasy alebo schv6lenia Stavebnym dozorom alebo Objedn6vatetom.

3.5 Harmonogram sluZieb a prric tvori Prilohu i. 4 tejto Zmluvy.



Harmonogram sluZieb a pr6c tvoria tieto dasti:
. Vecny harmonogram
. Fakturadny harmonogram
balSie podrobnosti sri uveden6 v Prilohe d. 3 tejto Zmluvy

Ak je to potrebn6 na dodrZanie terminov zhotovenia Diela podl'a Prilohy E. 4 - Harmonogramu sluZieb
a pr6c je Zhotovitel' povinnjr zabezpedit v'.ikon pr6c na zhotovovani Diela 7 kalenddrnych dni v tfZdni
vr6tene prilce podas dni pracovn6ho pokoja.

Priloha d. 4 - Harmonogram sluZieb aprilc je pre plnenie Zhotovitefa podl'a Zmluvy
zhvdzny.

Pokiaf sa stane zrejmim, Ze postup Zhotovitel'a pri vykonhvani diela je pomali
(nepostupuje v zmysle Prilohy d. 4 - Harmonogram sluZieb aprdc), Zhotoviteli je
povinn;i postupovat'podl'a bodu 3.6 tohto dldnku Zmluvy.

3.6 Zhotovitef sa zavdzuje bez zbyto1n6ho odkladu (najnesk6r do siedmych kalendiimych
dni) informovat' Objednivatela prostrednictvom Stavebn6ho dozoru o vzniku
akejkofvek udalosti, ktor6 by br6nila alebo st'aZovala realiz6ciupredmetu zmluvy a ktorri
by mohla mat' vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
Harmonogram sluZieb apric. UvedenS povinnost'sa va'ahuje aj na Objednhvateta.

Ndsledne WZve Stavebny dozor Zhotovitela fia predloZenie Revidovan6ho
harmonogramu sluZieb aprhc, v lehote do troch pracovnych dni od obdrZania vyzvania.
Revidovanom harmonograme postupu prdc je Zhotovitel' povinny zapracovaf
dodatoin6 opatrenia na urychlenie vykonania diela tak, aby bola dodrZanf lehota
vystavby uvedend v bode 3.2. tohto ikinku Zmluvy. Tieto opatrenia je Zhotovitel'
povinnli vykonat' na vlastn;i irdet bez ntlroku na zvy5enie ceny za dielo.
Revidovanji Harmonogram sluZieb aprirc odsrihlasenf Technickjm dozorom investora
a n6sledne osobou opr6vnenou jednat' za Objednhvatef a v realizalnych veciach sa st6va
sitdast'ou tejto zmluvy momentom jeho odsrihlasenia osobou opr6vnenou jednat za
Objedn6vatel'a v realiza(nych veciach a tymto momentom nal'r|dza predch6dzajrici
Harmonogram sluZieb a prilc.

Pokial'Zhotovitef neuskutodni opatrenia podl'a tohto bodu alebo sa tieto opatrenia ukdht
ako nedostatodne ridinn6, m6 Objedn6vatell pr6vo uskutodnit' opatrenia na urychlenie
zhotovovania diela s6m alebo prostrednictvom tretej osoby, pridom nSklady v sirvislosti
s tlimito opatreniami znilSaZhotovitel'.

Objednrlvatef m6 prhvo uplatnit' si tieto nSklady osobitnou fakturou dorudenou
Zhotovitel'ovi alebo si tuto pohfadSvku Objedn6vatel'a (aj nesplatnri) jednostranne
zapot'itaf vodi pohl'ad6vke Zhotovitela (aj nesplatnej) vzniknutej na z6klade tejto
Zmluvy.

3.7 Sprrlvy o postupe: Zhotovitel' je povinnli ka1dy mesiac pripravit' najnesk6r do 30 dfia v
mesiaci Spr6vu o postupe pr6c, o plneni Harmonogramu sluZieb aprdc apredloZit' ju
Technick6mu dozoru investora v jednej vytladenej k6pii a v jednej elektronickej k6pii a
Objednrlvatel'ovi v jednej vytladenej k6pii a v jednej elektronickej k6pii.

Ak Zhotovitel' nesplni Lehotu vj,stavby, potom zaplati za toto nesplnenie
Objedn6vatefovi zmluvnri pokutu podl'a dl6nku VIII. tejto Zmluvy.



Ak Zhotovitel' nesplni Fakturain!, harmonogram, potom zaplati za toto nesplnenie

Objedn6vatefovi zmluvnf pokutu podl'a dl6nku VIII. tejto Zmluvy.

3.8 Dokumenthcia Zhotovitel'a pred zaiatim vykonfvania Diela:

Zhotovitef predloZi pred zadatim vykon6vania Diela, do 14 kalendrirnych dni od

uzavretia zmluvy, najneskdr do 7 kalendirnych dni od prevzatia staveniska na

odsirhlasenie stavebn6mu dozoru a po odsrihlaseni stavebnym dozorom na odsrihlasenie

Objedndvatel'ovi a projektantovi diela v zmysle zhkona (,. 25411998 Z. z. o verejnych
pr6cach v zneni neskorsich predpisov tieto dokumenty:

a) Kontrolno-skrfiSobny phln (cl'alej len ,,skfiSobuy pl6n" alebo ,,KSP"). V tomto pl6ne

budir uveden6 vSetky p16novan6 skri5ky a podetnost' skri5ok, ktor6 sa predpokladajri na

stavbe vykon6vat' pre kaLdy stavebny a technologickf proces, ktoqim Zhotovitef
deklaruje spdsob zabezpeEenia kvality Diela, a tieL rozsah a postup vykon6vania
skri5ok. Dal5ie podrobnosti sri uveden6 v Prilohe d. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitef je
povinnli preukhzaf kvalitu r,ykonanlfich priic predloZenim vysledkuv sk[rSok a

prislu5nlich dokumentov a dokladov kvality zabudovanych stavebn;ich materi6lov a

zmesi podliehajricich Vyhlf5ke d. 16212013 Z. z.Ministerstva dopravy a vystavby SR,

ktorou sa ustanovuj e zoznam skupin stavebnych rnirobkov a syst6my posudzovania
parametrov. PouZif a zabudovat' do Diela sa smir iba tak6 materi6ly, ktor6 spifiajri
poZiadavky Pr6vnych predpisov, ktor6 sa na nich vzt ahujri. Uveden6 sa musi
preukinat predloZenim prislu5nych dokumentov.

b)Pl6n BOZP
c) PL[n nakladania s odpadom
d) Pl6n ochrany iivotn6ho prostredia
e) Dokumentricia skutoin6ho stavu - pasport podl'a bodu 2.2.2 Prilohy i. 3 tejto

Zmluvy.

NepredloZenie Kontrolno-skriSobn6ho pl5nu v stanovenej lehote je d6vodom nauplatnenie
sankcie vo qi5ke uvedenej v dl. VIII tejto Zmluvy.

3.9 Preberanie a Odovzdanie Diela: Objednfvatel sa zavdt;zuje riadne ukonden6 Dielo od

Zhotovitel'aprevziat aj pred dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode

3.2 tohto dl5nku Zmluvy.

3.10 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riaclne ukonienie Diela v srilade s touto
zmluvou a jeho otlovzdanie Ohjedndvatellovi a prevz.atie Objedndvatelom na zfklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto
ilinku. Protokol o odovzdani aprevzati Diela musi byt' zo strany Objedn6vatefa
podpisany: osobou oprSvnenou konat' za Objedn6vatel'a v realizadnych veciach,

Technic[im dozorom investora a odbornym autorskym dohl'adom ObjednSvatefa (v
pripade, ak je OAD na diele - stavby vykon6vany). Protokol o odovzdani aprevzali Diela
musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmri: stavbyvedricim, a osobou opr6vnenou

konat' zaZhotovitefa v rcaliza(nych veciach.

Dielo sa povaZuje zaiadne ukonden6 v srilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotoven6

v sirlade so zmluvou, ak sir irspe5ne vykonan6 v5etky skf5ky, kontroly a merania
v zmysle kontrolno-skri5obn6ho pLinu a ak sir k dispozicii doklady potvrdzujirce



kvalitu a technick6 parametre Diela, dokument6cia potrebnhkprevzatiu Diela (DSRS)
a doklady, ktore vyLadujri v5eobecne zivdznd pr6vne predpisy a technick6 normy alebo
technick6 predpisy pri ukondeni Diela apri procese jeho odovzdania aprevzatia alebo
ktor6 vyZaduje t6to Zmluvaa jej prflohy, najmii Priloha (,. 3 aPriloha d. 9 tejto Zmluvy.
Uveden6 doklady musia byt vyhotoven6 v slovenskom jazyku.
Pred zadatim preberacieho konania Zhotovitel' dod6 Technick6mu dozoru investora
stanoveny podet a druh k6pii prislu5nej dokument6cie DSRS, v srilade s Prilohou d. 3

a Prilohou d. 9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa d'alej zavizuje, L,e najneskdr ku diu podpisania Protokolu
o odovzdanf a prevzati Diela odovzdf objednfvatel'ovi zfruinri listinu - doklad
preukazujrici poskytnutie bankovej zfruky v zmysle tlfnku XIII. tejto Zmluvy
alebo odovzdf doklad preukazujrfici poskytnutie in6ho zabezpeienia v zmysle
ikinku XIII. tejto Zmluvy; v opainom pripade sa Dielo nepovaiuje za riadne a vias
ukonien6 a Objednfvateln si vyhradzuje prrivo Dielo neprevziat'.

Technickjr dozor investora nie je povinnf vydat' Preberaci protokol, kfm v5etky n6leZitosti uvedend v
tomto ustanoveni a v Prilohe (,. 3 a Prilohe d. 9 tejto Zmluvy nie sri splnen6.

3.11 Vpripade, ak budir pri odovzd6vacom apreberacom konani zisten6 tak6 vady
a nedorobky, ktor6 sami o sebe alebo spolu brhniajeho bezpedn6mu uZivaniu na fdel,
ktor6mu slirZi, alebo v pripade, ak nebudri splnen6 podmienky alebo doloZen6 doklady
vypljrvajrice ztejto Zmlwy alebo zPrilohy d. 3 aPrilohy d. 9, Objednrlvatell Dielo
neprevezme.

3.12 V pripade, ak budri pri odovzdiivacom a preberacom konani zisten6 tak6 vady
a nedorobky, ktor6 sami o sebe a ani spolu nebr6nia jeho bezpedn6mu uZivaniu na ridel,
ktor6mu shiZi, Objedn6vatel' Dielo prevezme pod podmienkou, Le taklto vady a
nedorobky budri Zhotovitel'om v celom rozsahu odstr6nen6 do terminu dohodnutom
alebo stanovenom v Protokole o odovzdani aprevzati Diela.

Zhotovitell je povinnli predloZit' nim navrhovany sp6sob nfipravy vady alebo
po5kodenia na schvSlenie Technick6mu dozoru investora a Objedn6vatefovi. Ak sa
jednrl o syst6movf vadu, Zhotovitell je povinn;i zistit' pridinu a odstr6nit' vady systdmu
komplexne tak, aby cely syst6m (funkdnf celok, stavebny objekt a pod.) bol v srilade
so Zmluvou, nie iba odstrfnit'konkr6tne oznSmeni vadu. Ak sa zisti, Ze pridinou vady
je nespr6vne a neodbom6 vyhotovenie, tak6to pr6ce alebo Mateiiiy budf zamietnut6
ako celok. Zhotovitet je potom povinny vadu bezodkladne odstr6nit' a zaistit aby
zamietnuti poloZka bola v sirlade so Zmluvou.

O odstrdneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktor6ho potvrdia obe strany
odstrdnenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktoqi vystavi Zhotovitel'musi byt'
okrem in6ho uveden6:

o men6 z6stupcov oboch zmluvnych Str6n,
o dislo Zmluvy o Dielo,
o popis arozsah vady, jej pridina a spdsob jej odstr6nenia,
. d6tum zahdjena a ukondenia odstr6nenia vady,
o celkov6 doba trvania vady (doba od zistenia do odstriinenia vady).

3.13 Ak vady a nedorobky nebudri Zhotovitelom odstr6nen6 v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani aprevzati Diela, Objedn6vatel' je opr6vneny



tieto vatly a rretlurobky utlstr'6nit's6m alebo prostrednictvom tretej osoby, pridom nfklady
v sirvislosti s tfmito opatreniami zndia Zhotovitel'. Zmluvne strany sa dohodli, Ze

Objedn6vatel' mh pr6vo uplatnit' si tieto n6klady osobitnou faktirou dorudenou

Zhotovitel'ovi alebo si hrto pohl'ad6vku Ohjedn6vatel'a (aj nesplatnir) jednostranne

zapo(itaf vodi pohfad6vke Zhotovitefa (aj nesplatnej) vzniknutej zhklade tejto Zmluvy.

3.14 Po ukondeni pr6c, najneskOr do 10 dni po odovzdani aprevzati Diela je Zhotovitel'
povinny stavenisko riplne vypratat', upravit'ter6n staveniska, odstr6nit' zvy5nf materi6l,

odpady apod. Zhotovitel jepovinnypri vykon6vani Diela dodrliaval v5eobecne zhvdzn!
pr6vne predpisy SR, hlavne zhkot (,.7912015 Z. z. o odpadoch ao zmene adoplneni
niektoqich z6konov v platnom znen|

dt. w.
Cena za Dielo

4.I Zmluvn6 strany sa dohodli na cene za Dielo podlia cenovej ponuky, ktor6 tvori Prilohu
i. l tejto Zmluvy:

Cena bez DPH 328I74,57EUP.
DPH 20% 65 634,91EUR
spolu s DPH 393 809'48EUR
slovom: Tristodeviit'desiattritisicosemstodeviif eur/Styridsat'osem centov

4.2 CenazaDielo je maxim6lna, ktorri nemoZno bez sfhlasu Objedn6vatella zvy5it'.

4.3 Zmluvn6 strany sa dohodli na jednotkovj'ch cenSch poloZiek zmluvnej ceny podl'a

ocenen6ho vykantvymer. Vfmery/mnoZstv6 uveden6 v ocenenom vykaze vymer sri pre ridely
faktur5cie stavebnlicirpriic vymerami/mnoZstvami maxim5lnymi. Uprava je moLnhlen v srilade

so znenim dl6nku X bod 10.4. tejto Zmluvy. V;imery/mnoZstv5 uveden6 v ocenenom vykaze

vymer sri odhadovant askutodn6 ultmerylmnoZstvS sa urdia meranim. Rozmery, pozn6mky,

vj.podty a vykresy potrebn6 na stanovenie mnoZstva vykonanych pr6c musia byl zaznamenan6

do stavebn6ho dennika. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze ocenenl vykazy

vymer, ktor6 tvoria prilohu tejto zmluvy obsahujri v5etky poloZky, ktor6 sri potrebn6 na

zhotovenie diela

4.4 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto el6nku zahiha aj v5etky n6klady spojen6 so zriadenim staveniska

asdinnost'ami vyplfvajricimi z: Opisu predmetu z6kazky, Prilohy d. 3 aE.9 tejto zmluvy, aprojektovej

dokument6cie stavby, n6klady na vyhotovenie potrebnych slniSok, kontroly a merani, rovnako aj spotrebovan6

mnoZstvo energie (elektrick6 energia, voda...) podas realizScie pr6c. Horizont6lna a vertik6lna preprava materi6lu

do rie5enj'ch priestorov je Zhotovitel'om ocenen6 v r6mci poloZiek presunov hm6t, rovnako aj likvid6cia

a nakladanie s odpadom a n6klady na v5etky d al5ie povinnosti vypljvajfce pre Zhotovitel'a z tejto zmluvy.

4.5 Zhotovitel'bude fakturovat'len skutodne vykonan6 pr6ce a dod6vky.

4.6 K zqi5eniu ceny podfa bodu 4.1. tohto dl6nku zmluvy mdLe d6jst'len v pripade vzniku
naviac prSc tj. pri zqi5eni mnoZstva jednotliqich poloZiek, respektive doplnenim novych
poloZiek do ocenen6ho vykazu vymer, ktor6 sri nepredvidatel'n6 a sfdasne sir nevyhnutn6

pre riadne vykonanie diela. K zvy5eniu ceny alebo zniLeniu ceny podfa bodu 4.1 tohto

dl6nku zmluvy m6Ze d6jst'aj pri uplatf,ovani mechanizmu ripravy ceny podl'a bodu 4.7

tohto dl6nku zmluvy.

4.7 Indexain6 doloZka: Zmluvn6 strany sa dohodli na uplatriovani mechanizmu ripravy ceny

za Dielo v srilade s Metodic(im pokynom Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej



republiky d. 19/2022, ktorjan sa stanovuje mechanizmus ripravy ceny v d6sledku zmien
n6kladov pri projektoch opravy a tfirZby, qistavby, modernizhcie a rekon5trukcie
inZinierskych stavieb a budov (d'alej len ,,Metodickf pokyn MDaV SR d. Igl2022*),
ktorf tvori Prilohu i. 10 tejto zmluvy. Uplatnenim indexdcie v zmysle tohto ustanovenia
a auzavretim dodatku k tejto zmluve dochhdza k zmene ceny zaDielo podlia dl6nku IV.
bod 4.1 tejto zmluvy.

Zmluvnl strany sa d'alej dohodli, Ze indexr[ciu ceny za Dielo zvy5enfm je Zhotovitel'
oprfvnenf uplatnit' v pripade, ak do5lo k n6rastu ndsobitel'aripravy (koeficient zmeny) Pt
o viac ako 5 Yo zasledovan6 obdobie. Zmluvnl strany sa d'alej dohodli, Ze indexriciu ceny
za Dielo zntZ,enim jeZhotovitef povinnf uplatnit' v pripade, ak doslo k poklesu n6sobitel'a
ripravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5 o/o za sledovan6 obdobie resp. k poklesu cien
tovarov a materi6lov o viac ako 5 o/o za sledovan6 obdobie. Sledovanym obdobim sa
rozumie obdobie medzi ,,t" a ,,t0". V pripade, ak sa v jednom kvart6li uplatni index6cia a
v nasledujircom kvart6li nedOjde k zmene ndsobiteta riprav (koeficient zmeny) Pt o viac
ako 5 Yo za sledovan6 obdobie, potom platia jednotkov6 ceny vlkazu vymer predloZen6ho
v ponuke Zhotovitefa.

K prv6mu uplatneniu mechanizmu index6cie dochildza v srilade s Metodickfm pokynom MDaV SR d.
19/2022 najsk6r po 2 (dvoch) kvart6loch nasledujricich po kvart6li, v k torom uplynula lehota na predkladanie
ponrik do srit'aZe na zhotovenie stavby.

Zmluvnf strany sa d'alej dohodli, Le Zhotovitef m6 n6rok na fpravu Ceny za Dielo jej
zvySenim v d6sledku index6cie len v pripade, ak nie je v omeskani s terminmi vykonania
Diela podfa dl. IIL bodu 3.2 tejto zmluvy alebo v omeskani s plnenim terminov podlia
Harmonogramu sluZieb aprhc, ktorjr tvori Prilohu d. 4 tejto zmluvy (ome3kanie jednej
alebo viacerfch dieldich dinnosti uvedenych v harmonograme).

Zmluvnl strany sa dohodli, Ze Zhotovitef je povinn;i najnesk6r do 5 pracovnfch dni po
zverejneni posledn6ho indexu potrebn6ho k urdeniu Pt e-mailom bud' dorudit'
aktualizovanri Prilohu t,.6 Zmluvy stavebn6mu dozoru spolu s n6vrhom dodatku alebo e-
mailom oznhmit stavebn6mu dozoru, Ze index6cia ceny zaDielo zniilenimsa neuplatf,uje.
Stavebnf dozor v lehote do 5 pracovn;ich dni skontroluje splnenie podmienok uplatnenia
index6cie ceny za Dielo zvylenim a nhvrh dodatku alalebo skontroluje spr6vnost'
oznhmenia o tom, y',eindexilcia ceny zaDielo znilenim sa neuplatiuje a:

a) v pripade zistenia nezrovnalosti e-mailom vr6ti Zhotovitel'ovi predloZenri
aktualizovanir Prilohu (,.6 Zmluvy alalebo n6vrh dodatku na opravenie spolu s popisom
zistenych nezrovnalosti. Zhotovitell bude mat'v takomto pripade 5 pracovnych dni na
opravenie Prilohy d.6 Zmluvy alalebo nfvrhu dodatku alebo stavebny dozor e-mailom
Wzve Zhotovitela na predloZenie aktualizovanej Prilohy d. 6 Zmluvy a n6vrhu
Dodatku v lehote do 5 pracovnych dni, ak zisti, Ze indexdcia cena zaDielo jej znilenim
sa m6 uplatnit' alebo e-mailom oznhmi osob6m opr6vnenlim konat' v realizadnych
veciach za Objednhvatela a v k6pii osob6m oprdvnenfm konat' za Zhotovite|a
vrealizalnych veciach, 2e Zhotovitel' nem6 n6rok na uplatnenie index6cie ceny za
Dielo jej zvjr5enim v ddsledku ome5kaniaZhotovitelia s plnenim terminov;

b) v pripade nezistenia nezrovnalosti e-mailom oznhmi osobSm opr6vnenjan konat'
v realizadnich veciach za Objedn6vatela a v k6pii osob6m opr6vnenlim konat' za



'Lhotovttela v realizadnych veciach, Ze uplatncnic/ncuplatncnic intlcxircio ju buz

nezrovnalosti. V takomto pripade a zhroveir, ak sa indexfcia ceny za Dielo zvy5enim

alebo zniLenim uplatiluje, sa Objedn6vatef zavdzuje podpisat' pisomny dodatok

k zmluve v lehote do l0-tich dni odo dia dorudenia e-mailovej spr6vy od stavebn6ho

dozoru a n6sledne ho odoslat' na podpis Zhotovitellovi.

Dod6vatef je oprfvneny aztrovei_ povinny fakturovat' zrealizovan| prhce podl'a

aktualizovanej prilohy d.6 Zmluvy od nadobudnutia ridinnost'dodatku (t.j. ak sa zmluvni
cgn4 indexovala v 4.kvartirli, doddvatef budq podl'a aktualizovanych cien fakturovat' prhce

zrealizovan€ od I.1. nasledujriueho mka).

Zmluvnl strany sa dohodli, Ze indexfcia zmluvnej ceny Dieia zvy5enim oproti p6vodne

dohodnutej aenc taDielo rn6Ze byt'uplatnen6 maxim6lne vo vyike v sriladc s ustanovcnim

$ 18 ods. 3 pism. a) zilkotad.34312015 Z. 2..

4.8Za naviac prhce (roz5irenie rozsahu diela) sa nepovaZujri Ziadne dodatodn6 poZiadavky

Zhotovitella na vykonanie prfuc, ktor6 vyplynuli z nedostatodn6ho pre5tudovania

podkladov, ktord Zhotovitel'prijal od t)bjcdndvatel'o pred porlpisom tojto zmluvy, z

nepresnosti a ch!'b pri spracov6vani cenovej ponuky, ako aj z formhlnych chjrb. Vietky
takto vzniknut6 nSklady zniKav plnom rozsahu Zhotovitell.

4.9 CenazaDielo podlia bodu 4.1 tohto dl6nku zahffiaaj poistenie v zmysle dl. VII. bod7.29
tejto zmluvy a ndklady spojend so splnenim povinnosti v zmysle dl. VTI. hodov 7.30 a

7.31 tejto zmluvy.

4.T1Zifienie rozsahu diela je moLnd vyludne na zhklade pisomnej poZiadavky a pokynu

Objedn6vatelia, ktorli nadobudne ridinnost' uplynutim desiatich (10) dni odo dia jeho

oznhmeria Zhotovitellovi; dflom nadobudnutia ridinnosti pokynu Objednfvatel'a na

zuL.enie rozsahu diela Zhotovitef nie je oprdvneny pokradovat' v dinnostiach podfa

Zmluvy vo vzt'ahu k tej dasti diela, na ktoru sa pokyn ObjednSvatefa vzt'ahuje a nem6

n6rok na n6hradu aklichkofvek n6kladov, ktor6 vynaloLi a/aiebo mu vzniknii v srivislosti

s vykonfvanim dinnosti po nadobudnuti ridinnosti pokynu Objedn6vatefa na obmedzenie

rozsahu diela. V pripade ziheniarozsahu diela podlia tohto dl6nku m6Zhotoviteli pr6vo

na cenu diela v sume pripadajricej na Zhotovitellom skutodne realizovanl pr6ce na diele

ku diu nadobudnutia ridinnosti pokynu Objednfvatefa na zfiZenie rozsahu diela.

4.11Rozjirenie alebo zifuenierozsahu diela, alebo ak6kofvek indzmetta diela, sa posudzujir

ako zmeny Zmluvy z hlladiska vyjadrenia ich absohitnej hodnoty, a teda hodnotou

v5etkfch zmien je absohitna hodnota v5etkfch zmien. V opodstatnenlich pripadoch mdZe

d$jst'k vzSjomn6muzapoditaniu plusovych a minusovych hodndt prhcv urditom rozsahu,

ak by doplf,ujfce pr6ue buli vz6juulns zaurenitel'nE s p6vodlirtti pr6cauri, ktore sa

vykon6vat' nebudri. Silhmn6 hodnota tfchto zmien, ktor6 nastane roz5irenim alebo

ziLenimrozsahu diela, nesmie prekrodit'maxim6lne hodnoty stanoven6 $ 18 ZVO a tieto

zmefly nesmir mat'charakter podstatnej zmeny v zmysle citovan6ho ustanoveniaZYO.

412 Objedn6vatel'neposkytne preddavok alebo zSlohuna plnenie predmetu tejto zmluvy.

dr. v.
Fakturfcia a platobn6 podmienky



5.1 Cenaza Dielo sa bude ul'rrhdzat'v srilade so syst6mom financovania projektunazhklade
iiastkovych faktrlr vystavenych podfa bodu 5.3 tohto dlSnku zmluvy ana zitklade
koneinej faktriry vystavenej podfa bodu 5.5 tohto dl6nku zmluvy.

5.2 Vo faktrire v oznadeni Odberatel'bude uvedeny Zilinst<y samospr{vny kraj.

5.3 Zhotovitef je opr6vnenli vystavit'prvf diastkovti faktriru akaldud'al5iu diastkovf faktriru
po uplynuti jedn6ho kalend6meho mesiaca realizScie prfrc a zitroveir po odsfhlaseni
sirpisu skutodne vykonanych pr6c a doddvok Stavebnym dozorom a n6sledne osobou
Obj edn6vatef a opr6vnenou j ednat' vo veciach realizadny ch.

Po uplynuti jedn6ho kalend6rneho mesiaca realizfrcie pr6c Zhotovitel dorudi sripis
skutodne vykonanych prhc a dod6vok Stavebnym dozorom a Objedndvatefovi spolu
s tlimito prilohami:

a) Dokumenty a rcalizovanl sku5ky a ich podetnost' v zmysle odsrihlasen6ho
Kontroln6ho a skri5obn6ho pllnu vziahuji'ce sa k poloZkiim v predloZenom sripise

b) Geodetick6 zameranie skutodne vykonanych pr6c a dod6vok v zmysle Prilohy i. 9

- Usmernenie geodeticklich priic na cestnych stavb6ch Zilinsk6ho samospr6vneho
kraja

c) doklady potvrdzujrice odvoz auskladnenie stavebn6ho odpadu na skl6dkach
zodpovedajricich legislative SR obsahujrice presn6 mnoZstvo odvezen6ho
a uskladnen6ho stavebn6ho odpadu, tj. tzv. v61ne listky, prip. doklad o uhradeni
faktriry - v pripade , Ze takyto n6klad Zhotovitela je stdast'ou predloZen6ho sripisu.

Stavebnjz dozor, alebo Objedn6vatel' si je opr6vnenf vyliadaf d'alSie doklady alebo
vysvetlenia pre preuk6zanie opr6vnenosti Zhotovitel'om predloZen6ho sirpisu skutodne
vykonanych pr6c a dodSvok.

Zhotoyitel' je povinnf dodrlat Fakturainf harmonogram, ktorf je sriCast'ou Prilohy E. 4 -
Harmonogram sluZieb a pr6c tejto zmluvy, pridom skutodn6 kumulativne fakturadn6 plnenie Zhotovitel'a
v prislu5nom mesiaci Lehoty vj'stavby oproti pliinovan6mu kumulatirmemu fakturadn6mu plneniu
Zhotovitel'auveden6mu vo Fakturadnom harmonograme nesmie byt' niZ5ie o viac ako l5olo.

Na ridely tohto dl6nku sa skutodnjrm kumulativnym fakturadnj'm plnenim Zhotovitel'a rozumie celkovii
suma r,yfakturovan6 Zhotovitel'om v obdobi od D6tumu prevzatia staveniska do posledn6ho df,a mesiaca,
ktor6ho sa platba t1ika.

V pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim Fakturadn6ho harmonogramu, ktory
tvori sridast'Prilohy d. 4 - Harmonogram sluZieb aprdc tejto zmluvy, jeZhotovitel
povinny zaplatif Objedn6vatel'ovi zmluvnf pokutu v srilade s dl6nkom VIIL tejto
Zmluvy.

5.4 Ciastkov6 faktriry musia obsahovat'v5etky n6leZitosti dariov6ho dokladu podfa platnlich
pr6vnych predpisov, oznadenie Zhotovitella, dislo zmluvy, dislo diastkovej faktury, dei
vystavenia a odoslania faktirry, def, splatnosti faktriry a deir zdanitefn6ho plnenia,
oznadenie periaZn6ho ristavu a dislo fdtu, na ktorf sa m5 platit', fakturovanri cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovf fakturovanri cenu s DPH, oznadenie Diela, pediatku
a podpis osoby opriivnenej jednat' za Zhotoviteta vo veciach rcalizadnych a prilohou
iiastkovej faktriry musi byf:



a) sripis skutodne vykonanych pr6c a dod6vok vystaveny Zhotovitel'om a odsrihlaseny

a podpisany Technickym dozorom investora a osobou oprilvnenou jednat'

v rcaliza(nych veciach za Objedn|v atel a;

b) fotodokumentScia vykonanych prilc a dod6vok ku kaZdej poloZke vykazu vymer na

CD/DVD alebo inom nosidi d6t;

c) poloZkoqi rozpodet Diela;

d) kryci list rozpoctu.

iiastkovd faktrira musi obsahovaf aj ninov projektu podl'a in5trukcii Objednfvatel'a.

5.5 Konedn6 taktura sa povaZuj e za platobnf doklad, ktorym bude vykonand celkov6

finandn6 r,ysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sfdet diastkovych faktrir

a konednej Attiry nem6Ze byt viid5i ako cena Diela uveden6 v el. ry. bode 4.1 tejto

zmluvy. V tejto faktrire budri zohl'adnen6 platby za(astiDiela zaplatenl Objedn6vatefom

formou diastkovych faktrir. Konednd faktrira musi obsahovaf nileLitosti a prilohy
uveden6 v bode 5.4 tohto dl6nku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktor6

opr6vriuje Zhotovitefa fakturovat'takouto faktrirou, rozpis uZ fakturovanych diastok,

oznadenie osoby, ktor6 faktriru vystavila, Protokol o odovzdani aprevzati Diela ako aj

v5etky n6leZitosti daiov6ho dokladu podfa platnych pr6vnych predpisov. Koneind
faktrira musi obsahovat'aj nhzov projektu podl'a in5trukcii Objednrivatel'a.

5.6 Objedn6vatel' je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi za riadne a vdas zhotoven6 Dielo podlia

tejto zmlur,y cenu Diela na zdklade faktirry ako ridtovn6ho dokladu v lehote splatnosti
max. 60 dni odo dila doruienia riitovn6ho dokladu. Vystaveniu dokladu musi
predchidzat fyzickh prehliadka dasti Diela zodpovedajrica fakturovanej diastke.

Objedn6vatet je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajfcu fakturovanej diastke

bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-dilov6 lehota splatnosti zodpovedS zvy5enym

n6rokom na administr6ciu a kontrolu faktur. V pripade, ak Zhotovitef dorudi

Objedn6vatefovi fakturu (diastkovri alebo konednir) sk6r, neZ mal Objedn6vatef moZnost'

vykonat' prehliadku fakturovanych priic a dod6vok alebo stavebn6ho objektu alebo Diela

alebo sk6r, neZ doSlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prilc a dod6vok alebo

stavebn6ho objektu/Diela, plynie 60 dilovi lehota splatnosti takto dorudenej faktury odo

dia skondenia prehliadky, ktorou bude Objednrlvateliovi preukizanl riadne vykonanie

stavebnych pr 6c a dod6vok/stavebn6ho obj ektu/Diel a.

5.7 Kahde faktrira musi byt' vyhotoveni vminimiine 4 originfloch ariadne doruden6

Objedn6vatefovi. Faktira musi byt'potvrden6 vo forme podpisu opr6vnenou osobou za

Zhotovitefa a schv6len6 Stave.bnym dozorom a osobou opr6vnenou konat' za

Objedn6vatela v realizadnych veciach. Faktira musi mat' prilohy uveden6 v bode 5.4.

resp. 5.5 tohto dl6nku. Ak faktrira nebude obsahovat' v5etky n6leZitosti stanoven6

platnlimi pr6vnymi predpismi a vySSie uveden6 ridaje a prilohy, Objedn6vatel' je

opr6vneny faktriru v lehote splatnosti Zhotovitellovi vr6tit'a to najneskdr do siedmych (7)

pracovnych dni od jej dorudenia Objednivatefovi. Lehota splatnosti za(ne v takom
pripade plynrit' od dorudenia novej spr6vne vystavenej a dorudenej faktriry spolu so

v5etkymi vySSie uvedenymi prilohami Obj edn6vatel'ovi.

5.8 Z6drLn6: Zmluvn6 strany sa dohodli, ie iast' ceny z Dielo vo vy5ke l0 "h
z celkovej ceny Diela bez DPH podl'a it. tV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednrlvatel'



oprfvneny zadril,at' do iasu, kfm budri sfiasne splnen6 tieto podmienky: budri
odstr6nen6 vady a nedorobky zisten6 pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy a bude
predloZen6 zitrudn|listina - doklad preukazujrici poskytnutie bankovej zfiruky v zmysle
dl6nku XIII. tejto Zmluvy alebo do doby, kfm bude predloZeny doklad preukazujrici
poskytnutie in6ho zabezpe(,enia v zmysle dhinku XIII. tejto Zmluvy. Zhdriln6 bude
realizovan6 tako ie Objednivatel' bude z kaZdej vystavenej a doruienej iiastkovej
a koneinej faktfry Zhotovitel'a zadfriavat' sumu vo vy5ke l0 o z fakturovanej
sumy bez DPH. ZadrLani sumu Objedn6vatel'uvol'ni do 30 dni po sfdasnom splneni
tlichto podmienok: budri odstr6nen6 vady anedorobky zisten6 pri preberacom konani
podl'a tejto zmluvy a bude predloZend zSrudnh listina - doklad preukazujrici poskytnutie
bankovej zitruky v zmysle dklnku XIIL tejto Zmluvy alebo bude predloheny doklad
preukazujrici poskytnutie in6ho zabezped,enia v zmysle dl6nku XIII. tejto Zmluvy.

5.9 V srilade s ust. $ 41 ods. 7 zdkona E. 34312015 Z. z. sa zmluvn6 strany dohodli, Ze
v pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoje finandn6 povinnosti vodi subdodiivatel'om, t. j.
nevykon5va irhrady jednotliqich faktur za pr6ce a dod6vky, ktor6 pre neho realizujri
subdod6vatelia, azftrovefi subdodilvatelia poZiadajir Objednilatela o priamu uhradu za
pr6ce a dod6vky, Objedn6vatel' poskytne Zhotovitel'ovi primeranri lehotu na vykonanie
nhpravy, v ktorej m6Ze Zhotovitef namietat', Le voli subdod6vatefovi nemd Liadne
podlZnosti. Podas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objedn6vatel' opriivneny zadrLaf
qiplatu diastkovych faktrir (resp. konednri fakturu), vystavenych Zhotovitel'om aZ do
dasu, kedy nebudri zi:dzky Zhotovitefa vodi subdod6vatel'om zaplatenl. Podas doby
zadrlania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objedn6vatef v omeskani so zaplatenim
svojich pef,aZnlich zi:dzkov vodi Zhotovitel'ovi aZhotovitefovi nevznikne n6rok na
Liadne zSkonnf ani zmluvn6 sankcie. Pokiall ned6jde zo strany Zhotovitel'a v lehote
poskytnutej Objedn6vatellom k uspokojeniu subdod6vatel's(ich n6rokov vodi
Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednrlvatel'ovi pisomne
preukinanf alebo nebude Objedndvatellovi preuklzanl, Le Zhotovitef nem6 vodi
subdodSvatel'ovi Ziadne zhvdzky,je Objedn6vatef opr6vneny, ale nie povinn;i, uspokojit'
n6rok subdod6vatefa vodi Zhotovitelovi priamo, atym sa zbavit svojich zhvdzkov vodi
Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do rnfsky pohfad6vky subdod6vatela, ktoru ObjednSvatel'
uspokojil, s dim Zhotovitell vyslovuje srihlas. NSrok Zhotovitela na rihradu ceny Diela do
vySky fhrady vykonanej Objedn6vatefom priamo subdod6vatel'ovi, zanikh driom tejto
rihrady Obj ednSvatellom subdod6vatel'ovi Zhotovitef a.

tr. vl.
Subdodfvatelia a Kl'riiovi odbornici

6.I Zoznam subdod6vatel'ov Zhotovitela zndmych v dase uzavretia zmluvy je uvedeny v
Prilohe i. 7 - Zoznam subdod6vatel'ov.

6.2 Pri vykon6vani dasti plnenia tejto zmluvy subdod6vatel'om mdZhotovitel'zodpovednost',
akoby plnenie vykon6val s6m.

6.3 Zhotovitel je povinnli oznhmit Objedn6vatefovi bez zbytodn6ho odkladu akrikol'vek
zmenu ridajov o subdod6vatefovi.

6.4 Pravidlf pre zmenu subdodfvatel'ov poias plnenia zmluvy:



Zhotovitef je povinnli najneskOr 10 dni pred tliorrr, ktury predchSdza driu, v ktorom

nastane zmena subdod6vatel'a, pisomne oznSmrt Objedn6vatefovi zhmet zmeny

subdodSvatefa s uvedenim identifikadnfch ridajov p6vodn6ho aj nov6ho subdod6vatefa,

podiel subdod6vky vo vzt'ahu k tejto zmluve, predmet subdoddvky a ridaje o osobe

bpr6vnenej konat'za subdod6vatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a d6tum

nirodenia. Ak novj' subdod6vatel' m6 povinnost' zapisovaf sa do registra partnerov

verejn6ho sektora, takjrto subdod6vatef musi byl zapisany v registri partnerov verejn6ho

sektora v zmysle ztrkona E. 31512016 Z. z. o registri partnerov verejndho sektora

o o zmene a doplnoni niektorych zfkonov v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ako ,,

z,hkon (,. 3 1 5 12016 Z. z;').

Ohrlohne ako pri zmene subdod6vatefa postupujri zmluvn6 strany aj vtedy, ak potreba

zabezpe:if dast' plnenia tejto zmluvy o Dielo d'alSim subdodfvatefom nastane u

Zhotovitel' a aL po uzavr eti zmlur,y.

Tymto ustanovenim nie je dotknutf povinnost' Zhotovitel'a podl'a bodu 6.8 tohto

ilfnku Zmluvy.

6.5 Zhotovitel' m$Ze poverit'vykonanim dasti tejto zmluvy len tych subdod6vatefov, ktori

sri uvedeni v Zoznarte subdod6vatefov, ktory tvori Prilohu d. 7 tejto zmluvy v zneni

neskor5ich pisomnych oznlmeni o zmene subdod6vatefa alebo o doplneni nov6ho

subdod6vatella.

6.6 Zhotovitel je povinnjz zabezpedit, aby subdod6vatelia, ktori sa majri povinnost' zapisovat'

sa do registra partnerov verejn6ho sektora boli zapisani v registri partnerov verejn6ho

sektora po cetri aoUu trvania Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a

predchhdzajricej vety vznlkh Objedn6vatellovi n6rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

1"jr5ke 100,- EUR za kaldy defi poruSenia pridom poruSenie uvedenej povinnosti, ktor6

trv6 dlhsie ako 30 dni sa povaZuje za podstatn6 poruSenie zmluvy.

6.7 Zhotovitel' vyhlasuje, Le Priloha d. 7 tejto zyluvy obsahuje aktuSlne a ripln6 ridaje v

zmysleustanovenia g 41 ods.3, 4a6ZYO. Udajevzmysle $ 4l ods.3ZVO sriridajeo
v5etkjrch znhmych subdod6vatefoch v rozsahu obchodn6 menolnfnov, sidlo/miesto

podnikania, IiO, z6pis do prislu5n6ho registra a fdaje o osobe opr6vnenej konat za

uveden6 osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, diltum narodenia (d'alej len

,,Uda;e";. Zmetu Udajov akejkolivek vySSie uvedenej osoby je Zhotovitef povinny

b"rodkludne pisomne onthmit Objedn6vatel'ovi. V pripade nesplnenia povinnosti

Zhotovitefa v zmysle predchddzajricej vety m5 Objedn6vatef n6rok na zmluvnti pokutu

vo vy5ke 500,- Eur zakaldy neozn6meny zmeneny Udaj, ako aj n6hradu Skody, ktor6

Objedn6vatellovi v tejto sfvislosti vznikne.

6.8 Zoznam kl'riiovych odbornikov tvori Prilohu i. 8 tejto Zmluvy. V pripade, ak ide

o kfirdov6ho odbornika alebo o inri osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukhzal

v procese verejn6ho obstar6vania technichi alebo odbornri sp6sobilost', t6to osoba

poskytne svoje kapacity podas cel6ho trvania tejto zmluvy o Dielo. Zoznam Zhotovitell
je povinnj'na vyzvanie Objedn6vatefa preukhzat najnesk6r do 10-tich dni, Le vykon6va

dinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preuklzal v procese verejn6ho

obstar6vania technicku alebo odbomri sp6sobilost'. V pripade zmeny osoby kl'ridov6ho

odbornika, alebo inej osoby, ktorej kapacitami Zhotovitell preukinal v procese verejndho

obstar6vania technickri alebo odbornri spOsobilost'z ddvodov hodnych osobitn6ho zteteYa,

alebo menovania ich z6stupcov z d6vodov hodnych osobitn6ho zretefa, je Zhotovitef



povinni preukhzat'Objedn6vatefovi, Ze tento novjr kfiidovy odbomik, alebo in6 osoba,
ktorej kapacitami Zhotovitef prevkfnal v procese verejn6ho obstarfvania technickf, alebo
odbomri sp6sobilost', alebo jeho z6stupca spiia v5etky poZiadavky, ktor6 vyLad,oval
Objedn6vatef v procese verejn6ho obstar6vania na predmet zhkazky na osobu kl'ridov6ho
odbornika.

6.9 Ustanoveniami bodov uvedenych v tomto dl6nku nie je dotknutrl zodpovednost'
zhotovitefa za plnenie zmluvy.

6.10 Zmeny prilohy E. 7 a prilohy i. 8 sa vykonrivajri dodatkom k tejto zmluve.

CI. VII.
Dat5ie priva a povinnosti zmluvnych strrin

7.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Le md v5etky povolenia a licencie, ktor6 sri nevyhnutn6 na
vykonanie Diela aLe tieto povolenia sri postadujfce na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat'. Tieto doklady predloZi najnesk6r pri podpise tejto zmluvy, pokial' neboli
predloZen6 uZ v rfrmci verejn6ho obstardvania.

7 .2 Zhotovitel'bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat's odbomou starostlivost'ou.
Zhotovitel sa zavdntje dodrliavat' vSeobecne zSvazn6 predpisy, technick6 normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitef sa bude riadit' vychodiskovj'mi podkladmi
[podklady z verejn6ho obstardvania, sit'aLn6podklady, projektov6 dokumentdcia, cenov6
ponuka (rozpodet stavby), podmienky stavebn6ho povolenia a pod.l Objedn5vatefa,
pokynmi stavebn6ho dozoru investora, z6pismi a dohodami opr6vnenlich os6b
zmluvnlich str6n.

7.3 Zhotovitel' je povinnli po cehi dobu trvaniaZmlwy dodrlaf N6vrhy na plnenie krit6rii,
ktor6 boli stanoven6 v jeho Ponuke ako rispesn6ho whildzada v riimci procesu verejn6ho
obstar6vania. Zhotovitel' sa zavetntje vyhotovit' a dokondit' Dielo prostrednictvom tych
os6b, ktorymi podlia zhkona o verejnom obstar6vani preukazoval splnenie podmienok
ridasti a kto4i sri uvedenli prilohe (,.8. Zhotoviteli je opr6vneny zmenit kliridoujich
odbornikov na stavbe len pisomnym dodatkom k Zmluve.

7.4 Objednrlvatel' najnesk6r pri odovzdani staveniska oznhmi Zhotovitel'ovi, kto bude
vykon6vat' funkciu: stavebn6ho dozoru.

7 .5 ObjednSvatel sa zavdzuje, Ze riadne vykonan6 Dielo prevezme a zaplati zail cenu urdenf
zmluvou. O prevzati Diela sa spi5e Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisanjr
vSetkfmi zmluvnymi stranami.

7.6 Zhotovitel' zn55a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiel
zodpoved6 za Skodu spdsobenri prev6dzkovou dinnost'ou Zhotovitefa podas realizilcie
stavebnych pr|cnamajetku Objedn6vatel'a a tretich osdb, ako aj nazdravi a Zivote osdb.
Nebezpedenstvo Skody na Diele prechldza na ObjednSvatela odovzdanim aprevzatim
zhotovovan6ho Diela ako celku nazhklade Protokolu o odovzdani aprevzati Diela.

7.7 Vlastnikom zhotovovan6ho Diela je od podiatku Objedn6vatel'. Vlastnicke pr6vo
k jednotlirnjm materiiilom, komponentom, rn-irobkom a injm dastiam Diela pouZitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobrida Objedn6vatel' okamihom ich zabudovania
do Diela.



7.8 Odovzdanic stavcniska ajcho dasti na vykonanie Diela bude uskutodnen6 na zd'klade

Protokolu oodovzdani aprevzati staveniska ato vsrilade set. Uf.bodom 3.2 tejto
zmlury. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska

Objedn5vatefom a Zhotovitel'om zodpovedh za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitef ie
povinny zabezpedi( stavenisko tak, aby podas vykonu prhc atiel.v obdobi pracovn6ho

vofna na stavbe nedo5lo k po5kodeniu zdravia a majetku tretich os6b.

7.9 Po dohode zmluvnych strhn,Zhotovitel'si na svoje n6klady zabezpeli dodSvku elektriny,
vody adal5ich m6dii na stavenisku po dobu realizdcie Diela, ziadeni pripojok
a in5tal6ciu meradov a rozvodov. Systdm rozvodov a vSetky pouZit6 zaiadeniamusia byt'
v srilade s prislu3nymi STN. Zhotovitef bude hradrt'poplatky za elektrinu, plyn, vodn6,

stodn6 a d'alSie zdroje a sluZby aL do fpln6ho dokondenia Diela, vrfttane poplatkov za

pripojenie. Zhotovitcf Dicla zabczpcdi plncnic podmienok sprSvcov dotknutfch
inZinierskych sieti, dotknutfch org5nov a v5etkych reviznych a vychodiskovfch spr6v

sirvisiacich s vydanim kolaudadn6ho rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

7 .70 Zhotovitel' je povinnli viest'denn6 zdznamy o uskutodnenych pr6cach formou stavebn6ho

dennika. Stavebny dennik sa vedis pre oel6 stavebn6 dielo podfa pokynov stavebn6ho

dozoru. Stavebny dennik bude vedeny v slovenskom jazyku. Zhotovitel' je povinny
stavebny dennik uschov6vat' vo svojej kancel6rii na stavenisku. Zhotoviteli je povinny
v dennlich zhznamoch zapisovat'ridaje o dasovom postupe pr6c, ich akosti, zd6vodnenie

odchflok vykonanlich priic od odsrihlasen6ho technologick6ho postupu pr5c, ridaje
o podte zamestnancov, podte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pr6c, fdaje
d6leZit6 na posridenie pr6c orgfnmi St6tnej spr6vy, popis uskutodnenia prhc, inform6cie
o dod6vkach materiSlu na stavbu, poZiadavkdch na koordin6ciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v sirvislosti s uskutodiovanim Diela. Zhpisy do stavebn6ho

dennika ditatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedirci vLdy v dei, kedy boli prhce

vykonan6 alebo ked'nastanri okolnosti br6niace ich vykonu, resp. je potrebn6 rieSit'd'alSi
postup pr6c. V5etky strany stavebn6ho dennika musia byt vyhotoven6 v jednom origin6li
a minimdlne v dvoch k6pi6ch. Origin6l apwh k6pia musia byt postripen6 stavebn6mu
dozoru. V5etky strany musia byt' odislovan6. Medzi jednotliqimi zfntamami nesmie byt'
vynechan6 volln6 miesto. Okrem stavbyvedriceho m6Ze do stavebn6ho dennika
vykonSvat' potrebn6 zSznamy iba Objedn6vatel', resp. osoba opr6vnen6 jednat'

v realizalnych veciach ObjednSvatefa, stavebny dozor, prislu5n6 org6ny St6tnej spr6vy.
Zhotovitell je povinny zipisom v stavebnom denniku a sfdasne telefonicky a e-mailom 3

pracovn6 dni vopred vyzvat stavebny dozor a osobu opr6vnenri jednat' v rcalizadnych
veciach za Objedn6vatel'a na kontrolu v5etkfch pr6c, ktor6 majri byt' zastavanl alebo sa

majri stat'nepristupn6. Pokiaf Zhotovitell trito povinnost'nebude plnit', m6Ze stavebny
dozor alebo osoba opr6vnen6 jednat' zaObjednhvatel'a v rcalizadnychveciach vyladovat
dodatodn6 odhalenie tychto prfc na n6klady Zhotovitef a. Zhotovitet ie povinny z6pisom

v stavebnom denniku a sridasne telefonicky a e-mailom 3 pracovn6 dni vopred vyzvat
stavebny dozor, ako aj osobu opr6vnenri jednat'za Objedn6vatefa v realizadnychveciach
na fdast' pri vykon6vani skf5ok v sirlade s STN. Ak sa stavebny dozor alebo osoba

opr6vneni jednat' v realiza(nych veciach za Objedn|vatefa nedostavi v stanovenom

termine, je Zhotovitef opr6vneny vykonat' sku5ky bez ich ridasti. Zhotovitef je povinny
viest' podrobny technicky zfnnam o vykonanych skir5kach. VSetky zmeny aprhce
vykonan6 naviac je Zhotovrtel' povinn;i zd6vodnit' zSpisom do stavebn6ho dennika.
Zhznany musia byl vLdy aktualizovan6 zhotovitel'om na zhklade merani, vykonanych
v sridinnosti so stavebnym dozorom v zilvislosti od ukondenia jednotlirnlch stavebnych
pr6c a dinnosti (minim6lne v5ak po ukondeni pr6c, ktor6 budri d'alSou stavebnou



dinnost'ou zalcyt6). Stavebny dennik musi byt podpisany zhotovitefom a stavebnym
dozorom, minim5lne na konci kaZd6ho tyLdna.

Technickjz dozor investora a osoba opr6vnen6 jednat' v realizadnych veciach za Objednhvatel'a je
opr6vneny a povinnj' priebeZne kontrolovat' zhpisy v stavebnom deruriku a reagovat' adekvStnym
sp6sobom na poZiadavky di pripomienky Zhotovitel'a. K6pie stavebndho dennika budri priebeZne po
kontrole technickj'm dozorom investora a/aIebo osobou opr6vnenou jednat' v realizalnych veciach za
Objedn6vatel'a uchov6van6 Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolaudadn6ho konania.

7.11 Zhotovitel je povinnli chr6nit' Dielo podas jeho vykoniwania a opatrit' dasti hotov6ho
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich po5kodeniu do doby odovzdania
Diela Obj edn6vatel'ovi.

7.12 Zhotovitef nie je opr6vneny odchjzlit' sa od podmienok verejn6ho obstarSvania, ktor6
vykonal Objedn6vatef a ktor6 sri pre Zhotovitef azhvazn6.

7.13 Zhotovitef je opr6vneny pri vykon6vani Diela pisomne poLiadaf Objedn6vatefa
o odsrihlasenie zmeny materi6lov alebo technol6gii uvedenych v rozpodte len v pripade,
ak zmenu materi6lu alebo technol6gii vyladujt aktuilne platn6 prSvne predpisy alebo
technick6 norny, alebo ak sa materi6l alebo technol6gia stal na trhu nedostupnlim (prestal
sa vyr6bat' alebo dod6vat' na slovenskli trh), alebo ak to vypllfrua z rozhodnuti alebo
vyjadreni prislu5nlich org6nov verejnej spr6vy (napr. stavebny rirad). Primerane podlia
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materi6lov alebo technol6gii poZaduje Objedn6vatef.

7 .I4 Zhotovitef sa zavdntje, Ze v r6mci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitefstva ZSK v pripade, ak o to poLiadaju. Zhotovitel' sa zavantje, Le
v r6mci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d'alSim osob6m, ktor6 na
kontrolny deri pizve Objedn6vatel' (napr. projektant, zfstupca sprSvcu, priivni
zSstupcovia).

7.15 Objedniivatef m6Ze preniest'ktorukol'vek zo svojich povinnosti apr6vomoci na tretiu
osobu am61e toto delegovanie kedykol'vek zruSit'. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonan6 v pisomnej forme a nadobudne ridinnost' po dorudeni
Zhotovitelovi. Ak6kollvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skriSka, sfhlas, schvdlenie alebo
podobnli akt uskutodriovany touto osobou v sirlade s delegovanim m5 rovnaky ridinok,
ako by ho uskutodnil Objedndvatef s6m.

7.16 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrLiavanieBOZP, PO a ochrany Zivotn6ho
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdod6vatela na
stavenisku. Zhrovei zabezpe(i, aby v5etci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdod6vatella absolvovali predpisan6 Skolenia alebo mali prislu5n6 atesty a osveddenia.
Taktiel sa Zhotovitel zavdntje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajricimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel'bude v pripade nehody, alebo
pracovn6ho irant postupovat'vsirlade so v5eobecne z|vdznymi predpismi az6konn|
zSrovei okamZite upovedomi zodpovedn6ho zamestnanca Objedn6vatel'a na stavbe:

- o pracovnychurazoch,
- o Skod6ch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o Skod6ch na Zivotnom prostredi,
- o poZiaroch.



7.17 Objudlfvatel', opriivnen6 osoba podfa il. t. telto zmluvy, resp. osoba opr6vncnf jcdnat'

v realizadnych veciach Objedn6vatefa alebo stavebny dozorje oprhvnenil/opr6vneny dat'

zamestnancom Zhotov itel a pikaz preruSit' pr 6ce, ak zodpovedny pracovnik Zhoto vitef a

nie je dosiahnutefny, ak je ohrozenf bezpednost' uskutodriovanej stavby, Livoty, alebo

zdravre zamestnancov na stavbe alebo ak hroziaine vfrtne Skody.

7.I8 Zhotovitef sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani in6 osoby s jeho vedomim nebudf
pohybovat', resp. zdrLiavaf na pracovisku (stavenisku) z ddvodov, ktor6 nesrivisia

s vykonom priic podl'a tejto zmluvy, bez vedomia a srihlasu Objedn6vatefa alebo spr6vcu.

Objedn6vatel' nezodpoved| za Skody sp6soben6 Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci

neoprSvnen e zdrliav ajri mimo urdenych priestorov.

7.19 Zhotovitcl' zodpovcd6za Skody na cudzom majetku, ktor6 vzniknir z jeho dinnosti a tieto
odstr6ni na vlastn6 n6klady. V pripade, ak Skodu podta predchhdzajticej vety sp6sobi

tretia osoba/subdod6vatef,zatrito Skodu zodpoved6 Zhotovitell ako keby ju sp6sobil s6m.

Bez odstr6nenia takto vzniknutych 5k6d Objedn6vateli neuhradi cenu Diela
Zhotovitefovi. Pripadn6 dasov6 lehoty na odstr6nenie takychto 5k6d sa dohodnri

v procese odovzddvania a prebcrania Dicla.

7.20 Zhotovitel' je povinny stavbu oznadif v zmysle stavebn6ho zhkona. Zhotovitel' je
povinnli stavenisko - pracovisko vhodne zabezpelit, je povinn;i udrliavat na stavenisku

- pracovisku poriadok a distotu, ako aj odstraf,ovat' odpady a nedistoty vzniknut6 z jeho

prdc. Zhotoviteli je povinnli svoje pracovisko zabezpelit tak, aby neohrozoval

bezpednost' na inych pracovisk6ch.

7.21 Zhotovitef sa zavdzuje dodat' Objedn6vatellovi certifrkhty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti v'_irobku - ,,SK certifik6t vyrobku" pouZitfch stavebnych
vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle z6kona d. 13312013 Z. z. o stavebnlich

wfrobkoch a o zmene a doplneni niektoqich zSkonov.

7.22 Zmluvn6 strany sa zavdzqi, Ze budri vzSjomne spolupracovaf aposkytnri si vz6jomnri
sirdinnost'pri rieseni konkr6tnych otfnok a probl6mov, ktor6 vzniknri podas vykon6vania
Diela, najmii vzhl'adom na ich molny vplyv na rnlSku ceny za Dielo. Zhotoviteli je
povinny upozornit' ObjednSvatella na moZnost' realizhcie jednoduch5ich a finandne menej

n5rodnych rieseni ako predpokladrl tiito zmluva. Objedn6vatef nemusi predmetn6

pripomienky Zhotovitella podas rcalizircie Diela akceptovat'.

1.23 Zhotovitef zodpovedhzato,Lept'rrealizhcii Diela nepouZije materi6l, o ktorom je v dase

jeho pouZitiaznhme, Ze je Skodlivj'. PouZit6 stavebn6 qirobky pnrcalizhcii stavebn6ho

Diela musia spifat' podmienky a poZiadavky uveden6 v zhkone (:. 13312013 Z. z. o

stavebnych vj'iobkoCh a o zmene a doplnent niektorych zfkonov, budfi spiirat'krit6ri6
a Standard poZadovanf Objedn6vatel'om a budf v srilade so v3eobecne zixdznymr
predpismi a normami platnj'mi v SR.

7.24 Zhotovitef je povinny z(rdastilovat' sa kontrolnych dni urdenych Objedn6vatefom
prostrednictvom na to opr6vnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zilklade
pisomn6ho poverenia Zhotovitella.

7 .25 Zhotovitel'na Ziadost'Objedn6vatelia poskytne tretim osob6m, ktor6 sf v prdvnom v*ahu
s Objedn6vatefom s predch6dzajucim srihlasom Objedn6vatefa potrebn6 vysvetlenie
vSetkych otSzok spojenych s vykon6vanim Diela.



7.26 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvedriceho osobu, ktor6 m6 prislu5n6
oprdvnenie a meno tejto osoby je povinnli oznhmif Objedndvatefovi pri odovzdani
aprevzati staveniska, ak identifikricia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitefom
oznhmenf uZ v procese verejndho obstar6vania.

7.27 Zhotovitef vykon6 na vlastn6 nSklady v5etky skri5ky, kontroly a merania, ktor6 sri
potrebn6 pre riadne ukondenie Diela a jeho uvedenie do prevddzky. Organizovanie,
vybavovanie a irhradu funkdn;ich skriSok zabezpeti Zhotovitet.

7 .28 Zhotovitel' sazavilzuje, Ze bude dodrZiavat'zikcrz nelegrilneho zamestnfvania, ktory
vyplyva zo zhkona i. 8212005 Z. z. o nelegilnej prrfci a nelegilnom zamestnfvani
v zneni neskor5ich predpisov. Zhotovitel' st zavfrzuje, L,e dodriiavanie zfkazu
nelegflneho zamestnivania zabezpeili a bude vyLadovnf aj u svojich
subdodfvatel'ov.

7.29 Zhotovitel' sa zavdzujerL,e poias reallr;hcie stavebnych pric bude poisteny:

a) pre pripad po5kodenia, zniienia, straty, odcudzenia Diela alebo infch 5k6d na
Diele (stavebno-montriZne poistenie) s vy5kou poistn6ho plnenia minimrilne vo
vy5ke ceny za Dielo s DPH, a

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenrft tretfm osobfm prevfdzkovou
iinnosfou/pri vykone podnikania s vf5kou poistn6ho plnenia minimr{lne vo vy5ke
ceny za Dielo s DPH.

Nr[klady na poistenie srfi zahrnut6 v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel' je povinny
preukizat' Objednfvatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkr6tnu
stavbu) pri prevzati staveniska a kedykoltek poias trvania zmluvy na poZiadanie
O bj ed nrivatel'a preuk 6zat' jej p latn ost' a rtiinnost'.

7.30 Zhotovitel' je povinny na vlastn6 nriklady oboznfmit'sa s existujfcimi iniinierskymi
siet'ami a zabezpe6it'ich vytyienie pred zaiiatkom stavebnych pric a zabezpeiit'ich
ochranu (umiestnenie do chrr{niiiek podl'a STN). Zhotovitel bude spolupracovat'pri
prekl6dke IS s vlastnikmi (sprrivcami) sieti. Zhotovitel' je povinn;i podas realizScie prirc
dodrLiavat' bezpednostn6 opatrenia pri pricach nad vodnym tokom. Zhotovitef je
povinny v zmysle vyhl63ky MZP SR d. 26112010 Z. z.,ktorou sa ustanovujri podrobnosti
o obsahu povodriovych pl6nov a postup ich schvafovania na vlastn6 nfklady spracovat'
povodiovy pl6n zabezpeiovacich pric a zabezpeiif jeho prerokovanie a schvdlenie
pred zaiatim stavebnych prfc.

7.31 Zhotovitel a kaldy jeho subdodilvatef sa zavdntje, Le umoLni rnlkon finandnej
kontroly/auditu/overovania, poskytne v5etku potrebnir sridinnost' pri qikone finandnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finandnej kontroly a auditu
alebo overovania v zmysle prislu5nlich pr6vnych predpisov na to opr6vnen;im osobSm,
najmii (ale nielen): Utvaru hlavn6ho kontrol6ra Zilinsk6ho samospr6vneho kraja,
Najvy55iemu kontroln6mu riradu SR, Uradu verejn6ho obstar6vania, vl6dnym
auditorom/org6nom auditu, poverenym zamestnancom Objedn6vatel'a,
Protimonopoln6mu riradu SR, prislu5nlim riadiacim, sprostredkovatel'skym, kontrolnlim,
n6rodnym a inym org6nom pre v r6mci Integrovan6ho region6lneho operadn6ho
programu 2014 - 2020, Eur6pskemu dvoru auditorov, Eur6pskej komisii, Eur6pskemu
riradu pre boj proti podvodom (OLAF).



il vur.
Sankcie a zmluvn6 pokuty

8.1 V pripade, ak je Zhotovitef v omeskani s terminom Lehobz v.fstavby podl'a dl6nku III. bodu

3.2 tejto Zmlury, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objedn6vatel'ovi zmluvnf pokutu vo
vfSke 0,5 "h z Celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v et. fV. bod 4.1 tejto zmlutry za

kaLdy deil ome5kaniao maximrilne do vy5ky 35 "h z Celkovej ceny Diela s DPH
uvedenej v et. ry. bod 4.1 tejto zmluvy.

8.2 V pripade, ak je Zhotovitel'v ome3kani s plnenim l'aktura0n6ho harmonogramu. ktoql tvori
sfiCast'Prilohv t. 4 - llunopranl sluZieb a or'6c tejtrr zmluvy, je Zhotovitef povinny
zaplatrt Objedn6vatefovi zmluvnri pokutu v nasledovnej vy5ke:

V pripade, ak skutodn6 kumulativne fakturadn6 plnenie Zhotovitefa v dvoch po sebe

nasledujircich mesiacoch bude v porovnani s pldnovanim kumulativnym fakturadnym
plnenim Zhotovitefa uvedenym vo Fakturadnom harmonograme niZ5ie o viac ako l5%o ,

Objedn6vatel' m6 niirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo qi5ke 10 000,- EUR (slovom
desat'tisic EIJR).

V pripade, ak skutodn6 kumulativne fakturadn6 plnenie Zhotovitefa v troch po sebe

nasledujricich mesiacoch bude v porovnani s pl6novanym kumulativnym fakturadnym
plnenim Zhotovitefa uvedenym vo Fakturadnom harmonogtame niZ5ie o viac ako l5oh,

Objedn6vatel' m6 n6rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo rn-iSke 20 000 EUR ( slovom
dvadsat'tisic EUR).

V pripade, ak skutodn6 kumulovan6 fakturadn6 plnenie Zhotovitefa v Styroch po sebe

nasledujricich mesiacoch bude v porovnani s pldnovanym kumulativnym fakturadnj'm
plnenim Zhotovitel'a uvedenym vo Fakturadnom harmonograme niZ5ie o viac ako l5oh,
Objedn6vatel' m5 nilrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo v-i5ke 30 000,- EUR (slovom
tridsat'tisic EUR).

8.3 V pripade omeskania Zhotovitel'a s predloZenim Kontrolno-skriSobn6ho pl6nu a/alebo

sprevzatim staveniska vterminoch uvedenych vdl6nku IIL bode 3.2 tejto Zmluvy, je
Zholovitel povinny zaplatit Objednrlvatel'ovi zmluvnri pokutu vo vySke:

- 0,3 o z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v il. ry. bod 4.1 zakaLdy (aj zadaty) deit
omeskania Zhotoviteta, podas prvych sedem (7) dni omeSkania,

- 0,606z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v it. tV. bod 4.1 zakaZdy (aj zadatj') def,

omeskania Zhotovitefa, ktory nasleduje po siedmom (7) dni ome5kania.

8.4 V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstr6nenim a likvid6oiou staveniska, fipravou
ter6nu staveniska do pdvodn6ho stavu oproti terminu uveden6mu,, Cl. UI. bod 3.14 tejto
zmluvy, je Zhotovitef povinny zaplatif Objedn6vatel'ovi zmluvnri pokutu vo rni5ke 100

€ zakaldy defi ome5kania.

8.5 Ak sa Objednivatel' dostane do omeskania s rihradou oprdvnenej faktirry, mdZe si

Zhotovitel'uplatnit'vodi Objedn6vatefovi zaplatenie zrikonnych rirokov z ome5kania.

8.6 Ak Zhotovitef nevykonS Dielo v termine podfa zmluvy alebo nezadne alebo preruSi

vykonfvanie predmetu tejto zmluvy bez vzSjomnej dohody s Objedn6vatel'om, je



Objedn6vatef opr6vnenli poladovat' uhradenie niikladov a 5k6d, ktor6 mu tak
pr euk|zatel'ne vznikl i.

8.7 V pripade ome5kania Zhotovitefa s odstriinenim pripadnfch zjavnych vhd a nedorobkov
v zmysle it. tX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitef povinny
zaplatit' Objedn6vatel'ovi za kaldu. vadu alebo nedorobok akaLdy dei omeskania
zmluvnf pokutu vo vy5ke 100 €. Rovnako Zhotovitel' zaplati Objedn6vatel'ovi zmluvnri
pokutu vo qi5ke 100 € zakaldy dei neposkytnutia sridinnosti v srivislosti s reklam6ciou
v6d diela podfa et. X. bod 9.3, bod 9.4 a bod 9.7 tejto zmluvy.

8.8 V pripade omeSkania Zhotovitel'a so za(atim odstrariovaniavhd Diela v lehote uvedenej
v it. tX. bode 9.3 tejto zmluvy, jeZhotovitef povinny zaplatit Objedn6vatel'ovi zmluvnri
pokutu vo qi5ke 0,05o/o z ceny Diela bez DPH zakaZdi vadu a kaldy dei omeskania.

8.9 V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstrdnenim v6d Diela v lehote uvedenej v it. tX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinn;i zaplatif Objednrivatellovi zmluvnf pokutu
vo qi5ke vo r4iSke 0,05oh z ceny Diela bez DPH zakaZdu vadu a kaLdy defi ome5kania.

8.10 V pripade poruSenia povinnosti alebo omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a
it. VI. bodu 6.8 tejto zmluvy , je Zhotovitef povinny zaplatif OUieAnavatel'ovi zmluvnf
pokutu vo qi5ke 0,3 o z celkovej ceny Diela s DPH podl'a tejto zmluvy zakaldy deit
poruSenia tejto povinnosti alebo ome5kania s plnenim povinnosti.

8.11 V pripade, ak sa pr6voplatnlim rozhodnutim Protimonopoln6ho riradu SR preuk6Ze, Le sa
Zhotovitel' pri ziskani zhkazky dopustil kohizneho sprSvania alebo v pripade, ak
Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil qiber vitazneho uchddzaEa, a tym
naruSil alebo ohrozil hospodrlrsku srit'aZ, je Zhotovitef povinny zaplatit'objedn6vatel'ovi
zmluvnri pokutu:

a) vo vy5ke 25 o/o z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejn6ho obstar6vania nepredloZil
ponuku hospod6rsky subjekt, ktorjz nie je ridastnikom kartelovej dohody

b) vo qi5ke l0 Yo z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejn6ho obstar5vania predloZil
ponuku aspof,jeden hospoddrsky subjekt, ktory nieje tdastnikom kartelovej dohody,
ale napriek tomu sa stal irspeSnlim uchhdzalomridastnik kartelovej dohody.

8.12 V pripade ome5kania Zhotovitela s predloZenim zilrudnej listiny dokladu
preukazujriceho poskytnutie bankovej zfiruky v zmysle dlSnku XIII. tejto Zmluvy
alebo s predloZenim dokladu preukazujriceho poskytnutie in6ho zabezpe(,enia
v zmysle dldnku XIII. tejto Zmluvy je Zhotovitel'povinny zaplatit Objedn6vatel'ovi
zmluvnf pokutu podl'a bodu 8.1 tohto dl6nku Zmluvy. Zmluvnl strany sa d'alej
dohodli, Ze Objedndvatel je opr6vnenf tuto pohl'ad6vku na zaplatenie zmluvnej
pokuty jednostranne zapoditaf vodi pohl'adSvke Zhotovitel'a na vr6tenie zhdrLnlho
podl'a bodu 5.8 dlenku V. tejto Zmluvy.

8.13 V pripade ome5kania Zhotovitefa s doplnenim bankovej zfiruky alalebo garandnej
zhbezpeky po ich derpani a/alebovpripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a
zabezpelit, aby uplatnenie n6roku z poistenia zfntky nemalo vplyv na d'alSie
uplatnenie n6rokov z poistenia zfuruky objedn6vatefom, a to aL do WSky 5%
z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v it. tV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati Diela do uplynutia zirruEnej doby, je
Zhotovitel povinny zaplatit'Objedn6vatefovi zmluvnf pokutu vo qi5ke 0,1 yo z ceny



Dicla s DPIf uvcdcncj r,'il. tV. bod 4.1 tejto Zmluvy zakaLdy deri omsikania.

8.14 Zmluvn6 strany sa dohodli, Le Zhotovitef je povinny zaplatit ObjednSvatefovi zmluvnf
pokutu v zmysle tohto dldnku a to na zitklade pisomnej vyztry Objedn6vatefa, ktor6 bude

obsahovat'variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie (lehotu

splatnosti). V pripade ak Zhotovitef zmluvnri pokutu nezaplati dobrovofne, zmluvn6
strany sa dohodli, Ze Objedn6vatef je oprdvneny svoju splatnri pohl'addvku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapolitat vodi akejkol'vek splatnej pohfad6vke

Zhotovitela.

S.llZaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zfwdzku
zab ezp ed en6ho zmluvnou pokutou.

8.16 Ustanoveniamiozmluvnejpokuteniejedotknutlin6rokObjedn6vatefanan6hraduSkody
spdsobenej Zhotovitel'om vo rn-iSke presahujricej vf5ku zmluvnej pokuty.

ir. rx.
Zodpovednost' za vady, zfruka

9.1 Zhotovitef zodpovedil Objedn6vatelovi zato,2e Dielo bude vykonan6 podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze podas zlruEnej doby bude mat' vlastnosti dohodnut6
v tejto zmluve, urden6 v projektovej dokumenttrcli (ak bola predloZen6) a v platnych
prdvnych a technickfch predpisoch. Objednhvatel nie je povinny prevziat vykonan6 Dielo,
ktor6 m6 vady anedorobky br6niace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo mii vady br6niace
riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonan6 v rozpore s odsrihlasenym technologickfm
postupom prfc, pr6vnymi predpismi a technickymi normami platnlimi v SR alebo

s dohodou zmluvnych str6n, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli r,ykonan6 v5etky

dohodnut6 prhce, pripadne neboli odovzdan6 dokumenty podlia Ct. Ut. bodu 3.10 tejto
zmluvy.

9.2 V pripade zistenia v6d anedostatkov bude spisanli ichzoznam s uvedenim dohodnulich
terminov odstrdnenia. V pripade, Le vady a nedostatky budir drobn6ho charakteru
a nebudri br6nit'riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze ObjednSvate| prevziat vykonan6 Dielo
s urdenim terminu odstr6nenia vhd anedostatkov. Po ich odstrSneni bude spisanli z6pis

rozhodujrici pre urdenie zadiatku zSrudnej doby na Dielo.

9.3 Zmluvnt strany sa dohodli pre pripad r.yskytu v6d Diela, Ze podas zilrudnej doby (bod

9.5) m6 Objedn6vatel'pr6vo poZadovat' aZhotovitdi povinnost' odstr6nit' tak6to vady
Dicla na svojc n6klady. Zhotovitef sa zavdzuj e za(af s odstraflovanim v6d Diela
a dokondit'odstraiovanie v6d v terminoch pisomne dohodnutych s Objedn6vatefom; ak

k takejto pisomnej dohode ned6jde, tak Zhotovitel' sa zavdntje za(at s odstrafiovanim
v6dDiela doT2hodin odpisomnej vltzvy Objedn6vatel'aatietovadyodstr6nit'vtermine
uvedenom v pisomnej vyzve Objedndvatelia.

9.4 Ak Zhotovitell neodstr6ni vady vpoZadovanom termine, ak ich neodstr6ni spr6vne,

pripadne ich nezadne odstraiovat'v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku v5etkym

okolnostiam zrejm6, Le vady v poZadovanom termine neodstr6ni, Objedn6vatef je
opr6vneny poZadovat' zlavu z ceny Diela alebo odstr6nit' ich s6m alebo dat' ich odstrSnit'

tret'ou osobou, a to na n6klady Zhotovitel'a, pridom Zhotovitef sa vyslovne zavdzuje a je



povinni takto skutodne vynaloLenf nirklady Objedn6vatefovi nahradit'. Ndhrada takto
vzniknutych n6kladov m6Ze byt' vykonan6 nasledovne:

a.) zapoditanim zadrLanlich l0 Yo zceny Diela podfa it. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial'
t6to suma nebola Objedn6vatel'om zaplatenS, alebo

b.) vystavenim faktriry so splatnost'ou 10 dni odo dria dorudeniaZhotovitel'ovi.

9.5 Zhotovitel' zodpoved6 za vady Diela vzdruinej dobe, ktord je 60 mesiacov, na
vodorovn6 dopravn6 znaienie 12 mesiacov. Z6rudn6 doba zalina plynrit' driom
podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel' nezodpovedd za vady
spdsoben6 chybnlim zaobchildzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitef takisto
nezodpove d5 za vady Diela, ktor6 boli sp6soben6 pouZitim stavebnlich materi6lov a veci
poskytnutfch Objedn6vatefom, na nevhodnost'ktorych Objedn6vatefa upozornil, ale ten
na ich pouLiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel' ani pri maximSlnej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost'.

9.6 Z\ruEnd doba neplynie po dobu, po ktoru Objedn6vatell nem6Ze Dielo uLivaf pre jeho
vady alebo nedorobky, zaktorl zodpoved6 Zhotovite|. V pripade , Le pi ich odstraiovani
doSlo k vymene jednotliqich dasti za nov6, plati, Le pre nov6 dasti Diela zadina plynrit'
nov6 z6rudn6 doba 60 mesiacov odo dria nasledujriceho po podpisani protokolu
o odstriineni vady alebo nedorobku.

9.7 V pripade, ak Objedn6vatel'neurdi inak, postup Zhotovitel'a pri odstraiovani v6d bude
nasledovny:

Identifikdcia vhd a poruch na reklamovanej dasti Diela - pasportizhcia za ridasti
Zhotovitela a Obj edn ix atel a

Diagnostika pridin vzniku poruch avildnapredmete reklamovanej dasti Diele s ciellom
urdit' ridinn6 a efektivne prhce pri odstr6neni pridin identifikovanych v5d. Diagnostiku
zabezpe(i na vlastn6 n6klady Zhotovitel a predloli ju Objedn6vatel'ovi na
odsrihlasenie.

Zhotovitel predloZi Objedn6vatel'ovi na odsrihlasenie n6vrh spOsobu opravy
reklamovanych vild, vr6tane technologicklich postupov a v5etkych podpornlich
dokumentov potrebnych k odstr6neniu identifikovanfch vdd. Zhotoviteli predloLi na
odsrihlasenie Objedn6vatel'ovi zmluvn6 laborat6rium na vykon diagnostiky vzniknutej
vady, poruchy dasti Diela.

Termin zalatia a dokondenia prhc na odstraf,ovani v6d pisomne dohodne Objedn6vatel'
so Zhotovitel'om. Ak k takejto pisomnej dohode ned6jde, tak Zhotovitell sa zavdzuje
zala( s odstratiovanim v6d Diela do 72 hodin od pisomnejvyzvy Objedn6vatel'a a tieto
vady odstr6nit'v termine uvedenom v pisomnej vyzve Objedn6vatel'a.

a

a

o

a

tr. x.
Zmena zmluvy

10.1 Nfvrh pisomn6ho dodatku, ktorym sa mi zmenif zmluva, musi Objednr{vatel'
predloZit' na kontrolu a odsfhlasenie prislu5n6mu org{nu/subjektu v zmysle
metodiky pre prislu5ny operainy program, ak sa Dielo realizuje v rdmci projektu.



K uzlvrctiu pisomn6ho dodatl<.u, ktorrym sn meni zmluvn, mdZo d6jsf z tychto
ddvodov:

zo ztrkonnych ddvodov vymedzenfch v 6 18 z6kona d. 34312015 Z. z. aza
dodrLania podmienok ustanovenych ziikonom d. 3 43 /201 5 Z. 2.,

alebo zo zmluvnych d6vodov, ktor6 sri v srilade s $ 18 ods. 1 pism. a) zirkona
d. 34312015 Z. z. vymedzen6 v tejto zmluve a za dodrLania podmienok
ustanovenych zilkonom (). 34312015 Z. z.

10.1.I

t0.1.2

10.2.2

10.2.3

10.2.4

I0.2 Zfkonn6 ddvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sri vymedzen6 v $ 18 zrlkona d.
'3431'2015 Z. z. ako:

t0.2.1 d6vod podl"a g 18 ods. 3 p{sm. a) zilkona (,. 34312015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzt'ahu
k naviac pr6cam alebo dopliuj0cim stavebnym pr6cam)

d6vod podl'a g l8 ods. I pism. b) z6kona (,.343/201.5 Z. z. (tzv. dopliujrice stavebn6 pr6ce)

d6vod podl'a g l8 ods. 1 pism. c) zftkona L 34312015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'n6 okolnosti)

d6vod podl'a g 18 ods. I pism. d) bod 2. z|kona (,.34312015 Z. z. (tzv. zmena dod6vatel'a na

zhklade pr6vneho n6stupnictva)

10.2.5 d6vod podta g I 8 ods. I pism. e) z|kona L 34312015 Z. z. (tzv. in6 nepodstatn6 zmena)

10.3. Zmluvn6 d6vody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sri:

10.3.1 zmefia materi6lov alebo technol6gii za podmienok stanovenych v tejto zmluve;

10.3.2 z62enie rozsahu Diela o tzv. menej pr6ce alebo dod6vky;

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa podas realizhcie stavby vyskytnir tak6 stavebn6 pr6ce alebo dod6vky, ktor6 sri nevyhnutn6 na riadne

dokondenie Diela podl'a tejto zmluvy, a sridasne ich objektivne nie je moLrrc riadne ukond it , odovzdat
aprevziat v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy, alebo

b) dokondenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektir,ne nedovol'ujir in6

nepredvidatel'n6 okolnosti (napr. poZiar, vybuch, rider blesku, p6d stromov, stoZiarov a inych predmetov,
povodei, zitplava, vichrica, krupobitie, inri Ziveln6 pohroma alebo hav6ria alebo in6 nepredvidatel'n6
klimatick6 a poveternostn6 zmeny) alebo in6 nepredvidatetn6 prev6dzkov6 okolnosti. Zatymto ridelom
sa Zhotovitel' zavdzttje,Ze pisomne oznhmiObjedn6vatel'ovi nutnost' prediZenia terminov na vykonanie
Diela bez zbytodn6ho odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnj'ch zd6vodnenim.

10.3.4 uplatnenie index6cie ceny zaDielo podl'a Ct. tV UoO 4.7 tejto zmlurry.

10.4 Ak podas realizicie Diela vznikne potreba vykonat'tak6 stavebn6 pr6ce alebo dod6vky,
ktor6 nie sir zahrnut6 v Prilohe d.6 - Ocenenf vykazy vymer zmluvy do do mnoZstva
alebo druhu, ale ktor6 sri nevyhnutn6 na riadne dokondenie Diela podfa tejto zmluvy, je
Zhotovitef povinn;i tieto prilce ocenit' a v pisomnej forme predloZit' Objedn6vatel'ovi
na odsrihlasenie este pred ich realiz6ciou. Pri oceneni naviac pr6c a dopliujricich pr6c
postupuje Zhotovitel' nasledovne:

a) pri poloZkSch, ktor6 sa vyskytovali v rozpodte, bude pouZivat' jednotkov6 aeny z rozpodtu, ktoni je
sirdast'ou tejto zmluvy,

b) pri poloZk6ch, ktor6 sa v rozpodte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel'v prilohe kalkul6ciu ceny.



10.5

Potreba vykonania takychto pr6c nie je sama o sebe d6vodom na to, aby Zhotovitel'
jednostranne preruSil vykon6vanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu podas doby,
(im sa dosiahne vzhjomnl,dohoda o rozsahu a cene tfchto pr6c. Rozsah a cena takychto
prdc bude rie5en6 postupom v zmysle zttkona(,.34312015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost' Zhotovitel'a o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat' vyderp6vajrice
od6vodnenie zavedenia navrhovanej zmery a dokumenty potvrdzujrice opodstatnenost' jej zavedenia,
vrhtane poladovanych priloh vo dvoch origin6lnych vyhotoveniach :

-projektov5 dokument6cia s lyznadenymi zmenami (vr6tane vykant vymer) potvrden6 stavebnym
dozorom a zodpovednym projektantom,
-rozpodet (prepodty, rozdielov'_i rozpodet) potwdenll stavebnym dozorom (aj elektronickf verziu
v programe MS Excel na CD),
-k6pie z6pisov zo stavebn6ho dennika so z6pisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- srihlas stavebn6ho dozoru s navrhovanymi zmenami,
-fotodokument6cia,
-in6 (napr. stanovisko hygienika, geodetick6 zameranie, odbornd posudky a pod.),
-ak relevantn6 - rozhodnutie stavebn6ho fradu o zmene stavby.
Ziadost Zhotovitel'a o zmenu zmluvy spolu s n6vrhom dodatku musi byf doruden6 Objedn6vatel'ovi
najnesk6r 30 pracovnfch dnf pred terminom, v ktorom by dand zmena mala nadobudnfit'platnost',
v opadnom pripade nie je Objedn6vatel'povinnf na Ziadost' o zmenu prihliadat' aZhotovitel zodpoved6
za Skodu tfm Objedn5vatel'ovi spdsobenri.

10.6

Zmluvn5 strany sa dalej dohodli, ie v pripade zmeny zmluvy z d6vodu uplatnenia index6cie ceny za
Dielo podl'a it. fV bod 4.7 tejto zmluvy sa procesne postupuje podl'a il. IV bod 4.7 tejto zmluvy.

Na zmenu v osob6ch Statut6rnych org5nov zmluvnych str6n alebo na zmenu v osob6ch opr6vnenych
jednat' zazmlvvn1 strany v zmluvnfch alebo v realiza(nychveciach nie je potrebnlvzavretie pisomn6ho
dodatku kzmluve. Na takuto zmenu postaduje, ak dotknut6 zmluvnh strana tieto skutodnosti pisomne
oznilmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe kl'udov6ho odbomika, postupuje sa
podlla dl. VI. bod 6.8 tejto zmluvy.

tldnok XI.
Osobitn6 ustanovenia

I 1.1 Pre ridely tejto zmluvy sa za r,ySSiu moc povaZujri pripady, ktor6 nie sri z6visl6 od v6le
zmluvnlich str6n a tieto ich ani nemdZu ovplyvnit', napr. vojna, mobrliz|cia, Liveln6
pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZn:im, zmluvnh strana, ktoril sa bude chciet'
odvolat' na vy55iu moc, poliada druhir stranu o fpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu,
cene a dasu plnenia. Ak ned6jde k takejto dohode, md zmluvn6 strana, ktor5 sa opr6vnene
odvol6va na vySSiu moc, pr6vo odstupit' od zmluvy. Udinky odstupenia nastanil dfiom
dorudenia ozniLmeniao odstirpeni druhej zmluvnej strane.

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel ddva sirhlas Objedn6vatellovi vykonat'na pomocnom
le5eni na stavbe in5tal6ciu informadno-propagadnlho zaiadenia (PVC plachty) na mieste,
ktor6 si Objedn6vateli vyberie, atobezodplatne apo celf dobu, kjrm bude postaven6
le5enie. Za ridelom in5tal6cie alebo demont6Ze tohto informadno-propagadn6ho
zaiadenia sa Zhotovitel' d'alej zav'd^tje umoZnit' vstup na toto leSenie tretim osob6m,
ktor6 budir zabezpelovat'tirto in5tal6ciu alebo demont6Z, pridom konkr6tnu osobu ako aj
termin in5tal6cie (alebo demont6Ze) oznfimi Objedn6vatef Zhotovitefovi vopred
telefonicky alebo e-mailom na adresy uveden6 v zhhlavi tejto zmluvy.



tr. xrr.
Odstfpenie od zmluvy

l2.l Objedn6vatef je opr6vneny odstripit'od tejto zmluvy, najmii ak:

a) Zhotovrtel'podstatne poru5i niektoru zo svojich povinnosti podlia tejto zmluvy,

b) Zhotovitef poruSi niektoru zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy inym neL
podstatnym sp6sobom a tak6to poruSenie nenapravi ani v dodatodnej primeranej
le.hote na n6pra,vu,

c) Zhotovitcl' stratil sp6sobilost' r,yZadovanri zdkonom d. 3431?015 Z. z. alebo stratil in6
prdvne alebo vecn6 predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v rSmci kontroly verejn6ho obstarSvania zdkazky, ktorej vysledkom je t5to zmluva,
bolo kon5tatovan6 poruSenie zitkona,

e) na majetok Zhotovitefa je vyhl6seny konkurz alebo konkurzn6 konanie bolo zastaven6

pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolen6 re5trukturalizhcia alebo

Zhotovitel' vstripi do likvid6cie, prenr5i ale,bo in;im spdsobom skondi svoju
podnikateliskri dinno st',

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizadnh zmena, zmena pr6vnej formy,
zmena Statut6mych org6nov, predaj podniku alebo jeho dasti, a tieto zmeny nie sir pre

Objedndvatefa konajric rozumne a od6vodnene akceptovatefn6 alebo nie sri sriladn6

so z6konom d.34312015 Z. 2.,

g) pr6voplatnym rozhodnutim Protimonopoln6ho riradu SR bolo kon5tatovan6, 2e

Zhotovitell sa pri ziskanizilkazky, ktorej vysledkom je t6to zmluva, dopustil kolfzneho
spr6vania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym sp6sobom ovplyvnil
qiber vitazneho uchhdzada, atym naruSil alebo ohrozil hospod6rsku srit'aZ,

h) je splnenli niektor"! z d6vodov na odstripenie od zmluvy podta $ 19 zSkona d.34312015
2.2.,

i) je splneny niektorj' z d6vodov na odstupenie od zmluvy podl'a ustanoveni zitkona E.

31512016 Z. z.

j) neakceptuje uplatnenie indexdcie Zhotovitefom podfa it. ry bod 4.7 tejto zmluvy.

12.2 Objedn6vatel' je oprfvnenf odstupit' od tejto zmluvy aj ztallich zSkonrrych alebo

zmluvnych d6vodov neZ uvedenfch v bode 12.1 tohto dl6nku.

I2.3 Zhotovitef podstatne poruSuje trito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeskanim s plnenim terminov podl'a it. Ut. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezd6vodne preruSi vykon6vanie Diela, pokiaf tak nebolo uroben6 z d6vodu na

strane Objedn6vatel'a,

c) beznilleLit6ho zd6vodnenia neplni Prilohu E. 4 - Harmonogtam sluZieb aprhc
tejto zmluvy a/alebo Kontrolno-slcuSobnj' pl6n a/alebo stavebnym dozorom
investora odsrihlasen6 technologick6 postupy

d) poruSi akrikollvek povinnost'vyplyvajricu z il. VI. tejto zmluvy,



e) poruSi povinnost'vypllivajricu z Prilohy d. 3 - PoZiadavky objedndvatel'a tejto
zmluvy,

f) poruSi povinnost' r,ypl;ivajricu z Cl. VII. bodu 7 .28 aL 7.31 tejto zmluvy,

g) neplni kvalitativno-technick6 parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy urdenym technologickym postupom pr6c, STN a vSeobecne ziwaznymi
pr6vnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomn6mu upozorneniu
Objedn6vatel'a nevykon6 n6pravu v urdenej lehote,

h) napriek pisomn6mu upozorneniu Objednhvatela o vad6ch plnenia (z6pisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym sp6sobom) pokraduje v plneni s

vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urdenej na
odstr6nenie vady tirto neodstr6nil. V rozsahu v6d plnenia nie je Objedn6vatel'
povinny vykonat' rihradu platby a aL do ich odstrrinenia nie je v omeskani
s platenim. Vf5ku takto neuhradenej diastky stanovi ObjednSvatel' qipodtom
podfa rozsahu v6d plnenia v srilade s cenovou ponukou, ktor5 je sridast'ou tejto
zmluvy.

12.4 Zhotovitel' je opr6vnenli odstupit'od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objedn6vatef bezd6vodne preruSi vykon6vanie Diela, pokial'tak nebolo uroben6
z ddvodu na strane Zhotovitela,

b) Objednrlvatef je v ome5kani s platenim cerry za Dielo o viac ako 60 dni,
c) Objedndvatef bezddvodne neprevezme riadne ukonden6 Dielo pripraven6 na

odovzdanie,
d) Objedn6vatef v omeskani s plnenim terminov podfa it. fV Uoa 4.7 tejto

Zmluvy.
e) zinychzhkomrych alebo zmluvnych d6vodov.

12.5 Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e mdL;tr ukondit' trito zmluvu aj pisomnou dohodou. V
pripade sp6sobu zdnlkuZmluvy nazSklade pisomnej dohody Zmluvnychstr6n, Zmluva
zanik| driom uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvnl strany upravia vysporiadanie
vziljomnych nSrokov vzniknutlich na ziklade Zmluvy resp. n6roky, vzniknut6 z poruSenia
povinnosti podf a Zmluvy.

12.6 Odstupenie od Zmluvy musi byt'preuklzatel'ne doruden6 druhej Zmluvnej strane a musi
v iom byt'uvedenjt konkr6tny d6vod odstupenia, inak sa nepovaZuj e zaiadne odstripenie
s ridinkami. Odstripenim od Zmluvy sa Zmluva ruSi odo dia dorudenia pisomn6ho
oznitmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

12.7 V pripade odstripenia od Zmluvy Objedn6vatefom podfa bodu 12.1 tohto dlSnku, je
Zhotovitel povinnf na Ziadost' Objedn6vatefa uskutodnit' v5etky pr6ce potrebn6 pre
konzervSciu neukonden6ho diela, pridom ridelne alebo nevyhnutne vynaloLen6 n6klady
na konzerv6ciu neukonden6ho diela v takom pripade zn63a Zhotovitef; v pripade
odstripenia Zhotovitef a od Zmluvy podl'a bodu 12.5 tohto d16nku, zn63a ridelne alebo
nevyhnutne vynalo1en6 nrlklady na konzerv6ciu neukonden6ho diela Objedn|vatel.

12.8 Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit' Objedn6vatela na v5etky opatrenia, ktor6
je potrebn6 urobit' v zhujme odvr6tenia akejkol'vek hroziacej Skody na neukondenom
diele alebo zmiemeniajej n6sledkov.



12.9 Zhr:tovitef je povinny vykonat' opatrcnia r zabczpclit' dielo tak, aby nedoSlo k jeho

znideniu, po5kodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpedit' r,ykonanie pr6c, ktor6

neznesri odklad a mohli by po5kodit' zinjmy Objedn6vatel'a.

12.10 Zhotovitef je povinny v primeranej lehote urdenej Objedn6vatefom odovzdat'

ObjednSvatefovi neukonden6 dielo spolu s prislu5nou dokumentdciou a vypratat

stavenisko v sirlade s dojednaniami Zmluvy; sridast'ou protokolu o ptevzati

neukonden6ho diela bude ridaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitel'om ku diu zhnlku

Zmluvy. Vlastnicke prfvo k neukonden6mu dielu, resp. jeho dasti, ktor6 Objedn6vatel'ovi

neboli odovzdan6 uZ predtym, prechSdza na Objedn6vatel'a odovzdanim neukonden6ho

diela; v pripade ak nedo5lo k odovzdaniu neukondeneho diela v lehote do piitn6stich dni

po ukondeni Zmluvy, vlastnicke pr6vo k neukonden6mu dielu ptechhdza na

Objedrr6vatel'a uplynutim tejto lehoty.

ir. xrtt.
Bankovd zhruka

13,1 Zhotovitel' je povinn'i najnesk6r ku diu podpisania Protokolu o odovzdani aptevzati Diela odovzdat'

objedndvatel'ovi zhrudnu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zfuruky, obsahom ktorej budu

z6vdzok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit' objedn5vatel'a do qi5ky akejkol'vek splatnej peiaZnej

pohl'ad6vky objedn6vatel'a vodi zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady (a nedorobky)

diela podl'a tejto Zmluvy alebo v srivislosti s flou podas trvania z6rudnej doby, z titulu povinnosti

Zhotovitel'a zaplatit Objedn6vatel'ovi zmluvn6 pokuty podl'a tejto Zmluvy alebo v srivislosti s iou podas

trvania 26ru(nej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sp6sobenri podl'a tejto Zmluvy

alebo v srivislosti s iou podas trvania zlruEnej doby, a to vo vj'Ske 5Yo z cekovej ceny Diela bez DPH

uvedenej .1, Ct. tV. bod 4.1 tejto Znflury; plnenie banky z uvedenej bankovej zfuruky mdZe byt' podmienen6

len dorudenim pisomnej r4izvy objednlvatel'ana plnenie vo vj'Ske pef,aZnej sumy urdenej objedn5vatel'om

(poZiadavky banky na form6lne n6leZitostivyzvy ako napr. osveddenie pravosti podpisov alebo predloZenie

vjrpisu zregistraprilnic(ich os6b objedn6vatella sa nepovaZujri za podmienenie plnenia banky z bankovej

zaikyl (d'alej len "garanlnh bankov6 z6ruka*). O uplatneni si n6roku na plnenie z garanlnej bankovej

zilruky vodi banke objedn6vatel' zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Verejnf obstar6vatel'(objedn6vatel') bude akceptovat' aj poistenie zilruky alebo zlolenie garandnej

zhbjzpelq na fdet verejn6ho obstar6vatel'a (objedn6vatel'a), tieto ,,alternativne" zabezpelovacie n6stroje

budri pouZit6 na rovnakf ridel ako bankov6 zfiruka.
13.2 Garandn6 bankov6 z6ruka bude r,ystaven6 v prospech objedn6vatel'a,,bezvyltad a bude vystaven6 bankou

podl'a z6kona (,. 48312001 Z. z. o bankSch a o zmene a doplneni niektor'lch zhkonov v z'neni neskor5ich

predpisov.
13.3 Garandn6 bankov6 zitruka musi obsahovat z6vdzok, Ze v lehote 15 dni po dorudeni pfsomnej Ziadosti

objedn6vatel'a na zaplatenie, zaplati banka alaikol'vek sumu aZ do vfsky 5 %o z celkovej ceny Diela bez

DpH uvedenej v il. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

do uplynutia z6rudnej doby.
13.4 Objedn6vatel' je opr6vneny pouZit' garandnf bankovf zfurulcu alebo jej dast' v pripade, ak zhotovitel':

a) poruSTnesplni niektoru svoju zmluvnf povinnost' vyplfvajricu ztejto Zmluvy,

b) nesplni na zhklade pisomnej vj'zvy objedn6vatel'a v lehote nej urdenej povinnost' uhradit'

peiaZn1 z|vazky vr6tane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrlanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych

povinnosti, najmiVale nie qiludne poskytnrit' objedn5vatel'ovi primerani zfavu z ceny diela z titulu
Zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradit' objedn6vatel'ovi skutodne rynaloZen6 n6klady na

odstr6nenie reklamovanych v6d diela, zaplatit' objedn6vatel'ovi zmluvn6 pokuty, nahradit' objedn6vatel'ovi

spdsobenri Skodu.

13.5 Garandn6 bankov6 zhrukamusi trvat' po cehi zilruEnt dobu podl'a tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byt'

po uvedenf dobu odvolatefn|. Zhotovitel'je povinnjr do tridsiatich (30) dni po kaZdom derpani garandnej

bankovej zfiruky objedn6vatetom doplnit' garandnf bankovri z6ruku do jej p6vodnej vfSky. Doplnenim
garandnej bankovej zfuruky podl'a predch6dzajtcej vety sa rozumie (na z6klade dohody s bankou):

a) roz5irenie garandnej bankovej zilruky na jej p6vodnri v!'Sku alebo

b) zriadenie novej garandnej bankovej z6ruky, pridom zhotovitel' alebo banka dorudi

objedn6vatel'ovi z6rudnri listinu, ktorou bola garandn6 bankov6 zilruka roz5iren6 alebo opdtovne zriaden|.



13.6

13.7 V pripade vyuLitia garandnej bankovej zilruky alebo jej dasti objedn6vatel'om, bude zhotovitel'bez
zbytodn6ho odkladu povinnj'doplnit' bankovri zilruku do plnej vf5ky, t. j. 5 Yo z celkovej ceny Diela bez
DPH uvedenej v il. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy,a to najnesk6r do l5 dni od dorudeniavyzvy objedn6vatel'a
na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa bankov6 zilruka vr6ti zhotovitel'ovi do 30 dni po
uplynuti zrlrudnej doby.

Alternativa - zlolenie finandnj'ch prostriedkov na fdet objedn6vatel'a:

I 3.8 Zhotovitel' je povinnj' najnesk6r ku diu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela predloZit' doklad
o zloLeni finandnlfch prostriedkov na fdet objedn6vatel'a slfZiacich ako zhbezpeka vodi akejkol'vek splatnej
pehaLnej pohl'adiivke objedn6vatel'a vodi zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a zavady (a nedorobky)
diela podl'a tejto Zmluvy alebo v srivislosti s iou podas trvania zftru(nej doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a
zaplati( Objedn6vatel'ovi zmluvn6 pokuty podl'a tejto Zmluvy alebo v srivislosti s iou podas twania zhrutnej doby,
ako aj z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sp6sobenri podl'a tejto Zmluvy alebo v srivislosti s iou podas
trvania 26ru(nej doby, a to vo qi5ke 5o/o z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v it. tV. bod 4.1 teito Zmlury
(d'alej len "garandnd z6bezpeka"). O uplatneni si n6roku na plnenie z garanlnej zSbezpeky objedndvatel'
zhotovitel'a bezodkladne informuje.

13.9 Zhotovitel' srihlasistym,lezgarandnejzilbezpekyjeobjedn6vatel'omopr6rmenyuspokojit' svojen6roky
vodi nemu na zaplatenie a to aL do v!'Sky 5 o/o z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v il. IV. bod 4.I tejto
Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati Diela do uplynutia z6rudnej doby.

13.10 Objedn6vatel' jeoprSvnenypouZit garandnri zhberyelcttalebo jej dast'vpripade, akzhotovitel':

a) poruSi/nesplni niektoru svoju zmluvnri povinnost' vyplfvajricu ztejto Zmluw,
b) nesptni na zilklade pisomnej vj'zvy objedn|vatel'a v lehote nej urdenej povinnost' uhradit' peia2n6
z|viizky vr6tane zmluvnfch pokrit a sankcii za nedodrLanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnfch povinnosti,
najma/ate nie r,"-iludne poskytnrit' objedn6vatetoviprimeranf zl'avuz ceny diela z titulu zodpovednostizavady (a
nedorobky) diela, nahradit' objedn6vatel'ovi skutodne vynaloZen6 n6klady na odstr6nenie reklamovanj'ch v5d
diela, zaplatif objedn6vatel'ovi zmluvn6 pokuty, nahradit' objedn6vatel'ovi spdsobenf Skodu.

13.l1 Garandn6 zibezpeka musi trvat' po cehi zlrudni dobu podl'a tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byt' po
uvedenf dobu odvolatel'n6. Zhotovitel'je povinn!' do tridsiatich (30) dni po kaZdom derpani garandnej zlbezpeky
objedn6vatel'om doplnit' garandnri zilbezpekr do jej p6vodnej vj.Sky.

13.12 V pripade vynZitia garandnej zSbezpeky alebo jej dasti objedn6vatel'om, bude zhotovitel' bez zbytodn6ho
odkladu povinnli doplnit' garandnri zilbezpeku do plnej 

"y5ky, 
t. j. 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej

v et. ry. bod 4.1 teito Zmlvry, a to najneskdr do 15 dni od dorudenia vj'zvy objednivatelana jej doplnenie. V
pripade riadneho splneniaZmluvy sa garan(n|zfrbezpeka vr5ti zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti z6rudnej doby.

Altemativa - poistenie z6ruky:

13.13 Zhotovitel je povinnf najneskdr ku df,u podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat'
objednrivatel'ovi doklad resp. listinu preukazujfcu poistenie zilrul<y (poistenie z|ruky za kvalitu diela v 26ru(nej
dobe), obsahom ktorej bude zSvazokpoist'ovne poskytnrit' objedn6vatetovi plnenie a tj'm uspokojit' objednSvatel'a
do v'f5ky akejkol'vek splatnej pef,aZnej pohl'ad5vky objedn6vatel'a vodi zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti
zhotovitel'a zavady (a nedorobky) diela podl'a tejto Zmluvy alebo v srivislosti s iou podas trvania z6rudnej doby,
z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit Objedn6vatel'ovi zmluvn6 pokuty podl'a tejto Zmluvy alebo v srivislosti s
iou podas trvania zSrutnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sp6sobenf podl'a tejto Zmluvy
alebo v srivislosti s f,ou podas trvania zilruEnej doby, a to vo vj'Ske 5%o z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej
v it. ry. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie poist'ovne z poistenia zilruky m62ebyl podmienen6 len dorudenim
pisomnej vfzvy objednhvatela na plnenie vo v!'Ske peflaZnej sumy urdenej objedn6vatel'om (poZiadavky
poist'ovne na form5lne n5leZitosti vyzvy ako napr. osveddenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
registra pr6r,nickfch os6b objedn6vatel'a sa nepovaZujri za podmienenie plnenia poist'ovne z poistenia z6ruky)

Obsahom garandnej bankovej zilruky musi byd okrem in6ho aj z|vazok banky vystavujricej garandnri
bankovri zilruIst predizit' platnost' garandnej bankovej zilruky v pripade prediZenia z6rudnej doby,
sp6soben6ho neplnenim z|vazkov zhotovitel'a vodi objedn6vatel'ovi lypljrvajricich zo zmlutry a to na cehi
dobu trvania prediZenej z6rudnej doby.



(d'alej len " zlntka za kvalinr diela v z,AruEnej dohe"). O uplatnenf si n6roku naplnenie z poistenia z6ruky vodi
poist'ovni obj edn6vate I' zhotovite l'a bezodkladne informuj e.

13.14 Doklad resp. listina preukazujrica poistenie zitruky bude vystaven5 poist'ovfiou v srilade so z6konom d. d.

39l2}l5 Z. z. o poisf ovnictve a o zmene a doplneni niektonich z6konov v zneni neskor5ich predpisov alebo podl'a

ekvivalentn6ho prSvneho predpisu dlensk6ho 5t6tu Eur6pskej fnie alebo 5t6tu, ktorije zmluvnou stranou Dohody

o Eur6pskom hospod6rskom priestore ich p6vodu. Doklad, resp. listina preukazujrica poistenie zfiruky m6Ze byt'

vystaven6 poist'ovriou so sidlom v Slovenskej republike, pobodkou zahranidnej poist'ovne v Slovenskej republike

alebo zahranidnou poist'ovfrou (dalej len,,poist'ovia"). Doklad, resp. listina preukazujrica poistenie z|rul<y

vyhotoven6 zahranidnou poist'oviou musi byt' predloZenii v p6vodnom jazyku a sridasne fradne preloZen6 do

slovenskdho jazyka.

13.15 Poistenie z|rulq obsahuje ziv'dzok, Ze v lehote 15 dni po doruCeni pisomnel 2iadosti objedn6vatel'a na

zaplatenie, zaplatipoiit'ovf a akfkol'vek sumu aZ do vfsky 5 Yo z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenei v il. ru.

br-rtl 4. I tejtu Znrluvy v uLrdubi ud pudpisu Protokulu o odovzdaui a prevzati Diela do uplynutia z6rudncj doby.

13. I 6 Objedn6vatel' je opr6vneny uplatnit' poistenie zfiruky alebo jej dast' v pripade, ak zhotovitel':

a) poruSi/nesplni niektoru svoju zmluvnf povinnost' vypljrvajricu zteito Zmlvry,
b) nesplni na zhklade pisomnej vyzvy objednhvatel'a v lehote nej urdenej povinnost' uhradit' peiaLnl
zilvazky vrdtanc zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnonie/poru5enie zmluvnych povinnosti,

najma/alenie vj'ludne poskytnrit' objedn6vatel'ovi primeranf zlavuz ceny diela z titulu zodpovednostizavady (a
nedorobky) diela, nahradit' objedn6vatel'ovi skutodne vynaloZen6 n6klady na odstr6nenie reklamovanfch v6d

diela, zaplatit objedn6vatel'ovi zmluvn6 pokuty alebo nahradit' objedn6vatel'ovi sp6sobenf Skodu.

13.17 Poistenie z6ruky musi trvat' po cehi zilrudnu dobu podl'a tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byf po

uvedenf dobu odvolatel'n6. Zhotovitel' je povinny zabezpe1it aby uplatnenie nSroku z poistenia zilruky nemalo

vplyv na d'alSie uplatnenie n6rokov z poistenia z|rul<y objedn6vatel'om, a to aZ do v!'Sky 5o/o z celkovej ceny Diela
bez DPH uvedenej v it. tV. bod 4.I tejto Zmlnrry v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati Diela do

uPlYnutia z6rudnej dobY' 

il xrv.
ZSvereEnE ustanovenia

l4.I Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvn6 strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit'tieZ pisomnfmi pokynmi Objednilalela, zapisanimi v stavebnom

denniku a pisomnimi dohodami opr6vnenych pracovnikov zmluvnich str6n v prislu5nom

predstihu.

14.2 Ostatn6 skutodnosti neupraven6 v ustanoveniach tejto zmluvy sa budri spravovat'
prisluSnymi ustanoveniami Obchodn6ho zirkonnika, Obdianskeho z6konnika, pripadne d'alSimi
pr6vnymi predpismi, najma: stavebnym z6konom, z6konom o Zivotnom prostredi, z6konnymi
normami o bezpednosti pr6ce a technickych zaiadeni pri stavebnych pr6cach a d'alSimi
prSvnymi predpismi zhvdznymr na izemi Slovenskej republiky, najmii z6konom E. 34312015

Z. z. az6konom 8.31512016 Z.2., s dim obe zmluvn6 strany bezvylvad sirhlasia.

I4.3 V pripade, kedy t6to zmluva alebo z6kon zakotvuje povinnost' dorudovat' pisomnost'

druhej strane, doruduje sa pisomnost':

a) v listinnej podobe na adresy uvedene v zilhlavi tejto zmluvy alebo aktualizovan6
adresy podfa pisomnych ozniLmeni alebo ujrpisov z verejne pristupnlich evidencii
(vypis z obchodn6ho registra a pod.) ako doporudenil z6sielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovan6 v zmysle zdkona d. 30512013 Z. z.

o elektronickej podobe qikonu pdsobnosti org6nov verejnej moci a o znene
a doplneni niektorfch z6konov (zikon o e-Governmente) v zneni neskor5ich



predpisov do aktivnej elektronickej schrdnky adres6ta ako elektronickf dokument,
ktory sa nedoruduje do vlastnlich ruk.

Listinn6 z6sielka sa povaZuje za dorudenf v den jej prevzatia adresftom. Listinnri
z6sielka sa povaZuje za dorudenil aj dilom, kedy ju adres6t odmietol prevziat' alebo

driom uplynutia ilo1nej lehoty na po5te, pripadne dfiom, ktory bude oznadeny na

z6sielke ako def, nerispe5n6ho dorudenia z d6vodu,,Adres6t neznhmy", a to aj v pripade,
ak sa adresiit o tom nedozvie.

Elektronickd zhsielka sa povaZuje za dorudenri v dei bezprostredne nasledujirci po dni
uloZenia elektronickej z6sielky v elektronickej schrSnke adresSta, a to aj v pripade, ak
sa adresdt o tom nedozvie.

Tfmto ustanovenim nie sri dotknut6 tie ustanovenia tejto zmluvy, ktor6 umoZiujri
zmluvnlim stran6m spolu komunikovat' elektronicky e-mailom alebo z6pisom
v stavebnom denniku.

14.4 Ak je, alebo sa stane niektor6 ustanovenie tejto zmluvy neplatn6 alebo neridinn6,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktor6 ostSvajri platn6 a ridinn6.
Zmluvnl strany sa v tomto pripade zav'dzujidohodou nahradit'nep1atn6, resp. neridinn6
ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. ridinnym, ktor6 najlep5ie zodpoved6
p6vodne zamy5l3an6mu ekonomick6mu ridelu ustanovenia neplatn6ho, resp.
neridinn6ho. Do tej doby plati zodpovedajrica riprava v5eobecne ziw'dnnych pr6vnych
predpisov Slovenskej republiky.

I4.5 Zmluvn6 strany vzhjomne prehlasujri, Le zrrluvu uzavreli slobodne a v|Lne, nie za
zvli$f nevyhodnych podmienok, bez ak6hokol'vek donritenia, nie v tiesni a po
vz6jomnom uvhheni. Rovnako tak prehlasuji, Le im nie sf zn6me Liadne skutodnosti,
ktor6 by mohli sp6sobit'neplatnost', resp. neridinnost'tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, celf jej text preditali a pochopili a na znak srihlasu s jej obsahom ju
vlastnorudne podpisujri.

14.6 T6to zmluva je vypracovan6 v Siestich vyhotoveniach, Objedn6vatel' obdrZi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitef po dvoch vyhotoveniach zmluvy. T6to zmluva nadobirda
platnost' df,om jej uzavretia. Tiito zmluva nadobrida ridinnost' diom nasledujircim po dni
jej zvercjnenia na webovom sidle Zilinsk6ho samospr6vneho kraja.

Zoznatnpriloh:
Priloha d.l Ponukov'f list (CenovS ponuka) - predkladd uchddzai k ponuke
Priloha d. 2 Vysvetlenie srit'aZnf ch podkladov
Priloha 8.3 P oliadavky objedn6vatefa

Priloha d.4 Harmonogram sluZieb a prhc - predkladd uchddzai k ponuke

Priloha d.5 Dokument6cia poskytnut6 Objednivatel'om (na elektronickom nosidi)
Priloha d.6 Ocenen6 vykazy qimer - predkladd uchddzai k ponuke
Priloha 8.7 Zoznam subdod6vatefov - predkladd uchddzai najnesk6r k uzavretiu ZoD
Priloha (,.8 Zoznam kllidoufch odbornikov - predkladd uchddzai k ponuke
Priloha d.9 Usmemenie geodetickych pritc na cestnych stavb6ch Zilinsk6ho
samospr6vneho kraja (na elektronickom nosidi)
Priloha d.10 Metodick6 usmernenie Ministerstva dopravy a vystavby SR d. 19/2022 (na
elektronickom nosidi)



Y 2 5. 05. 2023
V Ziline df,a ................

Za Objednivatel'a:

Z samosprivny kraj
Jurinovil, predsedniika

V Liptovskom Mikul65i df,a 10.05.2023

Za Zhotovitel'a:

Speciflne cestn6 pr6ce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Petra Pelachovf Miiudovd, konateloka



Priloha 6.1

FORMULAR d.1

PONUKOVY IIST NA USKUTOENENIE STAVEBNYCH PRAC

N6zov predmetu zAkazky:,,RekonStrukcia telesa cesty l/584 Huty - Lipt. Matia5ovce, vpravo "

Verejnf obstar6vatel': Zitin s ki s a m os p r6v n y k ra j
Komensk6ho 48
011 09 Zilina
Slovensk6 republika

1. Uchidza6

Uch6dzad vyplni tabulku podl'a toho di sa zfdastni zaddvania z{kazky ako samostatnf uch6dzad alebo 6len
dod6vatelov,

' pridajlodsk6n d'alSie riadky pre partnerov podlh potreby. Upozomujeme, Ze subdoddvatel' sa nepovaiuje za partnera pre ridely tohto
v!'berov6ho konania. Ak t0to ponuku predkladdr samostatnf uch6dza6, meno tohto uch6dzaca sa zapi5e do riadku ,,hlavnf partne/'(vSetky
ostatn6 riadky sa odstr6nia)

2. Kontaktni osoba re tfito

Rekon5trukcia telesa cesty lll584 Huty - Lipt. MatiaSovce, vpravo
112

Obchodn6 meno alebo nizov sidlo alebo miesto oodnikania lco

Uch6dza6
SpeciSlne cestn6 pr6ce
SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Pod StrSftami 4, 031 01
LiptovskV Mikul6S

31602363

alebo

N5zov skupiny
dodivatel'ov

Hlavni 6len'

dlen 2"

*atd'

Meno a prieanisko Tatiana Kauzov6

0bchodn6 meno alebo nlzov
uchadza6a (6lena skupiny
dodivatelov, ktor6 je
uchidz.60ml

Speciilne cestn6 price SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Adrcsa Pod Strifiami4, 031 01 Liptovskf Mikuld5

Telef6n 0905381943

Fax

E-mail kauzova@s lovko rekt.sk



3. Vyhlisenieuch6dzada

My, dolu podplsanitfmto vyhlasujeme, 2e:

1.1 sme presk8mali a akceptujeme v plnom zneni obsah s0fainfch podkladov k predmetnej zdkazke
vyhl6senej vo Vestniku verejn6ho obstar6vania. lch ustanovenia prijimame bez v'.ihrad alebo obmedzenia
a v celom rozsahu.

1.2 Vs0lade spoZiadavkami srifaZnfch podkladov, podmienkami apredpisanfmi lehotami, pon0kame
vykonaf, bezvyhrad alebo obmedzenia, nasleduj0ce stavebn6 prSce:

Ndzov diela (predmetu z6kazky):

,,Sanicia degradovan6ho n6sypov6ho telesa c*ty llll2271 a vyfstenia priepustov"

1.3 Cena na6ej ponuky 6ini:

Cena ponukybez DPH : 328 174,57 EUR

Cena ponuky celkom

slovom

393 809,48 EUR

Tristodevdfdesiattritisicosemstodevdf EURI48 CENTOV

1.4Predklad6metritoprihl6$kusami/@1vr6mcipredmeh6hoobstar6vania.
Potvrdzujeme, Ze neparticipujeme v Ziadnej inej prihldske na t0 ist0 z6kazku, bez ohladu na formu takej
prihl5Sky.

1.5 [Ako 6len skupiny dodivatetov potvrdzujeme, 2e v5etci naii partneri sri pr6vne zodpovedni, spolo6ne
a jednotlivo, za realizlciu stavby, 2e hlavnf partner je splnomocneny zavdzovaf sa a prijimat pokyny
za avzast0peni ka2d6ho av5etkfch partnerov, aZe realizScla stavby, vrStane plalieb, bude
zodpovednosfou/povinnosfou hlavn6ho parbrera a 2e vsetci partneri spolo6n6ho podnikulkonzorcia budO

zavrazani zostaf v spolo6nom podniku/konzorciu po cel0 dobu realiz6cie stavbyl.

1.6 Zmluvnd cena za rtkazku je urdend v s0lade so zdkonom e. 18/1996 Z. z. o cenSch v zneni neskor5ich
predpisov (dalej len ,zlkon o cendch") a vyhlS3kou 6. 87/1996 Z. z.,ktorou sa vykon6va z6kon e. 18/1996
Z. z. o cen6ch, v zneni neskor5ich predpisov (dalej len ,vyhld5ka"). SpEcnwe cEsrNE FR.icE spd. s r.o.

tj'la DaaEt;SGU'G'

DStum: M.A3.2O23

PodPis 
F;il F;i;;il;;ffi;;;'il,ig6,K .l'

(osoba alebo osoby oprivnen6 podpisovaf ponri(u v mene uchidzaEa)

v.z. Pavol Bal6Z
splnomocnenec

1 Upravif podfa skutodnosti

Rakon6trukcja teloea cesty lll584 Huty Lipt. MatioSovcc, vpravo.
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Príloha ZOD č. 2  Vysvetlenie súťažných podkladov 
 
Vysvetlenie SP sa neuplatnilo 
 



Príloha č. 3 Návrhu ZOD 
POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA K PREDMETU ZÁKAZKY  

A NÁLEŽITOSTI PONUKY  
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1. Harmonogram služieb a prác  

Zhotoviteľ predložil objednávateľovi Harmonogram služieb a prác ako súčasť ponuky v rámci verejnej súťaže. 
Pri príprave harmonogramu uchádzač zohľadní predpokladané prevzatie staveniska 05/2023.  
V prípade, že sa dátum prevzatia staveniska posunie z dôvodu trvania verejného obstarávania v takom rozsahu, 
že ovplyvní zahájenie prác uvedené úspešným uchádzačom v jeho Harmonograme služieb a prác, úspešný 
uchádzač je povinný jeho Harmonogram prác služieb a prác a súvisiace dokumenty náležite aktualizovať, pričom 
stanovená Lehota výstavby bude dodržaná a Zhotoviteľ nebude oprávnený nárokovať si akékoľvek náklady, ktoré 
môžu vzniknúť v dôsledku takejto úpravy. Takto aktualizovaný Harmonograme služieb a prác s úpravou súvisiacej 
dokumentácie sa stanú súčasťou Zmluvy. 
Harmonogram služieb a prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný. 
 
Harmonogram služieb a prác tvoria tieto časti: 

 Vecný harmonogram  
 Fakturačný harmonogram  

 
Vecný harmonogram  
Zhotoviteľ je povinný vypracovať Vecný harmonogram. Vecný harmonogram bude vypracovaný pre celú stavbu 
s členením na jednotlivé stavebné objekty s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou 
prác, ktorý reprezentuje návrh uchádzača na vyhotovenie diela v súlade s navrhovanou technológiou výstavby, 
stanoveným termínom  ukončenia prác a klimatickými podmienkami, v ktorých bude zohľadnené zimné obdobie 
v súlade s čl. III. Ods. 3.2. 
Vecný harmonogram bude dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb zobrazujúcich 
následnosti medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty ako aj grafické znázornenie 
kritickej cesty, t.j. časovú postupnosť (nie len zoznam) zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a 
odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, prác na jednotlivých častiach stavby a navrhovaný časový plán s 
technologickou a časovou nadväznosťou v súlade s technológiou výstavby navrhnutou Zhotoviteľom stavby a 
Lehotou výstavby a pod. a kumulatívnu krivku nákladov, ktorá bude vychádzať z odhadovaných  nákladov na 
každú časť stavby, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov 
súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. 
Vecný harmonogram výstavby bude vyhotovený vo forme sieťového harmonogramu vypracovaného vo formáte 
*.mpp, s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti stavby.  
Harmonogram bude obsahovať dátum vyhotovenia a podpis predstaviteľa Zhotoviteľa. Predložený bude vo 
formáte *pdf 
 
Fakturačný harmonogram  vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po 
jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby  ako aj  v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo 
Kumulatívna fakturačná krivka) . 
Kumulatívna krivka nákladov (S-krivka) v euro, bude vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí 
stavby (tak ako budú plánované v grafickom harmonograme výstavby) a k ním prislúchajúcim nákladom na každý 
stavebný objekt, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov 
súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky bude Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) 
a na vertikálnej osi budú odpovedajúce odhadované kumulované náklady za príslušný mesiac.  
Harmonogram bude obsahovať dátum vyhotovenia a podpis predstaviteľa Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ je povinný Fakturačný harmonogram dodržať, pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie 
Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu 
Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme  nesmie byť nižšie o viac ako 15%.  
Na účely tohto článku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma 
vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu prevzatia staveniska do posledného dňa mesiaca, ktorého sa 
platba týka. 
 
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložený Harmonogram služieb a prác a následné plnenie jednotlivých 
míľnikov a činností.  
Technický dohľad investora tento dokument neschvaľuje, ale môže mať výhrady, ak predložený Harmonogram 
služieb a prác nezodpovedá požiadavkám Zmluvy a bude zrejmé, že Dielo sa podľa predloženého Harmonogramu 



služieb a prác nebude dať v zmluvných termínoch ukončiť. V takom prípade je na základe pokynu technického 
dohľadu investora Zhotoviteľ povinný Harmonogram služieb a prác prepracovať tak, aby bol plne v súlade so 
Zmluvou. 
 
Ak Zhotoviteľ nesplní Lehotu výstavby, potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi odškodnenie za 
oneskorenie. Toto odškodnenie za oneskorenie je suma 0,5% z konečnej zmluvnej ceny bez DPH, ktorá bude 
platená za každý deň, ktorý uplynie medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným v Preberacom 
protokole. Avšak celková suma splatná podľa tohto odseku neprekročí maximálnu sumu odškodnenia za 
oneskorenie 35% z konečnej Zmluvnej ceny. Toto odškodnenie za oneskorenie nezbavuje Zhotoviteľa jeho 
povinnosti dokončiť Dielo alebo iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy. 
 
Ak Zhotoviteľ nesplní Fakturačný harmonogram potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi nasledovné 
odškodnenie za oneskorenie:  

a) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v dvoch po sebe nasledujúcich 
mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa 
uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 15% , Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 10.000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR). 

b) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v troch po sebe nasledujúcich 
mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa 
uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 15%, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 20.000,- EUR ( slovom tridsaťtisíc EUR). 

c) V prípade, ak skutočné kumulované fakturačné plnenie Zhotoviteľa v štyroch po sebe nasledujúcich 
mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa 
uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 15%, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 30.000,- EUR (slovom štyridsaťtisíc EUR). 

Ak je to potrebné na dodržanie termínov zhotovenia Diela podľa Harmonogramu prác je Zhotoviteľ  povinný 
zabezpečiť  výkon prác na zhotovovaní Diela 7 dní v týždni vrátene práce počas dní pracovného pokoja. 

 

2. Technická dokumentácia diela 

2.1 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom 

Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (ďalej len "DPO") je vypracovaná v podrobnosti Dokumentácie na 
realizáciu stavby (ďalej len "DRS "). DPO je záväzná. Objednávateľ poskytol DPO uchádzačom počas verejnej 
súťaže.  
 
Zhotoviteľ je povinný riadiť sa a rešpektovať všetky požiadavky stavebného povolenia. 
 

2.2 Dokumentácia Zhotoviteľa 

Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je 
v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaného stavebného povolenia (napr. 
požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uvedených v príslušných stavebných povoleniach). 
Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi Dokumentáciu Zhotoviteľa (ďalej len "DZ"), ktorá bude pozostávať 
z Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV), Príručiek pre prevádzku a údržbu, z dokumentov potrebných na 
splnenie všetkých úradných schválení, resp. na zabezpečenie súladu s nimi, napr. plány: Plán bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, Kontrolno-skúšobný plán, Plán ochrany životného prostredia a Plán nakladania 
s odpadom. 
Zhotoviteľ do 14-tich dní od Prevzatia staveniska predloží technickému dohľadu investora na odsúhlasenie Plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Kontrolno-skúšobný plán, Plán ochrany životného prostredia a Plán 
nakladania s odpadom. 
 
Zhotoviteľ zabezpečí splnenie podmienok, uvedených v predmetných dokladoch a ostatných doplňujúcich 
dokladoch vydaných počas výstavby dotknutými organizáciami, stavebnými úradmi či orgánmi štátnej správy.  
 
 



2.2.1 Stavebný denník  

Zhotoviteľ je v súlade s Článkom VII. bodu 7.10 ZoD povinný počas celej Lehoty výstavby viesť Stavebný denník. 
Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d Stavebného zákona a § 28 
vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Stavebný denník 
bude tvoriť súčasť Dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na Stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých 
podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na realizácii Diela. 
Za vedenie Stavebného denníka je zodpovedný výlučne Zhotoviteľ. Zápisy do Stavebného denníka môžu urobiť 
nasledovné oprávnené alebo poverené osoby: 
- Zhotoviteľ, technický dohľad investora,  
- koordinátor bezpečnosti práce, štátne kontrolné orgány,  
- správcovia/prevádzkovatelia inžinierskych sietí, 
- stavebný úrad. 
Stavebný denník bude k dispozícii technickému dohľadu investora, koordinátorovi bezpečnosti práce, 
Objednávateľovi a štátnym kontrolným orgánom počas celého trvania Zmluvy. Všetky záznamy vykonané 
Zhotoviteľom alebo jeho poverencami do Stavebného denníka budú podpísané Zhotoviteľom alebo ním 
poverenými osobami. 
Všetky strany Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. 
Originál a prvá kópia musí byť, po predchádzajúcom podpísaní, postúpená technickému dohľadu investora na 
konci každého týždňa. Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ako aj technickým dohľadom 
investora, minimálne na konci každého týždňa. Podpis do stavebného denníka bude uvedený s čitateľne 
napísaným menom podpisujúceho sa a jeho podpisom.  
 

 
 

2.2.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) – 

dokumentácia k prebratiu diela 

DSV je potrebné predložiť k preberaciemu konaniu. Bude obsahovať: 
• DSRS, ktorú je potrebné predložiť pri kolaudačnom konaní v zmysle Technického predpisu TP 03/2006, 

MDPT SR december 2006 Dokumentácia stavieb ciest, potvrdené technickým dohľadom investora 
• Stavebné denníky a záznamy z priebehu výstavby - originál; 
• Dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o 

akosti materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, 
zváračskú dokumentáciu (ak bolo realizované). Protokoly osvedčujúce kvalitu použitých materiálov, 
spojovacích materiálov, statické výpočty stavebných a oceľových konštrukcií a pod.); 

• Rozhodnutia, osvedčenia a odborne záväzné stanoviská Technickej inšpekcie; orgánov štátneho dohľadu 
a oprávnených právnických osôb, ak bude potrebné; 

• Vyjadrenia iných príslušných orgánov (napr. inšpektorátu práce); 
• Doklady vyžadované podľa zákona o odpadoch; 
• Prevádzkové poriadky a manuály, vrátane pokynov pre včasné a riadne vykonávanie údržby;  
• Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.  
• Záverečná správa technického dohľadu investora 

Kompletnú DSV dodá Zhotoviteľ v 6 vyhotoveniach v tlači a 6 x v digitálnej forme vo formáte *.dwg, *.dgn, *.xls, 
*.doc, *.pdf ako i vo formátoch špecifikovaných v požiadavkách jednotlivých správcov objektov. 
DSV stavebného Diela bude odovzdaná na odsúhlasenie technickému dohľadu investora najneskôr 14 dní pred 
podaním žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu v zmysle článku 3 bodu 3.10 ZoD pre túto časť Diela. 
 
Náklady spojené so spracovaním DSV a podkladov k preberaciemu konaniu stavby zhotoviteľ zahrnie do ceny za 
dielo. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
 
DSRS v súlade s §29 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona a v nadväznosti na TKP časť 0, čl. 10.8 Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) sa rozumie 
dokumentácia, v ktorej sú uvedené všetky zmeny, ku ktorým došlo pri realizácii stavby.  
DSRS bude vypracovaná v rozsahu DSP/DRS. Zhotoviteľ bude aktualizovať kompletnú sadu príslušnej DSP/DRS s 
farebným rozlíšením zmien (skutočného vyhotovenia), z ktorej bude jasný skutočný stav rozmiestnenia, 



rozmerov a podrobnosti prác tak, ako sa zrealizovali v súlade so Zmluvou.  DSRS bude predložená v digitálnej 
forme aj v tlači. Digitálna forma spracovania bude rešpektovať požiadavky správcov jednotlivých objektov.    

  
 

2.2.3 Dokumentácia kvality 

2.2.4 Všeobecné požiadavky 

Pre oblasť skúšobníctva Zhotoviteľ je povinný využívať akreditované skúšobné laboratória, ktoré majú zavedený 
manažérsky systém riadenia kvality a sú akreditované aj podľa STN EN SO/IEC17025:2005 Všeobecné požiadavky 
na výkon skúšobných laboratórií. 
Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa schválenej technickej dokumentácie, technologických 
postupov, TKP alebo Objednávateľom odsúhlasených ZTKP, ostatných TP alebo v iných normách a predpisoch, 
na ktoré sa TKP a TP odvolávajú. Technologické postupy musia byť schválené technickým dohľadom investora. 
Predpisom sa taktiež rozumejú pokyny výrobcu pre použitie materiálov, výrobkov a mechanizmov, uvedené na 
obaloch alebo v dokladoch, ktoré sú súčasťou dodávky. Pokiaľ pre niektoré konštrukcie a technológie alebo pre 
aplikáciu materiálov nie sú v dokumentácii ani v TKP stanovené platné normy alebo iné technické a technologické 
predpisy, podrobne popisujúce technológiu prác, prípravu, skladovanie, ošetrovanie atď., nie sú stanovené ani 
kvalitatívne parametre a kontrola kvality, je Zhotoviteľ povinný príslušné podklady spracovať a predložiť 
technickému dohľadu investora pred začatím prác na schválenie. 
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a jeho všetky Materiály a Technologické zariadenia (stavebné výrobky) 
a práce súvisiace s Dielom budú v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských technických noriem 
(STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) (pokiaľ nie sú v rozpore 
s poslednými vydaniami STN alebo s Požiadavkami Objednávateľa), katalógových listov (KL), Technických 
podmienok (TP), Vzorových listov (VL), nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov a v súlade 
s Požiadavkami Objednávateľa.  
Ak je v Požiadavkách Objednávateľa odkaz na konkrétne normy alebo právne predpisy, budú platiť ustanovenia 
posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo právnych 
predpisov, ktoré sú platné k Základnému dátumu v zmysle Zmluvných podmienok. Pokiaľ v priebehu 
projektovania a výstavby dôjde k revízii dotknutých noriem alebo iných predpisov, Zhotoviteľ je povinný 
upozorniť technický dohľad investora na túto skutočnosť a čakať na pokyn technického dohľadu investora 
ohľadne ďalšieho postupu. Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky potrebné normy a predpisy.  
 
V prípade potreby môže technický dohľad investora požiadať Zhotoviteľa aby uviedol označenie príslušnej 
normy alebo predpisu, ktorý použil. 
 

2.2.5 Kontrolný a skúšobný plán 

Vykonané práce a jednotlivé stavebné látky, dielce a zariadenia, stavebne montované celky a súbory takýchto 
látok a dielcov, musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, uvedeným v jednotlivých častiach TKP, a 
katalógových listoch; v technických normách STN, STN EN a ostatných všeobecne záväzných predpisoch (ďalej 
len „VZP“), smerniciach a v technickej dokumentácii. V súlade so znením zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov do Diela môžu byť zabudované 
iba materiály a zmesi ktoré budú označené značkou zhody CE alebo CSK.  
Zhotoviteľ do 14-tich dní od Dátumu prevzatia staveniska predloží technickému dohľadu investora na 
odsúhlasenie „Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“, ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky 
materiály a technológie použité pri výstavbe vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek 
doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené technickým dohľadom investora. 
KSP musí obsahovať podrobné údaje o navrhovaných Počiatočných skúškach typu (PST) a výrobno-kontrolných 
skúšok (VKS), vrátane spôsobu merania, intervalov ich vykonávania, celkového počtu skúšok s odvolávkami na 
príslušnú normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skúšky riadia. V prípade dodávky stavebných výrobkov treba 
do KSP zahrnúť aj osvedčovacie skúšky. KSP musí byť vypracovaný pre každý stavebný objekt a každý druh činnosti 
alebo dodávaného stavebného výrobku samostatne v prehľadnej tabuľkovej forme. 

 
 



2.2.6 Požiadavky na skúšky 

Na každý materiál a zmes musí Zhotoviteľ min. 14 dní pred začatím prác predložiť Počiatočnú skúšku typu vo 
dvoch vyhotoveniach technickému dohľadu investora na odsúhlasenie. 
 
Asfaltové zmesi a všetky ďalšie použité materiály pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky uvedené najmä v: 
•TKP 6  Technicko-kvalitatívne podmienky hutnené asfaltové zmesi - vydané Ministerstvom dopravy a výstavby 
SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, účinné od 20.12.2019; 
•TKP 17 Výstuž do betónu účinné od 01.12.2013, 
•TKP 18 Betón na konštrukcie účinné od 1.12.2018 s dodatkom č. 1/2020 účinné od 15.12.2020, 
•TKP Časť 21 OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI KORÓZII 
•KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
účinné od.1.10.2012,  v znení  dodatku č.1/2016 a dodatku č.2/2019;  
•KLAZ 1/2019 - Katalógové listy asfaltov (doplnok k platným TKP - vydané  Ministerstvom dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií), účinné od  20.12.2019. 
•TKP časť 31 +  Dodatok č. 1/2019 ZVLÁŠTNE ZEMNÉ KONŠTRUKCIE, Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR 
SR, účinné od 15.11.2014, resp. 20.12.2019, 
•súvisiace s STN a EN. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač pri realizácii plnenia zmluvy uviedol informáciu o dodávateľovi 
asfaltových zmesí, ocele, opláštenia použitých pri realizácii Diela, vrátane informácie o mieste odberu tejto 
komodity v nadväznosti na preukázanie splnenia technických noriem na dodávané asfalty betóny alebo oceľ. 
Dodávateľ asfaltových zmesí použitých pri realizácie Diela musí spĺňať požiadavky certifikácie obaľovačky, z 
ktorej budú odoberať asfalty. 
Dodávateľ ocele a opláštenia použitých pri realizácii Diela musí spĺňať požiadavky certifikácie na uvedený 
stavebný výrobok. 

 

2.2.7 Technologické postupy 

Zhotoviteľ do 10-tich dní pred začatím prác na jednotlivých častiach Diela v súlade s  harmonogramom prác 
predloží technickému dohľadu investora na odsúhlasenie technologický postup prislúchajúcich pracovných 
operácií. Pracovné operácie na ktoré bude predkladaný technologický postup sa budú môcť začať až po jeho 
odsúhlasení technickým dohľadom investora.  

 

2.2.8 Požiadavky na dokumentáciu kvality 

Zhotoviteľ predloží technickému dohľadu investora najneskôr 14 dní pred plánovaným preberacím konaním Diela 
kompletnú dokumentáciu kvality stavby. Súčasťou dokumentácie bude správa o vykonaných stavebných 
činnostiach, zabudované objemy jednotlivých materiálov a k nim odpovedajúce všetky PST (počiatočné skúšky 
typu), VKS (výrobno-kontrolné skúšky), vyhlásenia zhody, certifikáty a dokumentácia o kvalite všetkých 
zabudovaných materiálov a zmesí, objemy zabudovaných materiálov a počty vykonaných skúšok a zhodnotenie 
dosiahnutej kvality. 
Bez predloženia príslušných protokolov o skúškach, odskúšania, skontrolovania a súhlasu technického dohľadu 
investora nie je možne v nadväzných prácach pokračovať. 
 

2.2.9 Geodetická dokumentácia 

2.2.10 Geodetické a kartografické práce počas realizácie Diela 

Zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaním hlavného geodeta stavby počas celej doby 
trvania stavby. Hlavným geodetom môže byť len autorizovaný geodet (s autorizačným oprávnením na overovanie 
vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d) – j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézií a 
kartografií v znení neskorších predpisov).  
 
Fyzické odovzdávanie, resp. preberanie Staveniska vykonajú zodpovední zamestnanci Objednávateľa a 
Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne osobitným zápisom. Vytýčenie priestorovej polohy objektov a 
vytýčenie obvodu Staveniska (pokiaľ bude potrebné) zabezpečuje Zhotoviteľ, o čom vyhotoví Zhotoviteľ 
vytyčovací protokol. Presné podrobné vytýčenie Diela zabezpečí Zhotoviteľ v súlade s Dokumentáciu. 



 
Záväzným geodetickým súradnicovým systémom v zmysle vykonávacej vyhlášky 300/2009 Z.z. ÚGKK, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov bude súradnicový systém 
jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, realizácia JTSK a výškový systém Balt po vyrovnaní (Bpv). 
 
Presnosť vytyčovacích prác bude záväzná v zmysle Dokumentácie. V prípade absencie definovania presností v 
Dokumentácií, bude záväzná presnosť v zmysle STN 73 0422 – Presnosť vytyčovania líniových a plošných 
stavebných objektov a Usmernenia geodetických a kartografických činností na stavbe. 
 
Všetky protokoly a dokumentácia bude odovzdávaná v tlačenej a digitálnej forme. 
Tlačená forma bude autorizačne overená autorizovaným geodetom v štyroch vyhotoveniach a bude mať 
štandardne nasledovný obsah: 
- titulná strana 
- technická správa 
- zoznam súradníc meraných bodov 
- grafická príloha. 
 
Digitálna forma bude vyhotovená a odovzdaná výlučne v 3D. Súčasťou grafickej výkresovej formy budú aj 
trojuholníkové siete modelov na výpočet kubatúr. Odovzdávaná bude v nasledovných formátoch: 
- textové časti budú odovzdávane vo formáte *.pdf, *.docx, 
- tabuľkové časti vo formáte *.pdf, *.xlsx 
- grafické prílohy vo formáte *.dgn, *.pdf. 
 
Z geodetických činností vykonávaných na stavbe budú vyhotovené a odovzdávané nasledovné protokoly: 
- Preberacie protokoly – odovzdávanie a preberanie geodetických podkladov; 
- Vytyčovacie protokoly – po realizácií vytýčenia stavebného objektu (vrátane znázornenia vytyčovacích 
odchýlok); 
- Kontrolné protokoly – vyhotovujú sa na všetky debnenia, konštrukčné vrstvy, hotové časti objektov (vrátane 
znázornenia vytyčovacích odchýlok); 
- Fakturačné protokoly – vyhotovujú sa ako podklad k fakturácií, na dokumentovanie množstiev a kvalitatívnych 
parametrov fakturovaných položiek. 
 
Všeobecné náležitosti protokolov sú popísané v Usmernení geodetických a kartografických činností na stavbe. 
 

Všetky protokoly (okrem preberacích) budú overené autorizovaným geodetom. Autorizovaný geodet 
Objednávateľa bude preberať a kontrolovať všetky odovzdávané protokoly od Objednávateľa. 
 
Zhotoviteľ je povinný včas upozorniť autorizovaného geodeta Objednávateľa na zakrytie inžinierskych sietí, 
alebo konštrukčných prvkov stavby, z dôvodu vykonania kontrolného merania Objednávateľom. 
 
V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady (domeranie územia) zabezpečí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady, rozsah geodetickej časti zmien odsúhlasí Objednávateľ. 
 
Všetky náklady na geodetické práce vyplývajúce z činnosti Zhotoviteľa sú zahrnuté v cene príslušného objektu, 
t.j. nebudú sa fakturovať zvlášť. 

 

2.2.11 Geodetické zameranie skutočného realizovania – všeobecne 

Zhotoviteľ geodeticky zameria polohové a výškové parametre skutočného realizovania stavby, vrátane všetkých 
objektov a zariadení inžinierskych sieti, polohopisné a výškové zameranie všetkých súbehov a križovaní s inými 
inžinierskymi sieťami, pričom podkladom na vyhotovenie, budú odovzdané kontrolné a fakturačné protokoly. 
Celá stavba meraných trás bude zameraná pred jej zakrytím, čo potvrdí súhlasným písomným stanoviskom 
technický dohľad investora – bude súčasťou odovzdania geodetickej dokumentácie. 
Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania objektu v tlačenej 
forme v šiestich vyhodnoteniach a v digitálnej forme v 3D na USB kľúči spolu s oznámením o dokončení prác na 
objekte. 



Obsah geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby, štruktúra a atribúty vrstiev sú 
zadefinované v Usmernení geodetických a kartografických činností na stavbe. 
 
Tlačená forma bude autorizačne overená autorizovaným geodetom a bude mať štandardne nasledovný obsah: 
- tvrdá obálka s titulnou stranou 
- technická správa 
- zoznam súradníc a výšok vytyčovacej siete stavby 
- prehľadný výkres bodov vytyčovacej siete stavby 
- zoznam súradníc a výšok podrobných meraných bodov s popisom 
- polohopisné a výškopisné zameranie  
- priečne rezy v staničeniach ako v Dokumentácií 
- pozdĺžny profil 
- schéma meraných bodov 

 

2.3 Inžinierska činnosť 

Projektová dokumentácia Objednávateľa nemusí obsahovať informácie o všetkých existujúcich podzemných a 
nadzemných vedeniach. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé 
podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, 
plynovodné potrubia a podobné, Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu 
byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané 
sondy v potrebnom rozsahu. 
Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za nápravu všetkých škôd ním spôsobených na cestách, odvodňovacích kanáloch, 
potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach počas výkonu prác na Diele. 
Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých 
Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na 
vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných 
povolení. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v 
dôsledku toho, že sa dostatočne neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. 
 
V nadväznosti na prípadnú projektovú činnosť Zhotoviteľa (pokiaľ bude potrebné), inžinierska činnosť bude 
zahŕňať aj tieto uvedené činnosti: 

- vypracovanie súhlasu so zmenou stavby pred dokončením a ostatných potrebných súhlasov, stanovísk 

a povolení (napr. rozhodnutia o odňatí pôdy z PF, povolenia na výrub drevín, povolenia a súhlasy podľa 

vodného zákona, povolenia a súhlasy podľa zákona o ochrane ovzdušia a pod.) - ak bude potrebné 

- v prípade zmeny stavby pred dokončením je Zhotoviteľ povinný spracovať dokumentáciu v zmysle 

prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť schválenie Ministerstvom 

životného prostredia predtým ako požiada o zmenu stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 50/1976 

Zb.; 

- dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením musí byť potvrdená technickým dohľadom investora; 

- zastupovanie Objednávateľa v odvolacích konaniach na základe splnomocnenia Objednávateľa; 

- zabezpečenie doplnkových prieskumných prác v prípade potreby; 
 
Objednávateľ na výkon inžinierskej činnosti splnomocní Zhotoviteľa. 
 
Objednávateľ požaduje aby Zhotoviteľ v súvislosti s odovzdaním a prevzatím objektov ostatných 
správcov/vlastníkov v prípade potreby zabezpečil vypracovanie a prerokovanie všetkých zmluvných vzťahov 
súvisiacich s návrhom zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prebratí objektov iných správcov/vlastníkov a 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s príslušným správcom prípadne vlastníkom objektu pred 
začatím realizácie dotknutých stavebných objektov. 
 

2.4 Schvaľovanie dokumentácie 

Požiadavky na preskúmanie a odsúhlasovanie Dokumentácie Zhotoviteľa: 



- Objednávateľ požaduje dokumentáciu prikladanú k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením (Z -DSP) 
(ak bude potrebná) najskôr predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi, ak bude táto spracovaná. 
Dokumentácie priložené k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením budú overené Objednávateľom.  

 Objednávateľ požaduje prerokovať Z-DSP každého objektu počas jeho spracovávania minimálne na 
začiatku projektových prác. 

- Objednávateľ požaduje odsúhlasenie zmeny majetkovej hranice dočasného záberu z dôvodu 
požiadaviek Zhotoviteľa. 

 

3. Realizácia diela 

Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný najmä:  
- Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb pre účely meračské, 

pre účely prieskumov, zabezpečenie monitoringov a činností vyplývajúcich z inžinierskych činností 
Zhotoviteľa, pokiaľ bude potrebné,  si zaistí Zhotoviteľ. 

- Predložiť technickému dohľadu investora na odsúhlasenie do 14-tich dní od Dátumu prevzatia 
staveniska plány: Kontrolno - skúšobný plán Diela, plán BOZP, plán nakladania s odpadom, plán 
ochrany životného prostredia 

- zabezpečiť zmenu stavebného povolenia  (pokiaľ bude potrebné) a ostatných povolení pre realizáciu 
stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe resp. na stavebných objektoch, v  prípade ak prichádza 
k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému 
povoleniu alebo táto zmena zasahuje do vlastníckych práv 3. Osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu 
len po zabezpečení zmeny stavebného povolenia a  ostatných povolení pre realizáciu stavby v súlade 
so Zb. z. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov.  

- poistiť Dielo v súlade so Zmluvou a doklad (overenú kópiu) o poistení predložiť technickému dohľadu 
investora; 

- vybudovať zariadenie staveniska pre svoju činnosť a  činnosť technického dohĺadu investora, na 
plochách touto dokumentáciou na to určených;  

- zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku a  ich ochranu;  

- v prípade potreby odhumusovať trvalé a dočasné zábery a zabezpečiť dôsledné odvodnenie 
staveniska.  

3.1 Prístupové cesty a dočasné uzávery  

Zhotoviteľ sa uistí, že všetky prístupové cesty, mosty a ostatné prístupové miesta sú vhodné pre jeho použitie a 
umožňujú mu urobiť akékoľvek dočasné opatrenia, ktoré môžu byť vyžadované pre jeho potreby počas realizácie 
prác. Zhotoviteľ, po skončení prác, odstráni dočasné opatrenia a uvedie všetky prístupové cesty, mosty a ostatné 
prístupové miesta do pôvodného stavu. 
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na obecných komunikáciách, cestách, železničných 
tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, 
priepustoch, mostoch alebo inom verejnom, resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave 
zariadenia, materiálu, resp. pracovníkov na alebo zo stavby. 
V prípade, že niektoré prístupové miesta, alebo opatrenia zvolené Zhotoviteľom sú v rozpore s požiadavkami 
platnej legislatívy na ochranu životného prostredia, alebo s ustanoveniami Zmluvy, technický dohľad investora 
môže odoprieť súhlas k ich použitiu. 
Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dokumentáciu a vybaví dočasné zábery na plochy nad rámec dočasného záberu 
zabezpečeného Objednávateľom na vlastné náklady, ktorých potreba vznikne v súvislosti so stavebnými prácami. 
 
Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v 
rámci a okolo Stavenísk.  
Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné 
obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja SR. 



 

3.2 Existujúce siete a objekty  

Zhotoviteľ si navrhne vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí 
preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodenia inžinierskych sietí tam, 
kde majú v ich blízkosti byť Zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru. Akékoľvek 
poškodenie inžinierskych sietí spôsobené priamo alebo nepriamo činnosťou Zhotoviteľa bude považované za 
jeho zodpovednosť. 
Zhotoviteľ, v spolupráci s príslušnými správcami sietí, je zodpovedný za ich lokalizáciu na Stavenisku, za 
vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a vybavenie príslušných povolení, odsúhlasení a uzatvorení zmlúv o 
podmienkach preložky (v súlade s § 18 ods.13 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v súlade so 
zákonmi o energetike ), t.j. zabezpečenie všetkých dokladov potrebných pre ich prípadné 
premiestnenie/preložku.  
Bez ohľadu na poskytnuté informácie o existujúcich sieťach zodpovednosť za lokalizovanie sietí a predchádzanie 
ich poškodenia zostáva na Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ zabezpečí, aby správcovia sietí a Objednávateľ mali v každom čase prístup pre účely prehliadky, opravy 
alebo údržby. 
 

4. Organizačné zabezpečenie Staveniska 

4.1 Všeobecne  

Organizačné zabezpečenie Staveniska z hľadiska ochrany a zdravia pri práci sa riadi nariadením vlády SR č. 
387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších 
predpisov. 
Stavenisko po vytýčení jeho hraníc treba riadne oplotiť. Mimo zastavaného územia Stavenisko nemusí byť 
oplotené alebo ohradené len v prípade, ak je vzdialené od verejnej komunikácie aspoň 30 m. Oplotenie nemusí 
byť zriadené ani v prípade, ak sa dohodol s vlastníkmi alebo užívateľmi pozemku iný vhodný spôsob zabezpečenia, 
pokiaľ nie je v týchto Požiadavkách Objednávateľa alebo v súvisiacej legislatíve uvedené inak. 
Líniové stavby a stavby, kde sa vykonávajú krátkodobé práce sa ohradzujú dvojtyčovým zábradlím do výšky 1,1 
m alebo iným spôsobom schváleným technickým dohľadom investora. Čelo oplotenia zasahujúceho do verejných 
komunikácií musí byť za podmienok zníženej viditeľnosti a v noci osvetlené výstražným červeným svetlom a 
potom každých 50 m. 
Zhotoviteľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať celé oplotenie a ohradenie Staveniska, vrátane brán a 
okamžite opraví všetky poruchy. Na dočasne oplotené Staveniska zabezpečí podľa potreby prístup jednotlivým 
vlastníkom priľahlých pozemkom. 
Dočasné oplotenie všetkých stavebných, prístupových a skladovacích plôch Staveniska vybuduje Zhotoviteľ 
stavby pred začatím prác na príslušných plochách. Súčasne Zhotoviteľ zaistí bezpečnosť na Stavenisku po celú 
dobu vykonávania prác. Zhotoviteľ stavby taktiež zabezpečí, že toto dočasné oplotenie spĺňa požiadavky všetkých 
zdravotných a bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné v Slovenskej republike, obzvlášť s ohľadom na 
bezpečnosť všetkých osôb na Stavenisku. 
Podrobné riešenie dočasného oplotenia a ohradenia plôch Staveniska, bude dohodnuté s technickým dohľadom 
investora najmenej 7 dní pred použitím plôch. 
Práce na cestných komunikáciách sa môžu vykonávať len na základe schváleného projektu organizácie dopravy a 
dopravného značenia a právoplatného povolenia na zvláštne užívanie komunikácií. 
Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranného pásma, musia sa dodržať podmienky a požiadavky ustanovené 
osobitnými predpismi pre príslušné ochranné pásmo. Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranných pásiem 
vzájomne sa prekrývajúcich, musí stavba spĺňať podmienky všetkých dotknutých pásiem. 
Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musí zachovať a chrániť zeleň pred poškodením s výnimkou 
prípadov ustanovených osobitným predpisom (Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov). 
Umiestnenie zariadenia Staveniska, dielní a skladov bude schválené technickým dohľadom investora.  
Zhotoviteľ je ďalej povinný zariadenie Staveniska a materiál skladovaný na ňom riadne poistiť poistnú zmluvu 
predložiť na vedomie technickému dohľadu investora pred začatím prác.  
Zhotoviteľ je zodpovedný za riadne udržiavanie Staveniska a prechodných pracovísk a za odstránenie všetkého 
odpadu a iného prebytočného materiálu v súlade so zákonom o odpadoch. Každý deň na záver stavebných prác 
sa odstránia všetky nečistoty, štrk a ďalší cudzorodý materiál zo všetkých ulíc a ciest, ktoré boli počas prác 



používané. Očistenie bude zahŕňať aj umývanie vodou, mechanické kartáčovanie a v prípade potreby použitie 
manuálnej práce tak, aby bolo dosiahnutý požadovaný štandard v zmysle platných predpisov Slovenskej 
republiky a nariadení technického dohľadu investora.  
Zhotoviteľ poučí svojich zamestnancov, aby nevstupovali na súkromné pozemky mimo Staveniska. 
 

4.2 Organizácia dopravy  

V prípade nutnosti aktualizácie projektu dočasného dopravného značenia, tento zabezpečí Zhotoviteľ v rámci 
svojich nákladov. O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada Zhotoviteľ (po 
predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom) príslušný 
cestný správny orgán.  
Na základe vydaného povolenia a jeho podmienok vykoná čiastočnú uzávierku cesty Zhotoviteľ spolu s Políciou 
SR. Po skončení uzávierky Zhotoviteľ urýchlene odstráni dočasné dopravné značenie a dopravné značenie 
komunikácií uvedie do pôvodného stavu, pokiaľ nie je v dokumentácii alebo Objednávateľom stanovené inak. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za vybavenie povolenia k zvláštnemu užívaniu komunikácií v súlade s cestným zákonom 
a so súvisiacimi predpismi. Zhotoviteľ je taktiež zodpovedný za osadenie, udržiavanie a odstránenie dočasného 
dopravného značenia, vrátane zabezpečenia riadenia premávky svetelnou signalizáciou, vrátane vybavenia 
potrebných povolení. 
Práce vyššie uvedené budú v súlade s vykonávacími vyhláškami zákona NR SR č. č. 725/2004 Z.z. o prevádzke 
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ďalšími platnými predpismi a 
legislatívou. Dopravné značky (druh, vyhotovenie) budú v súlade s príslušnou STN a budú mať celoreflexnú 
úpravu, resp. podľa požiadaviek POD.  
Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za udržiavanie všetkých spevnených povrchov v čistom stave v súlade s účinnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Na cestných komunikáciách, mimo zariadenia staveniska, nie je dovolené skladovať žiadny prebytočný alebo iný 
materiál. 
 
 

5. Zariadenie Staveniska a zariadenie Zhotoviteľa 

5.1  Zariadenie Zhotoviteľa  

Všetko Zariadenie Zhotoviteľa sa po jeho dopravení na Stavenisko bude považovať za zariadenie a vybavenie 
určené výhradne na účely výstavby a dokončenie Diela a Zhotoviteľ ho nemôže bez povolenia technického 
dohľadu investora, či už ako celok alebo niektorú jeho súčasť, premiestniť zo stavby na iné miesto. 
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu Staveniska a zariadenia Staveniska, ako aj všetkých dodávok, materiálu, 
zariadení a všetkých jestvujúcich alebo dokončených zariadení, proti vandalom alebo iným neoprávneným 
osobám.  
Objednávateľ nezodpovedá za stratu, resp. poškodenie Zariadenia Zhotoviteľa alebo ostatného vybavenia 
poskytnutého Zhotoviteľom, Podzhotoviteľom alebo dodávateľom. 
Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vyhovujúcu rekonštrukciu v prípade zásahu do akýchkoľvek vedení 
inžinierskych sietí (vodovod, elektrické vedenia, kanalizácia a pod), ktoré prechádzajú cez miesto ktoréhokoľvek 
provizórneho zariadenia. Rekonštrukcia bude realizovaná k spokojnosti dotyčného majiteľa nehnuteľnosti, resp. 
zainteresovaného subjektu a k spokojnosti technického dohľadu investora. 
Všetky úkony súvisiace s vyčistením, resp. odstránením porastov musia byť vykonané k spokojnosti technického 
dohľadu investora pred uložením materiálu v ktoromkoľvek mieste.  
Všetky budovy, dočasné zariadenia a ostatné zariadenia, povinnosti, využívané pri realizácii stavebného Diela 
budú po dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov technického dohľadu investora odstránené a dotknuté 
územie bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené. 
 

5.2 Stroje a strojné zariadenia  

Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom 
zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu používať iba na účely, na ktoré boli vyrobené 
a sú technicky spôsobilé. 
Použitie strojov a zariadení musí byť v súlade s pokynmi na obsluhu a údržbu, ktoré spolu s prevádzkovým 
denníkom musia byť vždy uložené na určenom mieste.  



Stroje a zariadenia môže obsluhovať len pracovník starší ako 18 rokov s príslušnou odbornou spôsobilosťou. 
Obsluha strojov a zariadení musí byť najmenej 1x za 2 roky ak osobitný predpis neustanovuje inak poučená a 
preskúšaná z predpisov bezpečnosti práce. Každý stroj obsluhuje len 1 pracovník, ak to nie je určené inak. 
 

5.3 Zásobovanie vodou  

Všetky náklady na vodu, potrebnú pre zabezpečenie činnosti technických zariadení, prevádzok, budov a 
prístrojového vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prašnosti, usadzovanie zeminy pre zásyp resp. 
akékoľvek iné použitie potrebné pre riadne ukončenie stavebných prác, sa budú považovať za zahrnuté v 
Navrhovanej zmluvnej cene Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený si nárokovať žiadne náklady na 
spotrebovanú, resp. požadovanú vodu.  
 

5.4 Dodávka elektrickej energie  

Všetky náklady súvisiace so spotrebou elektrickej energie, zabezpečením pripojenia/odpojenia, dodávky, 
príslušného technického vybavenia a zariadení potrebných pre realizáciu výstavby sa budú považovať za zahrnuté 
do Navrhovanej zmluvnej ceny predloženej Zhotoviteľom. 
V prípade nedostatku dodávanej elektrickej energie, resp. nemožnosti pripojenia na existujúce vedenia 
elektrického prúdu, Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady náhradné zdroje energie (generátory) s dostatočnou 
kapacitou. 
Zhotoviteľ zabezpečí dodávku celkovej potreby elektrickej energie pre účely prevádzky jeho budov, zariadení a 
technického vybavenia ako aj pre akýkoľvek iný účel vrátane osvetlenia budov. 
Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a inštaláciu prípojok a rozvodu elektrickej energie pomocou stavebných sieťových 
rozvodov napojených na prenosné skriňové rozvádzače takým spôsobom, aby pripojenie bolo umožnené v 
požadovaných miestach. 
 

5.5 Vypratanie zariadenia staveniska  

Po dokončení Diela Zhotoviteľ odstráni zo Staveniska všetko jeho Zariadenie a vybavenie poskytnuté ním, resp. 
ktorýmkoľvek jeho Podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Všetky budovy, dočasné zariadenia a ostatné 
zariadenia využívané pri realizácii stavebného Diela budú po dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov 
technického dohľadu investora, odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené. 

 

5.6 Nakladanie s odpadmi  

Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanovením zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákonom NR SR č. 263/2010 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v 
znení neskorších predpisov, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ďalej vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s 
komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch.  
Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. 
Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných 
zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami. 
 
Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku včetne poplatku za skladovanie zabezpečí Zhotoviteľ.  
Ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade 
s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Doporučené riadené skládky odpadov sú skládka odpadov 
Partizánska Lupča (cca 22km od stavby) alebo Veterná Poruba (cca 28km od stavby).  
Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy / sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a 
nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.  
K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s 
uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 
Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a 
doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



neskorších predpisov, ďalej NV SR 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov .  
Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach 
odpadov alebo náklady na iné nakladanie s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej 
prašnosti. 
 

5.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci  

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci sa bude vykonávať v súlade s Právnymi predpismi. 
Zhotoviteľ, zabezpečí vypracovanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami a v rozsahu 
podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
Stavenisko v znení neskorších predpisov. 
Objednávateľ je povinný začatie Prác oznámiť Inšpektorátu práce.  
Pred začatím akejkoľvek rizikovej činnosti je Zhotoviteľ povinný  predložiť Bezpečnostné/Metodické prehlásenie 
na schválenie technickému dohĺadu investora. Práce môžu začať iba po obdržaní písomného súhlasu technického 
dohľadu investora. 
Všetci zamestnanci musia byť pred začatím prác preukázateľným spôsobom oboznámení v súlade § 7 zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niektorých. zákonov v znení neskorších 
predpisov a pri výkone prác musia byť pod adekvátnym dohľadom. 
Celé Stavenisko a  vybavenie Staveniska musí byť vhodné pre vykonávanú činnosť a pred začatím prác musí byť 
riadne skontrolované technickým dohľadom investora.  
Zhotoviteľ poskytne technickému dohľadu investora podrobné písomné informácie o každej nehode bez 
zbytočného odkladu. O každej nehode sa napíše interný zápis, ktorý podpíše technický dohľad investora a 
koordinátor bezpečnosti a založí sa do spisov technického dohľadu investora. Pri úrazoch Zhotoviteľ postupuje v 
súlade s § 17 zákona č.124/2006 Z.z., okamžite informuje Inšpektorát práce ak sa jedná o závažný pracovný úraz 
a políciu ak sa jedná o podozrenie so spáchania trestného činu. Ak si to závažnosť zranení vyžaduje okamžite 
privolá zložky záchranného systému. 
Technický dohľad investora môže požiadať Zhotoviteľa o vylúčenia zo Staveniska ktorúkoľvek osobu zamestnanú 
na výkone prác, ak správanie tejto osoby všeobecne ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných osôb alebo životné 
prostredie, napr. ak je osoba pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. 
Do žiadnej časti Staveniska, ktorá je označená nápisom „Zakázaný vstup“ sa nesmie vstupovať bez „Pracovného 
povolenia“. Miesta, na ktorých sa nachádzajú aktívne a funkčné strojno-technologické a elektrotechnické 
zariadenia budú označené týmto spôsobom. Zhotoviteľ nesmie povoliť vstup do takýchto priestorov žiadnemu 
zo svojich zamestnancov alebo zamestnancom Podzhotoviteľov, dokiaľ im na to nebolo vydané povolenie. Ak 
Zhotoviteľ takéto povolenie požaduje, je povinný to oznámiť technickému dohľadu investora s predstihom 7 dní. 
Technický dohľad investora následne zariadi vydanie povolenia u oprávneného orgánu. Zhotoviteľ si povolenie 
ponechá po celú dobu platnosti a následne ho vráti technickému dohľadu investora. Dodržiavanie opatrení 
povolenia nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 
Pri riešení úrazov je nutné prijať príslušné opatrenia, okrem iného: 

- vybavenie prvej pomoci (obväzový materiál, atď.) osobami vyškolenými na poskytovanie prvej 
pomoci;  

- dopravu do najbližšej nemocnice na úrazové / pohotovostné oddelenie;  
- volať 112 IZS – ak sa jedná o vážny úraz; 
- volať koordinátora bezpečnosti – zápis a šetrenie úrazu; 
- volať Inšpektorát práce ak sa jedná o závažný pracovný úraz;  
- volať políciu – ak sa jedná o podozrenie zo spáchania  trestného činu (smrteľný úraz a ťažké 

ublíženie na zdraví); 
- volať hasičský zbor (podľa potreby). 
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Slavba:

Objedn6vatel':

Zhotovitel':

Rekonitrukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. MatiaSovce, vpravo

Zilinsk!' samospravny kraj

Specialne cestn6 stavby SLOVKOREKT, spol. sr.o.

Jtn_2023 Jlta 2023 August_ 2023 September_ 2023 Okt6ber* 2023

Zaeiatok

31.8.2023

1.6.2023 -gs.6
.@

o

-9
E
=:<

g 1.6.2023

g 22.6.2023

So 15.7.2023

g 19.7.2023

So 15.7.2023

So 22.7.2023

g L6.2n3

St 17.8.2023

lresdna laktudria b€z DPH

Faktrratria €lkom bez DPH

Kumulatime

Hdmonogren plaln! d prewlia stayeniska. Nd<oho sa jednA o r*qilrukciu, jedndlM slavebn' ukony sl
zAvN6 od klindidq& podnien* a do&ianb platnjch STN a EN. 06_23 07_23 08_23 09_23 LO_23

Trvanie

Vi@ben6 poloiky

D 10i ' R€konilrukcia costy

Zemnb a biteie pft@ 27

Z*ladilie 10

KonunikAcie

Rircvi wdenie 14

Ostalna kmlh*cie a Nire 150

Presun hmal 150

D 202 ' Oporne konitrutcla

Zemne a bilrccie pftce 21

Z*ladanie 21

Vodmvn, konitnrkcie 4

Zvisl' a kmplelne kmstrukcie 28

0pravy povrchov, podlahy, uadenie 7

Osldne konitrukcie a Ne@ 14

Presun hmAl 102

lzolecie prcti vode a vlhk$li 7

o rcc,ool U,UU o rc3,oc U,UU b1cc,c3
U,UUI JI tJ,66 U,U! O,UU U,UU

U,UUI U,UU U,UU 21601,24 U,UU

U,UUI U,UU tJU.+,U/ U,UU U,UU

4U/0,dJl 4U/b,UJ 4U/b,U,i 4Ulb,UJ 4U/b,UJ
114,U/bl 114,U/b il4,O/C il4,U/0 t l4,d/b

3821,22|. 0,001 0,0c 0,00 0,00

0,0c90819,2S51 90819,2851 0,000,00

1062,6410,001 0,0c 0,000,00

13742,631 13742,630,001 0,00 0,00

0,001 0,001 0,00 2517,24 0,00

o,ool 0,001 0,00 21849,7e 0,00

153,8S1 153,SSl 1 53,88 153,8[ 153,88

253,210,001 o,ool 0,0t 0,00

27lii!r''i !r

J'/li'i'( /t,t,l

2l'i'i 3(i,5(

'i i:t0trlrl2:r 'iiti74,(r(i 5;,t!r7,[r(; 1 lrtr4t),'i i

'i 'i20t;ii,29 7',1'/ ti!;t ,:i1: li(rtjliJ4,40 'i7l:"1'l /1,1,;l
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REKAPrruLAch srnvev
K6d: 2023_0224

Stavba: Rekonstrukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. Matiasovce, vpravo

JKSO:
Miesto:

Obiedndvatel':
Zillnsky samosprevny kraj

zhotovitel:
Speci6lne cestn6 prece SLOVKOREKT, spol. sr.o.

Proiektant:

Spracovatel:

Poznemka:

KS:
Ddtum

rco:
IE DPH:

lco:
IC DPH:

rco:
IC DPH:

rco:
Id DPH:

24.2.2023

31602363
sK2020429059

Cena bez DPH 328 174,57

DPH zrkladne
zniienA

Sadzba dane
20,ooo/o

20,00o/o

Zdklad dane
0,00

328 174,57

Viska dane
0,00

65 634,91

:Cena s DPH v EUR 393 809,48

Projektant Spracovatef

Detum a nna'lniq' PedietkaDetum a DodDis: Peeiatka

Objednivatef

Detum a

Zhotovitef

Ddtum a

.- ^-^-.rF nnrinc -^al c r o

Pediatka
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REKAPITU LACIA OBJ EKTOV STAVBY
K6d: 2023 0224

Stavba: Rekonstrukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. Matiasovce, vpravo

Miesto: Odtum: 24.2. 2023

Objedndvatel:
Zhotovitef:

Zillnsky samosprdvny kraj
Speci6lne cestn6 prdce SLoVKoREKT, spol. sr.o.

Projektant:

Spracovatef:

K6d Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

N6klady z rozpodtov

D001-00
D101-00
D201-00

V$eobecn6 poloiky
Uprava komunikicie
Oporn6 konStrukcia

328174,57

22 514,66
66 262,70

239 397,21

393 809,48

27 017,59
79 515,24

287 276,65

s.l@na 2 22



KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
Rekon5trukcia telesa cesty lli584 Huty - Lip. MatiaSovce, vpravo

Oblekt:
D001-00 - V5eobecn6 poloZky

JKSO:
Miesto:

Objedn6vatel':

Zilinsky samospravny kraj

Zhotovitel':

Speci6lne cestn6 prdce SLOVKOREKT, spol. sr.o.

Projektant:

Spracovatel':

Pozn6mka

Cena bez DPH

KS:
D6tum:

rco:
IE DPH

tco:
IE DPH

tco:
IC DPH

rco:
IE DPH

24.2.2023

31 602363
sK2020429059

22 514,66

opH z6kladn6
zniienl

ZAklad dane
0,00

22 514,66

Sadzba dane
20,00%
20,00%

VfSka dane
0,00

4 502,93

Cena s DPH V EUR 27 017,59

Projektant

D6tum a podpis: Pediatka

Spracovatel'

D6tum a podpis Pediatka

Objednivatel' Zhotovitel

Ddtum a podpis: Pediatka

Strana 1 z 2
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objedn6vatet:

Zhotovitel':

Rekon5trukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. MatiaSovce, vpravo

D001-00 - VSeobecn6 poloZkY

Zilinski samosprdvny kraj

Specidlne cestnd pr6ce SLOVKOREKT, spol. sr.o.

D6tum:

Projektant:

Spracovatel:

24.2.2023

PC ryp K6d Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Niklady z rozpo6tu

o VRN
1 K 000200011.s

2 K 000300021.s

lnvesti6n6 n6 neobsiahnut6 v cen6ch
prieskum iniiniersko-

22 514,66

-;a-- 1,ooo 
- aeoiso 

L2T#3

1,000 4 795,00 4 795,00eur

prdce -
3 K 000400022.5 ich technickdho vybavenia). n6klady na dokumentdciu

vratane
eur 1,OOO 7 261,00' 7 261,00

4 K 000600000 Zariadenie staveniska - zriadenie, prevddza a odstrdnenie eur 1,000 5 595,16 5 595,16

Sfana2 22



KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
Rekonitrukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. MatiaSovce, vpravo

Objekt:
D101-00 - Uprava komunik6cie

JKSO:
Miesto

Obiedn6vatel:
Zilinski samospr6vny kraj

Zhotovitel':

Speci6lne cestn6 prdce SLOVKOREKT, spol. sr.o.

Projektant:

Spracovatel':

Pozn6mka

KS:
Ddtum:

tco:
IE DPH:

tco:
re opH:

tco:
IC DPH:

rco:
IE DPH:

24.2.2023

31 602363
sK2020429059

Cena bez DPH 66262,70

opH z6kladnd
zni2en6

Z6klad dane
0,00

66262,70

Sadzba dane
20,00%
20,000/,

Vf5ka dane
0,00

13252,54

tCena s DPH V EUR 79 515,24

Projektant

D5tum a podpis: Pediatka

Spracovatef

D5tum a podpis: Pediatka

Objedn6vatel' Zhotovitet

D6tum a

Strana 1 z 4
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ROZPOCET

Stavba

Objekt:

Miesto:

Objedn6vatel':

Zhotovitel':

RekonStrukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. Matia5ovce, vpravo

Dl01-00 - Uprava komunik6cie

Zilinsky samosprdrvny kraj

Speci6lne cestn6 prdrce SLOVKOREKT, spol. sr.o'

D5tum:

Projektant:

Spracovatel':

24.2.2023

Pe ryp K6d Popis MJ Mno2stvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Niklady z rozpodtu

o HSV Pr6ce a dod6vkY HSV

66262,70

66262,70

18 46q,98

2 505,51

D1 Zemn6 pr6ce

1 K 113152230.5 Frezovanieasf.podkladualebokrytubezprek',plochydo
500 m2, pruh 5. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0'127 t

' : 
-Odstr6nenie poclkladu asfaltov6ho v ploche do 200 m2'

2 K 113307142.5
: 

- 

hr.!:lad58dqlolnnn 1Q'191!Ql

m2 369,000

m2 221.000

6,79

2,62 579,02

204,000 2,84 579,36
.-

240,240 6,04 1 451 ,05

Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
m23 K 113307124.S

hrub6ho drven6ho, hr.300 do 400mm, -0,5600t

Odkopatka a tekopanka nezapaZenA v hornine 3, nad 100
m54

5

6

K 122201102.5

K 122201109.5

K 132201101.S

do 1000 m3
' Odkop6vky a pief opavky nezapaZen6. Priplatok k cen6m za 

m3 04, l1t9lepivost horniny 3

Vyikop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3

,!!10.
25,320 13,78 348,91

7tK 13220110es :jlj?$:f:l=i:"IJ;:i'Ji?I"il'#J;H'"i::"::":i' m3 25,320 0,23 5,82

I K 133201201.S ,VYkop , hornina 3 do 100 m3 m3

9 1 33201 209.S Priplatok k cen6m za k.3
po ceste z

10 162501122.5 horniny tr.1 -4, nad 1 00 do 1 000 m3 na vzdialenost do 3000 m3

m

m3

3,456 20,97 ry'q7t
5,773,456 1,67

1 17,960 4063,45K

269,16 "vfkop
-151 ,2 "zesyp
S0det

269,1 60
-151,200

1 '17,960

255,970,31K

12" K 10,65

I,85

2 558,56

3 827,02

nad 1 00 do 1 000 m3

a 7

432,432
432,432

117,960
lr'f-

4,08

57,80

842,2315 K 171209002.s oslaln6
t i 206,430

1 17,96" 1,7 5 "Prepoditan6 koeficientom mnoZstva 206,430

13 M
240,24"1,8
S06et

14 K 171201202.5

20 M 005720001300.s Osivd tr6v - tr'vove semeno
72-0,0309 "Prepoditan6 koeficientom mnoZsfua

S[6et

4824,79

21,49

13,73

kg 2,225 9,52 21,18

2,225

I ra5,!9.

m3 2,570 67 ,43 173,30
D2

21 K 211561111.S

22 K 211971121.5

kamenivom hrrrhr'rm druenr?m frakcie 4-16

Zakladanie
VfFlfi odvocifiovacieho rebra alebo trativodu do n/h

Zhotov. opl65t. viplne z geotext. v ryhe alebo v zdreze pri

rozvinutej Sirke oplA5t. od 0 do 2, 5 m
m2 304,416 0,48 146,12

23M 6931 1 0003200.s Geotextllia polypropylenovA netkane 500 g/m2
'Trativody 

z flexodren62nych r0r so zriadenim

$99e_

24 K 212752125 Strkopieskoveho l62ka pod r0ry, v otvorenom vlkope z
flexodren62nych r0r 8l{l0Qjruq

8,57m 67,000 574,19

25 K 215901101.S Zhutneniepodlo2iazrastlejhorninyl a24podn6sypy'z
hornin s0drZnfchdo92% PS a nesldrinfch

m2 218.400 0,65 141 ,96

GeomreZa pre stabiliz6ciu podkladu, tuha trojose26 K 289971443.1

Svana2z4

m2 742,O45 2,91 2159,35



Pd Typ

K 564861114.S Podkladlo Strkodiviny s ro2prestretim a zhutnenim, po

zhutneni ht. 230 mm

29 K 56990331 1

.zhutneoim'Postrek asfaltovf sp-lovaci bez posypu

cestnei enulzie v- mn-ozgve q 
'9Q Is/nnz

Asfaltovf bet6n vrstva obrusnd AC 1 1

nemodifik. asfaltu tr. l, po zhutneni hr

MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

742,045
742,045

21

m2 221,000 10,19 2251,99

m2 221,000 28,55 6 309,55

10,000 13,82 138,20

590,000 0,48 283,20

K6d Popis

(558,17-480,0619,5
Sidet

Komunik6cieD5
27

2g K 5671331.13.S Podkladzkamenivastmelenehocementomsrozprestretim
a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 180 mm

-ZhoioGnie zemnlicn krajnic -hornin akejkol'vek triedy so
m3

z30 K 573231107

31 , K 577144211.5

Asfaltov! bet6n vrstva lo2n6 AC 22Lv pruhu 5. do 3 m z
nemodifik. asfaltu tr. l, po zhutneni hr. 80 mm

R0rov6 vedenie
skruZ rovni

OvoruhuS.do3mz ^- m2 369,000
5U mm

m2 221,000

2,000

2,000

18,29

27,49

6 749,01

6 075,2932 K 577174411.5

D8
33K
34M

ks

ks

48,21

1304,0!
96,42

170,1685,08

35 K 899
Dod6vka a osadenie vyvariska s kalovou jamou a vy0stenlm 

ks 1,000 I 037,49 1 037,49
drendZe. orefabrikdt cca 1 Onrt3

20 384,15
komoletnA znaeka'KS 9,000

0,090

121,O4

1 210,40

1 089,36

108,94
roznefu, vratane

ks

38K 914812212.5

39 M 404410211500.5
vretane podstavca a stlpa, (100x obrdtkovosI

ks

ks 2,000 12:.o4 242,08

24,21

126,48

223,04

rozmeru, mm
0,020

82,000

1 210,40

1,36

2,72

40 K 915711312.S
Vodorovnd dopravn6 zna6enie striekan6 farbou deliacich

:i

41 ,,

diar preru5ovanfch Sirky 125 mm biela retroreflexn6

2.S
Vodorovn6 dopravn6 zna6enie striekane farbou vodiacich
diar srivisllich Sirky 250 mm biela retroreflexn6r

915714111.S
Dodasn6 vodorovn6 znadenie krytu nalepenim p6sky l

m 93,000

m

42 1 K

K 915714121.5

m 570,000 9,52

121,04

5 426,40

66,64

68,25

121,04

12,10

1 089,36

Dodasn6 vodorovn6 znadenie krytu lepenim p6sky plochej
vodiacich pr0Zkov ikky 250 mm - stopiiara

pre znadenie striekan6 z44 K 915791111.S

46 M:

m 7,000

m 175,000

1,000

9,52

0,39

45 K 91591 '1111.S Mont5Z dodasnej dopravnej zAbrany 22 reflexnej Sirky 1 m I ks

Zariadenie dopravnd 22 (Zdbrana na oznadenie uzlvierky),
404450003600.5 rozmer 1000x220 mm, Zn plech so zalozenym AI okrajovlm ks

L trieda, (100x obrdtkovost)
0,010 1 210,40

121,04

1 210,40

1 210,40

121,04

ks

ks

ks

M

M49

47 K 915912211.S MontS2dodasnej dopravnej smerovej doskyzdkladnej Z4 ks

Zariadenie dopravne -
404450006000.5 rozmer 330x1100 mm, obojstranne, plastova, 000x

obr^tkovos()
Podstavec gumen!', dxS 900x450 mm, pre stlpiky

50 K 915912222.5
JiltraZnim svetlsn S.dosiek.

M 404450001700.s
Dopravne smerove doska 24 obojstrannd s v:lstraznym
svetlom a gumenlm podstavcom, (100x obretkovos()

ks

9,000

0,090

0,080

1,000

108,94

96,83

121,04

0,050 1 210,40 60,52

:2ariadenie dopravnd - SmerovA alebo vodiaca doska 24,
52 M 404450006000.s rozmer 330x1 1 00 mm, obojstrannd, plastovd, (1 00x

obr^tkovosI
ks 0,050 I 210,40 60,52

53 M 404490008900.5
Podstavec gumen!, dx5 900x450 mm, pre stlpiky
doDravn6ho znaAenia. fi 00x obrdtkovos(l

ks 0,050

3,000

1 210,40

121,04

60,52

363,1254 K 915912411.S

55 M 404430000100.5

56 M 404430000200.s Bateria 4R25 do Vistra1neho svetla 6V, (100x obrdtkovosf) ks

Mont6Z doeasn6ho dopravn6ho signSlneho svetla EKO
vrdiane akumul6tora ks

'T_

VystraZne svetlo na upozornenie vlkopov 6i doAasnlch
pracovlsk za znikenej viditel'nosti, (1 00x obrAtkovos() ks 363,120,030 12104,00

0,030 6120,00 183,60

57 K 915913111.S Mont6Z prenosnej semaf6rovej stlpravy s 2 semaformi ks

62 M 404430000200.5 Bat1ria 4R25 do v:istra1neho svetla 6V, (100x obrekovos\ ks

1,000 68,00 68,00

0,010 12 240,00

1,000 122,40 !?10
122,40

122,40

0,010 12 240,00

5,000 122,40 612,OO
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eC Typ K6d

63 K 915914111.S

Popis

Dodasn6 obmedzenie platnosti zakrytie zdkladnej dopravnej

Znadkv
Tesnenie dilatadnfch Sk5r z6lievkou za tepla pre kom6rku s

tesniacim profilom 5. 10 mm h1.25 mm

MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

ks

64 K 919726712.5 m

2,000 1,22

3,40

2,44

576,30169,500

65 K 919735112.S

91,5
78 "TBM - asfalt
Sidet
ReZnie existuj0ceho asfaltov6ho krytu alebo podkladu

m
hibkv nad 50 do 100 mm

Osadenie priekopoveho 2labu z bet6novfch priekopovlch
tvdrnic Sirky 500- 800 mm do bet6nu C 25130

67 M 592270001800 Tv1rnicapriekopovATBM 1-60, 620x300x154,5(75)mm ks

w 91,500
78,000

161,5!0

91 .500

66 K 935112211.S m 56,900

317,51

913,8116,06

3,59190,615

121,04

684,31

733,34

1 089,36

68 K 96600531 1.S

69 K 966812211.S

70 K 966812212.5

71 K 966821111.S

72 K 966822211.S

73 K 966822223.5

74 K 966822411.S

Rozobranie cestn6ho zvodidla sjednou p6snicou, -0,04200t m 74'000

Demont62 doiasnej dopravnej znaeky kompletnej vr6tane ks 9,000
stlpika a podstavca zdkladngl
DernonteZ dodasnej dopravnej znadky kompletnej vretane ks 2,000
stipika a podstavca zviidsenei
Oemont62 doeasnej dopravnej zAbrany22 reflexnej Sirky 1 ks 1,000
m

Demont62 dodasnej dopravnej smerovej dosky zAkladnej 24 ks 9'000

DemontAZ doeasnej sfpravy smerovych dosiek 24, k, 1,000
vrTstraZnfm svetlom 5 dosiek _
-DemorileZ dotasn6ho dopravn6ho signAlneho svetla EKO ks 3,OOO
t{Latane akumulStora

ool

121 ,04

121,04

121,04

242,08

121,04

1 089,36

121,04 121,04

121,04 363,12

68,00

68,00

340,00

1239,57

543,20

D99 Presun hmOt HSV
Presun nmOt pre pozem n0 komunik6ciu a letisko s kffom

574'99

82K 9982251 1 1.S asfaltqlin aKeikqlveldZkv ebiektu
755,762 0,76 574,38
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KRYCILIST ROZPOETU

Stavba:
Rekonstrukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. Matiaiovce, vpravo

Objekt:
D201-00 - Oporn6 kon5trukcia

JKSO:
Miesto:

ObjednSvatel':

Zilinsky samospr6vny kraj

Zhotovitel':

Specidlne cestne pr6ce SLOVKOREKT, spol. sr.o

Projektant:

Spracovatel':

Pozn6mka:

KS:
D5tum:

tco:
IE DPH:

tco:
IC DPH:

tco:
rC opH:

tco:
re opn:

24.2.2023

31 602363
sK2020429059

Cena bez DPH 239 397,21

DPH z6kladna
zni2entr

Z6klad dane
0,00

239 397,21

Sadzba dane
20,00%
20,00%

VfSka dane
0,00

47 879,44

Cena s DPH V EUR 287 276,65

Projektant

D6tum a podpis: Pediatka

Spracovatel

D6tum a oodois: Pediatka

Objedn5vatel' Zhotovitel'

Dqtqm a ggdplg: Pediatka

Strana 1 z 3

DStum



ROZPOEET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objedn6vatel':

Zhotovitel':

Niklady z rozpodtu

o HSV

D1
1 K 1'11201101.S

2 K 112101101.5

3 K 112101121.5

4 K :112201101.5

5 K 122201101.5

6 K 1222011

RekonStrukcia telesa cesty ll/584 Huty - Lip. Matia5ovce, vpravo

D201-00 - Oporn6 konStrukcia

Zilinsky samosprSvny kraj

Specidrlne cestnd prdrce SLOVKOREKT, spol. sr.o.

Popis

Pr6ce a dod5vky HSV

Zemn6 pr5ce
Oastranenie nrwin a stromov s koreiom s priemerom

m2
kmefra do 100 mm, dqlQq0l!02
Odstr6nenie listnatich stromov do priemeru 300 mm,

ks
motorovou pilou-O0stia-nenie-intien'atfch 

stromov do priemeru 300 mm,
ks

motorovou Dllou
Odstrdnenie piov na vzdial.50 m priemeru nad 100 do 300

ks
mm

-Odkop6vka 

a prekop6vka ne-paZend v hornine 3, do 100
m3

za
MJ

MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D6tum:

Projektant:

Spracovatel':

24.2.2023

Pe Typ K6d

239 397,21

239144,00

3 821 ,22

100,000

20,000

4,37

8,60

437,00

172,00

20,000 8,60 172,00

40.000 17,44 697,60

50,000

50,000

3,48

0,58

174,00

29,00

1 15,60z^ MJ 20,000

100,000

5,78

i-
8K m2

m2

2,38 238,00

9K 700,000

40,000

0,14 98,00

238,40

50,40

10 K 162401411.5
stromov ks

11 K 162401421.5
dal5ich '1000 m premiest.,kon6rov

ks
lstromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste

162501102.S
Vodorovn6 premiestnenie vj'kopku po spevnenej ceste z lm3horninytr.l-4, do 100 m3 na vzdialenostdo 3000 m

Vodorovn6 po spevnenej ceste z
162501 105.S horniny tr.1-4, do 1 00 m3, priplatok k cene za kaZdlch m3

m3

ks

ks

mm do

280,000

30,000

5,96

0,18

6,35

, -)

12K

13K 210,000 0,23

190,50

48,30

14 K 162501411.S' --
15 K 162501421 .S

40.000 4,76

0.34

190,40

17

'18 K 171209002.S
ostatn6

zakaldych dal5ich 1000 m premiest.,kmefiov
ks

stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste

nad 1 00 do 300 mm do

do 100 m3
za - zemtna a

280,000 95,20

t

40,ooo

30,000

20,000

4,76

0,97

190,40

29JO

54,000 4,08 220,32

Obsyp objektov z 1az4s
19 K

20 K

175101202.5

1 S2201 1 01 c 2,90 ?99,90,

181 638,57

m3

100,000

100,000

7,25

0,64

prehgde_nim svpaninv
Svahovanie trvalfch

Zakladanie
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 aZ 4, zho'nina
s0drZnVsh.da !2 ye PS a oesudrZntsh

m2

D2
21 215901 101 .S

22 K 229942113.5

480',P-1
585'P-2
Si6et

23 K 229946113.S

24

zc

26 K 262308512.S

28 M 585690004300.5 Malta iniekt62na

m2 64,00

R0rkov6 mikropil6ty tlakov6 i tahov6 z ocele 11 523 6ast

hladk6, pri priemere nad 105 do 1 15 mm
m 1 065,000 78,00 83 070,00

480,000
585,000

1 065,000
tlakom pri

79,000 42,57 3 363,03ks

79

Priplatok za vrty pre injektovanie 5ikm6 povrchove D 195-

245mm, pri sklone do 48 st., hibky do 25m, v hornine lll
t6t

79,000

- 79,000

1 042,880 6,66

1 042,880 48,55

6 945,58

50 631,82

574,080

:
1 042,880 17 ,27 18 010,54

176,80 15 414,48

7,21 4139,12

; n ziaozxt l lnlaktovanie pov'i ojitim obtu
alebo Kqtjevlakom do 0,0 MPa(m)

D3 Zvisl6 a kompletne kon5trukcie
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Pe Typ K6d Popis

Bet6n nadz6kladovli,ch mrlrov, 2elezov,! (bez vli,stuZe) tr. C
35145 -XC4, XD3, XF4 (SK)-CL 0,4- Dmax22 -53,
prevzduSnenV
Debnenie m0rov a valov 2visllch aj sklonenlch, vlSky do 20
m zhotovenie
Debnenie mnrov a valov zvislfch aj sklonenich, vyiSky do 20
m odstrdnenie

Vfstu2 m0rov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505

MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

m3 46,260

117,120

117,120

220,43 10 197,09

m2 36,77 4 306,50

7,82 915,88

29 K 311321512.5

30 K 327351211.5

JI K 3273s1221 .S

K 
??J361006 

s

K 327361016.5aa
VSTstuZ mlrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 1 0 505

34 K 451315115S

Vodorovn6 konStrukcie
Podkladovd alebo vVplioG vrstva 2 bel6nu tr. C j6/20 nr
do 100 mm
2,1810,05
Stdei

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
35 K 622661311.S N6ter bet6nu akrylAtovf 2x impregnadn!
36 K 622661321 S

m2

2,13? 2 450,65

2,852 2 396,09

5 232,14

6 833,65

1 062,53

1 062,53

? 917 ?4

43,600

43,600
43,600

24,37

D6
m2 '105,920 13,63 1 443,69

711 ,78Neter belglu akyl6tovli 1x podkladn!
Mazanina z bet6nu prosteho (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do

m2

m3

1qq,9?q_

2,180 165,95

6,72

37 K 631312611.S 361,77
180 mm

D9

38 K 911332321.S

Ostallle !!ory!ry\cie qprdce-b0ranie
Osadenie a mont6Z cestn6ho zvodidla ocelbv6ho
jednostrann6ho 0rovne zachytenia H'1 so zabaranenlm m 24,000 80,24

21 849,76

1925,76
stlpikov ptr vz.de Lg m

:n y _s:s:ss00!!3oo ? 1'""i::':,"",',*:f:::il::I'iilli?il;,',/"tenost 
sttpikoi- 

m

40 K e11334620s $:fr,x;l;1i:ffi:l""lTi:;*-5'nrotnezachvtenia m

24,000

50,000

357,869

68,00

365,84

1 632,00

18 292,00

D99 Presun hm6t HSV

41 K 998'151111.S
Presun hm6t pre obj.8152, 8153,8159,2vis15 nosna f onStr.z

PSV

711

teh6l,tvaroiqhlqKqv VVSkv dS l0 m

Pr6ce a dod6vky PSV

42 K 7111 vlhkosti zvisl6

43 M 246170000900.5 Lak asfaltov:i penetaeni
57,6.0,00035 "Prepoditane koefi cientom mnoZstva
Si6et

2,15 769,42

D 253,21

25q,4
29,95m2 57,600 0,52

0,020 2 656,42 53,13
0,020
0,020

asfaltovfm 
m2 57,600

0,049

44 K 7111 o.52 to oR

45, M 246170001000 5 Lak

46 K 998711201.S

izoh1n:i
57,6"0,00085 "Prepoditane koefi cientom mno2stva
Si6et
Presun hm6t pre izol6ciu proti vode v objektoch vlSky do 6 - ;-

2 738,02 134,16
0,049
qsg
1,702 3,54 6,02

Strana 3 z 3



Structing, s.r.o.

Dubie 112, 02401 Kysuck6 Nov6 Mesto

Priloha E. 7 -Zoznam subdodrivatel'ov vo v5etkfch radoch

Ine. Vladimir Ondri5,

Ing. Bohumil Kazimierzak,

Branislav Beliandin,

Mgr. Martin Puk6d,

Ing. Mari6n Sfkora PhD

-_-.: -^i^F ^-^t -.^

Podpis : .............
Petra Pelachov6 konatefka

DStum: 10.05.2023

V prfpade, Ze vlfazny uchddzai neuvaiuje so subdoddvatel'mi, prilohu i. 7 predloif tieZ a v stipci
,,Podiel subdoddvlgt k hodnote diela vyjadreny sumou" uvedie hodnotu 0.

Nrlzov su bdodrivatel'a ICO Predmet subdodrivky
(Stavebnli objekt a popis pr6c)

Podiel subdodrivky
k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vritane DPH

ZED AB. BYSTRICA, s.r.o.

Horn6 Midin|23l,974 0l
36609340 Zakladanie

2t7 889,48

VIA- CESTY, s.r.o.

ll80 OSdadnica

36382558 Fr6zovanie asfaltov6ho krytu
3 006,61

BRB vyroba s. r. o.
Bytdianska 1261497,

01003 Zilina

50928295 Z6chy tnl bezpedno stn6 zar iadenia
26 219,71

ZNACKY, s.r.o.
J.fatliaka 1785,
02601 Dolnf Kubin

4393rtlt Dopravn6 zna(enie
21418,20

Structing, s.r.o.
Dubie 112,

02401 Kysuck6 Nov6 Mesto

45432023 Projektov6 dokument6cia
8 7t3,2

Nrizov subdodfvatel'a Osoba oprivneni konat' za subdod 6vztel'a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, d6tum narodenia)

ZED AB. BYSTRICA, s.r.o.

Hornri Midin| 231, 97 4 0l

VIA-CESTY, s.r.o.

1180 O5dadnica

BRB vyroba s. r. o.
Bytdianska 126/497,
01003 Zilina
ZNAeKY, s.r.o.
J.fatliaka 17 85, 02601 Doln!' Kubin



Priloha d. 8 - Zoznam klot'iiovych odbornfkov

Meno a priezvisko
odbornika

Identifikain6 fdaje Odborni iinnost'

J6n Krupa Opr6vnenie d. 1 1655*20* stavbwedrici

Podpis : .................
Petra Pelachov6

D6tum:10.05.2023

konatelka
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Zoznam skratiek a pojmov 

 

AGK autorizovaný geodet a kartograf 

AGS autorizovaný geodet stavebníka 

AGZ autorizovaný geodet zhotoviteľa 

DRS dokumentácia pre realizáciu stavby 

DSP dokumentácia pre stavebné povolenie 

DSRS dokumentácia skutočného realizovania stavby 

DMT digitálny model terénu 

DZ dočasný záber 

FP fakturačný protokol 

GNSS globálne navigačné satelitné systémy 

GZ geodet zhotoviteľa 

HGS hlavný geodet stavby 

IS inžinierska sieť 

KP kontrolný protokol 

LVS lokálna vytyčovacia sieť 

NK nosná konštrukcia 

PD projektová dokumentácia 

PP preberací protokol 

RTK metóda merania v reálnom čase s príjmom korekcií 

TKP technicko-kvalitatívne podmienky 

TZ trvalý záber 

VP vytyčovací protokol 

VSS vytyčovacia sieť stavby 
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1. Účel usmernenia 

Usmernenie poskytuje súborné informácie o geodetických prácach na cestných stavbách 

Žilinského samosprávneho kraja, definuje hierarchickú štruktúru geodetov, ako aj stanovuje 

požiadavky na odbornú spôsobilosť geodetov na stavbe a výkon geodetických činností 

a výstupnej dokumentácie geodetických prác. 

Usmernenie taktiež  určuje kvalitatívny rámec geodetických prác, ak požiadavky na presnosť 

nie sú definované v projektovej dokumentácií a zároveň zjednocuje výstupy geodetických prác, 

čím uľahčuje kontrolu vykonaných geodetických prác, dáva exaktné výstupy pre stavebného 

dozora a investora ako podkladov ku fakturácií a taktiež zabezpečuje prehľadný spôsob 

odovzdávania a archivácie geodetických prác. 

1.1. Východiskové dokumenty, právne predpisy a normy 

[ 1 ]  Zákon č. 215/1995 Z. z., o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

[ 2 ]  Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii, 

v znení neskorších predpisov. 

[ 3 ]  Vyhláška ÚGKK SR č. 75/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov 

[ 4 ]  Zákon č. 216/1995 Z. z., o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. 

[ 5 ]  Zákon č. 162/1995 Z.z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov. 

[ 6 ]  Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon, v znení 

neskorších predpisov. 

Vyhláška ÚGKK SR č. 74/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 

predpisov 

[ 7 ]  Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov 

(S74.20.73.43.00). 

[ 8 ]  Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra 

nehnuteľností (S 74.20.73.43.20). 

[ 9 ]  Zákon č. 50/1976 Z.z., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku , v znení neskorších 

predpisov. 

[ 1 0 ]  Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva Stavebný zákon, v znení neskorších 

predpisov. 

 

villiadr
Písací stroj
487/2021 Z.

villiadr
Písací stroj
                    



Usmernenie geodetických prác na cestných stavbách Žilinského samosprávneho kraja 

5 
 

 

[ 1 1 ]  STN ISO 4463-1 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: 

Plánovanie, organizácia, postupy merania, preberacie podmienky. 2002. 

[ 1 2 ]  STN ISO 4463-2 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské 

značky. 2002. 

[ 1 3 ]  STN ISO 4463-3 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam 

geodetických kontrolných činností a dokumentácia stavieb. 2002. 

[ 1 4 ]  STN 73 0401-1 Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 1: Terminológia geodetických 

základov a inžinierskej geodézie. 2009. 

[ 1 5 ]  STN 73 0401-2 Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 2: Terminológia katastra 

nehnuteľností, mapovania a fotogrametrie. 2009. 

[ 1 6 ]  STN 73 0401-3 Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 3: Terminológia kartografie a 

geografických informačných systémov. 2009. 

[ 1 7 ]  STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy. 1990. 

[ 1 8 ]  STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky. 2001. 

[ 1 9 ]  STN 01 9322 Značky veličín v geodézii a kartografii. 1999. 

[ 2 0 ]  STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia. 

1981. 

[ 2 1 ]  STN 73 0210-1 Geometrická presnosť vo výstavbe. Podmienky realizácie. Časť 1: Presnosť 

osadenia. 1992. 

[ 2 2 ]  STN 73 0212 Geometrická presnosť parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti. 1993. 

[ 2 3 ]  STN 73 0212-6 Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická 

analýza. 1985. 

[ 2 4 ]  STN 73 0270 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných 

stavebných objektov. 1990. 

[ 2 5 ]  STN 73 0275 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie 

líniových stavebných objektov. 1991. 

[ 2 6 ]  STN 73 0415 Geodetické body. 2011. 

[ 2 7 ]  STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov. 1986. 

[ 2 8 ]  STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov. 1985. 

[ 2 9 ]  STN 73 2030 Zaťažovacie skúšky stavebných objektov. 1988. 

[ 3 0 ]  STN 73 3419 Vytyčovacie výkresy stavieb. 1987. 

[ 3 1 ]  STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy. 2009. 

[ 3 2 ]  STN 73 6125 Stavba vozoviek. Stabilizované podklady. 2011. 

[ 3 3 ]  STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy. 2011. 

[ 3 4 ]  STN 73 6132 Hutný nestmelený podklad vozovky. Mechanicky spevnená zemina. 1996. 

[ 3 5 ]  STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov. 1990. 

[ 3 6 ]  Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP) SSC/MDPT SR – dostupné na stránke 

www.ssc.sk 

[ 3 7 ]  MICHALČÁK, O. – VOSIKA, O. – VESELÝ, M. – NOVÁK, Z.: Inžinierska geodézia I. ALFASNTL, 

Bratislava 1985 
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2. Všeobecné pravidlá pre výkon geodetických činností 

2.1. Geodetická hierarchia 

2.1.1. Výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa 

V zmysle zákona o geodézií a kartografií [ 1 ] môže činnosť AGK vykonávať iba osoba 

s autorizačným oprávnením v rozsahu e) – j) §6 zákona o geodézií a kartografií [ 1 ]. Toto sa týka 

každej, či už bude pozíciu AGK vykonávať z pozície zhotoviteľa, stavebného dozora, alebo 

stavebníka. 

Každý AGK je povinný pred začatím prác predložiť kópiu autorizačného oprávnenia s odtlačkom 

autorizačnej pečiatky a podpisom AGS. 

2.1.2. Výkon činnosti hlavného geodeta stavby 

Zhotoviteľ stavebného diela je povinný určiť HGS, ktorý je AGK v zmysle vyššie spomenutého 

bodu. 

HGS vedie zoznam geodetov (vrátane tel. čísla a mailovej adresy), ktorý sa podieľajú na stavbe 

a pri akejkoľvek zmene je povinný bezodkladne informovať AGS. 

HGS vedie zoznam meracej techniky, ktorá sa na stavbe používa a bude mať v evidencii kópie 

kalibračných certifikátov geodetických prístrojov. Kalibračné certifikáty nesmú byť staršie ako 

2 roky, v opačnom prípade sa takéto stroje nesmú používať pri výkone geodetických prác. 

Kópie kalibračných certifikátov HGS na požiadanie poskytne AGS. 

HGS raz do mesiaca zvoláva poradu geodetov, na ktorej sa zúčastnia AGK, prípadne aj geodeti 

zhotoviteľa, AGK SD a AGS. Frekvencie porád sa môže upraviť po dohode s AGS. 

HGS má taktiež povinnosť zúčastňovať sa koordinačných porád stavby. 

HGS preberá a kontroluje protokoly od GZ, pričom túto kontrolu potvrdí svojím podpisom na 

protokole s vyznačením dátumu kontroly. 

HGS vykoná kontrolu VSS a LVS po odovzdaní stavby, o čom vyhotoví KP s porovnaním. HGS je 

povinný vykonať kontrolu a premeranie VSS a LVS po každej zime počas výstavby a vždy, keď sa 

zistí narušenie VSS alebo LVS. 

V prípade potreby je HGS vykoná zhustenie VSS, alebo LVS, ako aj určenie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych parametrov na vlastné náklady. Ihneď po určení vyhotoví KP s doplnenými 

bodmi VSS alebo LVS. 

Pred samotným začiatkom stavby HGS zabezpečí zameranie pôvodného terénu. Tento terén je 

záväzný pre výpočet kubatúr. Výsledkom bude KP s trojuholníkovou sieťou, terénnymi hranami 

a grafickým znázornením existujúcich objektov. 
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2.1.3. Výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa stavebného dozora 

AGK SD je do pozície dosadený buď SD, alebo stavebníkom a musí spĺňať požiadavku AGK 

v zmysle bodu 2.1. 

AGK SD vykonáva kontrolnú činnosť geodetických a kartografických prác za SD. Preberá 

geodetickú dokumentáciu, pričom prebratie potvrdí svojim podpisom a dátumom prebratia. 

Taktiež potvrdzuje fakturované množstvá a zapisuje ich so stavebného denníka. Vykonáva 

náhodné kontrolné merania na stavbe. Zúčastňuje sa na poradách geodetov, ako aj 

koordinačných poradách stavby. Vydáva usmernenie ohľadom výkonu geodetických činností na 

stavbe. 

2.1.4. Výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka 

AGS vykonáva dohľad nad AGK SD a geodetickými a kartografickými činnosťami na stavbe. Je 

taktiež jediný oprávnený upresniť nejasnosti, ktoré by vyplynuli z Usmernenia geodetických 

prác na cestných stavbách Žilinského samosprávneho kraja. 

AGS odovzdáva zhotoviteľovi VSS, prípadne aj LVS a stavenisko. 

Ak AGK SD nie je do svojej pozície ustanovený, AGS vykonáva aj činnosti AGK SD. 

2.2. Záväzné súradnicové systémy a geodetické základy 

2.2.1. Súradnicové systémy 

Záväzným súradnicovým systémom je v zmysle platnej legislatívy jednotná trigonometrická sieť 

katastrálna S-JTSK realizácia JTSK. VSS bude určená v tomto súradnicovom systéme. 

Výnimku zo záväzného súradnicového systému majú LVS. 

Záväzným výškovým systémom je Balt po vyrovnaní (BpV). 

2.2.2. Geodetické základy 

VSS bude pri väčších stavbách, alebo rekonštrukciách mostov vybudovaná stavebníkom  

v dostatočnom predstihu pred samotným začiatkom výstavby, z dôvodu ustálenia a stabilizácie 

VSS. Stavebník zabezpečí aj určenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov VSS 

v záväzných súradnicových a výškových systémoch. VSS bude pripojené na aktívne geodetické 

základy. Body VSS budú určené v 1. triede presnosti so strednou súradnicovou chybou  

mxy = 0,02m a strednou výškovou chybou mz = 0,005m. Vnútorná presnosť VSS sa spresní 

trigonometrickým meraním a niveláciou. 

Pre mostné objekty je zvýšená požiadavka na presnosť vytyčovacej siete, preto VSS bude 

zhustená na minimálne 2 body na každej strane mosta so závislou centráciou so vzájomnou 
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viditeľnosťou bodov medzi sebou. Pri dlhších mostoch (nad 100 m), prípadne mostoch 

s oceľovou nosnou konštrukciou je vhodné sa odporúča vybudovať minimálne po jednom bode 

naviac na každej strane mosta. Takto vybudovaná sieť bodov pri moste sa trigonometricky 

premeria osnovou smerov s meraním dĺžok a výšky sa určia veľmi presnou niveláciou. Celá sieť 

sa výpočtovo vyrovná na ťažisko mosta pri mierkovom faktore 1. Požiadavky na presnosť 

strednej súradnicovej chyby sú mxy = 0,003m a strednou výškovou chybou mz = 0,001m. Takáto 

sieť bude označená ako LVS s číslom stavebného objektu.  

3. Dokumentácia geodetických prác 

Dokumentácia geodetických prác slúži ako podklad na preberanie a povoľovanie stavebných 

prác, pre účely deklarovania fakturovaných množstiev zabudovaných stavebných prvkov, ako 

aj k zaznamenaniu priestorových parametrov stavby a následnej archivácií týchto výsledkov. 

Vyhotovenie tlačených verzií protokolov, obsah a náležitosti sú rozpísané v nasledujúcich 

kapitolách. 

Digitálna forma dokumentácie bude odovzdávaná pre VP, KP a FP v nasledujúcich formátoch: 

� Textové a tabuľkové časti budú odovzdané vo formáte xlsx 

� Grafické časti budú odovzdané vo formáte dgn 

� Celý protokol bude vo formáte pdf 

 Digitálna forma dokumentácie bude odovzdávaná pre DSRS v nasledujúcich formátoch: 

� Textové časti budú odovzdané vo formáte docx a pdf 

� Tabuľkové časti budú odovzdané vo formáte xlsx a pdf 

� Grafické časti budú odovzdané vo formáte dgn, dwg a pdf 

Výkresy polohopisného a výškopisného zamerania budú vyhotovované výlučne v 3D 

v milimetrovej presnosti. Zakladacím výkresom je SJTSK_3D_MM.dgn. 

Vo výkresoch sa bude používať iba knižnica značiek a knižnica čiar z TP 038 [ 36 ] ZMD1000.cel 

a ZMD1000.rsc a tabuľka farieb color.tbl. 

3.1. Číslovanie protokolov 

Číslovanie protokolov bude zložené z čísla stavebného objektu (XXX-XX), čísla protokolu (YYY) 

a označenia typu protokolu (ZZ). Schéma čísla protokolu: XXX-XX/YYY/ZZ. Príklady číslovania: 

201-00/001/VP – mostný objekt č. 201-00, poradové číslo protokolu 1, typ protokolu VP, 

102-01/005/KP – cesta č. 102-01, poradové číslo protokolu 5, typ protokolu KP, 

105-00/010/FP – cesta č. 105-00, poradové číslo protokolu 10, typ protokolu FP. 

Čísla protokolov budú nasledovať za sebou, bez ohľadu nato, o aký typ protokolu sa jedná, či 

VP, KP, FP (001, 002, 003, ....). 
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3.2. Preberacie protokoly 

Preberacie protokoly slúžia na odovzdávanie a preberanie dokumentácie (projektovej 

dokumentácie, geodetických podkladov) ako jednoznačný doklad pre vylúčenie pochybností 

odovzdania a prevzatia dokumentácie. PP sa vyhotovuje v 2 kópiách, jedna pre 

odovzdávajúceho a jedna pre preberajúceho. 

Základnými náležitosťami PP sú: 

� Označenie stavby, prípadne aj stavebného objektu 

� Obsah odovzdávanej dokumentácie s popisom 

� Meno, dátum a podpis osoby, ktorá odovzdáva dokumentáciu 

� Meno, dátum a podpis osoby, ktorá preberá dokumentáciu 

Vzor PP sa nachádza v Prílohe č. 1 – Vzor preberacieho protokolu. 

3.3. Vytyčovacie protokoly 

Dokladom o vytýčení stavebného objektu, prípadne jeho časti a presnosti tohto vytýčenia je 

vytyčovací protokol. 

VP sa budú vyhotovovať pre každý objekt, kde na začiatku prác sa najskôr vytýčia dočasné 

a trvalé zábery a os stavebného objektu. Stavebný dozor, AGK stavebného dozora a AGS môžu 

žiadať aj VP konštrukčných prvkov stavebných objektov. 

VP sa bude odovzdávať v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme, jedno vyhotovenie pre stavebného 

dozora, jedno pre HGS, jedno pre AHS. Ak bude na stavbe aj AGK stavebného dozora, tak v 4 

vyhotoveniach, jedno pre AGK stavebného dozora v tlačenej forme. VP sa bude posielať mailom 

aj v digitálnej forme HGS, AGS a AGK stavebného dozora. Vytyčovací protokol bude vždy prvým 

v poradí z protokolov, ktoré sa budú vyhotovovať a bude mať poradové číslo . 

3.3.1. Podmienky vytyčovacích prác a kontroly vytýčenia 

Vytýčenie stavebného objektu sa vykonáva z bodov VSS, alebo LVS.  

Pri určitých vytyčovacích prácach, kde postačuje aj presnosť aktívnych základov, je možné 

vykonať vytýčenie GNSS prístrojmi v RTK režime, pričom podmienkou je overenie presnosti 

vytýčenia na začiatku a na konci merania na aspoň jednom bode VSS. 

Kontrola vytýčenia sa bude vykonávať nezávislým meraním vytýčených bodov, pričom pri 

polárnej metóde je nutné zmeniť polohu stanoviska a tak zamerať vytýčené body a overiť 

presnosť vytýčenia. Pri vytyčovaní z aktívnych geodetických základov sa kontrola vytýčenia 

vykoná buď opätovným zameraním z aktívnych geodetických základov s minimálne hodinovým 

časovým posunom oproti vytýčeniu, alebo zameraním vytýčených bodov totálnou stanicou 

z bodov VSS. 
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3.3.2. Obsah a náležitosti vytyčovacieho protokolu 

Vytyčovací protokol bude pozostávať z nasledujúcich častí: 

a. Titulná strana 

b. Technická správa 

c. Tabuľka porovnania súradníc projektovaných a vytýčených bodov 

d. Tabuľka porovnania súradníc vytýčených a kontrolne zameraných bodov vytýčenia 

e. Grafické znázornenie vytýčených bodov so znázornením smeru a hodnoty polohovej 

odchýlky, prípadne smeru a hodnoty priečnej a pozdĺžnej odchýlky a hodnoty výškovej 

odchýlky 

 Vzor VP sa nachádza v Prílohe č. 2 – Vzor vytyčovacieho protokolu. 

 

a. Titulná strana – obsah a náležitosti 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Označenie – Vytyčovací protokol  

� Číslo protokolu 

� Predmet vytýčenia 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal vytyčovacie práce 

� Dátum vyhotovenia VP a meno geodeta, ktorý vyhotovil VP 

� Výsledok vytyčovacích prác 

� Označenie príloh 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

� Odsúhlasenie HGS – Meno HGS, podpis HGS a dátum odsúhlasenia 

� Prevzatie AGK stavebného dozoru, alebo AGK stavebníka - Meno AGK, podpis AGK 

a dátum prebratia 

 

b. Technická správa – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Technická správa 

� Označenie – Vytyčovací protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie rozsahu vytýčenia 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 
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� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Geodetické základy, z ktorých sa vychádzalo pri vytýčení 

� Východisková projektová dokumentácia pri vytýčení objektu 

� Popis a rozsah vytyčovacích prác 

� Informácie o meračskej technike – typ prístroja, presnosť prístroja a metóde 

merania – metódu merania, presnosť určenia stanoviska, presnosť vytýčenia 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal vytyčovacie práce 

� Použitý software na spracovanie výsledkov vytyčovacích prác 

� Dátum vyhotovenia VP a meno geodeta, ktorý vyhotovil VP 

� Zhodnotenie výsledku vytyčovacích prác 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

c. Tabuľka porovnania súradníc projektovaných a vytýčených bodov – obsah a náležitosti 

� Označenie - Tabuľka porovnania súradníc projektovaných a vytýčených bodov 

� Označenie – Vytyčovací protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie rozsahu vytýčenia 

� Projektované súradnice bodov, vytýčené súradnice bodov 

� Súradnicové rozdiely, prípadne polohové, priečne a pozdĺžne odchýlky 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal vytyčovacie práce 

� Dátum vyhotovenia VP a meno geodeta, ktorý vyhotovil VP 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

d. Tabuľka porovnania súradníc vytýčených a kontrolne zameraných bodov vytýčenia – obsah 

a náležitosti 

� Označenie - Tabuľka porovnania súradníc vytýčených a kontrolne zameraných 

bodov vytýčenia 

� Označenie – Vytyčovací protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie rozsahu vytýčenia 

� Vytýčené súradnice bodov, kontrolne zamerané súradnice bodov 

� Súradnicové rozdiely 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal vytyčovacie práce 
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� Dátum vyhotovenia VP a meno geodeta, ktorý vyhotovil VP 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

 

e. Grafické znázornenie vytýčených bodov so znázornením smeru a hodnoty polohovej 

odchýlky, prípadne smeru a hodnoty priečnej a pozdĺžnej odchýlky a hodnoty výškovej 

odchýlky – obsah a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 

okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový 

a výškový systém, číslo VP, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Severka a hektometrická sieť s popisom 

� Koordinačná situácia stavby 

� Trvalý a dočasný záber stavby 

� Os stavebného objektu so staničením 

� Projektované a vytýčené body 

� Grafické znázornenie predmetu vytýčenia 

� Polohové, prípadne pozdĺžne a priečne odchýlky, výškové odchýlky 

� Legenda 

3.3.3. Kritéria vytyčovacích prác 

Krajné vytyčovacie odchýlky a krajné stavebné odchýlky uvedené v PD sú záväzné v plnom 

rozsahu a toto usmernenie ich nenahrádza. To platí, ak sa PD odvoláva na normy, v ktorých sú 

definované odchýlky. 

 

V prípade, že v PD sú uvedené len krajné stavebné odchýlky us, krajnú vytyčovaciu odchýlku uv 

vypočítame pre 

a. stavebné práce podľa vzorca 

 

uv = 0,36  * us * 2 

 

 

b. stavebno-montážne práce podľa vzorca 

 

uv = 0,28  * us * 2 

 

pri konfidenčnom koeficiente t = 2 (pre 95% pravdepodobnosť). 
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Ak nie sú v PD definované krajné vytyčovacie, alebo stavebné odchýlky, záväznými odchýlkami 

budú ďalej uvedené krajné vytyčovacie odchýlky, ktorým musí GZ na základe analýzy rozboru 

presnosti vytyčovacích prác  zvoliť správny postup vytýčenia. 

3.4. Kontrolné protokoly 

Kontrolné protokoly budú vyhotovované po nastavení debnenia do správnej polohy, po 

zrealizovaní každej časti stavebného objektu a konštrukčnej vrstvy. KP sú dôležitou súčasťou 

nielen pri dokumentácií prác počas výstavby diela, ako aj kontrole priamo počas realizácie, 

nakoľko sú podporným dokumentom pri povoľovaní ďalších prác stavebným dozorom 

a preberaní realizovanej konštrukčnej časti stavebným dozorom. 

KP sa bude odovzdávať v 4 vyhotoveniach v tlačenej forme, jedno vyhotovenie pre stavebného 

dozora, jedno pre HGS, jedno pre AHS a jedno do elaborátu kvality. Ak bude na stavbe aj AGK 

stavebného dozora, tak v 5 vyhotoveniach, jedno pre AGK stavebného dozora v tlačenej forme. 

KP sa bude posielať mailom aj v digitálnej forme HGS, AGS a AGK stavebného dozora.  

3.4.1. Podmienky realizácie kontrolných geodetických prác 

Vytýčenie a následné zameranie konštrukčných prvkov stavby alebo stavebného objektu sa 

vykonáva z bodov VSS, alebo LVS. Ak na určité druhy prác postačuje aj presnosť merania 

a vytyčovania z aktívnych geodetických základov pomocou GNSS merania, je možné vykonať aj 

takéto meranie s podmienkou overenia presnosti vytýčenia na začiatku a na konci merania na 

aspoň jednom bode VSS. Metóda merania a presnosť merania musí byť jasne definovaná v KP. 

 

3.4.2. Obsah a náležitosti kontrolného protokolu 

KP bude pozostávať z nasledujúcich častí: 

a. Titulná strana 

b. Technická správa 

c. Zoznam súradníc meraných bodov 

d. Tabuľka porovnania súradníc projektovaných a zameraných bodov 

e. Grafické znázornenie zameraných bodov so znázornením smeru a hodnoty polohovej 

odchýlky od projektovanej polohy, prípadne smeru a hodnoty priečnej a pozdĺžnej odchýlky 

a hodnoty výškovej odchýlky 

 Vzory KP sa nachádza v Prílohe č. 2-4 – Vzor kontrolného protokolu. 

 

a. Titulná strana – obsah a náležitosti 
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� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Označenie – Kontrolný protokol  

� Číslo protokolu 

� Predmet merania a zhotovenia KP 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal meranie 

� Dátum vyhotovenia KP a meno geodeta, ktorý vyhotovil KP 

� Výsledok prác – zhodnotenie zamerania s požadovanými presnosťami 

� Označenie príloh 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

� Odsúhlasenie HGS – Meno HGS, podpis HGS a dátum odsúhlasenia 

� Prevzatie AGK stavebného dozoru, alebo AGK stavebníka - Meno AGK, podpis AGK 

a dátum prebratia 

 

b. Technická správa – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Technická správa 

� Označenie – Kontrolný protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie objektu merania 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Geodetické základy, z ktorých sa vychádzalo pri meraní 

� Východisková projektová dokumentácia 

� Popis a rozsah merania a vyhotovenia KP 

� Informácie o meračskej technike – typ prístroja, presnosť prístroja a metóde 

merania – metódu merania, presnosť určenia stanoviska, presnosť vytýčenia 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal meracie práce 

� Použitý software na spracovanie výsledkov geodetických prác 

� Dátum vyhotovenia KP a meno geodeta, ktorý vyhotovil KP 

� Zhodnotenie výsledku zamerania s požadovanými presnosťami 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 
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c. Zoznam súradníc meraných bodov – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Zoznam súradníc a meraných bodov 

� Označenie – Kontrolný protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie objektu merania 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Tabuľka s číslami meraných bodov, súradnicami meraných bodov (X, Y, Z) a popisom 

meraných bodov (výstižné označenie meraných bodov) 

� Dátum vyhotovenia KP a meno geodeta, ktorý vyhotovil KP 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

 

d. Tabuľka porovnania súradníc projektovaných a zameraných bodov – obsah a náležitosti 

 

� Označenie - Tabuľka porovnania súradníc projektovaných a zameraných bodov 

� Označenie – Kontrolný protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie objektu merania 

� Projektované súradnice bodov, súradnice meraných bodov 

� Súradnicové rozdiely, prípadne polohové, priečne a pozdĺžne odchýlky 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal vytyčovacie práce 

� Dátum vyhotovenia KP a meno geodeta, ktorý vyhotovil KP 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

Samotný obsah tabuľky sa bude líšiť podľa typu objektu zamerania: 

I. Káblové inžinierske siete 

II. Pilóty, značky dopravného značenia 

III. Potrubné inžinierske siete 

IV. Oporné, zárubné, gabiónové múry, zvodidlá, žľaby a rigoly, spodná stavby 

mostných objektov, rímsy, mostné ložiská a mostné závery 

V. Konštrukčné vrstvy na ceste a moste 
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I. Káblové inžinierske siete 

� Projektované súradnice, súradnice meraných bodov 

� Súradnicové rozdiely  

II. Pilóty, značky dopravného značenia 

� Projektované súradnice, súradnice meraných bodov 

� Súradnicové rozdiely a polohová odchýlka 

III. Potrubné inžinierske siete 

� Projektované súradnice, súradnice meraných bodov 

� Súradnicové rozdiely a pozdĺžna a priečna odchýlka 

� Projektovaný a skutočný spád potrubia 

IV. Oporné, zárubné, gabiónové múry, zvodidlá, žľaby a rigoly, spodná stavby 

mostných objektov, rímsy, mostné ložiská a mostné závery 

� Projektované súradnice, súradnice meraných bodov 

� Súradnicové rozdiely a pozdĺžna a priečna odchýlka 

V. Konštrukčné vrstvy na ceste a moste 

� Projektované výšky, hrúbky vrstvy, spád vrstvy a šírky 

� Výšky meraných bodov, meraná hrúbky vrstvy, skutočný spád medzi 

bodmi na profile, skutočné šírky vrstvy 

� Porovnania výšok, hrúbok vrstvy, šírky vrstvy 

� Minimálne a maximálne výškové rozdiely a hrúbky vrstiev a skutočné 

spády 

 

e. Grafické znázornenie zameraných bodov so znázornením smeru a hodnoty polohovej 

odchýlky od projektovanej polohy, prípadne smeru a hodnoty priečnej a pozdĺžnej odchýlky 

a hodnoty výškovej odchýlky – obsah a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 

okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový 

a výškový systém, číslo KP, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Severka a hektometrická sieť s popisom 

� Koordinačná situácia stavby 

� Trvalý a dočasný záber stavby 

� Os stavebného objektu so staničením 

� Projektované a vytýčené body 

� Legenda 

Samotný obsah grafického znázornenia sa bude líšiť podľa typu objektu zamerania: 

I. Káblové inžinierske siete 

II. Pilóty, značky dopravného značenia 
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III. Potrubné inžinierske siete 

IV. Žľaby a rigoly 

V. Oporné, zárubné, gabiónové múry, zvodidlá, spodná stavby mostných objektov, 

rímsy, nosná konštrukcia mostných objektov 

VI. Konštrukčné vrstvy na ceste a moste 

VII. Mostné ložiská 

VIII. Mostné závery 

 

I. Káblové inžinierske siete 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Pozdĺžne a priečne odchýlky (smer a hodnota odchýlky) 

� Pri nadzemných vedeniach aj grafické znázornenie podjazdného profilu 

II. Pilóty, značky dopravného značenia 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Polohové odchýlky (smer a hodnota odchýlky) 

III. Potrubné inžinierske siete  

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Pozdĺžne a priečne odchýlky (smer a hodnota odchýlky) 

� Materiál a priemer potrubia 

� Spád a dĺžka potrubia 

IV. Žľaby a rigoly 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Pozdĺžne a priečne odchýlky (smer a hodnota odchýlky) 

� Spád a dĺžka 

V. Oporné, zárubné, gabiónové múry, zvodidlá, spodná stavby mostných objektov, 

rímsy, nosná konštrukcia mostných objektov 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Pozdĺžne a priečne odchýlky (smer a hodnota odchýlky) 

� Výškové odchýlky 

VI. Konštrukčné vrstvy na ceste a moste 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Priečne odchýlky na kraji konštrukčnej vrstvy 

� Výškové odchýlky v meraných bodoch podľa dohodnutého rastra 

merania 

VII. Mostné ložiská 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Pozdĺžne a priečne odchýlky stredu ložiska (smer a hodnota odchýlky) 

� Výškové odchýlky v strede ložiska a na krajoch jednotlivých smerov 

� Projektované a skutočné natočenie osi ložiska  

VIII. Mostné závery 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Pozdĺžne a priečne odchýlky (smer a hodnota odchýlky) 
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� Výškové odchýlky 

� Pozdĺžny a priečny skutočný spád 

3.5. Fakturačné protokoly 

FP budú vyhotovované k fakturácií, ako podklad deklarovania zabudovaných množstiev 

fakturovaných materiálov. AGK stavebného dozora, prípadne AGS na základe uvedených 

protokolov zapíše do stavebného denníka čísla položiek s deklarovanými množstvami, ktoré sa 

budú môcť v príslušnej fakturácií fakturovať. 

 

FP sa bude odovzdávať v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme, jedno vyhotovenie pre HGS, jedno 

pre AHS a jedno ako príloha fakturácie. Ak bude na stavbe aj AGK stavebného dozora, tak v 4 

vyhotoveniach, jedno pre AGK stavebného dozora v tlačenej forme. FP sa bude posielať mailom 

aj v digitálnej forme HGS, AGS a AGK stavebného dozora.  

3.5.1. Podmienky vyhotovenia fakturačných protokolov 

Zamerania všetkých častí fakturovaných objektov sa vykonáva z bodov VSS, alebo LVS. 

Podmienkou vyhotovenia FP je dôkladné zameranie všetkých charakteristických a lomových 

bodov, ktoré majú vplyv na výpočet dĺžky, plochy, alebo kubatúry fakturovanej položky.  Ak na 

určité druhy prác postačuje aj presnosť merania a vytyčovania z aktívnych geodetických 

základov pomocou GNSS merania, je možné vykonať aj takéto meranie s podmienkou overenia 

presnosti vytýčenia na začiatku a na konci merania na aspoň jednom bode VSS. Metóda 

merania a presnosť merania musí byť jasne definovaná v FP. 

Spracovanie FP musí podávať exaktný priemet objektu v teréne do digitálneho prostredia. 

Z dôvodu efektívnej kontroly množstiev budú líniové prvky tvorené výlučne jednou spojitou 

čiarou, plochy budú jasne ohraničené spojitou čiarou po obvode a v samostatnej vrstve bude 

vytvorená trojuholníková sieť na výpočet plochy. Na kontrolu kubatúr prvkov bude vytvorený 

buď uzavretý 3D model do priestorového prvku, alebo sa v samostatných vrstvách budú 

nachádzať trojuholníkové siete na výpočet kubatúr, pričom popis výpočtu, bude uvedený 

v technickej správe. Pri jednoduchších objektoch, prípadne montážnych dielcoch, je možné 

plochy, alebo kubatúry vypočítať aj schematicky po predošlom odsúhlasení SD a AGS.  

Fakturačné protokoly je možné vyhotoviť len na tie časti objektov, na ktoré boli predložené KP! 

3.5.2. Obsah a náležitosti fakturačného protokolu 

FP bude pozostávať z nasledujúcich častí: 

a. Titulná strana 

b. Technická správa 

c. Rekapitulačná tabuľka 
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d. Zoznam súradníc meraných bodov 

e. Grafické znázornenie predmetu fakturácie 

 Vzory FP sa nachádza v Prílohe č. 5 – Vzor fakturačného protokolu. 

 

a. Titulná strana – obsah a náležitosti 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Označenie – Fakturačný protokol  

� Číslo protokolu 

� Predmet merania a zhotovenia FP 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal meranie 

� Dátum vyhotovenia FP a meno geodeta, ktorý vyhotovil FP 

� Výsledok prác – čísla fakturovaných položiek, názov položiek a fakturované 

množstvá 

� Označenie príloh 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

� Odsúhlasenie HGS – Meno HGS, podpis HGS a dátum odsúhlasenia 

� Prevzatie AGK SD, alebo AGS - Meno AGK, podpis AGK a dátum prebratia 

 

b. Technická správa – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Technická správa 

� Označenie – Fakturačný protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie objektu merania 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Geodetické základy, z ktorých sa vychádzalo pri meraní 

� Východisková projektová dokumentácia 

� Popis a rozsah merania a vyhotovenia FP 
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� Informácie o meračskej technike – typ prístroja, presnosť prístroja a metóde 

merania – metódu merania, presnosť určenia stanoviska, presnosť vytýčenia 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal meracie práce 

� Použitý software na spracovanie výsledkov geodetických prác 

� Dátum vyhotovenia FP a meno geodeta, ktorý vyhotovil FP 

� Zhodnotenie výsledku zamerania s požadovanými presnosťami 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

c. Rekapitulačná tabuľka – obsah a náležitosti 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Označenie Rekapitulácia 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Tabuľka s položkami – názov položky, číslo položky, kód položky, číslo protokolu, 

dátum vyhotovenia protokolu, sumár fakturovaných množstiev, množstvo z výkazu 

výmer a zostávajúce množstvo 

� Dátum vyhotovenia a meno geodeta, ktorý vyhotovil FP 

 

d. Zoznam súradníc meraných bodov – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Zoznam súradníc a meraných bodov 

� Označenie – Fakturačný protokol  

� Číslo protokolu 

� Názov stavby 

� Stavebný objekt 

� Staničenie objektu merania 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Tabuľka s číslami meraných bodov, súradnicami meraných bodov (X, Y, Z) a popisom 

meraných bodov (výstižné označenie meraných bodov) 

� Dátum vyhotovenia FP a meno geodeta, ktorý vyhotovil FP 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

e. Grafické znázornenie predmetu fakturácie – obsah a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 
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okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový 

a výškový systém, číslo KP, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Severka a hektometrická sieť s popisom 

� Koordinačná situácia stavby 

� Trvalý a dočasný záber stavby 

� Os stavebného objektu so staničením 

� Legenda 

� Podrobne zamerané body s odsadením 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� 3D modely, alebo trojuholníkové siete na výpočet plôch a kubatúr (netlačia sa) 

3.6. Dokumentácia skutočného realizovania stavby 

Po zrealizovaní stavebného objektu sa vyhotovuje DSRS. Všetky viditeľné, ako aj zakryté prvky 

stavebných objektov sú obsahom DSRS. DSRS sa vyhotovuje zo zamerania po úplnom 

zrealizovaní diela, pričom do vyhotovenia dokumentácie možno zahrnúť aj skoršie zamerané 

časti stavebných objektov, ktoré boli odovzdané v kontrolných, prípadne fakturačných 

protokoloch. 

DSRS  bude mať špecifickú štruktúra vrstiev a atribúty prvkov. 

3.6.1. Obsah a náležitosti DSRS 

DSRS bude obvykle pozostávať z nasledujúcich častí: 

a. Titulná strana nalepená na tvrdej obálke 

b. Zoznam príloh 

c. Technická správa 

d. Zoznam súradníc bodov VSS alebo LVS 

e. Prehľadný náčrt bodov VSS alebo LVS 

f. Zoznam súradníc meraných bodov 

g. Polohopisné a výškopisné zameranie 

h. Schéma meraných bodov 

i. Pozdĺžny profil 

j. Priečne rezy 

k. Podjazdný profil nadzemného vedenia v mieste križovania stavebného objektu 

l. DSRS v digitálnej podobe na USB kľúči 

 Vzor DSRS sa nachádza v Prílohe č. 7 – Vzor DSRS. 

a. Titulná strana – obsah a náležitosti 

� Názov stavby 



Usmernenie geodetických prác na cestných stavbách Žilinského samosprávneho kraja 

22 
 

� Číslo a názov stavebného objektu 

� Označenie Dokumentácia skutočného realizovania stavby 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Označenie poradového čísla paré a celkového počtu vyhotovených paré 

� Dátum, ku ktorému vykazuje zameranie stav 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

b. Zoznam príloh 

� Názov Zoznam príloh 

� Poradové číslo prílohy 

� Názov prílohy 

� Mierka prílohy 

� Počet strán prílohy 

 

c. Technická správa – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Technická správa 

� Označenie – Dokumentácia skutočného realizovania stavby 

� Názov stavby 

� Číslo a názov stavebného objektu 

� Staničenie objektu merania 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Geodetické základy, z ktorých sa vychádzalo pri meraní 

� Východisková projektová dokumentácia 

� Popis a rozsah merania a vyhotovenia DSRS 

� Informácie o meračskej technike – typ prístroja, presnosť prístroja a metódy 

merania 

� Dátum merania a meno geodeta, ktorý vykonal meracie práce 

� Dátum, ku ktorému vykazuje zameranie stav 

� Použitý software na spracovanie výsledkov geodetických prác 

� Dátum vyhotovenia DSRS a meno geodeta, ktorý vyhotovil DSRS 

� Zoznam príloh 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 
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d. Zoznam súradníc bodov VSS alebo LVS – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Zoznam súradníc bodov VSS (LVS) 

� Označenie – Dokumentácia skutočného realizovania stavby 

� Názov stavby 

� Číslo a názov stavebného objektu 

� Staničenie objektu merania 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Zoznam súradníc bodov VSS (LVS) 

� Dátum vyhotovenia a meno geodeta, ktorý vyhotovil DSRS 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

e. Prehľadný náčrt bodov VSS alebo LVS 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a popisu výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 

okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový a 

výškový systém, označenie DSRS, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Severka a hektometrická sieť s popisom 

� Koordinačná situácia stavby 

� Hranice katastrálneho územia 

� Os stavebného objektu so staničením 

� Legenda 

� Grafické znázornenie bodov VSS (LVS) 

 

f. Zoznam súradníc meraných bodov – obsah a náležitosti 

� Označenie  - Zoznam súradníc a meraných bodov 

� Označenie – Dokumentácia skutočného realizovania stavby 

� Názov stavby 

� Číslo a názov stavebného objektu 

� Staničenie objektu merania 

� Názov, kraja, okresu a katastrálneho územia 

� Názov stavebníka 

� Názov zhotoviteľa 

� Názov zhotoviteľa geodetickej časti 

� Označenie súradnicového a výškového systému 

� Tabuľka s číslami meraných bodov, súradnicami meraných bodov (X, Y, Z) a popisom 

meraných bodov (výstižné označenie meraných bodov) 
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� Dátum vyhotovenia a meno geodeta, ktorý vyhotovil DSRS 

� Autorizačné overenie – Meno AGK, okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum 

overenia a doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom) 

 

g. Polohopisné a výškopisné zameranie – obsah a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a popisu výkresu, meno osoby, 

ktorá vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov 

kraja, okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový 

a výškový systém, označenie DSRS, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Severka a hektometrická sieť s popisom 

� Koordinačná situácia stavby 

� Trvalý a dočasný záber stavby 

� Os stavebného objektu so staničením 

� Legenda 

� Podrobne zamerané body s odsadením 

� Grafické znázornenie predmetu merania 

� Klad výkresov 

 

h. Schéma meraných bodov – obsah a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a popisu výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 

okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový a 

výškový systém, označenie DSRS, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Priečny rez so schematickým znázornením meraných bodov s popisom 

 

i. Pozdĺžny profil – obsah a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a popisu výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 

okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový a 

výškový systém, označenie DSRS, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Grafické znázornenie meraného pozdĺžneho profilu v osi nivelety, alebo osi 

stavebného objektu v súlade s pozdĺžnym profilom PD 

� Bodové znázornenie križujúcich objektov 

� Výškové kóty nivelety v identických staničeniach podľa PD 

� Porovnávacia rovina 
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� Dĺžky a sklony nivelety 

� Smerový pomery, prípadne druh materiálu v prípade potrubných vedení 

 

j. Priečne rezy – obsah a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a popisu výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 

okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový a 

výškový systém, označenie DSRS, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Grafické znázornenie priečnych rezov zo zamerania v identických rezoch PD 

� Staničenie priečnych rezov 

� Výškové kóty nivelety v identických bodoch podľa PD, spádové pomery 

a vzdialenosti od osi 

� Porovnávacia rovina 

� Legenda 

� Rozhrania objektov 

 

k. Podjazdný profil nadzemného vedenia v mieste križovania stavebného objektu – obsah 

a náležitosti 

� Rozpiska pozostávajúca z názvu stavby, objektu a popisu výkresu, meno osoby, ktorá 

vykonala meranie, spracovanie a ktorá protokol autorizačne overila, názov kraja, 

okresu a katastrálneho územia, názov stavebníka a zhotoviteľa, súradnicový a 

výškový systém, označenie DSRS, dátum merania, mierka, formát a číslo prílohy 

� Autorizačné overenie – okrúhla pečiatka AGK, podpis AGK, dátum overenia a 

doložka (Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

� Grafické znázornenie podjazdného profilu vedenia 

� Staničenie profilu 

� Nadmorské výšky v reze, ako aj podjazdné výšky 

 

l. DSRS v digitálnej podobe na USB kľúči – obsah a náležitosti 

4. Krajné vytyčovacie odchýlky 

Krajné vytyčovacie odchýlky vychádzajú prevažne z technických noriem a právnych predpisov, 

pričom pri niektorých typoch prvkov boli tieto hodnoty nadstavené prísnejšie, nakoľko niektoré 

normy neboli dlhší čas aktualizované a prax na stavbách ukázala potrebu prísnejších krajných 

vytyčovacích odchýlok. 
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4.1. Trvalý a dočasný záber 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Trvalý záber ± 41 ± 41 -- 

Dočasný záber ± 41 ± 41 -- 

 Zdroj: 

4.2. Inžinierske siete 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Káblové vedenia (elektrické vedenie, 

optické siete, informačné systémy) 
± 150 ± 150 ± 50 

Potrubné vedenia 

(vodovodné, plynové, drenážne 

a kanalizačné vedenie) 

± 100 ± 100 

Sklon ≤ 1% ±6 

Sklon > 1% ≤ 

10% ± 10 

Ostatné ± 30 

Šachty (vodovodné, drenážne, 

kanalizačné, kontrolné) 
± 40 ± 40 ± 10 

Poklopy šácht (vrátane vodovodných 

a plynových šupátok) 
± 40 ± 40 

Vo voľnom 

teréne ± 10 

Vo vozovke ± 2 

 Zdroj: [  XX  ] STN 73 0422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usmernenie geodetických prác na cestných stavbách Žilinského samosprávneho kraja 

27 
 

4.3. Cestné komunikácie 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Zemné teleso (hrany svahov a násypov 

po parapláň) 
± 100 ± 100 ± 30 

Zemná konštrukčná pláň ± 70 ± 70 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 20 

Štrkodrvina ± 40 ± 30 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 10 

Cementová stabilizácia, kamenivo 

spevnené cementom, iná stabilizácia 
± 40 ± 30 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 4 

Podkladová asfaltová vrstva ± 30 ± 20 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 4 

Ložná asfaltová vrstva ± 30 ± 20 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 3 

Obrusná asfaltová vrstva ± 30 ± 20 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 2 

 Zdroj: [  XX  ] STN 73 0422 
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4.4. Cestné priepusty, žľaby a cestné priekopy 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Potrubie ± 30 ± 30 

Sklon ≤ 1% ±6 

Sklon > 1% ≤ 

10% ± 10 

Ostatné ± 30 

Čelá priepustov (základy) ± 20 ± 20 ± 20 

Rímsa priepustu ± 20 ± 10 ± 10 

Žľab ± 20 ± 20 ± 10 

Cestná priekopa ± 520 ± 20 ± 20 

 

4.5. Oporné a zárubné múry 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Pilóty 

Do 5% 

priemeru 

pilóty 

max ± 45 

Do 5% 

priemeru 

pilóty 

max ± 45 

 ± 20 

Základ múra, driek múra ± 20 ± 20 ± 20 

Rímsa múra ± 20 ± 20 ± 20 
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4.6. Gabiónové múry 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Základ múra ± 40 ± 40 ± 40 

Stupne gabiónového múra ± 40 ± 40 ± 40 

 

4.7. Protihlukové steny 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Pilóty ± 20 ± 20 ± 20 

Stĺpy ± 15 ± 15 ± 5 

 

4.8. Zvodidlá a dopravné značenie 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Oceľové zvodidlo ± 20 ± 20 ± 20 

Betónové zvodidlo ± 20 ± 20 ± 20 

Dopravná značka ± 20 ± 20 -- 
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4.9. Mostné objekty 

 
Krajná vytyčovacia odchýlka v mm 

pozdĺžna Priečna výšková 

Pilóty 

Do 5% 

priemeru 

pilóty 

max ± 45 

Do 5% 

priemeru 

pilóty 

max ± 45 

 ± 20 

Základy, piliere ± 20 ± 20 ± 20 

Bloky pod ložiská ± 20 ± 20 ± 10 

Ložiská ± 5 ± 5 
± 2 

Rovinatosť ± 2 

Nosná konštrukcia ± 20 ± 15 ± 10 

Mostný záver ± 5 ± 5 ± 2 

Ložná asfaltová vrstva ± 20 ± 15 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 3 

Obrusná asfaltová vrstva ± 20 ± 15 

Do 5% hrúbky 

vrstvy 

max ± 2 

Rímsy ± 20 ± 10 ± 10 

Zábradlia, zvodidlá ± 20 ± 10 ± 10 
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Metodický pokyn 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje 

mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 

výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov 

 

Článok 1 

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien 

v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie 

a rekonštrukcie inžinierskych stavieb1 a budov (ďalej len ,,stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, 

a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.  

(2) Metodický pokyn je určený  organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo  

a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové 

organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské 

organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré 

zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných 

prostriedkov2. 

Článok 2 

(1)  Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej  

len „obstarávateľ“)3 povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien 

nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných 

stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.  

(2)  K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch 

nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk  

do súťaže na zhotovenie stavby.  

(3)  Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa 

stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby 

vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, 

pričom: 

a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝑡0“) je kvartál, do ktorého spadá 

kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže  

na zhotovenie stavby; 

b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝑡“), je obdobie (kvartál), za ktoré  

si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu. 

                                                           
1 § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
2 §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

3 §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  
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(4)  V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby,  

pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 

2, ods. 3 tohto metodického pokynu. 

(5)  V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene 

harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne  

zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky 

adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie  

sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického 

pokynu. 

(6)  V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby  

z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej 

lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby. 

(7)  V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná 

časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % 

a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej 

realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny)  

pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien 

(priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - 

mesačne [sp0202ms], a  Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne 

[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom 

sídle www.statistics.sk. 

(8)  Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských 

cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom  

a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné 

previesť na obdobie kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer 

vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané 

aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá  

z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – 

Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu 

k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého  

z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. 

(9)  Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty: 

a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné 

finančné nároky.  

b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie 

finančných nárokov. 

c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny 

vo finančných nárokoch. 
 

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný: 

 

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ (
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ (
𝑫𝒕

𝑫𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟔𝟐 ∗ (
𝑪𝑴𝑰𝒕
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎

) 
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Kde: 

𝑷𝒕 :  násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú 

hodnotu vykonanú za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota 

násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.  

𝒕 :  ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje 

indexáciu. 

𝒕𝟎 :  referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula 

lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟏𝟎 :  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti  

a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 :  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. 

nákladov na pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) 

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of 

consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná  

za kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné 

obdobie (kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟎𝟖 :  koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných 

hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 :  ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 

[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý 

uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟔𝟐 :  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien 

materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR. 

𝑪𝑴𝑰 :  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices  

of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný 
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Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk. 

𝑪𝑴𝑰𝒕 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – 

štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 

„𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – 

štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 

„𝒕𝟎“. 

Článok 3 

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa .... 2022. 

Článok 4 

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien 

nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii 

železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018. 

 

 

 V Bratislave 

 

    Andrej Doležal 

minister dopravy a výstavby 

  Slovenskej republiky  
 




