ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL :
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

zastipeny:

¢islo telefonu:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a
2. ZHOTOVITEL:
sidlo:

ICO:

DIC :

bankové spojenie :
¢islo uctu:
zastipeny:

v zneni neskorsich predpisov

Obec Horné Srnie

Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie, Slovensko
00311588

2021091501

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko a.s.

SK16 5600 0000 0006 8171 9001

Mgr. Juraj Huserka, starosta obce

032 6588 281

urad@hornesrnie.sk

TODA Trade, s.r.o.
Horna Suca 213, 913 33 Horna Stca, Slovensko

50106244

2120177136

Slovenska sporiteliia

SK61 0900 0000 0050 8172 2787
Tomas Seris, konatel’

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych:
b) technickych:

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho:

¢islo telefonu:

e-mail:

zapisany:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*)

Tomas Seri$

Libor Zubo

Ing. Milan Melek

0907 243 144
todatrade@gmail.com

oddiel Sro, vlozka ¢. 32429/R

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia
miestnych komunikdcii ulica Potocnd a Skolskd v obei Horné Srnie®, ktoré realizoval Objednavatel’ v sulade
s § 117 a nasl. zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘‘) postupom zadavania zakazky s nizkou
hodnotou. Na zéklade vyhodnotenia pontk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka tuspeS$ného
uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk. Na zédklade tejto



skutocnosti a predlozenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stilade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

CLANOK I
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti so zavdzkom
Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok
stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zdvizkom Objednavatel'a Dielo prevziat’ a
zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutt podl’a ¢lanku III tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je rekonstrukcia miestnych komunikacii ulic Potoéna a Skolské v rozsahu projektovej
dokumentécie vypracovanej projektovou kancelariou S&K PROJECT s.r.o., Hliny 1412, 017 01
Povazska Bystrica v decembri 2021, ktora bola stcast’ou priloh k vyzve na predkladanie ponuk.

3. V nadvidznosti na zaviazok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje, ze
Dielo uskuto¢ni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v sulade s predlozenym rozpoctom a projektovou dokumenticiou, ktora bola podkladom v
realizovanom verejnom obstaravani,
c) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,
d) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

4. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu znadme
technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivost'ou v stlade s touto zmluvou potrebné.

5. 'V nadvéznosti na zavdzok Objednavatela podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednéavatel
zavézuje, ze Dielo zhotovené v stilade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi dohodnuta
cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

CLANOK II
CAS PLNENIA

1. Objednavatel sa zavizuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu — budiiceho
staveniska Zhotovitelovi za Gc¢elom realizdcie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitel'om bude vykonané v
termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a
zapisom do stavebného dennika. Bezddvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat” Objednavatel'ovi najblizsi pracovny
den po skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat
Objednévatelovi stavbu, ktord je predmetom Diela aj bez stcasného odovzdania vSetkych
dokumentov uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je takom pripade povinny
Objednévatel'ovi dodat’ vSetky dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskér do 30 dni odo dia
odovzdania stavby podla prvej vety. Postupom podl'a predchadzajticej vety nedochadza k poruseniu
povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku.

3. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat prace v silade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi Zhotovitel

Objednéavatel'ovi pred podpisom Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidate'né okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujuce vykon prac, zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — orgdnov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednéavatel’a dohodnutej v tejto Zmluve, ktora
je riadne odévodnend, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykondvania Diela,

¢) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vyluc€enie pochybnosti plati, ze v pripadoch podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho
je potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel' pisomne oznami tieto
skuto¢nosti Objednavatel'ovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dovodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatel’a, ktora je potvrdena zastupcom Objednévatel’a
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutii Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost
Objednavatel’a vykonat’ zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaja
vplyv na posun leh6t podl'a odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny informovat’ o tychto
skuto€nostiach Objednavatel'a. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na odstihlasenie takéhoto posunu
staci stihlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie
su povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvélené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

CLANOK I
CENA ZA DIELO
Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovend v zmysle
§ 3 zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov vo vyske:
cena bez DPH: 121 352,34 EUR (slovom: stodvadsat’jedentisic tristopat’desiatdva EUR, tridsat’Styri
centov)
DPH 20%: 24 270,47 EUR (slovom: dvadsat’styritisic dvestosedemdesiat EUR, Styridsat’sedem
centov)
spolu s DPH: 145 622,81 EUR (slovom: stoStyridsatpéttisic Sest’stodvadsat’dva EUR,
osemdesiatjeden centov)
je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat’ aj dai z pridanej hodnoty v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G€¢innymi v denl vzniku danovej povinnosti a Objednavatel
sa zavézuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylii¢enie pochybnosti plati, ze pokial’ Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse ti¢tovat’ dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena



v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven
nie je opravneny domahat’ sa upravy ceny podl'a odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku

ako maximalna a kone¢na zahtiia vSetky naklady Zhotovitel’a stivisiace s predmetom Zmluvy, odborné

posudky, vyrobnu a dielenski dokumentéciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, a to aj tie,
ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmi, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSicho projektu (ak je k realizcii Diela potrebny), ktory bude predlozeny na
odsuhlasenie objednavatel'ovi,

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

e) naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legélne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

g) vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydavky vylucne
na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov,

h) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatel'om,

1) ndklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, projekty skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute a vyburanych hmoét budu odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skusok tesnosti,

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'om,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

1) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikdcie vyrobkov a materidlov,

m) néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,

p) néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) ndaklady na vlastnli vodorovnt a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v) naklady, stivisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

x) naklady na spracovanie kontrolného a skuSobného planu, planu uzivania verejnej prace, a
vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednavatela,

y) akékol'vek iné néklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizécii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit’

iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej] dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujticej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom



verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a podl'a odseku 7 pism. e) tohto
¢lanku Zmluvy,
¢) inych skuto¢nosti odovoditujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na

Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujucej

informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny

postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

- Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju
Zhotovitelovi.

- Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zéavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatel'om.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich
jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z
realizacnej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

¢) pri polozkach nenachéadzajtcich sa v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel” pripravi kalkulaciu.

-V pripade, Ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia
postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolévat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizécii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je stcastou sutaznych podkladov aj projektova dokumenticia a zaroven aj vykaz vymer, s
ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznadmil v procese verejného obstardvania a na zdklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej
dokumentécii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednévatel'om alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost’
Objednévatel’a na thradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nemd vplyv na povinnost’
Objednavatel’a vykonat’ zmenu Zmluvy v stilade so zakonom o verejnom obstardvani.

CLANOK IV
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA
Objednavatel’ uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom a
dorucenej Objednavatel'ovi. Pravo Zhotovitela vystavit’ faktaru vznikd az po pisomnom odovzdani a
prevzati diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu
podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.



10.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut’ celkova cenu Diela uvedent v ¢lanku III ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktara musi obsahovat’ informacie podl'a § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v
zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat’ najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednévatela, 1CO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitel’a, ICO,

d) predmet thrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi supismi,

f) den zdaniteIného plnenia,

g) den vystavenia faktiry a deni splatnosti faktuary,

h) oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

1) fakturovana zékladna ¢iastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

1) vyska zadrzného podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktara sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatel'a uvedent v zéhlavi tejto
Zmluvy.

Neoddelitel'nou prilohou faktury musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat’ naleZitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objednévatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie a
nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
Objednévatel'ovi.

V pripade zastavenia prac z ddvodov na strane Objednéavatel'a, budu vykonané prace fakturované podl'a
skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom
investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednéavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny predlozit’
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavizky voci svojim subdodavatel'om, ktorych
narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny. V pripade, ze sa preukaze, Ze Zhotovitel
nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatel'om, ndlezité platby za tovar, stavebné
prace alebo sluzby uhradi Objednavatel’ priamo subdodévatel'ovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné
prace alebo poskytol sluzby Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel poZiada. Objednavatel’ je povinny
sposob uhrad a ich vySku podla predchadzajuce; vety vopred prerokovat’' so Zhotovitelom a
subdodévatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

CLANOK V
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni1 zodpovednost, na vlastné naklady
a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpecnostné a protipoziarne opatrenia v
zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednéavatel’a.



2. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatel’a na nevhodnii povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednéavatel’ pocas zhotovovania Diela,
ak Zhotovitel tito nevhodnost’ zisti alebo moze zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

3. Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ Dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnut’
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v stlade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

4. Zhotovitel' je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest’ stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva zZivotného prostredia
SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani objektu. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskutoCnenia zépisov opravnenych oséb
Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tidaje o Casovom postupe prac,
ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, tdaje
o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), po¢te a druhu mechanizmov, mnozstve a
druhu realizovanych prac, tdaje dolezit¢ na postdenie prac orgdnmi Stitnej spravy, popis
uskutonenych préac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného
dennika ¢itateI'ne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci Ing. Milan Melek 10873%20* vzdy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zdznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo
veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

5. Zhotovitel’ je povinny v lehote do 5 dni odo dia prevzatia objektu zriadit’ v zmysle platnej legislativy
stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientanu tabulu s identifikacnymi tdajmi
o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskor$ich predpisov, podla vzoru predloZzené¢ho Objednédvatel'om,

b) zabezpecit’ odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje energii
alebo odoberat’ elektricku energiu z objektu na zaklade nezdvislého merania a znéasat’ tieto naklady
na zéklade individudlnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpeCit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k
ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat’” za akékol'vek Skody a ndroky poSkodenych vzniknuté s
poruSenim tohto zavézku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou) a
zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s poruSenim tohto zaviazku,

e) zaznamenat skutoCnosti tykajice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

6. Zhotovitel je povinny realizovat’ prace podl'a poziadaviek Objednavatela a projektovej dokumentécie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:
a) technickymi normami a predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej Unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),
b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii a realizaciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstardvania,



g)
h)
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zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zékonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)
b)

©)
d)

e)
f)

g)
h)

)
k)

)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako
aj zavazné 1 odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatel'om pocas zhotovovania Diela a tykajice sa Diela,
akceptovat’ zavidznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit’ do troch pracovnych
dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, ze pri zhotovovani Diela d6jde k zakrytiu
dovtedy vykonanych préac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny deni vopred a vo vyzve uvedie predpokladant hodinu a den
kontroly zakryvanych préc, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastiiovat’ sa 1x za 2 tyZdne kontrolného dna Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit' im
podmienky pre vykon dohl'adu,

vyhotovovat’ fotodokumentéaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kdpiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatel’a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpecit', aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikéat o preukdzani
zhody platny pre Eurépsku tiniu a zaroveii Dielo musi spiiiat’ prislugné hygienické predpisy,
zabezpecit', aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie
Diela spinali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit' a udrziavat’ bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizdcie Diela a zabezpeCit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecCit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),
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0) zabezpeCit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodévatel'ov,

p) zabezpecit', aby osoby vykondvajiuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané Skolenia a
skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné
postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) Vv pripade zmeny v osobe stavbyveduceho pisomne informovat’ Objednavatel’a o tejto skuto¢nosti a
predlozit’ technickému dozoru investora stavby za novonavrhovani osobu doklady preukazujuce
splnenie podmienky ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani,
priCom zmena je ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozoru investora stavby
v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

r) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoSlo k posSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednévatel’a a ku Skodam zapri¢inenym ¢innost'ou Zhotovitel'a poCas vykonavania Diela,

s) zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia Skody nahradit’
vzniknuté Skody, najmi uviest’ vec na vlastné ndklady do pdvodného stavu alebo nahradit’ vec novou
vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného typu alebo druhu) alebo
nahradit’ vzniknutt §kodu, pricom nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a
poskodenej veci v Case pred jej poskodenim,

t) zodpovedat’ za poskodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych cCasti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,

u) zabezpecit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikécii,

v) oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktori bude zo stavby odvazat’ stavebny odpad,
stavebnu sut’, TKO a pod.,

w) pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

x) do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavizku vykonat’ Dielo podla
tejto Zmluvy,

y) pred zacatim prac vytycit' na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vyty€enie a spradvne zameranie vyskovych kot.
Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost’ inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
posSkodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené
v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizdciou Diela zabezpe€i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti,
materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za Skody, spdsobené pri
vykonéavani Diela a d’al$ich ¢innosti na stavbe Objednéavatelovi alebo tretim osobam, ako 1 poistenie
zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody sposobenej Objednavatel’ovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel' sa zavizuje ku ditu odovzdania buduceho staveniska
predlozit Objednédvatelovi platnii a u¢innu poistnlt zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
vzniknutt v suvislosti s poskytovanim plnenia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat’ pisomne vc€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom uréenym
prislusnym pravnym predpisom a Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost' dodavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,
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b) pouzit’ materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

¢) pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej
dobe, alebo vykazuje iné¢ vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela az
po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatel’'ovi predlozenim na vyziadanie Objednévatel’a dokladov,
a to najma:

a) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektove;j
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych
v cCase realizcie, protokolov o skuSkach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skuSkach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referencnych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo narodnych
technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a
pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a s tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

c) zapisov, protokolov a osved¢eni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podl'a § 13 zdkona ¢.
254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt’ uradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legélnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi obsahovat’: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnoZstvo (v Strukture:
brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

1) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

J) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby,
na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

1) fotodokumentéciu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV — plan organizécie vystavby.

Zhotovitel’ sa zaviazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu takd povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani
v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodéavatel'skej zmluvy, ak im takd povinnost’
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vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie
Objednévatel’a predlozit’ vSetky zmluvy so subdodédvatel'mi.

Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi odovzdat dokumentéciu Specifikovanti v prilohe €. 3, a to
najneskor do 30 kalendarnych dni odo dna odovzdania stavby Objednéavatelovi v zmysle ¢l. II ods. 2
pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ do 5 dni odo dila nadobudnutia Gi¢innosti tejto Zmluvy, uhradi
na ucet Objednavatel'a vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,Vykonova
zabezpeka®) vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel’ je platcom DPH).

a)

b)

g)

h)

Objednéavatel’ je opravneny pouzit’ Vykonovu zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektora svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich
z tejto Zmluvy. V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objedndvatel'om bude
Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Vykonovu zdbezpeku do plnej vysky, t. j. do
vysky 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do
10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel' nedoplni na et Objednavatel'a Vykonovt zabezpeku v lehote podla ¢l.
V bodu 14 tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 14 a) tohto ¢lanku, je povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy denn omeSkania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Vykonovej zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel’ neuhradi na ucet Objednavatel'a Vykonovu zdbezpeku podla ¢l. V bodu
14 tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podl'a bodu 14 a) tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny, nie
vSak povinny, od tejto Zmluvy odstapit’. Odstupenie je t€¢inné dilom jeho dorucenia Zhotovitel'ovi.
Odsttipenie od Zmluvy nemé vplyv na narok Objednévatel’a na zmluvnu pokutu.

Objednavatel’ sa zavédzuje vratit na et Zhotovitela Vykonovi zabezpeku najneskér do 30
kalendarnych dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny namiesto thrady Vykonovej zdbezpeky
predlozit Objednavatel'ovi bankovi zaruku (d’alej len ,,Bankovéd zaruka*) do 5 dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, ktora bude vystavend najmenej na sumu vo vyske 5 % z
celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej
cerpania bude stanovena Ziadost’ Objednéavatel'a. Bankova zaruka musi byt’ vystavena najmenej na
obdobie zhotovovania diela az do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela
a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol Zhotovitel' v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit
Bankovu zaruku o pocet dni omeskania.

Objednavatel’ je opravneny Cerpat’ z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektorti svoju
povinnost’ uhradit’ penazné zaviazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako aj
akukol'vek povinnost’ podla tejto Zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky Objednavatel'om
bude Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu povinny obnovit’ sumu Bankovej zaruky do plnej vysky,
t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel’ je platcom DPH), a to
najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej obnovenie.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi Bankovu zaruku v lehote podl’a ¢1. V bodu 14
e) tejto Zmluvy alebo ju neobnovi do povodnej vysky podl'a bodu 14 f) tohto ¢lanku, je povinny
zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvnl pokutu v sume 100,- € za kazdy dent omeskania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi Bankovl zaruku podl'a €l. V bodu 14 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do povodnej vysky podl'a bodu 14 f) tohto Clanku, je Objednéavatel
opravneny, nie vSak povinny, od tejto Zmluvy odstapit’. Odstupenie je ucinné ditom jeho dorucenia
Zhotovitel'ovi. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na narok Objednavatel'a na zmluvnu pokutu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi neprindlezia Groky Vykonovej zabezpeky.



15. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy.

CLANOK VI
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podl'a tejto Zmluvy. Vykon
tychto ¢innosti nenahradza ¢innost’ Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu zodpovednost’
za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

2. Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia €¢innosti tejto Zmluvy odovzdat’
Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentécie v tlacenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a vsetky potrebné
rozhodnutia prislu§nych organov potrebné na zhotovenie Diela.

3. Objednavatel’ zvoldva a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za ucasti
poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora stavby
vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

4. Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v lom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zapisu suhlasi.

5. Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel
pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

6. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i dodrziavanie
vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’ neopravnenych
subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné poruSenie Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. NeumoZnenie kontroly, neozndmenie subdodéavatel'ov alebo umoznenie
pritomnosti neozndmenych subdodavatel'ov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

CLANOK VII
SUBDODAVATELIA
1. Zhotovitel je opravneny vykonat’ ast’ plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodéavatel'a
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok.

2. Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodavatela uvedené¢ho v
prilohe €. 2 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatel’a opravnenému
na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodévatela uviest idaje o iom v
rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodévatel’a
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,



d) skutocnost’, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost’
ma podl’a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) doévod zmeny pdvodného dodavatel’a,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodéavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a tiplné udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho subdodévatel’a je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny
subdodavatela zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel'om.

CLANOK VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo vcelku.

. Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na zdklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak v§eobecne zavdzné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedéujiicich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit® Objednédvatel'ovi pisomne dostatocne
vopred tak, aby bola dodrzana lehota podl'a clanku II ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdoddvatel'ov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy —
Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu sucast'ou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

. K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle ¢lanku V ods. 11 a
prilohy €. 3 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V
ods. 11 tejto Zmluvy a dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v €l. V ods. 13 tejto
Zmluvy, ma Dielo vady.

. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvySnych materidlov
spolu so zaberom ploch vyuZzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozZzné Dielo riadne prevziat’ a
nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela,
Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vySke 50 eur,- za kazdy aj zacaty den
porusenia povinnosti.

. Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo mé vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om
zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ Dielo
po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zéastupca Objednavatel'a opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia
Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania
kompletnej dokumentécie v zmysle prilohy ¢ 3.

CLANOK IX
PRECHOD VLASTNICTVA, NEBEZPECENSTVO SKODY
A ZODPOVEDNOST ZA SKODU



. Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podl'a clanku IIT ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto
veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadenti,
ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do Diela.

. Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znaSa
Zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitel'om a prevzatia Objednavatel'om.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatel’a
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

. Zhotovitel’ sa zavdzuje nahradit’ Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi v suvislosti s akymikol'vek a
vSetkymi povinnost’ami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, daiami, zavdzkami, spormi, vydavkami
a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na
vysetrovanie, ¢i nakladov na opakované verejné obstaravanie pri odstupeni Objednavatela od Zmluvy
v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktortt Objednavatel utrpi a ktord akymkol'vek sposobom stvisi alebo
vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokol'vek vyhlasenia, zaruky alebo zavézku
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzt'ahu medzi Objednévatel'om a Zhotovitel'om,
ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou
stranou, ma druhd strana narok na tthradu vzniknutej skody.

CLANOK X
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA
Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vS§eobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi
alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajici doklad alebo
pisomnost’, ktort podl'a tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny predlozit’” Objednavatel’'ovi pri pisomnom
odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané riadne
v stlade so Zmluvou a pocas zarucnej doby budii mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela mé v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt’ zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlice rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré¢ boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednévatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynaloZené na ich odstranenie.
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V stlade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel poCas plynutia zarucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je 5 rokov a za¢ina plynut’ dnom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitel'om a
jeho prevzatia Objednavatel'om, pricom neplynie v Case, kedy Objednéavatel’ nemohol Dielo uzivat’ pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zaviazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachovéa si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby
ma Objednévatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady Diela.

Zaruka sa nevzt'ahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel’a alebo tretej
osoby.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na tucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamadcia zasland emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze s odstraiovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo diia
doru€enia pisomnej reklamécie podla odseku 10 tohto c¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatel’'ovi pisomne oznami odhadovany Cas trvania odstranenia vad. Objednavatel’ osobitnym
listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas
trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a
charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budil mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa
to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednédvatel’ mé narok na zl'avu z dohodnutej ceny Diela vo vySke
10 % alebo odstlpit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuji primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CLANOK XI
SANKCIE A UKONCENIE ZMLUVY

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podl'a ¢lanku 11
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela,
a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v
¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaCaty denl omesSkania. VySka zmluvnej pokuty podla
predchadzajticej vety sa v pripade omeskania Zhotovitel’a trvajiceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z
ceny Diela p.d., priCom v pripade omeskania trvajiceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty
zvysuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty deii omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so
zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vyssej moci (zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.),
Objednévatel’ neuplatni zmluvna pokutu voc¢i Zhotovitel'ovi za dobu trvania vysSej moci.
Objednavatel’ neuplatni zmluvnt pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeSkani, a to za dobu omeskania
Objednavatel’a (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Objednévatela pred uplynutim lehoty podl'a ¢lanku II ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dovodu podstatného porusenia Zmluvy méa Objedndvatel’ narok na zmluvnt



10.

1.

pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z
pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nadstupom na odstrafiovanie vad Diela m& Objednéavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty deii omeSkania. Ak Zhotovitel’ neodstrani
vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske
10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je
Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1
tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (pét'sto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj
nahradu Skody, ktora Objedndvatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto
Zmluvy ma Objednévatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé
poruSenie — a to aj opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa
pritom uloZenie zmluvnej pokuty aj za viacero podstatnych poruSeni povinnosti sucasne. Pri
opakovanom poruSeni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatel'ovi zmluvnli pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné, predstavuju
zévazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zruSeni smernice
2004/18/ES.

V pripade omesSkania Objednavatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na trok z omesSkania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy aj zacaty dent omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, do usporiadania vSetkych zaviazkov z nej vyplyvajacich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dbévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s §
345 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, mdZe opravnena strana od Zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky
druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné poruSenie, méze druha Zmluvna strana podl'a § 346 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov odstupit’ od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je
v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta.
Ak vSak strana, ktora je v omeSkani, vyhlasi, ze svoj zavdzok nesplni, méze druha strana od Zmluvy
odstupit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.



12.

13.

14.

15.

16.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podl'a odseku 9 tohto clanku Zmluvy stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri zmysle zdkona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om aj v pripade, ak jeho subdodavatel’
bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnt povinnost’ byt’ zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu
nakladov, ktoré Zhotovitel’ nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim zavizku zhotovit’
Dielo podrla tejto Zmluvy, nadrokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp.
zékonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cCast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatel’a,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel' konecnou
faktirou, ktora bude mat nélezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy, pri¢om
pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy,

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavidzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’” Objednavatel'ovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel’ neposkytne
riadnu stc¢innost’ pri vysporiadavani pohl'addavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda
podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednéavatel’ je opravneny na nédklady Zhotovitel'a
vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena
za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitel'ovi.

CLANOK XII

DOVERNOST INFORMACII A MLCANLIVOST A OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

1.

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany st povinné
zachovavat’ ml€anlivost’ o vSetkych informdaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len
»doverné informacie) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit’ alebo poskytnut’ doverné
informécie inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiiaji najmé informdcie strategického, obchodného,

marketingového, finanéného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemoZno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vS§eobecne zndmymi inak ako poruSenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informacii podl'a tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mlcanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informécii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.



Zmluvné strany sa zavizuju upovedomit’ dotknuti Zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti ml¢anlivosti
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v stvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spracuvat’
osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutoc¢nit’ vSetky tkony tak, aby spracuvanie osobnych
tdajov splialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana
prav dotknutej osoby.

CLANOK XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato Zmluva nadobuda platnost’ diniom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
ucinnost’ dnom nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
d’alSich vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného
obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podl'a tychto predpisov, postdia sa v sulade s obsahom
podmienok realizovaného verejného obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy netcinné alebo ak svoju ti¢innost’ stratia, nebude tym dotknuta
pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavédzuja riesit’ prednostne dohodou a vzijomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je moznd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislu§né vSeobecné sudy
Slovenskej republiky.

Miestom pre doruovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo Zmluvnych stran je povinné pisomne ozndmit’ druhej Zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohl'adne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej posStovej
zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyzna¢enim poSty ,,neprevzal v odbernej lehote®, alebo
vratenie posStovej zésielky s vyznaCenim poSty ,,adresat neznamy*. V pripade ozndmenia, vypovede,
alebo odstipenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj
v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo odstupenie prevziat’.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych orgénov alebo i sposobu
ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa
niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost’ druhej Zmluvnej strane a to bez
zbyto¢ného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné Skody z toho
vyplyvajiice alebo nédklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druhd Zmluvna strana. V
uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo
jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia konkurzu alebo
reStrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny



preukazatel'ne ozndmit’ Objednévatel'ovi uskuto¢nenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo
dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajuce.

9. Téato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel’ dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany vyhlasujt, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tito Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost’ nie je obmedzena.
Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11. Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — cenova kalkulécia (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodévatel’'ov a podiel subdodavok
Priloha ¢. 3 — Zoznam dokumentacie k dielu

V Hornom Srni dfia ..........cooveennnns Vo, ,dNa
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

Mgr. Juraj Huserka, starosta obce Tomas Seris, konatel’



Priloha ¢. 1

CENOVA KALKULACIA



Priloha ¢. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Spolo¢nost’ TODA Trade, s.r.o. ako uspesny uchadzac z verejného obstaravania s predmetom
stavebnych prac: RekonStrukcia miestnych komunikacii ulica Poto¢na a Skolska v obci Horné Srnie,
zastupend Tomasom SeriSom, konatel'om

tymto Cestne vyhlasuje,

ze dielo bude realizovat’ vlastnymi kapacitami, t.j. bez sudodavatel'ov.

V Hornej Su¢i, dia ..........c........

TODA Trade, s.r.o.
Tomas Seri$
konatel’



Datum:

ZOZNAM DOKUMENTACIE
K DIELU

Strana: 1z 3

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

»RekonStrukcia miestnych komunikacii ulica Poto¢na a Skolska v obci
Horné Srnie*

(Priloha ¢. 3 k zmluve)




Obec Horné Srnie, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie

Datum:
ZOZNAM DOKUMENTACIE Strana: 223
K DIELU
ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
1.1. Stavba: RekonStrukcia miestnych komunikécii ulica Poto¢na

a Skolsk4 v obci Horné Srnie

1.2.  Objednavatel’ Obec Horn¢ Srnie
DruZzstevna 430/1
914 42 Horné Srnie

1.3.  Zhotovitel’: (n4zov zhotovitel’a)
(adresa zhotovitel'a)
(PSC zhotovitel'a, mesto/obec)

1.4. Zmluva¢.: (Cislo Zmluvy)
(datum vzniku Zmluvy)
1.5. Déatum zacatia prac: (datum)

1.6. Datum ukoncenia prac: (datum)



Datum:
ZOZNAM DOKUMENTACIE |53
K DIELU
2.  Zoznam dokumentacie k dielu
Por.¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealizacné zameranie — subory .dgn, .dgw a .pdf
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vazne listky
5 Certifikaty




