ZMLUYA O DIELO
¢. 5/2019/UR/Z/P

UZAVYRETA PODLA 8 536 A NASL. ZAKONA €. 51371991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA V ZNENE NESKORSICH PREDPISOV MEDZI ZMLUVNYMI

STRANAMI UVEDENYMI ¥ L. | TEJTO ZMLUVY

1.1. Objednavatel:
nazov:

pravna forma

so sidlom:

ICO:

konajlci:

Bankové spojenie:
Cislo U€tu (format IBAN):
SWIFT:

Kontakt:

E-mail:

Zriad’ovatel:
Zriad'ovacia listina:

(dalej len ,objedndvatei™)

1.2. Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

QOpravneny rokovat’

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
Zapisany v;

ICO:

DIC:

iC DPH::

Bankoveé spojenie:
Cislo Ot
Telefén, fax:

(dalej len ,zhotovitel™)

(o
Zmluvné strany

Nérodnd zoologicka zdhrada Bojnice
prispevkova organizacia

Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice

00358011 _

Ing. Milan Sov&ik, riaditel

Statna pokladnica

SKO5 8180 0000 0070 0039 0477

SPSRSKBA

046 5403241

zaoboinice@zooboinice, sk

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 22.
jina 2017 €. 21/2017 - 1.13.

ROKO gips, s.r.o.
G. Svéniho 104, 971 01 Prievidza
Ing. Roman Gétzl, konatel

Ing. Roman Gétzl, konatel
Ing. Roman Spisak, vyrobny riaditel
Obchodny register Ckresného sidu Trendin, odd. Sro vl. 10880/R

36 302 031

2020076927

SK2020076927
SK1002000000002471867451
2471867451/0200

0905 858 678

L
Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' dielo, resp. riadne avCas uskutofnit pre
objedndvatela prace adodavky slvisiace s realizaciou stavby ,Voliéra dravcov® pre potreby
implementacie projektu financovaného prostrednictvom podpory formou doticie z Environmentalneho
fondu a prevadzky objednavateta v zmysle vykazov vymer a projektovej dokumentécie spracovanej Belstav
Plus spol. s r.o., Priemyselna 14, Prievidza 971 01, 1CO: 44656 891 z augusta 2018.

2. Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit zhotovitelovi za vCasne a riadne
uskuto€nenie diela zmluvnd cenu podla CL. IV tejto zmluvy.

3. Miesto uskutoCnenia prac stavby je parc. ¢.: 2863 v k.(. : Bojnice na LV 1375, obec: 1375, okres: Prievidza
v Narodnej zoologickej zahrade Baojnice, Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice, pritom miesto realizacie je vo
vlastnictve objednavatela v kat. (zemi Bojnice. Zhotovitel ma povinnost’ po ukonéeni realizacie uvolnit
stavenisko a pouZité pozemky a odstranit’ z nich vietky veci vo vlastnictve zhotovitela v lehote uvedenej
v preberacom protokole.
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4, Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny zhotovit dielo, Ze ma opravnenie vykondvat &innosti, ktoré si
predmetom dodavky podla tejto zmluvy, &o preukazuje platnym vypisom z obchodného registra zhotoviteta,
ktory tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy.

5. Sudastou zavézku zhotovitela podla tejto zmluvy o dielo je odovzdat’ objednavatelovi spolu s dielom aj
doklady o predpisanych skdkach, certifikdty a atesty od pouZitych materidlov, osvedenia zabudovanych
vyrobkov, revizne sprdvy elektroinitalacie, navody na obsluhu, doklady o znekodfiovani odpadov,
porealizaéné geodetické =zameranie aj sCD nosifom, projekt skutoéného vyhotovenia stavby
a fotodokumentacia postupu vystavby, ktorych naklady musia byt obsiahnuté v cene diela.

6. Dielo bude zhotovené v silade so sUtaznymi podmienkami a podkladmi objednavatela, ponukou zhotovitela,
podla podmienck uvedenych v tejto zmluve, Dielo bude zrealizované v kvalite podla prisluinych eurdpskych
noriem a platnych technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpeénostnych predpisov.

CL
Termin uskutoénenia prac

1. Zhotovitel sa zavdzuje uskutoénit’ dielo v nastedovnych Ciastkovych terminoch:

a) termin odovzdania staveniska: do 5 kalendarnych dni od nadobudnutia (¢innosti zmluvy
podla €l. XlIl. ods. 2 tejto zmluvy

b) termin zacatia prac: bezodkladne po odovzdani staveniska

¢) termin ukonéenia prac: do 4 mesiacov odo dna odovzdania staveniska.

d) termin protokolarneho odovzdania prac:

2. V pripade omeskania objednavatela so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial nebude
dohodnuté inak, predlZuje sa automaticky termin ukoncenia a odovzdania prac o rovnaky pocet dni, ako
trvalo omeskanie objednavatela.

3. Vpripade omedkania zhotovitela s prevzatim staveniska zavizuje sa zaplatit' objednavatelovi zmluvnd
pokutu uvedend v &L, [X bod 5. za kaZdy jfednotlivy deft omeskania so splnenim tejto povinnosti.

4. Ak zhotovitel uskutofni dielo alebo jeho cast’ pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel
zhotovené dielo alebo jeho Cast' prevziat’ aj v skorSom ponUknutom termine.

5. Objednavatel sa zavédzuje, Ze dokonCené prace prevezme a zaplati za ich uskutoénenie dohodnuti cenu za
dielo podla ¢l. IV tejto zmluvy,

6. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vCasného spolupfscbenia
objednavatela dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela, ktoré musi byt
objednéavatelovi pisomne vytknuté, inak nie je objednavatel v omeskani s poskytnutim spotupdsobenia, nie
je zhotovitel v omeskani so splnenim jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktord trva
ome$kanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia sa pred(Zi termin dokonéenia prac, pokial zagiatok
aj koniec tohto omeskania zhotovitel oznami objednavatelovi pisomne, ato do 5 dni odo dna vzniku
skutoCnosti zakladajlcich vznik alebo zanik takéhoto omeskania.

ClL v
Cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla &l Il ods. 1 tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran,
v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhtasky MF SR &. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zakon NRSR £.18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni, ake cena pevnd, nemenna
podla schvalenej projektovej dokumentacie. Cena za vykonané price je poloZkovito uvedend v ocenenom
vykaze vymer stavebnych prac zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve; a je jej neoddelitelnou
siifastou aj vo formate digitalnom, t.j. na CD nositi. Tento oceneny vykaz vymer stavebnych prac bude
sliZit aj pre potreby naviac prac v zmysle ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom jednotkové ceny sl
pevné a nerevidovateiné.

2. Thotovitel vyhlasuje, Ze cena obsahuje vietky prace potrebné k bezchybnému vykonaniu diela, Ze pri
spracovani cenovej ponuky dbkladne preStudoval vietky dokumenty, projektov( dokumentéaciu, prilohy
k zmluve a ostatné podklady sivisiace s predmetom zmluvy, Ze mu boli zname vietky podmienky svisiace
s realizaciou diela , a Ze tieto vedomosti zohladnil v cene diela . V cene diela st mimo iného zakalkulované
naklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpefujlce plynuly priebeh prac v sulade
s odstihlasenym harmonogramom, poistenie zodpovednosti za Skody z &innosti zhotovitela, &f iné potrebné
poistenie, colné poplatky atieZ s vcene obsiahnuté aj inftaéné vplyvy, vietky naklady spojené
s pouZivanim ciest, chodnikov a susednych pozemkov atd'.

3. Naviac prace a dodavky (t.j. prace a dodavky nad stanoveny rozsah diela) resp. zmeny diela (napr. zmeny
realizaného projektu) sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela vykonat' len na zaklade pisomného sihlasu
zhotovitela uvedenom v dodatku k tejto zmluve, podpisaného Statutdrnymi orgdnmi oboch zmtuvnych stréan,
ktorého predmetom bude hlavne zdévodnenie rozsahu naviac prac, cena, druh, rozsah a terminy plnenia
naviac prac, resp. zmien diela.
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Pre ocefiovanie prac naviac, resp. pre ocefovanie zmien diela s zavizné jednotkové ceny uvedené v
cenove] 3pecifikdcii pric a doddvok zhotoviteta. V pripade naviac pric a doddvok resp. zmien diela, pri
ktorych nie je mozné stanovit' cenu na zaklade jednotkovych cien uvedenych v Ocenenom vykaze vymer
stavebnych prac zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, bude cena tychto prac ur¢ena dohodou
zmluvnych stran,

Pre ocefovanie prac naviac, resp. pre ocefovanie zmien diela si zavizné jednotkové ceny uvedené v
cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela. V pripade naviac prac a dodavok resp, zmien diela, pri
ktorych nie je moZné stanovit' cenu na zdklade jednotkovych Ocenenom vykaze vymer stavebnych prac,
ktory tvori neoddeliteln( siiast’ tejto zmluvy ako priloha £.3.bude cena tychto prac uréena dohodou
zmluvnych stran.

Cena diela v rozsahu CL. 1] tejto zmluvy je dohodnuta nasledovne:

Cena v EUR bez DPH: 177 525,45
DPH v EUR; 35 505,09
Cena v EUR s DPH: 213 030,54

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela je moZna iba: v pripade zmeny pravnych predpisov napr.
upravujucich vysku sadzby DPH.

Za naviac prace sa nebud(l povazovat' také prace, ktoré si obsiahnuté v projektovej dokumentacii
predloZenej objednavatelom zhotovitelovi a neboli zhotovitelom polozkovito ocenené v Ocenenom  vykaze
vymer stavebnych prac, ktory tvori neoddeliteln( si¢ast’ tejto zmluvy ako priloha €.3.

Prace, ktoré zhotovitef vykona odchyine od predloZenej projektovej dokumentacie alebe bez prikazu
objednavatela, nebud( objednavatelom uhradené. Pripadng zjavné vady projektovej dokumentacie
zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit' objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje mat pofas doby realizicie stavby poistené dielo na svoj (Cet proti
nepredvidatelnému nahodnému poskodeniu diela. Doklad o poisteni dieta predlozi objednavatelovi v def
nasledujlci po uzavreti tejto zmluvy o dielo. V pripade poistnej udalosti je zhotovitel povinny bezodkladne
uvedomit objednavatela.

Chjednéavatel ma prave roziirit & zniZit' rozsah plnenia zhotovitela & poZadovat' zmeny diela alebo
ktorejkolvek éasti, ktoré mézu byt podla jeho nazoru nevyhnutné.

CLv
Piatobné podmienky

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky.
Objednévatel bude uhradzat cenu za dielo na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych zhotovitelom.
Ciastkové faktOry budl zhotovitelom vystavované 1x mesaine na zaklade zhotovitelom predloZenych a
uréenym zéstupcom objednavateta pisomne odsthlasenych sipisov skutotne zrealizovanych prac (dalej len
LsUpis prac®). Zhotovitel je aZ pisomnom odsuhlaseni sipisu prac zastupcom objedndvatela opravneny po
odstihlaseni stipisu prac vystavit' &iastkov( faktiru. Objednévatel uhradi Ciastkovil faktdru zniZend o vysku
zadrzného podia tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje faktiry a k nim prisldchajice podklady predkladat’ objednéavatelovi v 2 rovnopisoch.
Neoddelitetnou s(i€ast'ou faktiry predloZenej objednavatelovi bude aj poloZkovity sipis vykonanych prac
v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Lehota splatnosti faktdry je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednévatelovi, ktord musi byt podpisana
a opatrend peiatkami podla Cl. V, ods. 7.

Faktry na Ghradu musia obsahovat’ naleZitosti faktry, dafiového dokladu, popis vykonanych prac a cenu.
Jednotliva faktira bude obsahovat’ nastedujlce Udaje:

a) Cislo faktdry, resp. dafiového dokladu

b) oznafenie objednévatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo ictu

c) 1€0, DIC a IC DPH zhotovitela

d) I€0, DIC a IC DPH objednavatela

e) zdanitelné obdobie

f) defi odoslania a deii splatnosti faktlry

g) fakturovani zakladnu Eiastku bez DPH, &iastku DPH a celkovil fakturovani sumu po objektoch

h) pediatku a podpis opravneného Statutarneho zastupcu zhotovitela a stavbyvedlceho.

i) v prilohe pisomne odsdhlaseny sipis vykonanych prac zaszupcom objednavatela

Objednéavatef si vyhradzuje pravo, Ze v pripade nerealizovania diela alebo nerealizovania casti diela,
nebude nerealizované dielo alebo jeho nerealizovan( &ast' zhotovitel fakturovat’ vbec a cena tychto Zasti
bude odpofditana z ceny za dielo.

Objednévatel vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecn(l a formalnu  kontrolu kaZdej
faktiry. V pripade, e faktdra nebude obsahovat naleZitosti vyZadované pravnymi predpismi a naleZitosti
deklarované v tejto zmluve, objednavatel vrati fakt(ru zhotovitelovi na jej doplnenie. V takom pripade sa
prerusi  plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zaCne plyn(t doruéenim riadnej faktdry
objednavatelovi. Pre (ely tejto zmluvy sa za den dhrady povaZuje den odoslania prisluinej pefaznej sumy
z (¢tu objednavatela na U¢et zhotovitela.
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10. Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujlcich dodavok materidlov a pravo

11,

12.

13.

14.

13.
16.

17.

zmenit’ odvozne vzdialenosti vyblranej sutiny a poplatky pri zabezpeleni blizej lokality, ako je uvaZované
vo vykaze vymer, pricom sa vychadza z materidlov predpisanych v projekte atomu zodpovedajlcemu
oceneniu v ponukovom rozpolte.

Objednavatel sa zavazuje uhradit’ zhotovitelovi 90 % (bez DPH) hodnoty Ciastkovej faktlry. Zvysnych 10 %
hodnoty faktQry (bez DPH) tvori zadrzné, zadrziavané za (Celom zabezpefenia zavazku zhotovitela vykonat!
dielo riadne, bez vad a v€as v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel je opravaeny v pripade, Ze zhotovitel v uréenej lehote objednavatelom nesplnil povinnost
vyplyvajocu z tejto zmluvy, neodstranil vady a nedorobky diela alebo neodstrani vadu, ktorda wvznikla
v zéruke, dat’ odstranit’ tieto vady na naklady zhotovitela tretej osobe.

ZadrZné objednavatel uvolni zhotovitelovi v tehote 10 dni od dokon¢enia a odovzdania celého diela bez vad
a nedorobkov a dplnom splneni povinnosti zhotovitefa vyplyvajlcich z tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavizuje v lehote 3 dni od uvolnenia zadriného, uloZit' na (c¢te objednavatela na dobu 60
mesiacov sumu rovnajicu sa 5 % zadriného s (€elom ndhrady vynaloZenych nékladov objednavatela na
odstranenie zarufnych vad diela pre pripad, Ze ich neodstrani zhotovitel, Zhotovitel mdZe tito povinnost
splnit’ aj tak, Ze pre tento (el zriadi bankovit zaruku na dobu 60 mesiacov, s tym, Ze text bankovej zaruky
vopred odsthlasi objednavatet.

Objednavatel je opravneny zapoditat’ akdkolvek svoju splatn( pohladavku voli pohladavke zhotovitela alebo
so zadrinym.

Imluvné strany sa dohodli, Ze koneénd faktdra sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané
medzi zmluvnymi stranami celkové financné vysporiadanie ceny za Dielo.

Zhotovitel ma pravo vystavit’ Objednavatelovi kenecnll faktlru po zhotaveni Diela v celom rozsahu v zmysle
IZmluvy, v defi podpisu Preberacieho protokolu k Dielu a v pripade Objednavatelom zistenych vad a
nedorobkov na Diele az v den prevzatia Diela, s odstranenymi vadami a nedorobkami.

€L Vi
MoZnost’ odmietnut’ prevziat' dielo alebo jeho &ast’

. Objednavatel je opravneny vykonat pred prevzatim Diela kontrolu odstranenia vad a nedorobkov Diela

zistenych postupom podla prisludnych ustanoveni tejto Zmluvy. Objedndvatel nie je povinny prevziat Dielo
pokial sa na fiom vyskytujl vady alebo nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu Diela. Objednavatel je
povinny Dielo protokolarne prevziat' aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu
Diela.

Po Uplnom odstraneni vad a nedorobkov Diela Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmenej pat (5) dni
vopred termin kone¢ného odovzdania a prevzatia celého Diela.

V termine stanovenom v sdlade s podmienkami podta ods. 5 tohto Elanku Zmluvy Zmiuvné strany uskutoCnia
odovzdanie a prevzatie Diela, pricom Objednévatel potvrdi Zhotovitelovi, Ze od neho Dielo prevzal tak, Ze
opravnena osoba konajica za Objednavatela podpiSe preberaci protokol, ak je dielo bez vad a nedorobkov
a rovnako Zhotovitel potvrdi Objednavatelovi, Ze mu Dielo skutoéne odovzdal tak, Ze opravnena osoba
konajlica za Zhotovitela pripoji na Preberaci protokol svoj podpis. Objednavatel méZe dielo prevziat ak ma
také vady, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu.

Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo povaZuje za vykonané riadne a véas, ak v preberacom
protokole nie si uvedené vady, ktoré ma zhotovitel odstranit’ a ktoré nebrania riadnemu uzivaniu alebo v
pripade prekroéenia terminov podta tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeSkanim,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nesmie uZivat Dielo, ktoré mu nebolo odovzdané v zmysle
Zmluvy. Za neopravnené uzivanie Diela zo strany Objednavatela sa nepovazuje, ked Objednavatel alebo
jeho zmluvny partner vykonavaji na neprebratom Diele prace podla Projektove] dokumentacie, alebo
skiigky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat dielo z ddvodu nedodrzania jeho kvality a Struktlry
deklarovanej v projektovej dokumentacii a v tejto zmluve. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo,
oznami tlto skutoénost bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 3 dni spolu s dévodmi, pre ktore toto dielo
neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstranit' vady a nedorobky riadne a vias, t. j. sposobom, za
podmienok a v tehotach oznamenych objednavatelom, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit’
vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitela.

V pripade, ¥e Objednavatel bez dévodu uvedeného v tejto zmluve alebo v zakone v lehote 10 dni od vyzvy
Zhotovitela na prevzatie diela toto prevziat' odmietne alebo inym spsobom vyluéne na jeho strane zmari
odovzdanie diela, povaiuje sa dielo za odovzdané, aj bez toho, aby dollo k podpisu preberacieho
protokolu. V takom pripade sa dielo povaZuje za odovzdané diiom, kedy bol preberaci protokol predlozeny
Objednavatelovi na podpis.
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Zodpovednost’ za vady a zaruka

. Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo zhotovi podla podmienck tejto zmluvy a schvdlenej projektovej
dokumentacie a Ze poas zaruénej doby bude mat' dielo vietky vlastnosti v tejto zmluve a v projektove]j
dokumentécii uvedené.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Vady diela zrejmé
uz pri preberani musi objednavatel uviest’ uZ v Protokole o odovzdani a prevzati diela (L. VIIl. bod 7.). Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovite! iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

. Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli spGsobené pouZitim podkladov prevzatych od objednavatela
a zhotovitel ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval,

. Zarugna doba diela je 60 mesiacov a zadina plyndt' odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
okrem ¢asti, ktoré mali vady a nedorobky. Na zariadenia, ktoré Zhotovitel sdm nevyraba a sl sGast'ou jeho
dodavky, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi zaruku podla vyrobcu tychto zariadeni a predloZeného
zaruéného Llistu. Vietky zaruéné doby zalinaju plyndt terminom odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatelom bez vad a nedorobkov.

. Imluvné strany sa dohodli, Ze pofas zaruinej doby ma ohjednavatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost' bezplatne odstranit’ vady diela.

. Objednavatel oznami zhotovitelovi v primeranej lehote (spravidla viak nie dlhiej ako 8 pracovnych dni odo
diia kedy a sa o vade dozvedel) vady diela. V ozndmeni objednavatel uvedie, ako sa vady prejavuju a
poZadovany druh naroku, ktory si chjednavatel na zaklade vady uplatiiuje.

. Zhotovitel pisormne obozndmi Objedndvatela o skutofnosti, kedy ddjde k odstrdneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o spésobe ich odstranenia, a to do dvoch (2) dnf odo dia oznamenia predmetnych vad
Diela. V pripade namietnutia opodstatnenosti vytykanych vad Objednavatela, vytykané vady a nedorobky
odborne posidi Stavebny dozor a o takomto postdeni vyhotovi pisomny zdznam. Pisomny zéznam a vysledky
odborného posldenia vytykanych vad a nedorobkoy je zavazny pre obe Zmluvné strany.

. Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ pripadné vady diela bez zbyto¢ného odkladu, ale najneskdr do 30 dni odo
diia dorufenia pisomnej reklamdcie objednavatela alebo vinej technicky moZnej lehote, ak si strany
nedohodn( skordi termin.

. Ak zhotovitel necdstrani pripadné vady diela v lehote podla Elanku VII. bodu 8. tejto zmluvy, je
objednévatel opravneny nechat’ odstrinitelné vady odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela; v
pripade neodstranitelnych vad mé objednavatel narok na zlavu z ceny diela vo vySke zodpovedajlicej
povahe a rozsahu vady.

Lo
Podmienky uskutoénenia prac

. Zhotovitel sa zavizuje uskutoénit’ price vymedzené v €L 1l tejto zmluvy vo viastnom mene, na vlastnd
zodpovednost, na vlastné néklady a na vlastné nebezpelenstvo. Zhotovitel vyhiasuje, e ma opravnenie
vykonavat prace v rozsahu predmetu pinenia tejto zmluvy.
. Zhotovitel sa zavizuje, e prace uskutoéni v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve, podla
schvélenej projektovej dokumentéacie, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach, dalej, Ze pri plneni
predmetu tejto zmluvy bude postupovat’ s odbornou starostlivostou, bude dodrZiavat vieobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyiadrenfami dotknutych orgénov Statnej spravy. .
. Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v termine podla Cl. IIl ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy.
. Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moZnost’ napojenia pre odber elektrickej energie (380V) a (Zitkovej
vody, na naklady zhotovitela.
. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. stavebnym
zékonom a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného
zdkona, odo diia prevzatia staveniska zalatia prac aZ do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku
uvedeného v Protokole o odovzdani a prevzati diela (€l. VIIl. bod 7.). Stavebny dennik sa musi nachadzat' na
stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonane alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riedit. Do stavebného dennika sa zapisujl vietky skutognosti,
rozhodujlce pre plnenie tejto zmluvy: :

a) vietky rozhodujice okolnosti tykajlce sa uskutofnenia stavby, najma tdaje o odchylkach od

projektovej dokumentdcie overenej v stavebnom konani alebo podmienok uréenych v stavebnom
povoleni,
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b) Specifikacia wvykonanych stavebnych prac, ich rozsah a postup, podet osbb zhotovitela
a podzhotovitelov, mechanizmy na stavbe,

c) daldie skutognosti ovplyviujlce stavebné prace a priebeh vystavby, najma Casovy postup stavebnych
prac, teplota vo vzt'ahu k stavebnym pracam najma s mokrym vyrobnym procesom, pocasie,

d) zhodnotenie Eiastkového plnenia zhotovitela pre ucely Ciastkovej fakturacie,

e) datum névitevy staveniska, zistené skutofnosti, opatrenia osoby opravnenej vykonavat statny
stavebny dohfad a osoby vykonavajlcej §tatny dozor,

f) zapisy projektantov,

g) zapisy objednavatela alebo jeho splnomocneného zastupcu,

h) zépi;y osoby vykondvajlcej stavebny dozor a osoby, ktora vedie uskutolnhovanie stavby, zhotovitela
stavby,

iy Udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov podla Protokolu o odovzdani a prevzati diela,

j) denné zdznamy mozno zapisat iba vynimoéne v nasledujiici def, v ktorom sa na stavbe pracuje,

k) pri stavbach uskutofhovanych zhotovitelom stavebny dennik vedie zdstupca zhotovitela od dfia
prevzatia staveniska po cely €as uskutoChovania stavby aZ do odstrdnenia nedostatkov skutoéného
realizovania stavby podla podmienok Protokolu o odovzdani a prevzati diela,

) zhotovitef uchovéava dennik po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia dieta.

Pravo usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika ma fba opravnena
osoba objednavatela, stavebny dozor a zastupca autorského dozoru. Ak opravnena oscba objedndvatela
zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy, pravne predpisy, alebo hrubym
spésobom poruiuje bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu bezpeCnost, méa prévo zapisom do
stavebného dennika okamZite zastavit’ vykonéavanie prisluénych stavebnych prac a nariadit’ nevyhnutné
opatrenia.

Zhotovitel sa zavizuje najmenej 7 kalendarnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’ objednavatela pisomne
a nasledne zapisom do stavebného dennika k jeho prevzatiu. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe Protokol
o odovzdani a prevzati diela. Pri odovzdani a prevzati diela zhotovite! odovzda objednavatelovi projektovi
dokumentaciu skutoéne vykonanych prac. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie dokladov
o Uspeinych vykonaniach vietkych zaviznych sk(Sok predpisanych osobitnymi predpismi a zavéznymi
normami, platné atesty pouzitych a zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, zarucné listy pouzitych
vyrobkov, képiu stavebného dennika,

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré majl byt zakryté alebo sa
stanll nepristupnymi pisomne a tieZ zéznamom v stavebnom denniku minimalne 3 dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel bude pokradovat’ v tychto pracach. Ak
objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prdc, zhotovitel bude povinny toto odkrytie
vykonat. Naklady odkrytia znada objednévatel, ibaze sa pri dodatofnej kontrole zisti, ze zavinenim
zhotovitela nebolo pravo objednadvatela na tuto kontrolu riadne vykonané alebo prace neboli riadne
vykonané. V pripade, Ze zhotovitel objednavatela neprizve a prevedené prace budd zakryté, naklady na
dodatoZné odkrytie vykonanych prac buddt na naklady zhotovitela. Ak sa objednavatel kontroly napriek
vyzvaniu nezéastni a bude dodatoZne Ziadat' odkrytie, naklady s tym sivisiace bude znasat' objednavatel
v pripade, ¥e préce boli vykonané v zhode podla projektovej dokumentacie.

Pravo vykonavat' zapisy do stavebného dennika maju splnomocnenci objednavatela a zhotovitela, pokial sa
zmluvné strany nedohodn( inak.

a) za zhotovitela: Marcel Likav&an
b) za cbjednavatela: Ing. Dobrotka, Ing. Miroslav Patsch
c) za generalneho projektanta: Ing. arch V. Falat

Stavebny dennik sa musi machddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zdstupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych orgnov Statnej spravy. Uvedené osoby majl prave vykonavat zapisy do
stavebného dennika.

Zhotovitel zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, protipoZiarne opatrenia
a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vznikn(t' na majetku zhotovitela a objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zahéjenim prac dohodniit so zodpovednym zamestnancom objednavatela Ing.
Miroslav Patsch, postup vykondvania prac. Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu prac prispdsobit’
vykon svojej €innosti tak, aby zbytofne neobmedzoval plynulost prevadzky objednavatela alebo subjektu
v zriad'ovatelskej pdsobnosti objedravatela. Ddvod, rozsah a predpokladanti alebo skutoln(i dobu
obmedzenia plynulosti prevadzky zhotovitel prerokuje s objednavatelom vopred, a to najneskér do 5 dni
pred tymto obmedzenim.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie objednavatelom znaja zodpovednost' za ich ochranu
zhotovitel. V pripade poskodenia, alebo znifenia uz vykonanych prac pred ich prevzatim, je zhotovitel
povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ na vlastne néaklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati
diela v bezvadnom stave a v tiplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednavatela.
Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a periadok na mieste uskutognenia prac. Zhotovitel odstrani na vlastné
naktady odpady, ktoré sG vysledkom jeho &nnosti. Pri vykonévani prac sa bude zhotovitel usilovat’
o znizenie prasnosti a hluénosti.
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15. Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o priebehu prac na pravidelnych poradach, resp. kontrolnych
drioch, ktoré bude zhotovitel organizovat’ podla potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presny termin
porady dohodn( zmluvné strany vopred.
16. K terminu odovzdania diela zhotovitel pripravi tieto podklady:
a) atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikty),
b) doklady o vykonanych skiskach,
¢) zarucne listy pre zariadenia a materialy,
d) névody na pouzitie od vyrobcov,
e) iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,
f) porealizaéné geodetické zameranie s CD nosicom,
g) projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia,
h) stavebny dennik,
i} doklady o neporuieni jestvujucich inZinierskych sieti ku kolaudacii stavby,
j) vietky doklady pozadované ku kolaudacii,
k) doklady o zneskodiovani odpadov.
17. Zhotovitel sa zavizuje, Ze nebude akokolvek Omyselne rusit chod objednavatela, zvieratd umiestnené
v priestoroch a aredli objedndvatela, aZe zabezpedi aby tito povinnost dodrziavali vietei jeho
spolupracovnici a zamestnanci.

Cl. IX
Zodpovednost’ za nedodrZanie terminov a zmluvné pokuty

1. Pokial bude zhotovitel v Zasovom oneskoreni oproti terminom uvedenym v Cl. 11l ods. 1 tejto zmluvy
a oproti terminom uvedenym v harmonograme prac, itory je prilohou &. 4 tejto zmluvy, musi o tom
bezodkladne informovat' objednavatela pisomnou formou, prifom je povinny uviest a preukdzat dovody
oneskorenia. V pripade, e objedndvatel s(hlasi so zmenou terminu/terminov, bude upraveny Casovy
harmonogram. Takyto postup sa tyka len objektivnych pritin zdrZania vystavby a neplati pre pripady, kedy
je zdrZanie zapritinené zhotovitelom.

2. 7a kazdy deft omeskania sa s terminom ukonlenia prac (€l . bod 1. pism. ¢} z dévadov na strane
zhotovitela alebo terminov uvedenych v harmonograme prac, ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo
vyike 0,1 % z ceny diela za kaZdy dei omeskania.

3. V pripade, Ze objednavatel nezaplati fakturu riadne vystaven( na zaklade siipisu vykonanych prac do lehoty
splatnosti, méa zhotovitel pravo na (rok z omedkania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kaZdy den
omeskania.

4. Ak zhotovitel porui svoju povinnost' odstranit’ vady v lehote podla &L. VII. ods. 8. tejto zmluvy, zaplati
zhotovite! objednavatetovi zmluvnii pokutu vo vyike 100,00 Eur za kaZdy defi omeskania a za kazd( vadu
samostatne,

5. Ak zhotovitel nesplni povinnost’ vyplyvajlcu z €L Il ods. 5., €L I1. bod 3. a €l XIl bod 1. tejto zmluvy,
zaplati zhotovitel objednavatetovi zmluvn(l pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdy jednotlivy pripad
poruenia povinnosti, v lehote 5 dni od tohto porusenia, &im nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu $kody.

6. Za kasdé niz¥ie uvedené porudenie protipoZiamych, hygienickych, bezpefnostnych a technologickych
predpisov zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnil pokutu:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 100,00 EUR za kaZdého
zamestnanca a kaZdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkohotickych napojov rudenie chodu objednévatela a zvierat umiestnenych v priestoroch
a areéli objednavatela 1.000,00 EUR za kazdého zamestnanca a za kaZdy zisteny takyto pripad, ¢im
nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody

) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby 1.000,00 EUR za
kaZzdého zamestnanca a za kazdy zisteny takyto pripad,

d) za poruienie predpisov BOZP (bezpeCnost' a ochrana zdravia pri praci}, OPP {ochranné pracovné
prostriedky) a OZP (zdravotné pracovné prostriedky) za kazdy zisteny priestupok 100,00 EUR za
kaZdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

e) za nedodrZanie &istoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za kaZdy pripad,

f) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez ptatnych uzivacich
osvedéeni 500,00 EUR za kaZdy pripad.

7. Zaplatenim zmluvnej pokuty a Grokov z omeskania nie je dotknuté pravo na nahradu Skody podla ust. 8 373
a nasl. Obchodného zakonnika.

8. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za obsah svojich vyhldseni uvedenych v tejto zmluve a gkodu ak sa
preukaZe, Ze obsah jeho vyhlaseni nebol pravdivy.




RieSenie sporov

. IZmluvne strany sa zavdzujQ, Ze v pripade sporov pri vykeonavanf diela podla tejto zmluvy ich bud( riesit
predovietkym zmiernou cestou dohody.
. V pripade, Ze nebude moZna dohoda, predmetny spor sa uplatni na vecne a miestne prislusnom slde.

CLxi
Odstipenie od zmluvy

. Objednavatel méze od zmluvy odst(pit!, najma ak:
a) zhotovitel bez primeraného odGvodnenia porudi svoje povinnosti vyplyvajice z tejto zmtuvy takym
spdsobom, ktory neumoziiuje vecn(l a Zasovl realizaciu prac,

b) zhotovitel porusuje svoje povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy opakovane alebo dmyselne, a
Zhotovitel neodstrani takéto poruienie ani v dodatoénej primeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom, nie kratSej ako desat’ (10) dni odo diia doruéenia vyzvy zo strany Objednavatela, na
zaklade pisomného upozornenia na porusenie Zmluvy doruceného Zhotovitelovi,

¢} zhotovitel je v omeskani so zatatim plnenia povinnosti uvedenych tejto zmluvy viac ako 14 dni odo dita
odovzdania staveniska,

. Zhotovitel méZe odst(pit’ od zmluvy, ak je objednavatel v omefkani s plnenim financnych zavézkov o viac

ako 60 dni.

. Odstipenie od zmluvy nadobuda platnost a O¢innost doruenim druhej strane, po tejto dobe nemoZno

(&inky odstiipenia od zmluvy odvolat alebo zmenit bez s(ihlasu druhej strany. OdstUpenim od zmluvy

zanikaj( vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

CL. Xt
SUBDCDAYATELSKA POLOZKA

. Zhotovitel sa zavizuje v defi uzavretia tejto zmluvy predloZit objednavatelovi (ak relevantné) ako prilohu
g, 6 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich subdodavatefov (identifikaéné (daje a predmet subdodavky) a
{idaje o osobe opravnenej konat za kaZdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatelovi akilkolvek
zmenu (dajov ¢ subdoddvatelovi.

. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, 7e novy subdodavatel splia poZiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zékona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d'alej ako ,,ZAKONA 0
VEREJNOM OBSTARAVANI®), ako aj povinnost podla § 11 ods. 1 ZAKONA O VEREJNOM OBSTARAVANI v
pripade subdodavatela, ktory méa povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora. Najneskor
7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodéavatela alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodavatelom {(podla toho, ktord udalost’ nastane skér, je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi
(identifikaéné) (idaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zdroven predlozit’ zhotovitelovi doklady
preukazujlce, Ze novy subdedavatel spifia podmienky UZasti osobného postavenia v rozsahu poZadovanom
ust. § 41 ods, 1 pism. b) ZAKONA O VEREJNOM OBSTARAVANI. AZ do splnenia predmetu tejto Zmluvy je
zhotovitel povinny oznamit’ Objednévatelovi akikolvek zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

. Povinnosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto &l. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodévatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

. V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdodavatela, nepredlofenie dokladov preukazujlcich splnenie podmienok OCasti
podia ust. § 41 ods.1 pism. b) ZAKONA O VEREJNOM OBSTARAVANI alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory
nesplfia podmienky podfa ust. § 41 ods.1 pism. b) ZAKONA O VEREJNOM OBSTARAVANI alebo povinnost' podla
§ 11 ods. 1 ZAKONA O VEREJNOM OBSTARAVANI v pripade subdodéavatela, ktory ma povinnost' zapisovat' sa
do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo poZadovat’ od Zhotovitela uhradenie
zmluynej pokuty vo vyike 5% bez DPH z ceny za dielo, ato za kaZdé porulenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane. Zaroveri ma Objednavatel v pripade poruenia tychto povinnosti
pravo odstdpit’ od zmluvy.

. Zhotovitel sa zavizuje v defi uzavretia tejto zmluvy predioZit objednavatelovi zoznam vietkych svojich
zamestnancov a spolupracovnikov pre potreby kontrol inpektoratu prace a inych Statnych organov.

. Zhotovitel sa zavazuje, 7e pofas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy je a bude zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Dalej zhotovite! prehlasuje, Ze plni vietky naleZitosti a povinnosti partnera verejného
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sektora a sUtaZitela vo verejnom obstardavani. V pripade, Ze zhotovitel poufije na zhotovenie diela alebo
jeho Zasti subdodavatela a tito nesplnia povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, alebo dbjde k ich vymazu z tohto registra po€as trvania tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
od tejto zmluvy odst(pit' v lehote 14 dni od tohto porusenia.
V pripade, Ze subdodavatel zhotovitela nespini povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona . 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, alebo ddjde k ich vymazu z tohto registra pocas trvania tejto zmluvy, zavizuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvn(l pokutu vo vydke 5 000,00 EUR, za kaZdé takéto poruenie
zdkona o registri partnerov verejného sektora zo strany kazdého subdodavatela v lehote 14 dni od tohto
porusenia.
Zhotovitel je povinny na pisomné poziadanie objednavatela predloZit mu vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.
Zhotovitel zodpoveda za plnenie zavézkov z tejto zmluvy objednavatelovi aj ked' plni predmet tejto zmluvy
so subdodavatelmi.
Zhotovitef prehlasuje, Ze je opravneny nakladat sosobnymi (dajmi, ktoré poskytne objednavatelovi
v svislosti s plrenim predmetu a v povinnostami podla tejto zmluvy. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy
dava jednoznaény, vaZny sihlas so spracovanim osobnych Gdajov objednavatelovi v stvislosti s predmetom
tejto zmluvy a vSetkymi savisiacimi Ukonmi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sUhlas so spracovanim osobnych (dajov
objednavatelovi udelil slobodne, vaZzne. Zhotovitel sihlasi s tym, Ze objednéavatel je opravneny preukazat’
opravnenym osobam, Ze mu udelil siihlas so spracovanim osobnych Udajov. Zhotovitel je opravneny
kedykolvek odvotat’ siihlas so spracovanim csobnych Udajov. Odvolanie sihlasu nema vplyv na zakonnost
spracUvania osobnych udajov zaloZeného na sthlase pred jeho odvolanim; pred poskytnutim sthlasu musi
byt dotknuta osoba 0 tejto skutonosti informovand. Zhotovitel mdze sihias odvotat' rovnakym spdsobom,
akym sUhlas udetil. Objednavatel a nim poverené osoby s( povinné zachovavat' micanlivast’ o osobnych
Udajoch, ktoré spracliva. Povinnost' ml¢antivosti trva aj po ukonéeni spraciivania osobnych (dajov.

Objednavatel sa zaviizuje zachovavat mlanlivost o osobnych ddajoch s tym, Ze prehlasuje, Ze osoby, ktoré
pridu do styku s osobnymi (dajmi v jeho kancelarii, si viazané ml€anlivostiou. Porusenim tejto povinnosti
nie je poskytnutie osobnych (dajov v sOvislosti s predmetom tejto zmluvy (napr. Statne organy, organy
verejnej spravy, stdy, iné fyzické a pravnické osoby oslovené alebo kontaktované s predmetom tejto
zmluvy). Objednévatel spracovava a ochrafiuje, naklada s osobnymi ddajmi v silade so Zakonom &, 18/2018
Z. z. (zdkon o ochrane osobnych (dajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov) a v sllade s Narfadenim
Eurdpskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzickych os8b pri spracovani osobnych
Gdajov a o volnom pohybe takychto (dajov znama ake GDPR, ktorym sa zruSuje Smernica 95/46/ES
{Vieobecné nariadenie o ochrane osobnych ddajov).

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit' v pripade, Ze na plnenia z tejto zmluvy pouZije zdroje inej osoby na
preukézanie finanéného a ekonomického postavenia, aby tato zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spolotne
so zhotovitelom.

V pripade, Ze zhotovitel riadne a v€as neplni svoje zavazky voci subdodavatelom je objednévatel opravneny
zadriat’ mu platby za zhotovovanie diela aZ do riadneho plnenia povinnosti zhotovitela voi svojim
subdodavatelom.

¢ X
SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zoznam osBb, ktorych zdroje a kapacity boli Zhotovitelom pouzité na preukazanie splnenia podmienok
Ucasti:

.......................

....................... (uvedie sa podia potreby)

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit’ v pripade, Ze na plnenia z tejto zmluvy pouZije zdroje inej osoPy na
preukazanie finanéného a ekonomického postavenia, aby tato zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spolocne so
zhotovitelom.

2. Této Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’ po
kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

- zverejnenim zmiluvy v silade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,

- schvélenie prisluinej Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na dielo a nasledny
podpis zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku objednavatefom a poskytovatetom,
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pripadne schvalenie dotacie na dielo z inych dotacnych mechanizmov (Environmentalny fond, iné
operacné programy v ramci strukturalnych fondov EU, $tatne dotacie, vlastné zdroje) a zarovefi
- preukazatelné schvalenie postupu verejného obstaravania, vysledkom ktorého bol podpis tejto zmluvy,
ak sa takéto schvalenie vyzaduje. Objednavatel sa zavizuje pisomne oznamit’ zhotovitelovi splnenie
odkladacich podmienok pre nadobudnutie (éinnosti tejto zmluvy v lehote 2 dni od splnenia vietkych
odkladacich podmienok.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo mdzu byt uskutocnené len so sthlasom zmluvnych
stran, a to vyhradne formou ocislovanych pisomnych dodatkov podpisanych $tatutarnymi zastupcami
zmluvnych stran.

4. Objednavatel alebo zhotovitel mézu od tejto zmluvy odstipit iba z dévodov uvedenych v tejto
zmluve, ako aj v Obchodnom zakonniku - zakone €. 513/1991 Zb. v platnom zneni a subsidiarne
v Obcianskom zakonniku v platnom zneni.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude posielana na adresy uvedené v tejto
zmluve a v pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala, o tom pisomne druh(
zmluvn( stranu informovat’. Pre Gcely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
adresat dorucent zasielku zaslant na adresu uvedend v zmluve alebo neskdr pisomne oznament
druhej zmluvnej strane neprevezme, povazuje sa zasielka za doru¢enu a to v def jej vratenia
odosielatelovi ako nedorucena.

6. Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre tato zmluvu ustanovenia Obchodného zdkonnika,
ustanovenia Stavebného zakona, Zakona o odpadoch a stvisiacich predpisov v platnom zneni.

7. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi pracami,
sluzbami kedykolvek pocas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednavatelom ako prijimatelom
nenavratného finanéného prispevku a poskytovatelom prispevku, a to opravnenymi osobami v zmysle
Véeobecnych zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku) a poskytnit’ im potrebnu sicinnost.“ Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sG najma:

a)  Poskytovatel NFP a nim poverené osoby

b)  Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c)  Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly,

d) Certifikaény organ a nimi poverené osoby

e} Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby

f)  Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az pismene d) tohto bodu v sllade

s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU,

8. Zmluva je vypracovana v Siestich originalnych vyhotoveniach, z ktorych 4 su pre objednavatela a 2 pre
zhotovitela. Zmluvné strany po pedrobnom oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy a podkladmi s fiou
stvisiacimi vyhlasujd, Ze jej obsahu porozumeli, Ze zmluva je slobodnym prejavom ich skutocnej véle,
a preto ju na znak suhlasu vlastnorucne podpisujl.

9. Prilohy tejto zmluvy tvoria:

Priloha €. 1 Podmienky zhotovenia diela

Priloha & 2 Povinnosti zhotovitela vo veci dodrZiavania predpisov BOZP
Priloha ¢. 3 Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac

Priloha €. 4 Harmonogram prac

Priloha €. 5 Projektova dokumentacia

Priloha €. 6 Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢.7 Vypis z OR zhotovitela

Za objednavatela:

V Bojniciach, dia [

i
A
Ingi M

riaditel Narodnej z




Priloha &. 1

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa bud( v priebehu realizacii diela popri pedmienkach vyplyvajicich z obsahu uzatvorenej
zmluvy riadit’ aj nasledovnymi podmienkami:

1.

Cl. 1. STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace, stvisiace
so zhotovenim diela ale aj prilahlé plochy, ktora pouZil zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy.
Objednavatel sa zavézuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie prac zapisniéne.
Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat’ prace podta
podmienck dohodnutych v zmluve a v pracach riadne pokradovat podla projektu, t.j. odovzdat'
stavebn( pripravenost’ (SP}. Cbjednavatel vyzve zhotovitela pisomne na prevzatie SP miniméalne 5 dni
pred poZadovanym terminom zacatia stavebnych a pripravnych prac. Prevzatie SP potvrdia zastupcovia
zmluvnych stran pisomnym protokolom.
Zhotovitel bude redpektovat’ podmienky organizacie dopravy na stavbe a pristupové komunikacie na
stavbu. Jednotlivé dodavky materialov na stavbu bude zhotovitel avizovat’ vopred.
Zhotovitel zodpoveda, Ze bude udrZiavat’ na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednom okoli
poriadok a Cistotu, odstraniovat’ odpady a nelistoty vzniknuté z jeho éinnosti denne odvozom na
vlastné naklady. Nelistoty a odpady, ktoré ponecha zhotovitel po dokonéeni diela na stavenisku sa
povazujl za riadne nespinenie zmluvnych povinnosti s nastednymi sankciami podla tejto zmiuvy.
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZP (bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci) a
PO (poZiarnej ochrany) pri vykonavani svojej £innosti na stavbe. Zhotovitef zodpoveda za to, e jeho
pracovnici realizujuci dielo bud( absolvovat prisluiné a predpisané 8kolenie z predpisov BOZP
(bezpednosti a ochrany zdravia pri praci) a PO (poZiarnej ochrany) a prisluiné skisky, lekarske
prehliadky a bud( profesne sp8sobili pre predmetnll innost’. Si&asne prehlasuje, Ze ma prislusné
opravnenia pre svoju Cinnost’ (vykopové prace, prace vo vyikach a pod).
Zhotovitel je pri vykonavani svojej Cinnosti zodpovedny za dodrZiavanie podmienok BOZP a PO, ktoré
vyplyvaji z podmienok prevadzky staveniska a realizécie stavby. Zhotovitel bude organizovat'
vykenavanie prac tak, aby nedoslo k poskedeniu zdravia vlastnych pracovnikov a tretich os6b, kodam
na majetku, zhorSeniu podmienok pre verejnost’ - negativne {€inky znecistenia, hluku, pripadne inych
vplyvov vznikajlcich v dosledku prace zhotovitela na stavenisku,
Zhotovitel Oplne vyprace stavenisko vratane svojich zariadeni a materidlu potrebnych k realizécii diela
do 30 dni od odovzdania a prevzatia diela ako celku.
Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porudovaniu debrych mravov
(nepoZivanie alkoholickych napcjov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod. ).
Objednéavatel vytvori na stavbe podmienky zodpovedajlice platnym predpisom BOZP.
. V pripade pracovného (razu pracovnika zhotovitela umoZni objednavatel riadiacemu pracovnikovi
privolat’ prvd pomoc, pripadne pri jeho nepritomnosti sdm zabezpe&i neodkladne prvii pomoc a
oznamenie o Uraze.
Ak bude mat moZnost, objednavatel zabezpeli pre zhotovitela wvyuZivanie spolofnych WC na
stavenisku stavby, ak nie, zhotovitel si zabezpeé&i prenosné suché WC na vlastné naklady.

¢1. I, STAVEBNY DENNIK

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budl zapisovat
vietky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie zmiuvy, najmi (daje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah
dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného &asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela,
V stavebnom denniku sa budd zaznamenavat’ mnoZstva dodanych vyrobkov - materidlu - defi ich
dodania a miesto ich uskladnenia. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze zhotovite! nembze
pokrafovat’ v pracach zdbvodu na strane objednavatela, zhotovitel v stavebnom denniku
zdokumentuje stav rozpracovanosti diela, .

Dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné listy v denniku budi
obsahovat
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a) zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatela, generalneho projektanta,
zhotovitefa a zmeny tychto (dajov,
b} identifikacné Gdaje stavby podla projektu,

¢) zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

d) prehtad skisok kazdeho druhu.
Denné zéznamy sa bud( pisat’ do knihy s o&islovanymi listami na dva oddelitelné priepisy, Denné
zaznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduc1 zdsadne v ten defi, ked' sa prace vykonali, alebo
ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Okrem stavbyveddceho zhotovitela méZe robit’ potrebné zapisy v denniku stavebny dozor, statutarny
zastupca objedndvatela, projektant (autorizovany stavebny inZinier - autorsky dozor) povereny
vykonom autorského dozoru. Ak zistupca zhotovitela nesthlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa do
troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze sobsahom zdznamu slhlasi. Zastupca zhotovitela
predlozi stavebnému dozoru objednavatela denny zaznam na]neskor v nasledujict pracovny defl a
odovzda mu prvy priepis. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom nesthlasi, zap1se to do troch
pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sdhiasi.
Pravo usmerfiovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika majii  splnomocnenci
objednévatela a zhotovitela podla &lanku VIIL. ods.9 zmluvy o dielo.

1. 11l. KONTROLA PRAC

Zhotovitel ]e povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne a tie¥ zdznamom v stavebnom
denniku, prip. v dohodnutych terminoch vyzvat’ objednavatefa na preverenie prac, ktoré budd
v d'alfom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan{l nepristupnymi.

Ak sa objednavatel na preverenie prac v stancvenej lehote nedostavi, je povinny znagat naklady
dodatofného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, naklady dodatoéného odkrytia znisa zhotovitel.

€. IV. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRAC (DIELA)

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi (7 dni vopred), kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné dohodn(t Zasovy pracovny
program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukongené
vzmluvnom termine. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je (spe$né vykonanie vietkych
potrebnych skiSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi technickymi normami, projektom
stavby pre realizéciu ako aj touto zrmiuvou. Doklady o dspednom vysledku tychto skifok podmiefiuj
prevzatie diela.
Dielo sa povaZuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim ohjednavatefom.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného dielo a pripravi zhotovitel tieto doklady (v slovenskom jazyku):

a) projekt stavby pre realizaciu so zakreslenymi zmenami potvrdeny zhotovitelom - v jednom

vyhotoveni (Projekt skutocného vyhotovenia diela),

b) stavebny dennik,

c) doklady v zmysie zakona €. 50/ 1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni,

d) doklady v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni,

e} dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z diela,

f} protokoly o individualnych a komplexnych sk(iBok vratane vysledkov merani,

g} zaruiné listy k dodanym zriadeniam a navody na pouZitie od vyrobcov,

h) revizne spravy elektroinStalacie a bleskozvodov,

i) 264/1999 7. z. o technickych poZiadavkadch na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov

i) doklady o zneskodiovani odpadov.
Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela®, ktorého
navrh pripravi zhotovitel. ,Protokol” podpisu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu
v zmiuvnych veciach. V ,Protokole” zhotovitel prehldsi, Ze dielo odovzddva a objednavatel prehlasi,
Ze dielo prebera. ,,Protokol® obsahuje najma; zhodnotenie akosti vykonanych prac, sipis zistenych vad
a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo
zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode, stanoviskd zhotovitela aobjednavatela. Ak
objednavatel odmieta dielo prevziat, spifu obe strany samostatn( zapisnicu, v ktorej vedd svoje
stanoviska a ich oddvodnenie.
Preberacieho konania sa z(€astnia splnomocneni zastupcovia objedndvatela a zhotovitela.
Zhotovitel pripravi k odovzdavaciemu a preberaciemu kenaniu dielo vyCistené.
Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie ani nemenia hodnotu diela, nie s
vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denniku a potvrdené objednévatelom. Tieto odchylky je
zhotovitel povinny vyznadit' v projekte skutogného vyhotovenia diela.
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CL. V. OSOBY OPRAVNENE ROKOVAT OHLADNE REALIZOVANEHO PREDMETU ZMLUVY
a) za objednavatela: Ing. Milan Sov¢ik
b) za zhotovitela: Ing. Roman Spisak
Cl. VI. INE DOHODY

1. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materialy a prace alebo dokumentaciu, ktoré
st chranené patentovym1 alebo autorskymi pravam1 bez stihlasu opravnenych osob nakladat’ s tymito
pravami, znasa vietky ddsledky s tym spojené.

2. Objednavatel poskytne zhotovitelovi informéacie o sdvisiacich pracach inych zhotovitelov a zabezpedi
koordinaciu tychzo prac. Zhotovitel je sicasne povinny zoznamit sa s projektom stavby pre realizéaciu
sUvisiacich stavebnych prac a slvisiacich prevadzkovych siborov.

3. Objednavatel je povinny upozornit' tych zhotovitelov, ktori prichadzaj( do styku s realizovanym
predmetom zmluvy o nebezpeéenstve poskodenia a znecistenia tohto diela.

4. Zhotovitel sa zavazuje chranit uZ zabudované konstrukcie a wvyrobky inych zhotovitelov pred
poskodenim a znecistenim.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici bud( na stavbe vhodnym sposobom ale vyrazne oznaceny
ndzvom firmy na pracovnom odeve. S(i¢asne sa zavizuje, e jeho pracovnici sa budd zdr¥iavat’ len
v priestore bezprostredného pracoviska.

6. Ak zhotovitel svojvolne prerudi vykondvanie stavebnych prac ma objednavatel zadrzné pravo na vietok
material a strojné zariadenie zhotovitela.

7. Zhotovitel sa zavdzuje pripadné zistené vady a nedostatky projektu stavby pre realizaciu bezodkladne
oznamit' objednavatelovi a spolupracovat’ pri ich odstrafiovani. Zhotovitel zodpoveda pri poruseni tejto
povinnosti za vznik pripadnych 3kéd. Objednavatel sa zavdzuje urychlene uplatnit’ u generadlneho
projektanta poziadavky na odstranenie tychto pripadnych vad a nedostatkov projektu.

8. Tato priloha je nedelitelnou sicastou zmluvy o dielo ¢. 5/2019/UR/Z/P a je vyhotovena v 6-ich
vyhotoveniach, z ktorych 4 st pre objednavatela a 2 pre zhotovitela.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

. £¢. 4. 3019

riaditel Né konatel ROKO gips, s.r.o.
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Priloha €. 2

POVINNOSTI ZHOTOVITELA
VO VECI DODRZIAVANIA PREDPISOV BOZP

CL. I
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizicie diela bude plnit' nasledovné povinnosti:

Riadne oboznami svojich zamestnancov s ohrozenim, ktoré pre nich vyplyva z pohybu po stavenisku
objednavatela. Zhotovitel prideli osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zaroveh ich
poudi o ich spravnom pouzivani.

Zhotovitel riadne pouci svojich zamestnancov v rozsahu STN 343 108 - Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s
elektrickym zariadenim osobami bez elektrotechnického vzdelania (neplati pre zamestnancov
s elektrotechnickym vzdelanim).

Zhotovitel riadne oboznami svojich zamestnancov s obsahom Zakona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Po riadnom oboznameni je zhotovitel povinny svojich zamestnancov preskdsat’ so znalosti predpisov,
s ktorymi boli obozndmeni. O riadnom oboznameni preskdsani svojich zamestnancov vyhotovi pisomny doklad,
ktory odovzda zastupcovi objednavatela pred nastupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotovitel je povinny obozndmit’ manaZéra projektu objednévatela sohrozenim, ktoré vyplyva pre
zamestnancov objednavatela v podobnom rozsahu ako v predchadzajicom odseku tohto ¢lanku.

Tato priloha je nedelitelnou sG¢ast'ou zmluvy o dielo €. 5/2019/UR/Z/P je vyhotovend v 6-tich vyhotoveniach,
z ktorych 4 si pre objednavatela a 2 pre zhotovitela.

Za objednavatela:

konatel ROKO gips, s.r.o.




