UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO &.: UPJS - 271/2023

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb.
- Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
ICO: 00 397 768
IC DPH SK: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie 5
vo veciach technickych:  Ing. Monika Spontakova

vo veciach zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK63 8180 0000 0070 0068 2074
SWIFT: SPSRSKBA

Kontakt: e-mai: upis.sk

tel. ¢: 055/ 234 ,+421

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,prijimatel*)

2. Zhotovitel: AES Kosice s.r.o.
Sidlo: Taborska 36, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Hrab&ak Marek
ICO: 48 009 181
DIC: 2024176715
IC DPH: SK2024176715

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Martin Bagi - Stavbyveduci

vo veciach zmluvnych: Hrab&ak Marek - Konatel

Bankové spojenie: SLSP, a:s.

C. tétu: 0050 6684 2406/0900

IBAN: SK34 0900 0000 0050 6684 2406

SWIFT: GIBASKBX

Obchodna spolo¢nost

zapisana v: OR Okresného sudu Kosice |, oddiel: Sro, Vlozka &. 36740/V
Tel. €. +421 915 817 652

e-mail: aeskosice@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej spolu len ,zmluvné strany")



CLII
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY
Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania zakazky zaddvanej beznym
postupom pre podlimitné zakazky podia § 112 az 116 zakona & 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov s nazvom:
.Rekonstrukcia jestvujucich potrubi na zachytavanie dazd'ovej vody zo stre$nych
konstrukcii expoziénych sklenikov Botanickej zahrady UPJS".

CL I
PRAVNE PREDPISY

Vzajomne vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik"), ust. zakona &. 18/1996 Z.
z. ocenach v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zak. ¢ 18/1996 Z. z.") a vyhlaskou
Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl. & 87/1996 Z. z.")
a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (dalej len zakon 0 verejnom obstardvani’) a dalsimi pravnymi
predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Cl. Iv
PREDMET ZMLUVY

1 Zhotovitel sa zavézuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné

naklady a nebezpetenstvo dielo: ,Rekonstrukcia jestvujucich potrubi na zachytavanie

dazdovej vody zo stre$nych konstrukcii expozi¢nych sklenikov Botanickej zahrady

UPJS*

a) v sUlade s projektovou dokumentaciou, spracovanou Ing. Monikou Duricovou, Fatranska
3814/11, 040 11 Kosice, v juni 2021;

b) v sulade s Rozhodnutim & OU-KE-OSZP3-2021/034316-004 zo dha 26.10.2021
spravoplatnené dfia 15.11.2021, vydané OU Kosice, odbor Starostlivosti o Zivotné
prostredie, Odd. ochrany prirody a vybranych zloziek ZP:

¢) v Specifikacii a v rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe &. 1, ktora tvori nedelitelny
sucast tejto zmluvy,

(dalej len ,dielo" alebo ,predmet zmluvy")

Dielo bude realizované ako celok v sulade s ¢asovym harmonogramom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene, na vlastné nebezpeéenstvo

a vlastni zodpovednost v sulade s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podra tejto zmiuvy

apodla projektovej dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v sulade

S povoleniami potrebnymi pre uskuto&nenie diela, vyjadreniami dotknutych organov

a organizacii Statnej a verejnej spravy, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi

technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s ktorymi bol

zhotovitel oboznameny.

4 Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne dokon&ené dielo zapisniCne prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

6. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpeéenia bezpedénosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe &. 2, ktora
tvori nedeliteln( sucast tejto zmluvy.

1. Zhotovitel
a) vyhlasuje, Ze je spoloénostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna é&innost a je

opravneny uzavriet' tito zmluvu,

b) vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle
prislusnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
Slovenskej republiky a Eurépskej tnie,

¢) vyhlasuje a potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné
kapacity, ktoré mu umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto
zmluvy, ktoré na zaklade poziadaviek objednavatela podfa ust. § 34 ods. 1 pism. g) zak.
o verejnom obstaravani uviedol v ramci svojej ponuky (a boli akceptované
objednavatelom) vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého sa uzatvara tato zmluva a
v pripade potreby ich nahradenia inymi osobami (so suhlasom objednavatela podla
pravidiel tejto zmluvy), preukaZe objednavatelovi. ze aj tie spinaju takéto poZiadavky,

@M



d) potvrdzuje a zodpovedd za to, Ze zhotovitel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia
disponuji av pripade potreby sa preukazu v8etkymi licenciami, osved¢eniami,
povoleniami a Zivhostenskymi opravneniami, potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a
dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti sa
subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v
priamom rade alebo prostrednictvom dal$ich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac
alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie diela. T4ato osoba
je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za &o zodpoveda
objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

CLV
MIESTO A CAS PLNENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze miestom realizacie diela je areal Botanickej zahrady UPJS,
Manesova 23, Kosice.
Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:
a) termin prevzatia staveniska a zacatia realizacie dodavok a prac: najneskér do 3
pracovnych dni odo dfia dorutenia oznamenia o nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy
(vyzva) . Objednavatel je povinny bezodkladne o G&innosti tejto zmluvy zhotovitela
pisomne informovat' elektronickou formou (e-mail).
b) lehota ukoncenia a odovzdania diela: do pat (5) mesiacov odo diia prevzatia staveniska
podla bodu a) tohto odseku zmluvy.
Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi. Termin ukonéenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom
v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Za splnenie terminov $pecifikovanych:

8l v ods. 2 pism. a) tohto &lanku zmluvy sa povazuje odovzdanie a prevzatie staveniska,
v aredli vo vlastnictve objednavatela, na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati
staveniska stavby, ktory bude podpisany obidvoma zZmluvnymi stranami,

b v ods. 2 pism. b) tohto élanku zmluvy sa povazuje odovzdanie a prevzatie diela,
realizovaného v aredli vo vlastnictve objednavatela, na zaklade zapisu o odovzdani
aprevzati diela (dalej len ‘zapis”), ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skor§om termine v pripade, ak zhotovitel riadne
ukonCi dielo pred dohodnutym terminom, bez naroku na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.
O splneni predmetu tejto zmluvy v skor§om termine je zhotovitel povinny informovat
objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutoénosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze sposobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade ak pocas realizacie diela nastani skuto¢nosti charakterizované ako vyssia moc,
v takom pripade sa tato doba nepotita do Ilehoty realizacie diela podra tejto zmluvy a pocas
trvania tychto skuto€nosti zhotovitel nie je v omeskani.

CL VI

CENA DIELA
Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zékona & 18/1996 Z. z., vyhl. €. 87/1996 Z. z., podla rozpoétu
tvoreneho jednotlivymi poloZkami podfa Prilohy & 1, ktora tvori nedelitelnt su&ast tejto
zmluvy.
Celkova cena bez DPH: 173 948,23 EUR
Celkova cena s DPH: 208 737,88 EUR
Slovom: dvestoosemtisicsedemstotridsatsedem eur a osemdesiatosem centov

V pripade, ak sa zhotovitel, ktory v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, po
uzavreti tejto zmluvy alebo v priebehu pinenia predmetu tejto zmluvy stane platitelom DPH,
nema narok na zvy$enie ceny zmluvy o hodnotu sadzby DPH.

V cene diela sU obsiahnuté dopravné naklady a véetky naklady suvisiace s uskuto&nenim
predmetu zmluvy v EUR, najm& néklady na vybudovanie, prevadzku, UdrZbu, vypratanie
a vyCistenie zariadenia staveniska, vratane nakladov vynaloZenych na spracovanie ,Planu
organizacie vystavby" vratane koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena



hranica staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi
trasami so zohladnenim nenarusenia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spbsob
zaistenia BOZP a PO, na projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v troch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a jednom vyhotoveni na digitalnom nosici, nakladov na
dielenskii dokumentaciu, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych
s likvidaciou vzniknutych odpadov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za vykonanie diela, resp. jednotlivé polozky rozpoctu
podla Prilohy € 1 je mozné upravit oindexaciu cien na zaklade udajov Indexu cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve, zverejiiovanych
Statistickym uradom SR, priCom indexacia ceny sa vypocita porovnanim stvrtroéného indexu
platného v &ase dorudenia vyzvy zhotovitelovi na zaéatie realizacie diela podfa Cl. V ods. 2
pism. a) tejto zmluvy s indexom platnym za $tvrtrok, v ktorom bola zhotovitelom podana
ponuka v ramci verejného obstaravania podla €l. 1l tejto zmluvy.
Podmienkou pre uplatnenie indexacie ceny podfa ods. 4 tohto élanku zmluvy je
a) navrh ktorejkolvek zmluvnej strany na zmenu ceny, obsahuijlci popis spdsobu vypoctu
indexacie, oznacenie zverejneného dokumentu Statistického Uradu SR, na zaklade
ktorého sa indexacia uplatiiuje a zmeny celkovej ceny vratane cien jednotlivych poloZiek
rozpoctu dotknutych indexaciou v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, preukazatelne
doru¢eny druhej zmluvnej strane, a to najneskér do 10 dni odo dha doruéenia vyzvy na
zacatie realizacie diela zhotovitelovi podla €. V ods. 2 pism. a) tejto zmiuvy, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu na inej lehote, a to najma z dévodu, Ze potrebne

Udaje neboli Statistickym uradom zverejneng,

b) pisomné odsuhlasenie navrhu druhou zmluvnou stranou; druha zmluvna strana je

povinna preskumat navrh a

- v pripade, ak je navrh na zmenu ceny v sllade s ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pism.
a) tohto odseku 5 tohto ¢lanku zmluvy a je uplny, spravny a podliozeny relevantnymi
udajmi Statistického Uradu SR, do 7 dni odo dna dorugenia navrhu alebo v inej
pisomne dohodnutej lehote je povinna oznamit zmluvnej strane predkladajicej navrh
pisomny suhlas so zmenou ceny;

- vopacnom pripade vyzve v rovnakej lehote zmluvnu stranu predkladajucu navrh na
zmenu ceny na jeho opravu, resp. o jeho doplnenie, pricom za tymto ucelom jej
poskytne 7 — drovu lehotu, ktora zacne plynut odo dria doru€enia uvedenej vyzvy
predkladajucej zmluvnej strane alebo inU pisomne dohodnutlu lehotu; opraveny
a/alebo doplneny navrh je vyzyvajlca zmluvna strana povinna v lehote 7 dni odo dna
jeho dorucenia alebo v inej pisomne dohodnutej lehote opatovne posudit a vysledok
oznamit' predkladajucej zmluvnej strane;

¢) uzavretie dodatku, predmetom ktorého je zmena ceny v sulade s ods. 4 tohto Clanku
apism. a) ab) tohto odseku 5 tohto ¢lanku zmluvy a jeho zverejnenie v Centralnom
registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky, ktoré zabezpeci objednavatel; az po
zverejneni a nadobudnuti ucinnosti uvedeného dodatku je mozné pristupit k zmene
ceny, priCcom tato zmena sa vztahuje len na stavebné prace realizované a stavebny
materidl a vyrobky dodané objednavatelovi po u¢innosti tohto dodatku.

CL. VI

FINANCOVANIE
Tato zmluva je financovana z vlastnych finanénych zdrojov objednavatefa a z prostriedkov
nenavratného finanéného prispevku v ramci:
Operaéného programu: 302000 - Integrovany regionalny operacny program
Kéd vyzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87
Fond: Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
Nazov projektu: VOda DAZdova zo Sklenikov (VODAS)
ITMS2014+ kéd projektu: 302071BWT6
Cislo Zmluvy o poskytnuti NFP; IROP-Z-302071BWT86-73-87
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela uvedenu v &l. VI ods. 2 tejto
zmluvy na zaklade Ciastkovych faktur zhotovitela za dodavky a prace, ktore boli realne
vykonané v predchadzajlicom mesiaci v sulade s Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Podkladom pre
vystavenie faktur bude supis vykonanych dodavok aprac podla poloZiek rozpottu za
obdobie predchadzajiceho mesiaca potvrdeny objednavatelom. Supis vykonanych dodavok
a prac, vratane dokladov uvedenych v ods. 10 tohto ¢lanku, tvori prilohu faktdry a je
zhotovitelom predkladana objednavatelovi spésobom a vo forme podfa ods. 8 tohto ¢lanku



10.

zmluvy. Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel vystavi kone¢nu faktiru, ktora bude

obsahovat odpocet vietkych vystavenych Ciastkovych faktur.

Faktury musia obsahovat identifikaciu projektu:

Nazov projektu: VOda DAzdova zo Sklenikov (VODAS)

ITMS kéd projektu: 302071BWT6

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti Ciastkovych faktur je 60 dni odo dna ich

preukazatelného doru€enia objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky na realizaciu diela.

Zhotovitel bude fakturovat' cenu diela nasledovne:

2] zhotovitel je platitelom DPH v tuzemsku, cenu podla ust. él. VI ods. 2 tejto zmluvy bez
DPH a vo fakture uvedie 0% DPH, pricom zhotovitel' na faktluru uvedie text: ,prenesenie
danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov,

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala véetky potrebné nalezitosti

danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov.

Zhotovitel predklada faktury a polozkovité supisy vykonanych dodavok a prac podpisané

zhotovitelom pisomne, doru¢ené postovou zasielkou alebo osobne na adresu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vrétit faktiru do troch pracovnych dni odo dna jej

dorucenia, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti podfa ods. 3, 4, 6 tohto ¢lanku

zmluvy a/alebo podklady podla ods. 10 tohto ¢lanku, resp. bude obsahovat nespravne Udaje.

Nova 60-drova lehota splatnosti faktury zacina plynut po doruceni novej opravenej faktury

objednavatelom.

V nadvéaznosti na ods. 8 tohto ¢lanku sa zhotovitel zavazuje k vystavenej fakture priloZit:

a) poloZkovity supis vykonanych prac a dodavok, vystaveny v sulade s nasledovnymi
poziadavkami:

— poloZky sUpisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s polozkami prac
a dodavok uvedenymi v rozpoéte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt'
vytvoreny priamo z rozpoctu,

— supis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstvo dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je sucastou tejto zmluvy,

— sUpis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny a podpisany technickym
dozorom objednavatela,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek
fakturovanych prac a dodavok v sulade s touto zmluvou,

b) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu za fakturované obdobie;

c) fotodokumentaciu zachytavajlucu fakturované prace a dodavky;

d) zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v
prilozenych dokumentoch su v sulade so skutoénostou a predstavuju poziadavky
objednavatela uplatnené v ramci zmluvy o dielo.

CL. vl

SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu,
uvedenu v €l. IV ods. 1 pism. a) tejto zmluvy v 3 vyhotoveniach a koépie vyjadreni organov
verejnej spravy pri preberani staveniska. Zhotovitel méze na vlastné naklady kopirovat)
pouzivat a ziskat projektovi dokumentaciu pre Ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so
suhlasom objednavatela. V pripade opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie,
pouZivanie a ziskavanie projektovej dokumentacie pre Ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy,
objednavatel pisomne udeli takyto suhlas bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni
odo dna dorucenia opravnenej ziadosti zhotovitela.
Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu koépiu zmluvnych
dokumentov, dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dal$ich oznameni/sprav danych
touto zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatela budl mat pravo pristupu ku vsetkym
tymto dokumentom v pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.
Ak niektord zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za U€elom realizacie diela, oznami tato strana zistenu chybu alebo
vadu okamzite druhej strane.
Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajlcich sa vykonavania diela:
a4l za zhotovitela:



10.
1.

12.

13.

14.

osoba poverena vykonom funkcie stavbyvedlceho: Ing. Martin Bagi
pricom sa jedna o odbornikov, o ktorych zhotovitel predkladal osved&enia o odbornej
sposobilosti na vykon stavbyvediceho k splneniu podmienok Uéasti v predloZenej
ponuke pri vyhodnocovani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva.
Zhotovitel nie je opravneny bez sthlasu objednavatela a preukazatelného zdévodnenia
zmenit' tuto osobu odbornika alebo inl osobu uvedenu v tejto zmluve,
b) za objednavatela:
ba) osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Monika Spontakova
bb) osoba poverena vykonom funkcie koordinatora BOZP: Ing. Janette Jankovitova
Zhotovitel méze navrhnut zmenu osoby uvedenej v ods. 4 pism. a) tohto &lanku zmluvy
vyluéne v pripade:
8l smrti, dlhodobej choroby alebo Urazu takejto osoby, o ¢om je povinny dolozit
hodnoverny dokaz,
B} ak bola potreba vymeny tejto osoby vyvolana skuto&nostami, ktoré neméze zhotovitel
ovplyvnit',
t) ak vzhladom na porugovanie povinnosti predstavuje pokragovanie &innosti takejto osoby
ohrozenie plnenia tejto zmluvy.
V pripade, ak dbjde pocas realizacie diela k zmene v osobe uvedenej v ods. 4 pism. a) tohto
clanku zmluvy z dévodov uvedenych v ods. 5 pism. a) az c) tohto &lanku, zhotovitel je
povinny predloZit objednavatelovi v lehote do 3 pracovnych dni, odkedy sa o tejto
skuto€nosti dozvie ziadost 0 zmenu v rozsahu:
4] nazov, resp. obchodné meno odbornika,
b meno a priezvisko,
¢) doklad preukazujici odborni spésobilost (osvedéenie o odbornej spdsobilosti) ako
fotokdpiu dokladu s original podpisom a peciatkou drzitela osved&enia.
V pripade, ak zhotovitel nedodrzi postup uvedeny v ods. 6 tohto &lanku, nie je opravneny
pokraCovat' v zhotoveni diela pre ¢ast' pinenia odbornikmi podfa ods. 4 tohto &lanku zmluvy,
objednavatel vyznac¢i v SD prerusenie prac, pricom zhotovitel nesie zodpovednost za
omeskanie terminov so zhotovenim diela.
Objednavatel je opravneny poziadat zhotovitela o vymenu ktorejkolvek osoby uvedenej
vtejto zmluve v pripade, ak jej pracovné vysledky alebo spravanie je neuspokojivé
a ohrozuje riadne pinenie zmluvy. Zhotovitel vyhovie takejto riadne odévodnenej Ziadosti
objednavatela bezodkladne po ozndmeni tychto skutoénosti objednavatelom.
Objednavatel vykonava pri realizacii diela podla tejto zmluvy technicky dozor. Za tym Géelom
ma poverena osoba, vykonavajlca technicky dozor pristup na pracoviska, vratane skladov,
kde sa dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie technického dozoru je zhotovitel povinny
predloZit mu vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako
aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel a nim poverené osoby zaobchadzat déverne.
Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopifat/menit zmluvné
dokumenty.
Za uCelom realizacie diela sa objednavatel zavézuje umoznit pristup uréenym
zamestnancom zhotovitela a inym nim uréenym osobam opravnenym na realizaciu diela na
stavenisko poCas doby podla schvaleného harmonogramu prac podia ods. 13 tohto &lanku
zmluvy. .
Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 3 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy
resp. ku dnu prevzatia staveniska predlozZit na pisomné odsUhlasenie ,Plan organizécie
vystavby" vratane koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica
staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre stavebnl dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami
so zohladnenim nenaru$enia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob
zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, spdsob likvidacie odpadu.
Casovy harmonogram prac (dalej len ,harmonogram") zhotovitel spracuje a v jednom
vyhotoveni predloZi objednavatelovi ku diiu prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze harmonogram bude ¢leneny z hladiska Gasového postupu a rozsahu vykonavanych prac,
a to na mesacné intervaly.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky
podklady prevzaté od objednavatela, na zaklade ktorych bude dielo zhotovovat. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna
pristupnost’ staveniska. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, 2e sa nemédze odvolavat na chybu
alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené v dohode, pokial
tieto chyby alebo omyly nespésobil vyluéne objednavatel svojim Umyselnym konanim.
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Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky (prace sa budu realizovat' za obmedzenej
prevadzky, t. j. okrem iného, Ze v areali budu zamestnanci, $tudenti a iné osoby) k realizacii
diela a ze disponuje takymi technickymi, materiainymi a personalnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

CL. IX
POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s naleZitou odbornou starostlivostou
v stlade s projektovou dokumentaciou, $pecifikdciou a rozsahom dodavok a prac podfa
ods. 1 &l. IV tejto zmluvy a v sulade s harmonogramom. Zhotovitelom vykonané dielo bude
dalej v sulade:
al s poziadavkami na najvy$siu akost stanovenymi prislusnymi zavaznymi i smernymi
STN, pridom za najvy&siu akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez
akychkolvek chyb, vad, nedostatkov, ktoré je pine pouzitelné na Ucel planovany
objednavatefom a zarovenl je aj pravne spésobilé na uzivanie vzmysle pravnych
predpisov,
B s takou uroviiou akosti, ktora objednavatelovi, umozni riadne a neru$ené uZivanie
zhotoveného diela minimalne po dohodnutd zaruénu dobu,
¢) so vdetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti
a zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.
Zhotovitelovi je povinny pri nakladani s odpadom dodrZiavat ust. § 13 pism. a), b) zak.
&.79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zak. ¢. 79/2015 Z. z.") a ulozit alebo ponechat odpad len na mieste na
to uréenom, zneskodnit odpad alebo zhodnotit odpad len v stlade s tymto zakonom.
Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. €. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. ¢. 79/2015 Z. z., a to na viastné naklady.
Zhotovitel je povinny:
al recyklovatelny stavebny odpad odovzdat na recyklaciu,
b) nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad ukladat na riadenu skladku odpadov,
¢] nebezpeény odpad (napr. azbest) bezpetne docasne umiestnit, resp. ulozit na
stavenisku, likvidovat a odstranit zo stavby v sulade zakonom o odpade a suvisiacim
platnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze v sUvislosti s realizaciou diela vznikni objednavatelovi
dodatotné naklady, ktoré je podla dohody zmluvnych stran povinny uhradzat
objednavatelovi, a to:

- naklady na zabezpe&enie bodov napojenia na odber meédii - vody a elektrickej energie
na stavenisku, vybavenych a zabezpet¢enych samostatnymi meraémi vo vlastnictve
zhotovitela a naklady na odber uvedenych médii poas celej doby realizacie diela;
uhrada tychto nakladov bude zo strany zhotovitela realizovana na zaklade samostatnej
faktury vystavenej a doruéenej zhotovitelovi po odovzdani diela so 14 - dfovou lehotou
splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by sposobil ujmu
objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela udrziavat na vlastné naklady pouzivané
pozemné komunikacie vygistené; zhotovitel je povinny vy&istit uvedené komunikacie i po
ukonéeni a odovzdani diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
vykonanie diela podia ustanoveni tejto zmiuvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb.
Zhotovitel zodpoveda za $kodu spdsobenu porusenim tejto povinnosti.

Objednavatel preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o predpisoch
BOZP a o ochrane pred poziarmi platnych v ¢ase vykonavania diela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat' o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré
vznikni alebo mézu vzniknut v priestoroch mimo staveniska poCas beznej prevadzky
Botanickej zahrady o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru. Prevzatim staveniska prechadza
nebezpedéenstvo $kody na stavenisku a na zhotovovanom diele na zhotovitela.
Nebezpedenstvo $kody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel do zapisniéného odovzdania diela zhotovitefom az do doby Uplného
prevzatia celého diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.
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Zhotovitel zabezpeci, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat len vo
vyznacéenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa =zavazuje predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, a to
pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny vopred nahlasit kazdu zmenu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela, ktori budu prace realizovat a viest na stavbe zoznam pritomnych
zamestnancov, ktori budu prace realizovat'.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeéit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a zakon &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorsich predpisov a
ostatnych slvisiacich pravnych a osobitnych predpisov.

Zhotovitel diela vyznali priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak
aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok
objednavatefa ani riadny chod prace. Vzhfadom na charakter diela zhotovitel zabezpedi
stavenisko tak, aby nedos$lo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel zabezpeci a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval
riadny chod prevadzky objednavatela v areali botanickej zahrady.

Zhotovitel nie je opravneny skladovat materidl na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve.

Po ukonceni diela je zhotovitel' diela povinny terén dotknuty stavebnou €innostiou uviest’ do
pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vsetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akeékolvek
materialy, ¢asti a zariadenia, ktoré st iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mdzu byt
zhotovitefom pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pévodnych materialov, ¢asti
a zariadeni uvedenych v tejto zmluve v ¢ase plnenia tejto zmluvy bola ukonéena. O tejto
skutoénosti zhotovitel' predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych
skutoCnosti a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné
strany uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitel alebo jeho subdodavatelmi budu pouzite alebo zabudované do diela, budu nové,
vhodnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt
pouzivané podla dohody a jej priloh. Akékolvek materidly, ¢asti, komponenty a zariadenia,
ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, av8ak kvalitativne
adekvatne pozZiadavkam dohody a jej priloh, mézu byt zhotovitefom pouzité na zhotovenie
diela iba, ak pdvodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase pinenia tejto
zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om zhotovitel prediozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len
v takomto pripade a po predchadzajiucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela,
strany zmluvy uzavrl dodatok k tejto zmiuve, na zaklade ktorého méze zhotovitel' pouzit' na
realizaciu diela kvalitativhe adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela v8ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od
projektovej dokumentacie a predmetu tejto zmiuvy a jej priloh, a/alebo pouzije materialy
odlisné od materidlov uvedenych v tejto zmluve a jej priloh, objednavatel je opravneny
neuhradit’ fakturu za takéto prace a/alebo materialy, pri€om je zhotovitel povinny odlisne
materialy na vyzvu objednavatela na vlastné naklady odstranit' a nahradit materialom podla
tejto zmluvy. V pripade ak tak neucini, objednavatel je opravneny takého materialy odstranit
tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel nesmie zadat’ svojim subdodavatelom ani ziadnym tretim osobam vyhotovenie
celého stavebneho diela. Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajluce
pre neho ztejto zmluvy, ani ich €asti, na ind osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny
postupit ani zalozit' akékolvek svoje pohladavky voéi objednavatelovi vzniknute na zaklade
alebo v suvislosti s touto zmluvou alebo s plnenim zavézkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny jednostranne zapocitat akuikolvek svoju pohladavku voci objednavatelovi
vzniknutl z akéhokolvek dovodu proti pohladavke objednavatela voéi zhotovitelovi
vzniknutej na zéklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.
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Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti potas doby vystavby.

V pripade ich poskodenia potas jeho &innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na

prace zhotovitela uvedene v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nenesie

zodpovednost za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené v projektovej

dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne neoznamil

najneskér do dita podpisu zapisu podra ust. &l. V ods. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit spracovanie dokumentacie skuto&ného vyhotovenia diela

(Projekt skutoéného vyhotovenia diela) v 3 vyhotoveniach.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim podla projektove;

dokumentacie a tejto zmluvy a jeho odovzdanim objednavatefovi, pricom objednavatel dielo

v rozsahu podla &l. IV. ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. Kompletnym dokonéenim

celého diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku objednavatelom

bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred

diom dokoné&enia a odovzdania diela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel sa zavazuje

predlozit objednavatelovi doklady blizéie uvedené v ods. 29 tohto &lanku. V pripade, ak

zhotovitel nepredlozi doklady podia prvej vety tohto odseku, objednavatel preberacie

konanie nezacne a zhotovitelovi vytétuje véetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Pre odovzdanie diela zabezpeti zhotovitel nasledovnu dokumentaciu:

al projektovi dokumentaciu s vyznaéenim realizovanych zmien (skutkovy stav)
v 3 vyhotoveniach v tlatenej forme a v 2 vyhotoveniach na CD,

bl vychodzie revizne spravy 2 x v tlacene] forme a v 1 vyhotoveni na CD,

¢) atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov v 1 vyhotoveni na CD,

#) fotodokumentaciu v 1 vyhotoveni na CD,

e} doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného uréenia, s uvedenim nazvu stavby,
s podpisom a peéiatkou stavbyvediceho a oznadenim kategorie (Cisla) odpadu
1 x v tlaéenej forme a v 1 vyhotoveni na CD,

fl  zoznam subjektov, ktoré su po odovzdani diela autorizované/opravnené poskytovat
servisné sluzby na jednotlivé Casti diela, ktoré su sucastou rozpodtu podrla tejto zmiuvy.
Doruéenim (prediozenim) uvedeného zoznamu objednavatelovi zhotovitel vyjadruje
sthlas s poskytovanim servisnych sluzieb na Casti diela opravnenymi subjektmi podia
tohto zoznamu a potvrdzuje, Zze poskytovanie tychto sluzieb z ich strany nema vplyv na
zaruku podla tejto zmluvy. V pripade uplatnenia tejto poziadavky predlozit 1 x v tlaCenej
forme a v 1 vyhotoveni na CD,

gl zarugné listy a iné doklady (napr. zaznam o skuske tesnosti potrubia apod.)
v 1 vyhotoveni na CD.

Pokial zhotovitel neprediozi vietky uvedené dokumenty a doklady, resp. Zze uvedené

dokumenty obsahuju nespravne alebo neupine Udaje, dielo mé vady braniace uzivaniu a nie

je pripravené k odovzdaniu. Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel pozadované doklady

(ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

Zhotovitel plne zodpoveda za vSetku Skodu vzniknuty jeho ¢innostou pocas realizacie diela

na objednavatelovom objekte, vybaveni a zariadeniach. Po zisteni $kody je zhotovitel

povinny vznik $kody ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do

povodného stavu. Pri tplnom zni¢eni musi zhotovitel zni¢enu vec alebo zariadenie nahradit

novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky skody bude objednavatel vychadzat z ceny

veci v Ease jej poskodenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpedit ochranu podzemnych telekomunikaénych

vedeni pred ich po$kodenim v sulade so zakonom &. 351/2011 Z. z. o elektronickych

telekomunikaciach, v zneni neskor$ich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu,

kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel za zavazuje, Ze pocas realizacie

diela nebude stavebny material ukladat' na cestné teleso.

Zhotovitel sa zavazuje, e inym zhotovitefom objednavatela umozni vstup na stavenisko

a v pripade potreby strpi realizaciu iného diela na stavenisku z dévodu, Zze objednavatel

v priebehu realizacie diela bude pre pinenie inych zavézkov, ktoré nie su predmetom tejto

zmiuvy, zabezpecovat ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu

sposobenl objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou

diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel' prediozi najneskor ku diu prevzatia

staveniska objednavatelovi kopiu uzatvorenej platnej a (&innej poistnej zmluvy/poistnych

zmiuv, vzt'ahujucich sa na:
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a) poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobeny vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam
spdsobenym v dosledku &innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne
vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimaine vo vyske celkovej ceny diela,

b) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie diela,

c) poistenie zodpovednosti za akukolvek $kodu na prevzatych veciach, ktoré nie su
majetkom zhotovitela, ale ich ma zhotovitef z akéhokolvek dovodu pri sebe a budl
zabudované do diela, alebo slizia k realizacii diela

d) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe
z povolania zamestnancov zhotovitela a/alebo subdodavatela.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatefovi platné poistenia na vSetky pozadované
rizika alebo pripadné/mozné $kody sposobené ¢innostou zhotovitela pri zhotovovani diela.
Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach & vo vdeobecnych poistnych podmienkach
viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia,
ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu.
Objednavatel si vyhradzuje prévo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmluv v zmysle ods. 33 a 34 tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze
poistné zmluvy nebudl poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do
siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré
objednavatel pozadoval, su&asne prediozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného
pinenia v prospech objednavatela.
Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pri¢om sa zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné
zmluvy v pripade poistenia podia ods. 33 pism. a) a d) tohto ¢lanku zmluvy pocas celej doby
platnosti a Gginnosti zmluvy a v pripade poistenia podla ods. 33 pism. b) a c) tohto clanku
zmluvy poéas celej doby realizacie diela, a to odo dia prevzatia staveniska. V8etky naklady
vzniknuté v sUvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmluv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi

nebude dohodnuta tzv. vyhrada viastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze

zhotovované dielo alebo akakolvek jeho &ast je az do Uplného zaplatenia ceny za dielo vo
vlastnictve subdodavatela. Dielo musi vzdy priamo prechadzat do vlastnictva objednavatela
podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietku $kodu na majetku objednavatefa a na

¥ivote, zdravi a majetku tretich oséb, spdsobenu porusenim akejkolvek povinnosti pri

vykonavani diela. Za $kodu sa na Ugely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi $tatnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré
zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi ulozené po vyZerpani
opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitefovi uplatiovat
v prislusnych konaniach v§etky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Cl. X ]
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny riadne vypisat zakladny list - adresar a viest odo dnha prevzatia
staveniska stavebny dennik (dalej len ,SD") o pracach, ktoré vykonava, az do dna
odovzdania a prevzatia diela.
V SD musia byt zapisané nasledovné udaje:
— datum, podasie;
- ¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe;
— pocet pracovnikov zhotovitela a subdodavatela podla remesiel, zG€astnujlcich sa na

zhotoveni diela;
- podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné

a montazne prace.
Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 3 pracovnych dni.
Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.
SD je vedeny v troch vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava zhotovitefovi, prva
a druha kopia objednavatelovi.
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ZARUCNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli, ze v8eobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 60 mesiacov,
priom tato zaruéna doba zaina plynut’ diiom riadneho odovzdania diela objednavatefovi
a jeho prevzatim objednavatelom bez vad a nedorobkov. Na materidl a zabudované prvky,
na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zarucna
doba podla tychto zaruénych listov, minimalne v$ak v dizke 24 mesiacov. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba"
mysli sa tym v8eobecna zaruéna doba podla tohto odseku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
zhotovené dielo bude mat pocéas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou
a bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.
Zaru¢na doba zacina plynut driom riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho
prevzatim objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zaruéna doba sa pred|Zuje o dobu, pocas
ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, dielo alebo jeho Cast
riadne uzivat.
Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapise vyhlasi, Ze dielo prebera. Pripadne vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budl uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priom tento zapis bude zaroven
povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.
Objednavatel méze odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich
charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani. V pripade rozporu stanovisk
zmluvnych stran zistenym vadam bude rozhodujuce stanovisko objednavatela.
Vadou sa rozumie, ak dielo nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, technickymi
normami alebo ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou alebo projektovou
dokumentaciou, pripadne ak vykazuje vady, ktoré zniZzuju jeho hodnotu alebo schopnost
uzivania k v zmluve uréenému Ucelu, najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenym technickym zadanim, projektovou dokumentéciou, stavebnym povolenim, touto
zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi pravnymi predpismi. Zaruka sa vztahuje
aj na vady diela spésobené vadou materialu, nespravnou funkénostou diela alebo jeho asti,
nespravnym poucéenim o pouziti diela alebo dodanim nespravnej dokumentéacie.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii. Na Uc¢ely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo sa nedorobky povazuju za
vady diela.
Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbytoéného odkladu, najneskér do
konca zaruc¢nej lehoty.
Zhotovitel sa zavazuje vady v zaruénej dobe odstranit’ v dohodnutych lehotach. Reklamacia
vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamacnom
konani. Ak sa zmluvné strany nedohodnu na lehote odstranenia vad, bude rozhodujuce
stanovisko objednavatela. S odstrafiovanim vad predmetu pinenia sa zhotovitel zavazuje
zacat' bez zbytotného odkladu po dorueni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku budovy alebo vyvolavajucich podla nazoru objednavatefa
nebezpetenstvo hrozby vzniku skody v pripade ich okamzitého neodstranenia, do 24 hodin.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vady bez omeskania, v ¢o najkratSom technicky moznom
Case.
V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas
zaruénej lehoty. V pripade vymeny vadnej ¢asti diela alebo vykonania opravy Casti diela sa
zhotovitel zavazuje poskytnut objednévatelovi na prislusné opravene &i vymenené Casti
diela zaruku, a to v rovnakej diZzke, akéd je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto
zmluvy.
Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoénej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Zze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pricom objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitela odstranit’ vady sam na
naklady zhotovitela alebo poverit odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitefa s tym,
ze zaruka na dielo tym zostava nedotknuta; vzniknuté naklady je zhotovitel povinny
objednavatelovi uhradit' v lehote uréenej objednavatelom. V pripade reklamacie vad diela nie
je objednavatel v omeskani s Uhradou ceny diela za reklamovanu &ast diela.
Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené poéas zaruénej doby odstrariovat’.



10.

14,

12,

13.

CL X

SANKCIE
V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného ddévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢l V ods. 2 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit
u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy defi omeskania az do doby
prevzatia staveniska.
V pripade, ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi harmonogram v dohodnutom termine
podla ¢l. VIil ods. 13 tejto zmluvy alebo Plan organizacie vystavby podra &l. VIII ods. 12 tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 200,-
EUR za kazdy deri omeskania az do doby predloZenia uvedenych dokumentov.
V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim niektorej povinnosti v termine
oproti predlozenému harmonogramu, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela podla ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy , a to za kazdy aj zacaty
derl omeskania.
V pripade, ak zhotovitel] nespini niektord podmienku alebo povinnost stanovenu
v harmonograme, okrem pripadu podla ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- € za kazdé jednotlivé nesplnenie/
porusenie povinnosti. Uvedenu zmluvni pokutu je mozné ukladat' aj opakovane.
V pripade omeskania zhotovitela so splnenim terminu ukoncenia a odovzdania diela
objednavatelovi v lehote plnenia dohodnutej v ¢l. V ods. 2 pism. b) tejto zmluvy je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi pau$alnu zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- € bez ohladu
dobu omeskania a sti¢asne zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela podla ¢l. VI ods. 2
tejto zmluvy, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.
V pripade nepritomnosti osoby stavbyvedliceho na stavenisku, neucasti zhotovitela
prostrednictvom osoby stavbyveduceho, pripadne daldich splnomocnenych oséb na
kontrolnom dni zvolanom objednavatefom, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € za kazdy jednotlivy pripad neuéasti. Uvedent zmluvna
pokutu je mozné ukladat' aj opakovane.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitela viest' stavebny dennik v sulade s touto zmluvou
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 200,- € za kazdé
individualne (Ciastkové) poruSenie zhotovitela pri vedeni stavebného dennika. Uvedenu
zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.
V pripade porusenia niektorej povinnosti zhotovitela, tykajucej sa nakladania s odpadom
podla €l. IX ods. 2 az 4 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 1 000,- € za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela. Uvedenu
zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.
V pripade porusSenia akejkolvek povinnosti, ktora zhotovitelovi vznikla v désledku
pred¢asného ukond&enia tejto zmiuvy (&l. XIll ods. 7 az 11 tejto zmluvy) je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdé jednotlivé poruSenie
povinnosti zhotovitela. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukladat aj opakovane. V pripade
omeskania zhotovitela s vratenim dokladov v termine podla ¢él. Xl ods. 12 tejto zmluvy, je
zhotovitel' povinny uhradit’ zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den
omeskania.
V pripade omeskania objednavatefa s Uhradou opravnene vystavenej a dorucenej faktury
oproti lehote jej splatnosti, je zhotovitel opravneny Uctovat' objednavatelovi Urok z omeskania
vo vyske 0,1 % z diznej sumy za kazdy den omeskania az do jej zaplatenia. Omeskanie
objednavatela s Uhradou faktur spdsobené meskanim Uhrad zo strany Poskytovatefa NFP
nebude brané ako omeskanie platby zo strany objednavatela a zhotovitel si nebude
uplatriovat’ Urok z omes$kania podla prvej vety.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov
v dohodnutom termine pocas zarucénej doby, uhradi objednavatelovi zmiuvnu pokutu vo
vyske 100,- € za kazdy derl omeskania a vadu.
V pripade porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v &l. XV tejto zmluvy je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200,- € za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti zhotovitela. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukladat' aj opakovane.
V pripade omeskania zhotovitela s Uhradou vystavenej a doru¢enej faktury podla &l. 1X ods.
5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %
z diznej sumy za kazdy aj zacaty defi omeskania az do jej zaplatenia.
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V pripade porusenia inej povinnosti alebo omeskania s plnenim akejkolvek inej povinnosti
podla tejto zmluvy a/alebo jej priloh zhotovitelom, osobitne neupravenej vtomto &lanku
zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 50,- € za
kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatefa na
nahradu $kody v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

Naroky podla tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat, resp. uplatnit
u zhotovitela na zaklade pisomnej vyzvy.

Cl. X1
PREDCASNE UKONCENIE ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstipit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody,

ktora jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Zze za
podstatné porudenie povinnosti budl povazovat akékolvek poruSenie zmluvy, vratane jej
priloh, a to najma:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného
zakonnika, alebo

B) porudenie povinnosti alebo vznik okolnosti zakladajlicej niektory z dévodov pre okamzité
odstupenie od zmluvy uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto &lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel nepredlozZil objednavatelovi harmonogram alebo Plan organizacie vystavby
v dohodnutom termine,

b) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podra &l. V ods. 2 pism. a) tejto zmiuvy,

¢) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukoncenim diela alebo s pinenim harmonogramu,
okrem pripadu, ak je omeskanie vzniklo z dévodu podla &l. V ods. 6 tejto zmluvy,

) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrZiava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dévodov na strane zhotovitela,

e) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmiuve,
s projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatela,

f) zhotovitel nedodrzi povinnost uvedenu v ¢l. VI ods. 7 tejto zmluvy,

g) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postlpi zakazku inému zhotovitelovi
alebo inej osobe bez poZzadovaného suhlasu objednavatela,

M) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika skoda alebo
hrozi vznik Skody,

i) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové véas alebo nebude vykonané riadne,

I} zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokonéené riadne alebo véas,

K) zhotovitel stratil opravnenie realizovat dielo,

Il sa voéi zhotovitelovi vedie konkurzné konanie alebo bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, resp. navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dévodu nedostatku majetku alebo ak bolo voéi zhotovitelovi zagaté vyrovnavacie
konanie,

ml zhotovitel vstlpil do likvidacie.

N zhotovitel' alebo niektory zo subdodavatelov zhotovitela, ktory ma povinnost byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
v zmysle ¢l. XV ods. 5 tejto zmluvy, si tuto povinnost' nesplnil alebo déjde k jeho vymazu
z uvedeného registra pocas trvania tejto zmluvy,

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi su¢innost’ ani v dodatoéne primeranej lehote, ktoru
si zhotovitel vopred vyziadal pisomne,

h) objednavatel je v omeskani s Uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako
30 kalendarnych dni.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so

zhotovitelom v pripade, kedy e$te nedoslo k pineniu zo zmluvy medzi objednavatelom a

zhotovitefom a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumozfuju financovanie

vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.
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Zmluvne strany su opravnené okamzite odstUpit od tejto zmluvy, ak tato zmluva nemala byt

uzavretd so zhotovitelom v sUvislosti so zavaznym porusenim povinnosti vyplyvajuce;

z pravne zavézného aktu Eurdpskej unie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej unie

v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dévodov a za podmienok

upravenych v ust. § 15 ods. 1 zak. ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Odstdpenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim

dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna

dorucenia odstupenia vypratat a vycistit' stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak. Su¢asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez

zbytocného odkladu spinit akykolvek oddvodneny pokyn objednavatela obsiahnuty

v odstupeni od zmluvy, tykajlci sa postipenia niektorej subdodavky alebo ochrany zivota

alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpeénost pri realizacii diela.

Tdto zmluvu je mozné predéasne ukonéit' aj dohodou zmluvnych stran.

O odovzdani a prevzati nedokonteného diela v pripade predéasného ukonéenia zmluvy

spisu povereni zastupcovia zmluvnych stran za ucasti stavbyvediceho Ciastkovy preberaci

protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nalezitosti:

) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej asti diela,

b) supis odovzdavanych dokladov, )

€] zoznam dasti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku a diZzku je;j
trvania,

t] ocenenie vykonanych prac a dodavok podra polozkovitého rozpoctu; ocenenie musi byt
v sulade s touto zmluvou,

) datum a podpisy poverenych zastupcov a stavbyvedtceho.

Bez odovzdania a prevzatia nedokonéeného diela a bez spisania preberacieho protokolu

podfa ods. 10 tohto &lanku zmluvy a vypratania staveniska nie je zhotovitel opravneny

objednavatelovi fakturovat cenu nedokonéeného diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, vzniknutl z dévodu neposkytnutia

sucinnosti v suvislosti s odovzdanim a prevzatim nedokonéeného diela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do

Spracovnych dni odo dfia skondenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie

a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre

objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

V pripade odstipenia od zmluvy je tak zhotovitel' povinny urobit' v lehote podla ods. 7 tohto

Clanku zmluvy.

Ak sa zmluvné strany nedohodnut inak, predéasné ukon&enie zmluvy nema vplyv na trvanie

nasledovnych ustanoveni tejto zmluvy:

a) ustanoveni, ktoré upravuju vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran po pred¢asnom
ukonceni zaniku zmluvy (najma ods. 7 az 13 tohto &lanku zmluvy),

b) ustanovenia ¢l. VII ods. 8 zmiuvy,

¢) ustanovenia o zmluvnej pokute,

d) ustanoveni, ktoré maju podfa prejavenej vole zmluvnych stran alebo povahy prav
a povinnosti trvat' aj po skonéeni zmluvy.

CL XIv
VYSSIA MOC

Za vyssiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a véasnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od vole zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tUto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v Case
vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v pineni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vys8ej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat’ pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze pinit z dévodu vy$sej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, &o zmluvna
strana ziskala vedomost' o prekaZke vy$$ej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z



plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to podas doby trvania
prekazky tvoriacej vy$§iu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
dosledkov posobenia prekéazky vyssej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podra
zmluvy, a to najmé vyvinut potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vy$sej moci.

Bezodkladne po skonéeni trvania prekazky vy$S8ej moci je zmluvna strana, ktorej tato
prekazka branila v plneni povinnosti, povinna oznamit' druhej zmluvnej strane skonéenie i€j
frvania.

CL XV

SUBDODAVATELIA
Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozZil zhotovitel k uzavretiu zmluvy spolu
$ uvedenim Udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zdkona o verejnom
obstardvani, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu &. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je
povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to
bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.
Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma
v Umysle realizovat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak
mozZe urobit' iba s predchadzajticim pisomnym suhlasom objednavatefa. Zamer realizacie
predmetu tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi s uvedenim Udajov o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
Vv rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
K zmene subdodavatela méze ddjst len Po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je
povinny najneskér 5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza diu, v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zadmer zmeny subdodavatela
s uvedenim identifikacnych Udajov pévodného aj nového subdodavatela, Udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatelov).
Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene atak, ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budl kvalifikovani na svoje
profesie vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy abudi mat potrebné opravnenia
a osvedcenia potrebné k plneniu predmetu dohody.
Subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori podla ust. § 11 ods. 1 zakona o veregjnom
obstaravani maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musia byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora upravuje osobitny predpis - zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Cl. XVI
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je mozZné podas jej trvania zmenit iba vzostupne cCislovanymi pisomnymi

dodatkami, pokial tieto budl v stlade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani a nezmeni

sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa PO podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti
ucinnosti stavaju jej nedelitelnou su&astou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pogas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 2 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze
Cast' predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako &ast' predmetu zmiuvy, ktord nie
je potrebné k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie dopliiujlcej Casti diela $pecifikovaného v &l. IV tejto zmluvy,
ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie je zahrnuta v tejto zmluve,
poskytuje ju pévodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo
technickych dévodov, pri¢om ide najma o poZiadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujlicim dielom definovanym podra tejto zmluvy a zmena zhotovitela
sposobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatni  duplicitu nakladov.

Zhotovitel' pri Uprave mnozstva resp. vymery uvedenej v Prilohe & 1 k tejto zmluve



pouZije k oceneniu jednotkové ceny podla predloZeného rozpoétu, ktory je Prilohou ¢&. 1
tejto zmluvy.

¢) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaloZeni
naleZitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije pri polozkach, ktoré sa
vyskytli v rozpocte tejto zmluvy, ceny z tohto rozpoétu; pre dodavky a prace, ktoré nie su
v uvedenom rozpoéte, budu ocenené individualnou cenou odsuhlasenou objednavatelom.
Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dia zistenia vysSie uvedenych
skutoCnosti predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
(zmenové listy, rozpo€et) k odsuhlaseniu. AZ po odsuhlaseni predloZzenych zmenovych
listov a rozpottu zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavri dodatok k tejto zmluve.

3. Tuto zmluvu je mozné zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
dodatkom k tejto zmluve maximalne do 15 % hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v ¢l.
VI ods. 2 tejto zmluvy. Ak ide o zmenu podla ust. § 18 ods. 1 pism. b) alebo c) zakona
0 verejnom obstaravani, hodnota véetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodne;
zmluvy podra €l. VI ods. 2 tejto zmluvy.

4. Tdto zmluvu je dalej mozné zmenit po&as jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto
Zmluve, ak:

a) nastane neogakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutodnosti definovanych ako vy$sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy,
ad) vzniknu nepredvidané prace, ktoré budu mat vplyv na termin pinenia,

b) nastane situdcia vedica k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitelom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky uéasti a je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitela v désledku jeho reorganizacie, vratane zlG&enia
a splynutia alebo Upadku,

€] v nadvaznosti na ustanovenie &l. XV tejto zmluvy,

) u zhotovitela nastane dévodna potreba podra &l. VIl ods. 5 pism. a) az c) tejto zmluvy, na
zmenu osoby uvedenej v €I. VIIl ods. 4 pism. a) tejto zmluvy,

€] nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického alebo stavebného dozoru, zmena &isla
bankového uctu a pod.).

5. Tato zmluvu je moZné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:
) akékolvek materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré st iného druhu, ako je

stanovene v tejto zmluve a jej prilohach, avdak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pbvodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v &ase plnenia tejto zmluvy ukonéend
vyrobu, o €om zhotovitel prediozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Zze pdvodné riesenie sa podas
plnenie zmluvy ukaZe ako realizaéné nevyhovujlice a novo navrhované materialy budu
kvalitativhe adekvatne,

€] poéas plnenia zmluvy déjde k nemoznosti plnenia predmetu zmluvy, alebo jeho &asti
podla pévodne pozadovanej technickej $pecifikacie z dévodu moralnej zastaranosti,
ztohto dbvodu uchadza¢ predklada modifikovany predmet zmluvy s technickou
Specifikaciou rovnakych alebo vy$sich technickych parametrov za dodrzania pbévodnej
ceny predmetu zmluvy, resp. jej Upravy smerom nadol, pricom pred jeho nahradenim je
zhotovitel povinny postupovat’ podfa ¢l. IX ods. 21 tejto zmluvy.

6.V pripadoch podla pismena a) az c) ods. 5 tohto &lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavrt dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktorého mobze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela viak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

CL Xvil
VLASTNICKE PRAVO
Akakolvek ¢&ast alebo suUCast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva
objednavatela okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpeé&enstvo skody na diele a na veciach
pouZitych na zhotovenie diela aZz do doby Uplného odovzdania celého diela objednavatelovi znasa
v zmysle Cl. IX ods. 11 tejto zmluvy zhotovitel.



CL. Xvil
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na miesto realizacie poverenym osobam -

zamestnancom poskytovatefa NFP, prip. inym kontrolnym organom Slovenske] republiky

s cielom odsuhlasit' alebo skontrolovat priebeh dodavok.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu overovania stvisiaceho s predmetom

tejto dohody kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmiuvy o poskytnuti NFP, ato

opravnenymi osobami, a poskytnut' im vSetku potrebnu suginnost.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

] . CL Xxix

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva o dielo nadobuda platnost kalendarnym driom neskorsieho podpisu zmluvnych
stran a Ucinnost' diiom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy o dielo v Centralnom
registri zmltv (CRZ) vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s&asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajlice;
Casti tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit' neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budi mat &o najbliz§i pravny vyznam a uéinok ako ustanovenie, ktoré ma byt
nahradené.
Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy sa
budu snaZit' riedit’ hladanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami.
Pripadne, ze takto nedéjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rie$enie prislusnému
sudu SR.
Zmluvné strany su povinné si vzajomne pisomne informovat zmenu v8etkych skutocnosti,
ktoré st rozhodujlce pre pinenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma zmenu
obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondenénej
adresy.
Kazda sprava, suhlas, schvélenie alebo rozhodnutie, ktoré sa poZaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.
Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy st zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto
zmluvne nie je uvedené inak. Na tento Géel st zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové
adresy uvedené v tejto zmluve.
Vsetky pisomnosti tykajice sa platnosti alebo Gé&innosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny
musia byt doru€ovaneé vyhradne postou ako doporuéena zésielka alebo osobne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZeneho touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady $kody, uplatnenie Uroku
z omeskania, odstupenie od tejto zmluvy) sa budi povazovat za doruéené aj v pripade, ak
sa doporuCend zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povaZuje za dorudenu driom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratend, i ked sa adresat o tom nedozvedel.
Akeékolvek pisomnost doru¢ovana zmluvnou stranou v sGvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru¢enu druhej zmluvne;
strane dnom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany,
potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane.
Prijimajuca zmluvna strana je povinna dorugit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o
prijati e-mailu do 48 hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny.



10.

Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami, pokial tieto nebudu v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

M.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 3 exemplare a zhotovitel 1 exemplar.

12.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

13. Zmluvné strany beri na vedomie a podpisom tejto zmluvy potvrdzuju, 2e su plne
oboznamené so skutoCnostou, Ze predmet tejto zmluvy je poskytovany v suvislosti s
implementaciou Integrovaného regionalneho operaéného programu pre programové obdobie
2014 - 2020.

14.  Prilohy: 5
Priloha €. 1 - Specifikacia, rozsah dodavok a prac (rozpocet diela)

Priloha €. 2 - Dohoda o podmienkach zabezpeenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

V KoSiciachdna. ... V KoSiciach dfia ..........ccccoeeeeennn.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Marek Hrabéak - Konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.

rektor



REKAPITULACIA STAVBY

Kod 20230224
Stavba: Rekonstrukcia jestvujuicich potrubi ... - Botanickej zahrady UPJS
JKSO KS:
Miesto Kosice Datum 14. 3. 2023
Objednavatel ICO 00397768
UPJS v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice IC DPH SK2021157050
Zhotovitel' ICO 48009181
AES Kosice s.r.0. IC DPH SK2024176715
Projektant ICO
IC DPH
Spracovatel ICO
IC DPH
Poznamka
Cena bez DPH 173 948,23
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH

173 948,23

Projektant Spracovatel
Datum a podpis Pediatka Datum a podpis Pediatka
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Peciatka Datum a podpis Peciatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod 20230224
Stavba: Rekonstrukcia jestvujucich potrubi ... - Botanickej zahrady UPJS
Miesto Kosice Datum. 14. 3. 2023
Objednavatel UPJS v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice Projektant
Zhotovitef AES Kosice s.r.0. Spracovatef
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR]) Cena s DPH [EUR])

Naklady z rozpoctov

Rekonstrukcia jestvujucich potrubi ... - Botanickej
20230224 shrady UPJS

173 948,23

173 948,23

208 737,88

208 737,88




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba

Rekonstrukcia jestvujucich potrubi ... - Botanickej zahrady UPJS

JKSO KS
Miesto Kosice Datum 14. 3. 2023
Objednavatel ICO 00397768
UPJS v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice IC DPH- SK2021157050
Zhotovitel ICO 48009181
AES Kosice s.r.o. IC DPH SK2024176715
Projektant; ICO
IC DPH
Spracovate! ICO.
IC DPH

Poznamka
Cena bez DPH 173 948,23

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH

173 948 23 20.00% 34 789.65
Cena s DPH v EUR 208 737,88
Projektant Spracovatel
Datum a podpis Peciatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis:

Datum a podpis Peciatka Peciatka




ROZPOCET

Stavba
Rekonstrukcia jestvujucich potrubi ... - Botanickej zahrady uPJS
Miesto Kosice Datum 14. 3. 2023
Objednavate! UPJS v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice Projektant
Zhotovitel AES Kosice s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 173 948,23
o D1 PRACE A DODAVKY HSV 140 883,23
D 1 ZEMNE PRACE 61937,18
1 K 132201101 Hibenie ryh $irka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 23,779 55,27 1314,27
2 K 132201109 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm m3 7,134 15,66 111,72
3 K 132201200 Hibenie ryh $irka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3 m3 306,779 33,77 10 359,93
4 K 132201209 Priplatok za lepivost horniny tr.3 v ryhach §. do 200 cm  m3 92,034 1,85 170,26
5 1 K |132211201 Hibenie ryh $irka nad 60 cm v hornine 3 rugne m3 208,098 66,42 13 821,87
6 K 130001101 \Fj’:dp;?‘tica)k za stazené vykopavky v blizkosti podzem. m3 60,000 14,52 871,20
7 K 161101101 gvs'srl'r? premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do m3 208,098 36,68 7633,03
8 K 151101101 grc:ozt?;/enie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. m2 539,275 7.20 388278
9 K 151101111 ((j)gztrr:nenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. m2 539275 433 2335.06
10 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 134,920 29,12 3928,87
11 M 583313460 Kamenivo na 16Zko a obsyp potrubia 0-4 t 249,602 9,72 2426,13
12 K 174101101 Zasyp zhutneny jam, ryh, $achiet alebo okolo objektu m3 314,614 23,31 7 333,65
13 M 583441990 Strkodrva fr.0-63 t 70,448 10,44 735,48
14 K 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. tr. 1-4  m3 553,068 2,82 1 559,65
15 K 167101102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 276,534 3,34 923,62
16 K 162701105 \1/?4dorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 4 261,512 14.26 372916
17 K 162701109 E(;[rpr:_a::).kfi kazdych dalsich 1000 m nad 10000 m m3 1 307,560 0,07 91,53
18 K 115101202 Cerpanie vody do 10m do 1000 I/min hod 20,000 5,74 114,80
19 K 183104231 xﬁovprroyvr;n\;vymenou poédy do 50% $./hl. do 600/500 . 19,000 27,69 526,11
20 K 184103811p Spatné vysadenie vybranej ochrannej zelene - krikov m2 11,400 5,97 68,06
D 11 Pripravné a pridruzené prace 5464,76
21 K 113107143 A P K e ovislebolkrytew Zcrtych hr: 1082 g 64,000 17,62 1127,68
22 K 113107222 ?ggf;%%e;‘;f’r‘:gg'ggg"nf;_em krytov z kameniva drv. br.| 328,000 228 747,84
23 K 113107231 L Simnodl pogk 2 paloholplowzbeionuRRE e | 1mp 328,000 7,91 2594,48
24 K 113107131 i e e e - m2 26,000 38,26 994,76
D 2 ZAKLADY 645,83
25 K 212531111 I\gyﬁlh trativodov kamenivom hrubym drvenym 16-63 m3 7.410 46,38 343,68
26 K 212572111 Lozko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 2,280 33,44 76,24
27 K 212756116 Trativody z drenaznych rurok plastovych flexibilnych D s 19,000 4,64 88,16

160 mm bez 16zka



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR]

Zhotovenie opla$. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5§ m2 47,500 1,42 67,45

28 K 211971121 di25
29 M 693660551 Geotextilia polypropylen 300 g/m2 m2 47,500 1,48 70,30
D 4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 3125,34
Lézko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z piesku
30 K 451573111 a trkopiesku m3 42,000 46,44 1950,48
Sedlové 162ko z beténu prostého tr. C 20/25 v
31 K 452312151p otvorenom vykope pod fab NW150 m3 6,018. 120,53 725,35
32 K 452351101p Debnenie 16zka pod zfan NW150 m2 23,600 16,78 396,01
Osadenie betonovych prstencov ramov pod poklopy a
33 K 452112111 mreze vy&ka do 100 mm kus 1,000. B 8,80 8,80
34 M 59224A1660 Ram beténovy pod poklop 600x600x100 mm kus 1,000 44,70 44,70
D 5 KOMUNIKACIE _ 13 347,36
35 K 564861111. Podklad zo Strkodrte fr. 0-63 hr. 200 mm m2 328,000 7,18 2 355,04
36 K 573111112 E&ﬁrgk Ziv. infiltraény s posypom kam. z asfaltu 1,0 m2 64.000 0.76 48,64
37 K 573211111 Egﬁ:‘rzek Ziviény spojovacl z cestného asfaltu 0,5-0,7 m2 64,000 0,44 28.16
Asfaltovy betén AC 11 (ABS [) z modifikovaného asfaltu
38 K 577144131 hr. 50 mm, &. do 3 m m2 64,000 14,70 940,80
39 K 577165112 /;\s;iltgvrﬁ betén AC 16 (ABH 1) vrstva loZna hr. 70 mm, m2 64.000 18,30 1171,20
40 K 5811141131 Kryt beténovy komunikacii pre chodcov hr. 150 mm z - 328,000 26,84 8 803,52
bet. C 30/37
D 6 UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 4 368,39
Vyspravenie vonk. bet. alebo zelezobetonovych stien
41 K 622451101 cem. maltou o m2 30,000 11,48 344 40
42 K 622445016p Prip'rava p_pdkladu, penetraény nater betdnovych m2 242,000 249 602,58
kon&trukcil
43 K 620471122p gé:kt)ear dvojnasobny - fasadna silikonova disperzna mo 242,000 555 1343,10
Vyspravenie vnut. betonovych alebo ZB stien '
44 K 612451071 o antovaumalion m2 8,000 1,56 12,48
45 K 622402811p Sanaéna omietka na mineralnej baze m2 74,500 13,45 1002,03
Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit
46 K 622465112 ‘mramorové zma SHeANGEARA m2 60,000‘ 17,73 1 063,80
D 8 RUROVE VEDENIA 21 053,37
Montaz potrubia z kanalizaénych rur z PP v otvorenom
47 K BTI3131210 ukope do 20% DN 150, tesnenie gum. krazkami i fewaoe 1,85 40395
Montaz potrubia z kanalizaénych rur z PP v otvorenom
48| K 8713531210 vykope do 20% DN 200, tesnenie gum. kruZzkami iy 223,000 2,70 602,10
Potrubie kanaliza¢né hladké hrdiové PP SN 10 DN
49 M 286113151 150 vrétane vetkych tvaroviek m 127,000 12,60 1 600,20
Potrubie kanalizacné hladké hrdiové PP SN 10 DN
50 M 286113152 200 vrétane vetkych tvaroviek m 223,000 13,50 3010,50
51 K 89210-01 Skuska tesnosti kanalizacnej $achty vodou kus 18,000 33,50 603,00
52 K 892101111 f:g;:llja tesnosti kanalizaéného potrubia DN do 200 & 350,000 0,85 297,50
53 K 894411111ct Osadenie plastovych $achiet - montaz kus 1,000 29,84 29,84
Plastova Sachta filtratna DN400, L=1,8 m (vrétane
54 M 2861020110 vaetkych Gastl a komponentov) ks 1,000 429,29 .429,29
Zhotovenie Sachiet z beténovych dielcov (vratane
55 K 894411131p véetkych ast a komponentov) kus 17,000 214,64 3 648,88
Sachta beténova prefabrikovand DN 1000 (vratane
56 M 5922111805 véetkych asti a komponentov) ks 17,000 582,34 9 899,78
Dvojita filtracna prepazka do Sachty beténovej
57 M 5922111806 prefabrikovanej DN 1000 ks 1,000 339,39 339,39
Osadenie poklopov liatinovych, ccelovych s ramom
58 K 899103111 nad 100 do 150 kg kus 1,000 23,22 23,22
59 M 5524311142 Poklop liatinovy vodotesny uzamykatelny 600x600 mm  kus 1,000 167,27 167,27

Montaz vystraznej PVC félie-hneda hr.0,4-0,6 mm,

60 | K. [Ba0raoindp §.200 do 300 mm na obsyp m

203,000 0,76 154,28
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Kéd

969021121

969021001
969021002

938902122

9351122110

935112911

5922752000

935113111

59227A01070

919735113

976085211p

979092111

286100005
286100006
979082213
979082219

979131410
979131415

99
998271101

998276101

D2

721
7212114070

7212114071
721242116
998721201
724111001
764
764352201
764454203

764359212
5535G06920

K 998764201

767
767590120

Popis

Vystrazna PVC-P félia hr.0,50mm,5.30cm s potlacou
hnedé

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Vyburanie kanalizaéného potrubia DN do 200 mm

Viyburanie kanalizacnej betonovej $ahty

Demontaz a znovuzriadenie oplotenia

Vycistenie ploch beténovych konétrukeii tlakovou vodou

Osadenie priekop. 2labu z bet. tvarnic §. 500-800 mm
do l6zka z bet. tr. C 30/37 hr. 100 mm

Priplatok za kazdych dalich 10 mm hribky
betonového 16Zka nad 100 mm

Zlabovka beténové TBM 1-60 620/300/1 54,5 mm
Osadenie odvodiovacieho polymerbeténového 2labu s
krycim rostom &irky do 200 mm

Zlab odvodriovaci polymerbeténovy NW 150, kryt
mrieZkovy liatinovy C 250 kN

Rezanie stavajuceho ziviéného krytu alebo podkladu
hr. 100-150 mm

Vyburanie liatinovych ramov a betonového
podkladného ramu 600x600 mm

Odstranenie ufahn. sute z priestora do 15 m2 hl. do 2
m ruéne

Sud plastovy - objem 700/

Sud plastovy - objem 1000 /

Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km
Priplatok za kazdy dalsi 1 km sute

Poplatok za uloz.a zne&k.stav.sute na uré.sklad. -z
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy

Vnutrostaveniskovy presun hmot

Presun hmét pre IdZko a obsyp vonkajéieho
vodovodného a kanalizaéného potrubia

Presun hmét pre potrubie z rur plastovych alebo
sklolaminatovych v otvorenom vykope

PRACE A DODAVKY PSV

Vnutornd kanalizacia

Dvorné vpusty vratane vietkych &asti a komponentov -
dodavka a montaz (DV8 + DV9)

Dvorné vpusty vratane véetkych &asti a komponentov -
dodavka a montaz (DV1 - 7)

Lapace stre$nych splavenin DN 125 - dodavka a
montaz

Presun hmét pre vnit. kanalizaciu v objektoch vysky do
6m

Demontaz tlakovej nadrze a savisiacich komponentov
vratane kablov, odvoz na skladku

Konstrukcie klampiarske
Klamp. PZ pl. Zfaby pododkvap. polkruh. r§ 330 dl 5m-

Klamp. PZ pl. rary odpadové kruhové d-120 - vratane
kolien

Klamp. PZ pl. Zlaby kotlik konicky pre rary o d-125

Odbocka vyklopné do suda priemer 120mm

Presun hmét pre klampiarske konétr. v objektoch vysky
do6m

Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

Montaz podiahovych konstrukcii rostov skrutkovanim

MJ

ks

m2

m2

kus

kus

m3

Kus

kus

kus
kus

kus

kus
kus

%

kg

Mnozstvo

203,000

85,000
7,000

4,000

384,500
52,000

95,160

173,333

59,000
59,000
112,000
1,000

1,500

9,000
1,000
201,775
2 824,850

201,775
261,512

399,462

379,400

2,000
7,000
27,000
56,509

1,000

490,300
90,000

40,000
10,000
84,793

1600,000

J.cena [EUR]

0,19

515

254,81
18,17

2,11
8,11

0.87
3,60
12,68
123,10
529
2,51

54,52

77,40
104,40
2,98
0,64

22,00
16,50

7,37

8,20

314,99
341,99
40,50

0,64

192,11

20,42
35,88

21,97
33,71

1,34

2,16

Cena celkom [EUR]

38,57

24 885,89
437,75

1783,67
72,68

811,30
421,72

82,79
624,00
748,12

7 262,90
592,48
2,51

81,78

696,60
104,40
601,29
1 807,90

4 439,05
431495

6 055,11
294403

3111,08

27 893,46

4 345,69
629,98

2393,93
1093,50
36,17
192,11

14 570,65
10 011,93
3229,20

878,80
337,10
113,62

8 260,40
3 456,00



PC Typ

93 M

94 K

96 K

96 M
97 M

98 M
99 M
100 M
101 M

102 M

103 M

104
105 M

106 M
107 M

108 M
109 M

110

111
112

T =2 X =

113

=

114

115
116 M

=

117 K

118 K

Kéd
5534688030

998767201

783
783814001

M

D4
341110006500.S

345710006230

283230008000.S
341310009400.8

358220007500.S

345610006500.8

358230001400.8

358230016300

M 358240002100.S

358220019900

341710001400

358210002100

358220051400.8

369230114460.5

341730000100

341730000800
341310001300.S
345710033700.S

286680002400

341310002100.S
341310002200.5

Popis

F‘oéty podiahové < pororosty poér’nkované' hr. 30 mm,

otvor 32x32 mm

Presun hmét pre kovové stav. dopink. konstr. v
objektoch vy$ky do 6 m

Natery

Nater beténovych povrchov - hydroizolagny
polyuretanovy

Prace a dodavky M

155 Elektromontaze
Kabel medeny 1-CYKY 5x25 mm2

Chrénicka ohybna dvojpladtova korugovang UV
stabilna KOPOFLEX z HDPE dierna KF 09063 UVFA,
D 63 mm, KOPQOS; alebo ekvivalentny

Vystrazna fola PE, &. 300, farba Cervend

Vodi¢ medeny flexibilny HO7V-K 25 mm?2

Istic¢ 1P, 63 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul
Svorka radové 6035-00

Pradovy chrani¢ s istenim 1P+N, charakteristika B, 16
A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly

Pridavny blok pridovych chraniéov DX3 3P, 40 A, 30
mA, typ AC, 3 moduly, LEGRAND, alebo ekvivalentny

Zvodi¢ prepétia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly

Isti¢ RX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul,
LEGRAND:; alebo ekvivalentny

Kabel vykurovaci DEVIflex 10T (DTIP), 230V, 600W, I=

60 m; alebo ekvivalentny
Stykac instalaény 3P, 40A, 3 NO, cievka 230V, 3
moduly, LEGRAND, alebo ekvivalentny

Isti¢ 3P, 20 A, charakteristika B, 16 kA, 3 moduly

Rozvadzac spétnych kablov (RSK) s dvojitou izoldciou
na zamurovanie, vr. vyzbroje pre 12 pripojovacich
praporcov

Programovacia jednotka DEVIreg 850 IV a zdroj 24V;
alebo ekvivalentny

Teplotno-vihkostny snimac pre vonkaj$ie plochy k
regulatoru DEVireg 850, alebo ekvivalentny

Kabel medeny flexibilny CMSM 4x1,0 mm2

Vyvodka kéablova PG 42 z PA s PG zavitom, -5 a? 60
°C, IP66, UV odoina

Prechodka HL801V/28-38, M 50, prestup hladkych
potrubi a kéblov D 28-38 mm, PA

Kabel medeny flexibilny CMSM 7x0,5 mm2
Kabel medeny flexibilny CMSM 7x0,75 mm2

Hodinové zuétoviHodinové zudtovacie

HZS000111.S

21329-99081

Montazne prace v rozsahu viac ako 8 hodin menej
naroc¢ne (Tr.1)

Vypracovanie reviznej spravy

MJ

me

%

m2

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Ks

sub.

ks

ks

hod

hod

Mnozstvo
80,000

80,618

68,000

50,000
50,000

25,000
50,000

1,000
20,000

2,000

1,000

1,000
4,000

60,000
2,000

2,000
1,000

1,000

1,000
20,000

8,000

10,000

20,000
20,000

100,000
8,000

J.cena [EUR]
59,40

0,65

10,54

0,08
FiTT

593
212

45,79

24,56

20,45

2,49
4,76
12,61

7,68
148,75

527,86

625,59

4,56

37,69

2,42
2,67

13,00
22,00

Cena celkom [EUR]
475200
52,40
716,72
716,72

5171,54

3 695,54
1089,00

58,00

2,00
185,50

583
42,40

91,58

24,56
20,45
9,96
285,60
2522

15,36
148,75

527,86

625,59
22,60
36,48

376,90
48,40
53,40

1 476,00
1300,00
176,00



Priloha ¢&. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda
o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

€L
Zmluvné strany

1. Objednavater:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel: (dopini uchadzac)

Obchodné meno: AES Kosice s.r.o.

Sidlo: Téaborska 36, 040 01 Kosice
Statutarny organ: Hrab&ak Marek - Konatel
ICO: 48 009 181

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

€12
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP") ako aj ochrany pred poZiarmi
(dalej ,OPP") na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,Rekonstrukcia
jestvujacich potrubi na zachytavanie dazd'ovej vody zo streSnych konstrukcii expozi¢nych
sklenikov Botanickej zahrady UPJS“ uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom, pri¢om
tato dohoda je jej neoddelitelnou suéastou.

CL3
VSeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitefa

Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zak. ¢. 124/2006 Z. z.") ust. zakona €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zak. ¢. 314/2001
Z. z") aostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpeénych pracovnych postupov



9)

vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizéciu prace, pokynov
objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku:

za kvalifikaciu, odbornl spésobilost a zdravotni spésobilost svojich zamestnancov a
fyzickych oséb/ podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti
pre objednavatela;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov
s predpismi o BOZP v sllade s ust. § 7 zak. &. 124/2006 Z. z. a OPP v sllade s ust. § 4 zak.
. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP:

za bezpecnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podfa predpisov o0 BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a prostriedky osobného zabezpeéenia proti padu (dalej ,00PP“) podia platnych
pravnych predpisov o OOPP;

za pracovné urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov:

za stav bezpecCnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materiglov
a nebezpecnych latok pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,

v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatefov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpeéného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich &innosti zaroveh za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto &innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich innost tak, aby nebola ohrozena bezpeénost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitefa

Tri pracovné dni pred zagatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predloZit  objednavatefovi zoznam  vSetkych  zamestnancov  a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budl vykonavat prace na zhotovovanom diele av termine
dohodnutom s objednévatelom zabezpecit' Gi&ast svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatefov na vstupnom oboznameni apouéeni zoblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zéklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS),

b) predioZit  k nahliadnutiu  platny doklad o odbornej spésobilosti  zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov na vykon &innosti s vy$&im rizikom vzmysle § 16
aprilohy €. 1a) kzak. ¢ 124/2006 Z. z. predlozit k nahliadnutiu aktudlny zaznam zo
Skolenia a oboznamovania BOZP a OPP svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predlozit objednavatelovi
zoznam nebezpecnych latok, ktoré bude pri svojich &innostiach skladovat a pouzivat
v priestoroch objednévatela a dohodnit podmienky ich pouzivania a skladovania, na
poZiadanie predlozit karty bezpegnostnych Gdajov k uvedenym chemickym latkam, pri¢om
uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania;

c) zistit nebezpetenstva a ohrozenia z &innosti, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskach
objednavatela vykonavat, na zaklade toho vypracovat postdenie rizik podrla ust. § 6 ods.
1 pism. c) zak. & 124/2006 Z. z., na vykonavané &innosti, ako aj bezpecné pracovné
postupy, pritom zohladnit' vSetky hladiska, ktoré mozu viest k pracovnym urazom alebo
inym poskodeniam zdravia z prace usvojich zamestnancov ale aj zamestnancov
objednavatela, uviest' nastavené opatrenia na eliminaciu rizik, postidenie rizik predlozit
objednavatelovi;

d) predioZit' objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. & 147/2013 Z.
Z)

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrZiavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

b) predioZit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych prehliadok a odbornych skusok
vykonanych v zmysle platnych pravnych predpisov od technickych zariadeni a pracovnych
prostriedkov umiestnenych a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatela;



¢) dodrZiavat zékaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok,
zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku/stavenisku objednavatela,
zakaz prinasania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko
(stavenisko) objednavatela;

d) v pripade vykonu pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, ako aj pouzivania
vertikalnej komunikacie, t. j. konstrukcie na zvy$ovanie pracoviska (napr. rebriky, lesenie,
pracovna plosina) dodrZiavat' ustanovenia vyhl. & 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu:

e) zabezpedit, aby véetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska boli
v bezchybnom technickom stave, bezpeéne zmontované, upravované, uvedené do
prevadzky alebo demontované vyhradne osobou s platnym osved&enim legenara, pricom
musia byt dodrZané prislusné platné pravne predpisy a technické normy;

f)  zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikéciou bol zabezpedéeny
v sUlade s platnymi predpismi a presved¢it sa o riadnom stave véetkych nim pouzivanych
Krytov a uzaverov;

g) v suvislosti s Cinnostami spojenymi so zvy$enym nebezpefenstvom vzniku poziaru
dodrziavat' ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,vyhl. €. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu, zabezpecit a dodrziavat podmienky
protipoZiarnej bezpecnosti, za ktorych sa méZe ¢&innost vykonavat v zmysle platnych
a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a poziadaviek
objednavatela;

h) nahlasit' (e-mailom) objednavatelovi vykon &innosti s rizikom vzniku poziaru minimaine
3 pracovné dni pred ich zagatim realizacie;

i) urCit pred zagatim Cinnosti s rizikom vzniku poziaru potrebny poéet zamestnancov pre
zriadenie protipoZiarne] asistenénej hliadky, zabezpedit absolvovanie odbornej pripravy
protipoZiarnej asistencénej hliadky svojim technikom PO a poziadat objednavatela
0 povolenie na vykon tychto ¢innosti v zmysle vyhl. &. 121/2002 Z. z.:

) zabezpeéit kontrolu miesta vykonu é&innosti s rizikom poZiaru, kontrolu pracoviska
a prifahlych priestorov v priebehu vykonu &innosti, pri preruseni a po ich skonceni do
uplynutia doby, po¢as ktorej hrozi nebezpe&enstvo vzniku poziaru.

CL5
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatefa tak, ze moze byt ohrozena
ich bezpecnost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia &innosti a vzajomna informovanost, pisomne
dohodnuta. Dohoda ur€i, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpelnosti a
ochrany zdravia zamestnancov na spolo&nom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), s povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikdch mozného
ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informécie je zhotovitel povinny poskytnit svojim zamestnancom. subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpeénost a objednavatelovi pred zagiatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatefa

1. Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrzZiavat Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

b) dodrZiavat zakaz fajéenia na pracoviskach avo vsetkych vnutornych a vonkajsich priestoroch
objednavatela;

¢) dodrziavat' bezpecnost premavky na vnatornych a vonkajsich komunikaciach objednavatela;

d) dodrZiavat usmernenia koordinatora bezpeé&nosti povereného objednavatelom;

e) pri. vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zagat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavene a zabezpeené v zmysle platnych a G&innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch objednavatela,



pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZivat' stanovené pristupové komunikécie:

g) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviskdi na svoje naklady v sulade
s bezpeCnostnymi, poZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP a OPP pri
pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast’
BOZP a OPP;

i) pouZivat vyhradne miesta a sposoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom pri
prevzati pracoviska (staveniska):

J) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne uréil
objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska):

k) zabezpelit viditelné oznadenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiela sa na realizacii diela spolu so
zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach, elektromontaznych
pracach alebo elektroinstalaénych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov
reflexnymi vestami s viditelnym oznaéenim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej
Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to ostatné QOPP neumoznuju
(napr. pri zvaraéskych pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvysuje riziko pri vykone prac
(napr. pri pracach na elektrickej instalacii pod nap&tim alebo pri praci vo vyske pri pousiti
prostriedkov osobného zabezpecenia proti padu);

) zabezpelit oznalenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela:

m) zabezpelit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela ajeho pripadnych subdodévatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto
doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny predlozit v pripade
vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

n) zaistit' v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znadiek, zaistit
bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpedit bezpeéné ohradenie pracoviska (staveniska)
po celej jeho dizke az do doby ukon&enia tychto prac a jeho spéatné uvedenie do bezpeéného stavu
(v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a aéinnych pravnych predpisov);

0) po ukonceni prac uviest' vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia) do
pdvodného stavu.

p) zabezpeclit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonéeni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do pdvodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za&atim prac alebo do stavu
podfa projektu, v pripade, Ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti moéze byt
zhotovitelovi zadrzana Giastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po vypratani
pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatefom pozadovaného
stavu;

q) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spdsobena §koda na majetku objednavatela alebo
tretich oséb;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovand v zmiluve, projektovej dokumentacii,
v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a vinych suvisiacich dokumentoch
a platnych a G¢innych pravnych predpisoch.

) CL7
DalsSie ustanovenia
1. Pri spozorovani nebezpeéenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia st zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned' prerusit’ pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpeéenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpedenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osob
alebo spdsobit’ prevadzkovi nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit tato udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit' vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpe&enstvom ohrozené:

c) zabezpelit' potrebné opatrenia, aby nedoslo k daldiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podfa moznosti podielat sa na odstrafovani nasledkov ohrozenia:

d) vykonat' zapis v stavebnom denniku o prerugeni prac a dévodoch prerusenia.

2. Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela

a sledovania Urazovosti je zhotovitel povinny:



a) urCit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie avzniku po$kodenia zdravia vratane

poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat’ a evidovat' pracovné Urazy svojich zamestnancov, pinit' si oznamovaciu povinnost

podla ust. § 17 zak. ¢&. 124/2006 Z. z. voci prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti

bezodkladne oznamit' aj objednavatelovi (vedicemu useku alebo referentovi BOZP, PO a CO),

s ciefom zabezpe it objektivne vysetrovanie;

zabezpecit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zérovefi v kazdej pracovnej

skupine zabezpecit' dostatony pocet vyskolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

3. Objednavatel je opravneny poZiadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychove] skusky
pri_ kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, ze tento zakaz je porudeny. Néklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znd$a zhotovitel.

Cl. 8
Ochrana Zivotného prostredia

1. Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a Géinnych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
| zamestnancami svojich subdodavatelov podielajlicich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrZiavanie zakona &. 364/2004 Z. z. ovodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. & 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a zak. & 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technolégie v slvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vSetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivo&ichy)
budd hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

3. V pripade, ak existuje realna moznost Uniku $kodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pody, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone &innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia
a postupy na dekontaminaciu znecCisteného prostredia av pripade potreby zabezpetit jej
vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami a dohodnut’ spdsob nahlasenia tGniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnozstva.

CL9
Sankcie

1.V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tato
skutocnost' upozorni zhotovitela azmluvné strany zistené porusenie zaznamenaju do
stavebného dennika.

2. Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,
je objednavatel opravneny nariadit' prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny
za skodu vzniknuti z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalsie néasledky z toho vyplyvajlce.

3. Za kazdu samostatne porusujlcu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podia tejto
dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 €, ak nie je v tejto dohode
uvedene inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu
Skody v rozsahu prevysujicom zmluvnu pokutu.

4. Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt
zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

5. Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu, ktorti spdsobil neplnenim zmluvnych
povinnosti.

6. Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postipeny na
presetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.

7. Postihy za poZzitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela st nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skiska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakdze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov ana
pracoviska objednévatela a zarover bude voéi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vySke 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;



b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), méze byt vykonana krvna skuska, pri¢om krvna skuska musi byt zabezpelena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) vpripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit' odberu krvi €i lekarskemu vySetreniu za ucelom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit' prace, resp. zmluvné Cinnosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preruseni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie

pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi skodu tym spésobenu v celom rozsahu.

CL.10

Zavere¢né ustanovenia
Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Zze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.
Tato dohoda nadobuda platnost a uc€innost diom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podla &l. 2 tejto dohody.
Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla &l. 2 tejto dohody.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli €o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich volu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciachdna.................cooeeenn. V KoSiciachdna ...............cccvvve

Za zhotovitela: Za objednavaterla:

Marek Hrabcak . Konatel .............................. pro f RNDr Pavo g Sova k . CSc ................
rektor



Priloha €. 3

Subdodavatelia
(v pripade, ak zhotovitel si uplatiuje)

Predmet Zmluvy o dielo:
Rekonstrukcia jestvujucich potrubi na zachytavanie dazdovej vody zo stresnych
konstrukcii expozi¢nych sklenikov Botanickej zahrady UPJS

Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice

Zhotovitel: AES KosSice, Taborska 36, 040 01 KoSice

Zoznam subdoddvatelov
podla ustanovenia § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

: - Osoba opravnena konat’ za
Podiel plnenia . .
i . 0 Predmet subdodavky subd9daYateIa
Identifikacia subdodavatela A X (meno a priezvisko, adresa
subdodavky z celkovej ceny b F ;
predmetu pobytu, datum.narodenla,
zkazky funkcia)
Nazov:
Sidlo: ________________.___-————-““__—__—_
Nazov: e
Sidlo: -______________________-——————___—-
ICO:
Nazov: e
Sidlo: ___’__’______,__4____-—————-"“'”
ICO/
V Kosiciach, dfa .......ccccceeeeennnne V KoSiciach dRa......cccoveeeiiiiennnnn.
Za-zhotovitela: Za objednavatela:
Marek Hrabcak, konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.

podpis opravnenej osoby(osdb) zhotovitela rektor





