Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Mesto Spisska Bela
Sidlo: Petzvalova 272/18, 059 01 Spisska Beld
Statutarny zastupca: Ing. Mgr. Peter Zibura, primétor
Vo veciach technickych: Ing. Jozef Trebuna
Tel./Mobil: 052 468 05 23/+421 905 925 106
Email: trebuna@spisskabela.sk

Ing. Jan Lach
Tel./Mobil: 052 468 05 15/+421 919 453 598
Email: lach@spissskabela.sk
ICO: 00326518
DIC: 2020674953
IC DPH: neplatitel
Bankové spojenie: VUB a. s. Bratislava, pobocka KeZmarok
IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562

(dalej v texte aj ako ,objedndvatel”)

a
Obchodné meno: DARUS stav s.r.o.

Sidlo: Tatranska 923/20, 059 01 Spisska Bela
Statutarny zastupca: Daniel Rusin

ICO: 50 074 059

DIC: 2120166257

IC DPH: SK2120166257

Bankové spojenie Slovenska sporiteltia a.s.

IBAN: SK81 0900 0000 0050 8018 7305

(dalej v texte aj ako ,zhotovitel”)

€l. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: ZniZenie energetickej naro¢nosti stavby — Budovy ZS J. M. Petzvala v Spiéskej Belej
Investor stavby: Mesto Spisska Bela

Miesto stavby: Mesto Spisska Beld, parcely v zmysle PD v katastralnom tzemi Spisska Bela

Zakazka Zdékazka s nizkou hodnotou podfa §117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
Financovanie: Rozpocet verejného obstaravatela

Cl. 2. Predmet pinenia

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit dielo: ,ZniZenie energetickej naroénosti stavby — Budovy 25 J. M.
Petzvala v Spi$skej Belej " v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve,
dalej len ,dielo" v suéinnosti so subdodavatemi uvedenymi v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy a odovzdat ho
objednavatelovi v mieste stavby podfa Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat a
zaplatit dohodnuti cenu. TaktieZ sa zavidzuje poskytnit zhotovitelovi potrebnt sudinnost pri realizacii
diela.

2.2 Zhotovitel sa zavadzuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v stlade s projektovou dokumentdaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaji aj
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poZiadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, Gsporu energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, Ze
zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budd predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a giastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizacie diela zastupcom investora, prisluinym kontrolnym organom, autorskému dozoru, $tatnemu
dozoru. Pri skiSkach a pri pracach, ktoré maja byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspor
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizécii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skisok a revizii
preukazujlcich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel ako aj jeho subdoddvatelia potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a
kapacitami, ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukazatefne maiju
pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaji osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov, omamnych latok a
psychotropnych latok a zékaz fajCenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u
svojich zamestnancov priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskdr v defi ndstupu na vykon
prac na diele informovat svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit sa kontrole na pofitie
alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu
vykonaval povereny zéstupca objednavatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Gseku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace
na realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujlcim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za
vytvorenie podmienok ur¢enych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci voli svojim zamestnancom na stavenisku, vrdtane zaSkolenia ako aj redlneho
zabezpecenia bezpecného sprévania sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednt za tsek
BOZP, s ktorou moZe objednavatel riesit tuto problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko,
telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavdzuje oznamit objednavatelovi pisomne,
najneskdér v defn nastupu na realizaciu diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujicich povinnosti
zamestndvatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné na Gseku poZiarnej ochrany. V pripade,
Ze su na stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri subdodavatelia, zodpoveda za Usek
BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny
priestor (ast staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatefom. Tento priestor je kaZdy z nich
povinny udrziavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukonéenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pofas zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zdstupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby: Ing. Lubomir Tybor

Ak objednavatel v ramci kontroly realizécie diela poZiada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa
skuske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objedndvatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.
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Zhotovitel pocas realizécie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objedndavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zaznamov tykajlcich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

€l. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v él.2
tejto zmluvy v termine do 8 tyZdnov od prevzatia staveniska.

Objednavatel odovzda stavenisko prostrednictvom osobitného zapisu. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko
prevziat do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy od objednavatela.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutdarom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montaZnom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montdZne pracovisko) je zhotovitel povinny tGplne vypratat a
upravit do 5 pracovnych dni odo dria odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela budu
uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi si predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazer pocasia
(vytrvaly daZd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdZe zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned' ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené statutdrom objedndvatela alebo poverenou osobou.

¢l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zadkazky v rozsahu podla €l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu uroveri v case
predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zék. ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predloZenej cenovej ponuky zo dia 25.05.2023 v sufazi podla ¢l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitefom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 1. je:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodavky 56 257,18 EUR
hodnota DPH 20 % 11 251,44 EUR
cena celkom vratane DPH 67 508,62 EUR

Cena diela je stanovena na zéklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizécie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy podla zakonov
a uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:
4.3.1 rozsahom a obsahom vykazu vymer;

4.3.2 slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy;
4.3.3 zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpoctu vykazu vymer
podfa prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cena diela obsahuje vietky suvisiace naklady zhotovitela na UpInt realizéciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: dopravy, montdZe a uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, Gdriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknu ¢innostou pri realizacii diela,
vedlajsich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentacie (doklady o osvedceni o vyrobkoch, a pod.),
dodavky a montaZe so vietkymi povrchovymi Gpravami a pod.

Nepredpokladané prace, resp. naviac objednavatelom poZadované prace a dodavky, ktoré nebolo
moziné predpokladat pri zadani zdkazky a nie st obsiahnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy a neboli ani
sucastou projektovej dokumentdcie, budl ocenené zhotovitefom Standardnymi trhovymi cenamia budui
predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

€l. 5. Platobné podmienky

Dielo bude fakturované jedenkrat a to po jeho riadnom dokonéeni. Pravo vystavit kone¢nu fakturu vznika
zhotovitefovi dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktira musi mat ndleZitosti uc¢tovného a dariového dokladu v sdlade s ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné tdaje stran v silade
s § 3a Obchodného zdkonnika, €islo zmluvy, nazov stavby a nazov projektu z ktorého je stavba
financovand, a ktory je uvedeny aj v ¢l. 1 tejto zmluvy. Jej prilohou musi byt stpis prac a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela a vietky dodacie listy resp. vyhlasenia o zhode pri
pouzitych materidloch, certifikaty ¢i dalSia dokumentdcia, ktoru zhotovitel neodovzdal objednévatelovi
skor.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia vystavenej faktury objednavatelovi.
Pri sankcnej fakture je splatnost 15 kalenddrnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z ddajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravenej faktire
uviest nov( lehotu splatnosti podla tohto ¢lanku. Pocas doby od vratenia faktury po dorucenie jej
opraveného vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacdat prace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel ozndmi zhotovitefovi osobu stavebného dozoru
najneskdr vo Vyzve na prevzatie staveniska vo vynimo¢nom pripade ku diiu prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny konzultovat sobjedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v sG¢innosti so Statutarnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatela.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch obstara a poplatky za ne znasa zhotowtel’ Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel objednavatelovi za dobu,
po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva realizuje na miestach, ktoré
st v najme alebo uZivani pravnickej osoby zriadenej objedndvatefom, tieto poplatky alebo pripadné
pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
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pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZany méZe objednavatel zadat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zarover je objednévatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitefa na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, moze objedndvatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Na stavenisko mé&Ze vstupovat iba objednévatel, nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby,
ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

» Statutarny zastupca objednavatela a osoba zodpovednd za investiénu vystavbu

* stavebny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vy3pecifikovanych os6b, po ozndmeni Statutdrnemu zastupcovi objedndvatela méze na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajlca Statny stavebny dohfad.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych

opravnenych osob, ktoré vstupili na stavbu.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,

ktoré su vysledkom jeho cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni

objednavatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel s tym, Ze naklady, ktoré mu

touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a

prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdZie tieto prace zakryvat.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré

maju byt zakryté alebo sa stant v sulade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zdstupca objednavatela nedostavi a

nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym viak tato skutoénost

oznami Statutarnemu zastupcovi objedndvatela. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie

tychto prdc je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objedndvatela, iba Ze sa pri dodatocnej

kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednadvatel sa stava vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhradu vykonanych

prac zhotovitela. Uhradené dielo je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty v3etkych

pouZitych stavebnych a kondtrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané revizne

spravy, spracovanu prirucku uZivania diela (sp6sob pouZivania, Gdribu, pravidelné kontroly a revizie a

pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uZivaniu diela.

b) O ukonceni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednévatera najneskor 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skudkach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak poas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, objednévatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad



a nedorobkov opatovne upovedomi objedndvatela, Ze je dielo ukonfené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel ndsledne na to urci novy termin preberacieho konania.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préca oproti vykazu vymer v sutaZi

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok.

f)  Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.

6.15 V3etky povinnosti vyplyvajuice zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpeduje zhotovitel sam.
6.16 Statutdrny zastupca objednavatela alebo nim povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit
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6.20
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zhotovitefovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoiZstiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoiZstva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vyiku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f)  zmenit naslednost alebo ¢asovi nadvidznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve len v sulade s ust. 18 zakona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani.

Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnut mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Zhotovitel' sa zavazuje Ze riadne avcfas plne uhradi splatné aopravnené platby vietkym svojim
subdodavatelom a dodévatelom sluZieb a energii v stlade s uzatvorenymi zmluvami. Vo svojich vztahoch
so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmiefiovat uhradu odplaty za ktorukolvek ¢ast diela riadne
dodanu subdodavatefom Ghradou ceny diela objednavatefom.

Omeskanie zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela zhotovitela alebo tretej strany,
ktoru pouzil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predloZit objednavatelovi zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim staveniska. Ak Zhotovitel planuje
zmenit subdoddavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor 5 dni, ktoré predchddzaju dru, v
ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu subdoddvatela Zhotovitela a
v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdoddavatelovi, ktorého sa tyka navrh na zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,
predmety subdoddavok,

e doklady preukazujice, 7e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifia podmienky
podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov”.

Objedndvatel md pravo poZadovat od zhotovitela zmenu jeho subdoddvatelov, ak dochddza
k porusovaniu tejto zmluvy. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvalit subdodavatefov, ktori neboli
zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v rdmci verejného obstardvania a to v lehote 5 pracovnych dni
od predloZenia zoznamu zhotovitelom, alebo od ozndmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v Case
uzavretia zmluvy, zhotovitelovi znamych subdodavatelov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je tieZ povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vSetky zmluvy so subdodavatelmi, ktori
sa maju podiefat na realizacii Diela.
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€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zdstupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajlcich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj spis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikdcii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZzaduju a boli Gspesne vykonané, informacie
vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umozriuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie su dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.
Tym nie je dotknuta povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoZnit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej viastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Gc¢elom posudenia, Ci je dielo vykonané riadne v sulade
prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v stlade s touto zmluvou.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zédru¢nu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednévatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutu ¢ast diela prerusuje,
a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realiza¢nom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozoznévaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe. Objednévatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfZani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

- havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahldseni objednavatefom, najneskér do
24 hodin.

Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim & 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré. zodpoveda, v Co
najkratiom c¢ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré wvznikli jeho ¢innostou a cinnostou jeho
subdodavatelov pri plneni zdvazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody sposobené zavadami
a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré vznikli
nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
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neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel oprdvneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t. j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od prevzatia staveniska) je objednavatel opravneny uctovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
500,-€ za kaZdy zacaty der omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitela za kaZdd vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 defi aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia €l. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 € za
kaZdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skuske na poiZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky znasa zhotovitel.

Objednédvatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu ndstupu na
odstranenie vetkych vzniknutych zdvad 50,-€ za 1 deri omeskania za kaZzd( zéavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu $kody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej poruéenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatela nie je moZna realizacia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
¢im nie je dotknutd moznost uskutocnit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatefov
v sulade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

V pripade ak zhotovitel neposkytne GplInu sucinnost a pristup k Gc¢tovnictvu v zmysle bodu 13.7 zmluvy
je povinny objedndvatelovi uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 1% z ceny za dielo v EUR s DPH.

Ak sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa dodavatel dopustil konania, ktoré je objedndvatelom oznacené
ako koluzne spravanie, alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber Gspedného uchddzaca, je
zhotovitel povinny uhradit objedndavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo s DPH.

€l. 10. Okolnosti vyluéujiice zodpovednost (vyssia moc)

Za vy33iu moc sa povaZzuju pripady, ktoré nie s zdvislé od vble zmluvnych stran, tieto ani nemdézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy Statnych organov a pod.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za okolnosti vyludujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zdkonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstapit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odsttpenia v takom pripade nastani dfiom dorucenia ozndmenia a
skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaju. ' B

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sposob a thrada nadkladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.
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Odchylne je dohodnuté, Ze za vy33iu moc sa nepovaZzuje pandémia COVID-19 ani udalosti spojené
s vojenskym konfliktom na Ukrajine. Ide o také skutocnosti, ktoré si zmluvnym strandam zname
a prisposobili im svoju ponuku ako aj konanie a oCakavanie v ramci realizacie diela.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objedndavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vsetky pravne predpisy platné a u¢inné na izemi SR, vieobecne zdvazné

predpisy, platné technické normy, Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele

podla zmluvy. Zodpovednost nesie aj za vykon prac a ich plnenie s ohfadom na vlastnych subdodévatelov.

Pritom musi dodrZat vSetky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a za poriadok

na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto stvislosti sa zhotovitel zavazuje,

Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednavatela bude konat v

zhode s prislusnymi stavebnymi normami. Pri porudeni vy$sie uvedeného sa zavazuje odstranit neZiaduci,

resp. protipravny stav na viastné ndklady. Zaroveri zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatefovi kdpiu
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto

zmluvy a jeho subdodavatelia st opravneni na vykon ¢innosti, ktoré im zveril.

Moznost odstupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porudenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeskanie
diZnika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porudenie zmluvy za podstatné, ak:

*  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni,

= zhotovitel alebo objednavatel neplini ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

+  zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

* ak objednavatel neposkytne zhotovitelfovi spolupdsobenie potrebné pre realizéciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas,

e ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedcujlce
ochote objedndvatela dielo prevziat.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstipenie je moZné aj od Ciastocne

splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit price a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa

vietky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porudenie zmluvnych

podmienok.

Pri porudeni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuzije

pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristtpit na

zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu dotknutej strany, s

vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skuto¢nosti nepouZiju pre iné Gcely neZ pre plnenie tejto
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zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informadcie a skuto¢nosti, ktoré su
beZne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.

€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na iom

Nebezpecenstvo ndahodnej Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel aZ do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zni¢enie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objedndvatelovi. Nebezpecenstvo vsetkych 3kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela sposobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo skdd zndsa objedndvatel.

Dfiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13. Poistenie a kontrola

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom
z prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje udrziavat v platnosti poistné zmluvy podla predchddzajicich bodov tohto ¢lanku
potas celého trvania Zmluvy a aj zaruénej doby podla Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut
képiu prislusnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prisludnej poistovne, a to najneskdr do 5 pracovnych
dni odo dna uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uz pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kazdej zmeny
takejto poistnej zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretu poistn zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent v
suvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavazok prislusnej
poistovne uhradit skody spésobené zhotovitefom, ako aj Skody spésobené subdoddvatelmi zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny tejto zdkazky na jednu poistnl udalost na rok. Poistenie musi pokryvat pripady
smrti alebo Urazu os6b ako aj pripady ujmy na zdravi a Skody na majetku. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objedndavatela takéto poistenie preukazat a predloZit.

Zhotovitel sa zavazuje umoZnit vykon finanénej kontroly prislusnym kontrolnym organom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prisluinych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon ¢. 357/2015 Z.
z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)
a ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych
predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
objedndvatela. Zhotovitel si je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zdkon ¢. 523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Povereni zamestnanci objednavatela vykonavajuci kontrolu mézu vyzadovat pristup k tym
obchodnym dokumentom zhotovitela, ktoré stvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze financné prostriedky objednavatela urCené na zaplatenie ceny su
financné prostriedky z rozpoctu objednavatela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze na pouiitie tychto
prostriedkov, kontrolu pouZitia tychto prostriedkov a vymdhanie ich neopravneného pouzitia alebo
zadrzania sa vztahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch (zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej
kontrole a o audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon. €.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov, zdkon €. 440/2000 Z. z. o spravach finanénej kontroly v zneni neskorsich
predpisov).



13.6 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon auditu/kontroly suvisiaceho s realizaciou stavebnych prac, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost.
Uspesdny uchédzaé sa zavazuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom opravnenym na vykon kontroly
v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim vysledku
tohto verejného obstaravania t.j. zmluvy o dielo, a to po celi dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov, uréenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

€l. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2 Zmluvné strany sa zavdzuju riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych orgdnov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, Ze takéto riesenie
je nelspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riesenie prislusnému stdu v
SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zédkonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju savislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Zmluva bude platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudne Géinnost po jej zverejneni
v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

14.5 Kde sav tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo , bez zbytocného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tdato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kaida zmluvnd strana obdrii po dva
rovnopisy.

Priloha €.1 — Rozpocdet vykaz/vymer v zmysle cenovej ponuky
Priloha €. 2 = Zoznam subdodavatelov

V Spisskej Belej, diia 25.05.2023 V Spisskej Belej, dria 29.05.2023

Za zhotovitela: i Za objednavatela:



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: 4
Znizenie energetickej naro¢nosti stavby — Budovy ZS J. M. Petzvala v
Spisskej Belej
Miesto: ZS J.M. Petzvala, Moskovska 20, 058 01 Spidska Bela Datum: 25.05.2023
Objednéavaterl: Projektant:
Zhotovitel" DARUS stav s.r.0., Tatranska 923/20, 059 01 Spisska Bela Spracovatel:
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 56 257,18
PSV - Préace a dodavky PSV 56 257,18
713 - Izolacie tepelné 20 244,30
762 - Konétrukcie tesérske 36 012,88
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompleta&na &innost' 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 56 257,18
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ROZPOCET

Stavba:

Znizenie energetickej naroénosti stavby — Budovy Z5 J. M. Petzvala v

Spisskej Belej

Miesto: ZS J.M. Petzvala, Moskovska 20, 059 01 Spisska Beld Datum: 25.05.2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: DARUS stav s.r.o., Tatranské 923/20, 059 01 SpiSska Bela Spracovatel"
o - |
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
i P S el
Naklady z rozpoctu 56 257,180
o PSV Prace a dodavky PSV 56 257,180
D713 Izolacie tepelné S - ) R __?g_ggg.gqql
MontéazZ tepelnej izolacie podiah minerainou vinou, |
1| K |713121121.8 Kladena voltie v dvoch vistudch m2 872,000 5,000 4 360,000|
RohoZ UNIFIT 035, 100x1200x6300 mm skiené
2 | M 631650001400 |mineréina izoldcia pre zateplenie Sikmej strechy, m2 959,200 10,000 9 582,000
i KNAUF(alebo ekvivalent DEKWOOL 035)
W 872*1,1 'Prepogitané koeficientom mnozstva 959,200
RohoZ UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklené ‘
3 | M |631650001900 |mineréina izoldcia pre zateplenie Sikmej strechy, m2 959,200 5,000 4 796,000
KNAUF(alebo ekvivalent DEKWOOL 035) i
W 872*1,1 Prepotitané koeficientom mnozstva 959,200
{ 4 ] K |s@d7iaioas | resunhmotpre lzolicie tepeiné.v cbjekloch vitky “ad’ { [ 11,510‘ 130,000 1 496.300]
12mdo24m
D 7862 Konstrukcie tesarske ) e e 36 012,880
PoloZenie pediah pod PVC na dreveny podklad z |
5 | K [762512245.8 drevolrieskovich dosiek prislrutiovanim m2 872.0001 4,430 3_862.960
6 | M |607260000300.S |Doska OSB nebrusena hr. 18 mm m2 941,760 ] 7,000 6 592,320
— 872*1,08 'Prepotitané koeficientom mnozstva 941,760
l 7 I K J782528110.S g:'g:“:r:’"mg‘w pod. padiahy caove] vzialeriostl | m2 ‘ 872,000 10.000‘ 8 720.000]
W 872 "rodty osovej vzdialenosti 625 mm, rezvi 50/100 mm" 872,000
I PoloZenie vankugov pod podlahy osovej vzdialenosti l ] | ] ‘
8 K{l“T6“252321OS _|.'.'!'.‘9'1t—32 li3t podlah m 836,000 8,000 6 688,000
w 836 *hranoly 50/200 0sovo 1200 mm* 836,000
l 9 l M |805110014500.5 | 208Ky @ fodne z mékicého reziva neopracované | m3 ] 17,118 l 350,000‘ 5 991,3oﬂ
\ omistané akost | } - It
w 8,36 "foSne 50/100 mm" 8,360
w 7,49 "fo&ne 50/200" 7,490
w Sacet 15,850
16,85*1,08 'Prepoéitané koeficientom mnozstva 17,1 1s|
Zakrytie kanalov - spojovacie a ochranné prostriedky - [ l I |
Lm] K {762595000.3 \dince;, skrut m3 31,550, 30,000 o 946,500
W 836+7,49+1570 _ _ 31,550
I " l ic lbsarisiane [Presun hmét pre konatrukcie tesarske v objektoch l " | 1 8,059| 200‘000| 321,800

vysky od 12 do 24 m
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Mesto Spisskd Beld, Petzvalova 272/18, 059 01 Spi¥skd Beld
ZniZenie energetickej narotnosti stavby — Budovy 28 J.M. Petzvala v SpiSskej Belej*

Cestné vyhlasenie uchadzaéa

Obchodné meno uchadzaca: DARUS stav s.r.o.

ICO: 50 074 059

Zoznam subdodavatefov:

Nazov a identifikatné tdaje Podiel zakazky: | Predmet subdodévky:
subdodavatela:

Nazov:
Adresa:
ICO: (] -
Zastipeny:

Adresa konatela spolonosti:

Datum narodenia konatela spolo&nosti:

Nazov:
Adresa:
ICO: 0 -
Zastlipeny:

IAdresa konatela spolo¢nosti:

Datum narodenia konatela spolognosti:

Nazov:
IAdresa:
ICO: 0 -
Zastiipeny:

IAdresa konatefa spolo¢nosti:

Datum narodenia konatela spoloénosti:

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 1 zakona overejnom obstaravani, verejny
obstaravatel poZaduje, aby uchadzaé vo svojej ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodévatefov a predmety subdodavok.
Dokument obsahuijlci tieto informacie sa stane prilohou zmluvy, ktor( verejny obstaravatel
uzavrie s uspesnym uchadzacom.

Zarovel musi kazdy uchadzadom navrhovany subdodavatel spliiat podmienky agasti
tykajlice sa osobného postavenia stanovené v &asti 11l.1.1 vyzvy na predkladanie ponuk,
ktoré preukazuje vo vztahu k tej éasti predmetu zakazky, ktort méa ako subdodavatel pinit. U
subdodavatela nesmu existovat dévody na vyluéenie podla § 40 ods.6 pism. a) aZ h) a §40
ods. 7 zakona. Doklady a informacie preukazujuce spinenie podmienck Gcasti tykajuceho
osobného postavenia jeho subdodavatefov predklada uchadzac vo svojej ponuke.

Verejny obstaravatel upozoriiuje, ze v stlade s § 41 ods. 3 zékona je uspesny
uchadzaé povinny najneskér v éase uzatvarania zmluvy s verejnym obstaravatefom
uviest v tejto zmluve (daje o v3etkych znamych subdodavatefoch, Gdaje o osobe
opravnenej konaf za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Tieto informacie sa neuvadzaju o dodavatelovi tovaru.

Verejny obstaravatel upozorfiuje aj na skutoénost tykajlcu sa subdodavatelov, ktorych
Statutarny organ je kone&nym uZivatefom vyhod uvedenym v §11 ods. 1 pism. c) zakona
o verejnom obstaravani.

| \

Meno, podpis, petiatka
statutarneho zastupcu




Mesto Spisska Beld, Petzvalova 272/18, 059 01 Spi¥skd Beld
Zuizenie energetickej ndrodnosti stavby — Budovy 78 J.M. Petzvala v Spidskej Belej*

PRILOHA &. 3 - sat’aznych podkladov

Navrh uchddzaéa na plnenie kritérii uréenych verejnym obstaravatePom
na vyhodnotenie ponik
(tidaj bude zverejneny na otvdarani poniik)

Obchodné meno / nazov uchadzaca: DARUS stav s.r.o.

Adresa sidla / miesta podnikania: Tatranska 923/20, 059 01 Spisska Bela

1CO: 50 074 059

DIC: 2120166257

[é DPH (uvedte ¢i ste platca alebo neplatca DPH): SK2120166257

Zapisany v: Obchodny register okresného siidu Presov
Vlozka éislo: 32215/P

Statutirny orgin: Daniel RuSin

Bankovy astav: Slovensk: sporitel'fia a.s.

IBAN: SK381 0900 0000 0050 8018 7305

Kontaktna osoba: Daniel Ruin

Email: fasady.rusin@gmail.com

Telefonne &islo: 0948 043 306

L

|
|
|
|
L

Celkova cena stavebnych pric

56 257,18,-

Déatum predkladania ponuky uchadzacom: 25.5.2023

podpis a odtlacok peciatky uchadzaca

(meno, priezvisko, funkcia Statutdrneho zdstupcu
uchddzaca oprdavneného konat' v zaviizkovych
vztahoch)




