PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE] REPUBLIKY

ZMLUVA O DIELO ¢. 2808/2019

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Pamiatkovy urad Slovenskej republiky je opravneny konat na zaklade Rozhodnutia Ministerstva kultury
Slovenskej republiky o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny podla § 21 az 23 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v stlade so
zdkonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ¢islo: MK: 572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej
dodatku, ¢islo: MK: 1859/2010-10/9033, z 23. juna 2010.

Objednavatel:

Nazov: Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky
Sidlo: Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava
ICO: 31755194

DIC/IC DPH: 2021491560 / nie je platitel DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK65 8180 0000 0070 0006 8998

Statutarny zastupca:

Vo veciach zmluvy kona:
Vo veciach organiza¢nych
a technickych kona:

PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka

Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko - prevadzkovy namestnik
Ing. Sergej Kuris
mobil: 0917237412, e-mail : sergej.kuris@pamiatky.gov.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel"

Nazov: StreSné oknd s.r.o.,

Sidlo: Gastanova 3, Banska Bystrica
ICO: 36046892

DIC: 2020089093

IC DPH: SK 2020089093

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastupeny: Ing. Michael Grestiak

Zapisany v Registri:

Okresny sud v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.:6958/S

Zodpovedny zastupca a kontakt (mobil, mail): Ing. Michael Grestiak,

+421 907 816 211, stresneokna@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel)



Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Vymena streSnych okien na budove pamatného
mestianskeho domu Lazovna 8, Banska Bystrica “, Lazovna ulica 8/239, Banska Bystrica na p.¢.1765,
LV ¢.4140, k.a. B. Bystrica (dalej len ,Priloha ¢. 1 — Ponukovy poloZkovy rozpocet), ktora tvori
nedelitelnu éast tejto zmluvy v ¢leneni na:
1.1 prace a dodavky HSV,
1.2 prace a dodavky PSV.

2.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vyhotovi dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost:
2.1. Za podmienok stanovenych v tejto zmluve,
2.2. Vsulade avrozsahu s poloZzkového rozpoctu,
2.3. Podla poziadaviek a pokynov objednavatela a to hlavne prace tykajluce sa: obnovy streSného
plasta vymenou stresnych okien, demontaz sadrokarténového podhladu, montaz sadrokatonovych
podhladov, koneéné vyspravky, ndatery, kone¢né malby, odstranenie poskodenych obkladov,
vyspravenie povrchov, odvoz sute a osadenie stolarskych prvkov.
2.4. Podla sutaznych pokladov a vysvetleni k nim,
2.5 vsulade s oznamenim k ohlaseniu stavebnych Uprav, vydané mestom Banska Bystrica, ¢.j OVZ-SU
143137/22172/2019/MM dra 24.06.2019.

3. Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vietkych vad a nedorobkov prevziat a
zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu diela.
4, Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi spdosobilost

diela k prevadzke, kvalitu pouzZitych materidlov, prac a dodavok podla platnych 1SO, Eurépskych
noriem, Slovenskych technickych noriem a podla tejto zmluvy, najma dodacie listy, a testy, certifikaty
zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o vykonanych skuskach a revizidch, doklady o
zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v sulade s Zakon ¢. 79/2015 Z. z.
Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v Case realizacie diela a vSetky potrebné
dokumenty, vydané prislusSnymi dradmi Slovenskej republiky, ktoré preukazuju, Zze dodané dielo je v
sulade s technickymi normami, predpismi bezpecnosti prace a ostatnymi predpismi.

5. Zhotovitel zabezpecuje najom, montdzZ, demontaz leSenia, pripadné oznacenie vystraznym oznacenim
pre chodcov a Ucastnikov dopravy, zabezpelenie proti znelisteniu ochrannymi plachtami bez
oznacenia a v sulade s platnymi predpismi bezpeénosti prace upravujice Zakon ¢. 124/2006 Z. z. Zakon
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a (dalej len ako
,zakon o BOZP“), zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a zakon ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zdkon o ochrane
pred poziarmi“) a ostatnymi predpismi.

6.  Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na vlastné naklady odvoz odpadu na skladku.

Clanok I11.
Vychodiskové podklady

1. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je zdvdzna cenova ponuka zhotovitela zo dra 21.08.2019,
ktora bola predloZena objednavatelovi v ramci zadavania zakazky v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
(dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“)

2. Cenova ponuka je Prilohou €. 1 — Ponukovy poloZkovy rozpocet tejto zmluvy a tvori jej neoddelitefnu
sucast.

Clanok IV.
Realizacia predmetu zmluvy

1. Predmet zmluvy bude realizovany na zaklade pisomnych Cdiastkovych objednavok vystavenych
objednavatelom v lehote viazanosti ponuk.



Po ukonéeni kazdej Casti v sulade s ¢iastkovou objednavkou zhotovitel odovzda ¢ast diela odovzda
objednavatelovi formou pisomného Ciastkového Preberacieho protokolu. Ak zodpovedny zastupca
objednévatela zisti, Ze ¢ast ukonéeného diela je bez chyb a v sulade s predmetom zmluvy, preberaci
protokol podpise. Ak budu zistené chyby a nedostatky, zapiSe ich do Preberacieho protokolu, ale ho
nepodpiSe. Po ich odstrdneni zapiSe do Preberacieho protokolu vetu :,Chyby a nedostatky boli
odstranené ku dnu podpisania Preberacieho protokolu.” Nasledne Preberaci protokol s uvedenim
datumu podpise ako preberajuci. zodpovedny zastupca zhotovitela podpise Preberaci protokol ako
odovzdavaijuci.

Pri odovzdani poslednej casti diela je zhotovitel povinny pri preberacom konani odovzdat
objedndvatelovi

3.1 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

3.2 zdapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

3.3 certifikaty resp. vyhldsenia zhody o pouzitych a vyrobkoch,

3.4 doklady o likviddacii odpadov zo staveniska,

3.5 stavebné denniky,

3.6 zoznam vyrobkov so zarukou niZzSou ako 60 mesiacov.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zdkon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov ako cena maximalna, platnd a nemenna
pocas doby trvania tejto zmluvy.

Cena za zhotovené dielo je totoznd s cenovou ponukou zhotovitela v Prilohe €. 1 tejto zmluvy:

Cena bez DPH 45 840,06 Eur

DPH 20% 9 167,94 Eur

Spolus DPH 55 008,00 Eur

slovom Patdesiatpéattisicosem Eur (dalejlen ,,cena”).

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi ucinnymi v ¢ase fakturacie.
V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky ostatné naklady, ktoré mozu mat vplyv na vysku
celkovej ceny, najma naklady na vypracovanie vietkych dokumentov podla Cl. II. bodu 2 tejto zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitelovi vznikne narok na odmenu za vykonané dielo alebo jeho ¢asti a pravo na vyhotovenie
faktury za vykonané dielo diiom jeho riadneho odovzdania zhotovitefom a nasledného prevzatia
objednavatelom prostrednictvom preberacieho protokolu. Riadnym odovzdanim diela alebo jeho Casti
nie je odovzdanie diela s vadami podla ¢lanku 8. Zmluvy alebo samotné odovzdanie diela (alebo
Ciastkového diela) bez potvrdenia na preberacom protokole. Potvrdenie na preberacom protokole
vyhotovi objednavatel po ndleZitom skontrolovani dodaného diela. Preberaci protokol za ukoncené
prace bez zidvad podpisany zodpovednymi zédstupcami oboch zmluvnych stran a bude tvorit prilohu
k predloZenej fakture.

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vsetky svoje doklady, vratane
zoznamu tychto dokladov, aby sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle odovzdanie a prevzatie a to v
pisomnej forme, pripadne na CD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur bude do 14 dni od ich vystavenia a doruéenia.
Objednavatel sa zavazuje uhradit faktlry ku dru ich splatnosti, ak bude splnend podmienka v bode 1.
a 2. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa vzijomne dohodli, 7e faktury vystavené zhotovitelom musia splfiat predpisané
néalezitosti dariového dokladu v zmysle § 71 zdkona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v



10.

zneni neskorsich predpisov a naleZitosti podla zdkona NR SR ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
neskorSich predpisov. V pripade, Ze tieto faktiry nebudd obsahovat pozadované nalezZitosti,
objednévatel je opravneny kazdu takuto faktiru vratit zhotovitelovi na prepracovanie a lehota
splatnosti v takomto pripade neplynie. Nové lehota splatnosti zacne plynit odo dria dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Dielo je ukoncené dfiom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného objedndvatelom a zhotovitelom. Ak budu do Protokolu o odovzdani a
prevzati diela zaznamenané pripomienky objedndvatela, dielo sa povazuje za nedokoncené
a objednavatel ho nepodpise. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do
terminu, ktory bude v pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zdroven terminom nového
preberacieho konania

Faktlira musi obsahovat vsetky naleZitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvolavku na ,Vymena stresnych okien na budove pamitného mestianskeho
domu Lazovna 8, Banska Bystrica “a v § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v
zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v troch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sicéastou
faktury bude pisomne odsuhlaseny supis skutocne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti,
ako je Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac predloZeny
zhotovitefom musi obsahovat rozsah skuto¢ne vykonanych prac zhotovitelom a stavebnych vyrobkov
zabudovanych do diela v obdobi, za ktoré sa predklada. Supis vykonanych prac musi byt pisomne
odsuhlaseny a podpisany objednavatelom azaevidovany v stavebnom denniku. Neoddelitefnou
sucastou bude aj kdpia zistovacieho protokolu o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel musi svoje prace
vyUctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat
poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy
(zmenené polozky) je potrebné vo faktlre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Ak faktdra nebude
Uplnd alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude takato faktura
zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti za¢ne plynit odo diia dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotoviteflom predlozena faktira na Uhradu musi dalej obsahovat néleZitosti predpisané v zmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat najma:

8.1 nazov diela,

8.2 predmet Uhrady,

8.3 1CO zhotovitela, nazov zhotovitela, IBAN,

8.4 Cislo Zmluvy o dielo,

8.5 vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi stavebnym dozorom,

8.6 Ciastku k Uhrade spolu,

8.7 splatnost faktury.

Uznanie faktury vylu¢uje dodato¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace fakturované podla skutocne
realizovanych prac z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom
denniku podla Clanku IX.

Clanok VIL.
Cas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavazne plneny v nasledovnych terminoch:

1.1 odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od Ucinnosti tejto zmluvy.

1.2 termin zacatia vykondvania prac na diele je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit
minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska,

1.3 dokoncenie diela v rozsahu podla vykazu vymer, ktory je stanoveny polozkovym rozpoctom, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy je: najneskor do 60 pracovnych dni od dna Ucinnosti tejto zmluvy.
Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 tohto Clanku su terminy kone¢né a neprekrocitelné.



2.1 Ak v dosledku pripadov vyssej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je
zhotovitel povinny okamZite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moznosti zhotovenia
diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou
uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.
2.2 Pod vyrazom ,vyssia moc" sa rozumeju vietky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat
po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako
napriklad vojna, poziar, zdaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiujuce vykon
stavebnomontdznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran.
Ak nastane situdcia vyssej moci podla bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu najneskér
vSak do troch (3) pracovnych dni po vzniku vyssej moci objednavatela, objasni mu pri¢inu a jej
predpokladané ukoncenie, ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni
svojich zavazkov podla zmluvy a musi hladat vsetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie
zmluvy, ktoré mu nebrdnia udalosti vySsej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju prerusenie
dodavok energii, zdrzanie dodavok subdoddvatelov zhotovitelovi, vadny materidl, zdsahy dradov alebo
neziskanie Uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.
Ukoncenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati,
v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a
nedorobkov.
Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu, bude
objednavatel opravneny Ziadat zmluvnu pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v Clanku XlI. tejto
zmluvy.
Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyuctovat len vykonané
prace podla stupia rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Sucastou dokumentacie ukoncenych prac na jednotlivych etapach musi byt Preberaci protokol a
potvrdeny stavebny dennik.

Clanok VIII.
Poverenia objednavatela a zhotovitela

Zodpovednym zastupcom objednévatela za PU SR je Ing. Kuri$ Sergej.

Krajsky pamiatkovy drad Banskd Bystrica vykondva pocas stavby Stdtny pamiatkovy dohlad.
Zodpovedny zastupca KPU Banska Bystrica je - Ing. arch. Maria Flérova,

Zodpovednym zdastupcom zhotovitela je: Ing. Michael Grestiak, mob. ¢.: 0907 816211, e-mail:
stresneokna@gmail.com,

Za jeho odbornu spésobilost nesie zodpovednost zhotovitel.

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat .........c.ccceeeveennnns

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na odovzdani staveniska do 10 dni odo dia podpisania zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na uskutoc¢rovani kontrolnych dni raz za tyZden vidy v stredu.
Prvym kontrolnym drom bude streda, nasledujica po datume odovzdania staveniska, ktory bude
uvedeny v stavebnom denniku vetou: , Stavenisko Krajsky pamiatkovy urad Banska Bystrica zhotovitel

“

prevzal dia ...... .

Clanok IX.
Stavebny dennik a stavebny dozor

Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Udaje: nazov firmy a jej sidlo, meno a
¢islo mobilného telefénu zodpovedného zastupcu zhotovitela.

Strany v stavebnom denniku budu ¢islované. Kazdy den bude vedeny na novej strane. Za poslednym
zaznamom dna bude citatelne uvedené meno toho, kto zdznamy zapisal.



U

10.

11.

Pri oprave uz napisaného textu bude chybny text preciarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto
text preciarkol. Ak bude opravena len gramaticka chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slova, ale
obsah textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.
V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych pracach podla kalendarnych dni.
Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.
Zapisy kontroluje zastupca objednavatela a porovnava ich so skutocne vykonanymi pracami. Po
skontrolovani zaznamov napiSe zhodnotenie vetou: ,Vykonané prace a ich kvalita je/nie je v sulade so
zdznamami.” Ak najde nesulad, napiSe ho a dbd ojeho bezodkladné napravenie. Nasledne urobi
zaznam s datumom, kedy bola vykonana naprava.
Stavebny dozor vedie kontrolné dni, informuje zucéastnenych o vSetkom, ¢o sa v priebehu tyzdna
urobilo a o riesil: ovykonanych pracach a ich kvalite, o dodrziavani ¢asového harmonogramu,
zdévodniuje priciny zistenych nedostatkov a o spdsobe ich napravy, atd. Z kontrolného dna urobi
pisomny zdapis, ku ktorému priloZi prezenénu listinu Ucastnikov kontrolného dna. Tento zapis posle
elektronickou postou

- 1. objednavatelovi (Ing. Kuris - zastupcovi objedndvatela),

- 2. zhotovitelovi (zastupcovi zhotovitela) Ing. Michael Grestiak,

- 3. KPU Banskd Bystrica — (Ing. arch. Maria Flérova) sprava bude opatrend poziadavkou

potvrdenia o doruceni a precitani spravy a v képii na Pamiatkovy urad SR.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel a KPU Banskd Bystrica zabezpeti pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov KPU
Banska Bystrica len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov KPU Banska Bystrica zabezpe&i
objednavatel po pracovnej dobe, cez vikend a pocas sviatkov na pisomné vyziadanie od zhotovitela
a s mennym zoznamom pracovnikov zhotovitela. Vstup mdZe realizovat az po pisomnom suhlase
objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Urad bude nadalej vykonavat aj pocdas stavby svoju pracu, Ze urad
bude prijimat navstevy a preto zabezpedi svoje prace tak aby nebranil prevadzke a neohrozoval svojou
pracou zivoty a zdravie pracovnikov Uradu a ndvstev.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ndjom, montdz, demontaz lesenia, pripadné oznalenie vystraznym
oznacenim pre chodcov a Ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami
bez oznalenia a v sulade s platnymi predpismi zakona o BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit zabezpecenie odvozu odpadu na skladku.

Zhotovitel pri realizacii stavebnych prac, predovsetkym pri prasnych ¢innostiach, bude minimalizovat
prasnost a zabezpedi po ukonéeni prac Cistotu staveniska i mimo objektu.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade nedodrzania terminu zacatia a ukoncenia
plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

Zhotovitel predloZi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
objednavatela a bude ho podla potreby pravidelne aktualizovat pri dodrzani ustanoveni zdkona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel akceptuje, Ze realizacia prac bude prebiehat podas plnej prevadzky uradu. Objednavatel sa
zavazuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky dradu v aktudlnom ¢ase po vzdjomnej dohode
také podmienky, aby zhotovitel' mohol prace realizovat.

Zhotovitel zabezpeci vykon svojich cinnosti tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku Statu v sprave
Pamiatkového Uradu SR a hnutelného majetku Pamiatkového uradu SR.

Zhotovitel zodpovedd za vSetky pripadné Skody, ktoré by vznikli v stvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy jeho pracovnikmi a taktiez zodpoveda za skody spb6sobené voci tretim osobam. V pripade, Ze
zhotovitel' by vzniknuté Skody neuhradil, objednévatel si vyhradzuje pravo tieto uplatriovat sidnou
cestou.

Zhotovitel odstrani vSetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.
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Zhotovitel v sucinnosti s objednavatelom zabezpeci odinstalovanie anasledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doslo kich odinsStalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
instalovat na miesta ktoré ur¢i objednavatel.

Zhotovitel m6ze od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude méct
byt ukonéené z dévodu rozhodnutia prislusnych organov, alebo zmenou pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpovedd za dodrZanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zdsad poZiarnej
ochrany pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako su uvedené v technickej
sprave a zaroven sa zavazuje k plnej ndhrade skody spésobenej porusenim platnych bezpecnostnych
predpisov a noriem.

Zarucna doba tykajuca sa diela zacina plynut odovzdanim diela a je stanovend na 60 mesiacov odo dfia
protokoldrneho prevzatia predmetu zmluvy podia Clanku Il. objednavatelom v sitlade s § 563
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia diela, m6ze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a materidl potrebny na odstranenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v ¢istom stave.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdani diela objedndvatelovi dolozi doklad o ulozeni alebo likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykonavanych pracach.

V pripade, Ze zhotovitel vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o
takejto skutolnosti bezodkladne po jej zisteni objednavatela informovat a poskytnit mu uUdaje o
takejto tretej osobe a alebo osobdch, pripadne inych dodavateloch alebo subdodavateloch. Zhotovitel
v pripade vyuZitia dodavatela alebo subdodavatela zodpoveda za zhotovenie diela alebo dodanie
sluzby podla tejto zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo doddval sdm zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku dodrziavat pravne predpisy zdkona o BOZP a zdkona o ochrane
pred poziarmi . Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykondvajuce prace na diele, za
Cistotu a poriadok na stavenisku a za zabezpecenie stavby.

Zhotovitel sa zavazuje a plne zodpovedda za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych pravnych
predpisov, ako aj za to, Ze dodanie predmetu zmluvy budd vykonavat len kvalifikovani dodavatelia,
subdodavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budu vykonavat prace plne v
sulade s pravnymi predpismi, najma plne v sulade so zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zédkonnik prace v
platnom zneni, zdkonom &. 346/2011 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani v platnom
zneni, ako aj plne v sulade s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujicimi
sa na danu ¢innost. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel za
porusenie povinnosti v plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objednévatelovi akikolvek
Skodu a/alebo sankciu uloZenu zhotovitelovi alebo objednavatelovi, ktora vyplyva z porusenia
pravnych predpisov zhotovitefom, dodavatelom, subdodavatelom a/alebo tretou osobou.

Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sdm, ako aj vSetci jeho
doddvatelia a/alebo subdodavatelia splnil a splia véetky povinnosti vyplyvajice zo zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani, zakona €. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj vSetkych podmienok a poZiadaviek stanovenych
objednavatelom ako verejnym obstaravatelom v Kone¢nom opise predmetu dodania - diela (najm3,
avsak nielen — zapis v registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela a jeho doddavatelov a
subdodavatelov pocas celého trvania tejto zmluvy). V pripade, Ze sa akékolvek tvrdenie, alebo
vyhlasenie podla tohto bodu zmluvy ukadze ako nepravdivé, alebo ak dovod podla tohto bodu zmluvy
alebo Priloh k nej odpadol, pripadne takd povinnost prikazuje pravny predpis, je objednavatel
opravneny okamzite odstUpit od tejto zmluvy. Odstipenim od zmluvy z dévodu podla tohto bodu
zmluvy nie je dotknuty narok na uplatnenie sankcie alebo nahrady sSkody zo strany objedndvatela.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas stanovenej
zarucnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vieobecne platnym
pravnym predpisom a Zze nemad vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
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pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to,
Ze sa dielo zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spbsobena porusenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady skoda, je objednavatel opravneny si uplatnit nahradu skody u
zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objednavatelovi tuto skodu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zarucnej dobe, ktord sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfa
protokoldrneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zaruéuje, Ze dielo, bude mat vlastnosti
v zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo dna protokoldarneho odovzdania diela.
Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zdru¢nd doba na pouzité technoldgie bude podla udajov
vyrobcov, najmenej vsak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predlozZit zoznam zariadeni, na ktoré je
poskytnutd nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela. (Zarucna doba na stresna okna bude
urcena podla zaru¢nych podmienok uvedenych vyrobcom stresnych okien).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby odstrani vady diela bezplatne ato bez zbytoéného
odkladu po uplatneni reklamacie alebo v inej lehote, ktord bude uréena objednavatelom. Ak zhotovitel
neodstrani tieto vady v urcenej lehote aak lehota nebola uréend bez zbytocného odkladu, je
objednavatel opravneny si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
pocas zarucnej doby vo vyske 100,-€ (slovom jednosto eur) za kazdy deri omeskania a vadu/nedorobok,
zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani
vady a nedorobky zapisané v Preberacom protokole v urcenej lehote.

Zhotovitel nezodpovedd za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat
vidy pisomnou formou zdpisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa
objednavatela k pouZzitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo
prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je sticastou povinnosti
objednavatela poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie pri realizacii diela.

Pripadnd reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitela v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady a nedorobky
zapisané v preberacom protokole v urcenej lehote a/alebo v poZadovane] kvalite, objednavatel je
opravneny zabezpecit odstranenie vad tretou osobou na ndklady zhotovitela, ¢im nie je dotknutd
zéruka na dielo poskytnuta zhotovitefom. Takto vzniknuté naklady mozu byt odpocditané zo zadriného
podla tejto zmluvy, v pripade ak naklady budi prevySovat zadrzanu finanéni sumu, budud uplatnené
voCi zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny tieto ndklady uhradit na zaklade vyzvy objedndvatela do 14
kalendarnych dni odo dfia dorucenia vyzvy.

Plynutie zarucnej doby na dotknutl Cast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej casti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje
objednavatelovi na vymenené a/alebo opravené Casti diela novl zaruku v rovnakej dizke aka bola
pbévodne poskytnutd vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sitaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v realiza¢nych
projektoch, v technickych normach a v vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek
nedorobok, porucha, zdvada a pod.

Zhotovitel pred odstrariovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi defi a hodinu
nastupu na odstraniovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstranovani. Vada je
odstranena okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich sjej odstrafiovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze tri v priebehu zarucnej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zarucnu prehliadku diela za Ucelom zistenia vad, a to vidy po uplynuti prvych 12, 24,
a 59 mesiacov zaruénej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi
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stranami. O zaruénu prehliadku diela poZiada zhotovitel objednavatela alebo objedndvatel zhotovitela
najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok XIl.
Sankcie

Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom Clanku VI. v bode 1
tejto zmluvy, ma objednavatel voci zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny celého diela (bez DPH) za kazdy deri omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu
uhradit.

Ak je objedndvatel v omeskani s thradou penaznych zavazkov zhotovitelovi (Uhrada faktury) ma
zhotovitel voci objednavatelovi prdvo na zaplatenie Uroku z omeskania z dlZinej sumy vo vyske
stanovene] nariadenim vlady SR. Objednavatel je povinny tento (rok z omeskania zaplatit.
Objednavatel nie je v omeskani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku VI. bodu 6. tejto zmluvy.
Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat
samostatne.

Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma objednavatel pravo zhotovitelovi vyuctovat podla tejto
zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objedndvatela technické rieSenie alebo pouZije materialy, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel opravneny vodéi zhotovitelovi uplatnit si
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvni pokutu povinny zaplatit.
Objednavatel ma v tom pripade pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho
zmenené riesenie - do stavu podla platnej dokumentdcie, uréenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy
na vlastné naklady zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade vyzvy
objednavatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dria dorudenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel tymto na zdklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, Ze s vySkou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujice dobrym mravom, pricom
s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty na zaklade tejto zmluvy sa m6Zu navzajom
kumulovat.

Clanok Xiil.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vSetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujice k tomu, aby mohol zadat vykonavanie diela a
riadne a vcas dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami s
Objedndvatelom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej a verejnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytni pocas realizacie diela, budud riesit
zodpovedni zastupcovia objednavatela a zhotovitela uvedeni v Clanku VII. bod 1., 2 a 3.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e realizované dielo bude spifiat vietky podmienky stanovené platnymi
pravnymi predpismi ako aj normami platnymi a uéinnymi v ¢ase realizacie diela.

Zhotovitel sa zavidzuje upozornit objednévatela na nespravnost jeho pokynov, ak tuto nespravnost
mobhol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajice sa predmetu
zmluvy tretim osobam a zachova mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informdcii o
skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela previest na ini osobu
akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mlcanlivost o akychkolvek poskytnutych ddajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, a to na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby
zrealizovanej zhotovitelom, najma na jeho web stranke a v referen¢nych listoch predkladanych do
sutazi, v ktorych sa zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je
zhotovitel opravneny poufZit i pri prezentacii svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti.

Dokumentacia poskytnuta zhotovitelovi objednavatelom v sdvislosti s pInenim predmetu tejto zmluvy
zostdva vlastnictvom objednavatela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii, ktord zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej odovzdanim objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu, overovania na mieste su: Najvyssi kontrolny drad SR, organ auditu, jeho spolupracujice organy
a nimi poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly
neprindlezi zhotovitelovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze objednavatelovi
vznikne Skoda v dosledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia sucinnosti kontrolnym orgdnom a
nedodania poZadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tuto skodu nahradit v
plnej miere.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndame technické,
kvalitativne, kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym, materidlnym
vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré su
potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dielo vykond odborne sp6sobilymi zamestnancami pripadne
odborne sposobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel' je povinny sa zozndmit so vSetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu
poskytol objedndvatel a bezodkladne najneskér vsak do 7 kalendarnych dni od ich prevzatia, pisomne
oznamit objedndvatelovi vyhrady, ktoré mozu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky zhotovitela
sUvisiace s netplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

Zhotovitel sa zavdzuje umoznit objednavatelovi pocas celej doby realizacie diela vyhotovovat
fotodokumentaciu realizdcie diela a upozornit objednavatela na kazdé ukoncenie ucelenej casti
realizacie diela.

Clanok XIV.
Vlastnicke pravo

Zhotovitel zndSa nebezpelenstvo Skody na diele, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej veci sa
stdva objedndvatel zaplatenim prislusnej faktdry. Vlastnikom celého diela sa stava objednavatel
zaplatenim faktury.

Nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objedndvatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného
diela ako celku na zaklade Preberacieho protokolu.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

10



Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva, ustanovenia zakona o verejnom
obstardvani a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada ndkladov iba za
skutocne vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a nadobuda Ucinnost
driom dorucenia druhej zmluvnej strane. Za den dorucenia sa povaZuje den prevzatia ozndmenia
o odstupeni adresatom, deri odmietnutia prevziat oznamenie alebo den vratenia nedorucenej zasielky
odosielatelovi, a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.

Objednavatel mbze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstlpit od zmluvy v
pripade, Ze zhotovitel meska viac ako 60 dni so splnenim terminu vykonania diela, alebo ¢iastkového
terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach a ak marne uplynie dodatoéne objedndvatelom
stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel mobze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemozni vykondvanie diela. Musi vSak pisomne vyzvat objednavatela a
uréit mu dodatoéne primerant lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Stavebné prace a doddvky realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy v nasledovnych pripadoch

6.1 Ak zhotovitel neplni kvalitativho — technické parametre a podmienky zhotovovania diela uréenych
technickou spravou s prilohami, STN a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi EU a touto zmluvou,
6.2 Ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na realizacii prac,
zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym spdsobom)
pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,

6.3 Ak zhotovitel bez kvalifikovanych dbévodov neprevezme stavenisko, nedokaZe zhotovit dielo
vzmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim, alebo ho prerusi na
neprimerane dlhd dobu (okrem pripadov vis major),

6.4 Ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo
zacaté restrukturalizaéné konanie, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

6.5 Ak zhotovitel bezdévodne neuhradi svoj splatny zavazok voci subdodavatelovi a to napriek
riadnemu dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

6.6 Ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
6.7 Ak zhotovitel opakovane porusi/nesplni poziadavku objednédvatela, kde sa zavdzuje rozhodujdcu
Cast plnenia bude uskutocnovat sam zhotovitel alebo ¢len skupiny dodavatelov.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena v sulade s § 56 zdkona o verejnom obstaravani.

Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na Uzemi
SR platnymi predpismi a vSeobecne uznavanymi obchodnymi zvyklostami.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost nadobuda
nasledujuci der po jej zverejneni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Zmluvné strany zaroven suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdacidm v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali a na dbékaz suhlasu s fiou pripdjaju svoje
podpisy. Zmluvné strany vsulade s § 13 ods.1 pism b) zakona ¢. 18/2018 Z. z. Zakona o ochrane
osobnych udajov podpisuju zmluvu s tym, Ze spracivanie osobnych udajov je nevyhnutné pre plnenie
tejto zmluvy.
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10.

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, neudcinnym alebo
nevykonatelnym, predmetnou neplatnostou, neucinnostou alebo nevykonatelnostou nie je dotknuty
ostatny obsah zmluvy. Prislusné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a Gcinnym zakonnym
ustanovenim, ktoré je mu svojim vyznamom, obsahom a Uc¢elom najbliZsie.

Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
zmluvy. Zasielka sa povaZuje za dorucenu v den jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia
prostrednictvom postového podniku alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia
zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku a tdto bude uloZena na poste alebo u iného
dorucovatela, zasielka sa povazuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat
o tom nedozvie.

Vztahy v zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podla ostatnych prislusnych platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dva rovnopisy.
Zmluvné strany prehlasuju, Zze zmluva bola uzatvorena dobrovolne, nie v tiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni zmluvy zhotovitel ziskal od objedndvatela alebo sa
ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, podliehaju obchodnému
tajomstvu objednévatela alebo inej osoby, ak st svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto
ochrany, zhotovitel sa zavdzuje zachovavat o vSetkych tychto informaciach mi¢anlivost a dodrzovat
povinnosti, ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvaju z prislusnych prdvnych predpisov a zavazuje sa
nevyuzit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich strdn pocas trvania tejto zmluvy ani po
skonceni jej platnosti.

Priloha ¢. 1- Ponukovy polozkovy rozpocet

Vo, dna: V Bratislave dia:

Za zhotovitela: Za objednavatela:

StreSné okna s.r.o., Pamiatkovy urad Slovenskej Republiky

Ing. Michael Grestiak, konatel spolo¢nosti PhDr. Katarina Kosov3, generalna riaditelka
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