
ZMLUVA O DIELO č. 278/2023 
„Rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Nejedlého“ 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení  
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.  Objednávateľ: 
 
 Názov: mestská časť Bratislava-Dúbravka  

Sídlo:   Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
IČO: 00 603 406 
DIČ: 2020919120 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu: 10128032/0200 
IBAN: SK3102000000000010128032 
  
 Oprávnená osoba vo veciach technických: František Novák, frantisek.novak@dubravka.sk, 
tel.:  0917 466 319 
 

 
(ďalej  „Objednávateľ“) 

 
a 
 

2. Zhotoviteľ: 
 
 Názov: PARA INVEST s.r.o. 

Sídlo:   Majerníkova 23, 841 05  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Kusalík - konateľ 
IČO:     44 424 418 
DIČ: 2022712956 
Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Milan Kusalík – konateľ, Filip Kusalík 
 Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Milan Kusalík – konateľ, Filip Kusalík 
 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: SK95 0200 0000 0033 4221 6657 
 Zapísaný v registri:  Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 55001/B  
 Telefón/fax:  +421 905 368 620 
E-mail milan.kusalik@gmail.com filipkusalik6@gmail.com  
 

 
 (ďalej  „Zhotoviteľ“) 
 
Pre účely tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú spoločne aj 
ako „Zmluvné strany“. 
 

 



Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

Na základe verejného obstarávania a víťaznej ponuky Zhotoviteľa sa Zhotoviteľ zaväzuje  zhotoviť pre 
Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Nejedlého 8, Bratislava“ v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, ktoré pozostáva z opravy stien a existujúcej nosnej oceľovej konštrukcie, 
náterov a opätovného osadenia mreží na okná, dodávky a montáže nového dreveného obkladu stien, 
výmeny podlahy v telocvični za športový odpružený systém, výmeny drevených parkiet v náraďovni, 
opravy dažďových zvodov v malej telocvični, výmena dverí, náterov radiátorov a výmeny nových 
radiátorov, výmeny svietidiel a nových elektrických rozvodov. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v 
rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Danka Vlčková a výkazom-
výmer, ktorý je súčasťou predmetnej projektovej dokumentácie a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej 
len „dielo“) a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve ako aj so Všeobecnými zmluvnými 
podmienkami Objednávateľa platnými pre vzťahy založené zmluvou o dielo, ktoré tvoria prílohu č. 2 
tejto zmluvy. Všetky citované prílohy tejto zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 
Objednávateľ sa zaväzuje  riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu 
a poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. 

Článok III. 
TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II tejto zmluvy:  
• Predpokladaný začiatok realizácie - prevzatie staveniska: 19. jún 2023 
• Protokolárne odovzdanie diela v zmysle  Čl. VIII. tejto zmluvy vrátane odovzdania 

dokladov a certifikátov:   do 31.8.2023 

Článok IV. 
CENA DIELA 

1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela určeného v Čl. II tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. K dohodnutej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej 
platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odmene: 

 
Cena diela bez DPH:     88 266,84 EUR  
DPH 20%:      17 653,37 EUR 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Konečná cena diela celkom s DPH:   105 920,21 EUR 
Slovom: jednostopäťtisíc deväťstodvadsať euro a dvadsaťjeden centov. 

 
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela najmä práca, materiál, 

dopravné náklady, skladné a všetky súvisiace náklady. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a 
tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného 
výpočtu výmery z projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenu stanovil na základe 
poskytnutia potrebných dokumentov od Objednávateľa, na základe obhliadky staveniska, 
vlastných prieskumov a overení, pričom takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, 
pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy o dielo a Zhotoviteľ 
nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností 
pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša Zhotoviteľ.  

 



3. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá ako cena maximálna a konečná a meniť ju je možné len 
v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Článok V. 
SPÔSOB FAKTURÁCIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sú viazané dohodnutými cenami až do úplného vykonania diela.  

2. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne: 
- čiastkovými faktúrami (daňovými dokladmi) 
- záverečnou faktúrou (daňovým dokladom) 

3. Po ukončení diela vystaví Zhotoviteľ  faktúru do 5 dní od riadneho prevzatia diela 
Objednávateľom.   

4. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

5. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť 
doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis 
skutočne vykonaných prác. 

6. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Zhotoviteľom a neplatia ako 
doklad o prevzatí prác a dodávok. 

Článok VI. 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Zhotoviteľ preberá stavenisko v takom stave v akom sa nachádza a nebude si uplatňovať 
žiadne nároky spojené s úpravami na pripravenosť staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa ku kontrole vykonaných prác, ktoré majú byť v 
ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými najneskôr 2 pracovné dni pred jej 
zakrytím a to zápisom v stavebnom denníku. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a garantuje 
prevádzky schopné a funkčné dielo určené projektom stavby a v súlade s platnými technickými 
normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, ako aj požiarnymi 
a bezpečnostnými predpismi bez technických a právnych chýb.  

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 
zmluvy a je pre túto činnosť  v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím 
osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ si 
je povinný zabezpečiť poistenie svojho diela a svojich prác, činnosti a materiálov, strojov 
a zariadení na stavbe. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky 
poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov a pracovníkov na stavbe. 

6. Zhotoviteľ sa  zaväzuje dodať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace so zhotovením diela, 
najmä týkajúce sa jeho realizácie, kvality. 

7. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady napojenie na odber elektrickej energie a úžitkovej 
vody, prípadne kanalizácie. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí Zhotoviteľ. 



9. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so 
zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rovnako tak zodpovedá za požiarnu 
ochranu  v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov.  

10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov. 
Po ukončení každej pracovnej zmeny Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie, tak aby 
nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu 
materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho práce na vlastné náklady v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti 
Bratislava- Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní od termínu odovzdania predmetu zmluvy.  

13. Zhotoviteľ môže práce v zmysle tejto zmluvy uskutočňovať výlučne prostredníctvom osôb, 
ktoré majú na to požadovanú kvalifikáciu. 

14. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho 
názoru nie je dostatočne kvalifikovaný a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a 
nahradil ho novým. 

15. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi 
pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo 
sankcií voči Zhotoviteľovi, ako nároky z vád diela alebo ako náklady vzniknuté Objednávateľovi 
v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi 
a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas. 

16. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia 
pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

Článok VII. 
STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) odo dňa odovzdania staveniska a mať ho 
trvale dostupný na stavbe. Objednávateľ bude oprávnený sledovať obsah stavebného denníka 
a za týmto účelom nahliadať do stavebného denníka.  

Článok VIII. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo, ktoré nemá žiadne vady, je vykonané 
v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, projektovou dokumentáciou, ako aj v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej 
správy, pokiaľ je možné ho užívať v súlade s jeho účelom a pokiaľ má vlastnosti určené touto 
zmluvou.  

2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád 
a nedorobkov a jeho prevzatím Objednávateľom na základe preberacieho protokolu vrátane 
odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, 



atesty a certifikáty a doklady o zhode zabudovaných výrobkov, ak to bude potrebné) ako aj 
dokladov o likvidácií všetkého odpadu majúceho pôvod vo vykonávaní predmetu tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ písomné oznámi Objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred pripravenosť na 
odovzdanie diela pred termínom kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. Objednávateľ 
na základe písomného oznámenia zvolá preberacie konanie najneskôr do 10 dní.  

Článok IX. 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ 

1.  Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to až do riadneho 
odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa článku VIII. tejto 
zmluvy, a to diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu 
alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu Objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. 
Zhotoviteľ je vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko a neodovzdal ich 
Objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo spôsobených týmito 
vecami pri realizácii diela, nesie Zhotoviteľ.  
Prevzatím diela Objednávateľom v zmysle tohto článku prechádza na Objednávateľa vlastnícke 
právo k dielu a súčasne nebezpečenstvo škody. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za prípadné škody spôsobené Objednávateľovi, alebo 
tretím osobám pri realizácií predmetu zmluvy. Za porušenie svojich povinností nesie Zhotoviteľ 
priamu zodpovednosť aj voči príslušným orgánom verejnej správy. 

3. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za pracovný úraz, alebo chorobu  z povolania svojich 
zamestnancov, ako aj za poškodenie zdravia tretích osôb. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s touto zmluvou, v súlade s 
projektovou dokumentáciou, v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem 
a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo vrátane všetkých jeho častí, súčastí 
a technológií je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Počas 
záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne 
odstrániť vady diela bez zbytočného odkladu a v termíne požadovanom Objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za vady, ktoré sa vyskytnú na diele po odovzdaní a prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, len ak tieto vady spôsobilo použitie vecí, ktoré mu 
odovzdal na spracovanie Objednávateľ a to v tom prípade, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ňu Objednávateľa 
upozornil a Objednávateľ napriek tomu na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za 
vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných Objednávateľom v prípade, ak 
Objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval, 
alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí prevzatých 
od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

9. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme, faxom alebo e-mailom uvedeným v článku 
I tejto zmluvy. 



Článok X. 
SANKCIE 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou čiastkovej alebo konečnej faktúry, je Zhotoviteľ 
oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania podľa § 369a Obchodného 
zákonníka.  

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade  omeškania  Zhotoviteľa  so  splnením  záväzku – 
dodaním diela v rozsahu a termíne  podľa  tejto  zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,50 %  z celkovej ceny  diela za  každý  deň  
omeškania. 

3. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na 
náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v 
súlade so zákonom. 

Článok XI. 
ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká: 
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami, 
b) odstúpením od zmluvy  

2. Od zmluvy môže odstúpiť tak Objednávateľ ako i Zhotoviteľ. Objednávateľ môže od zmluvy 
odstúpiť okrem dôvodov uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo aj v týchto prípadoch, ktoré 
sa považujú za podstatné porušenia tejto zmluvy: 

a) Ak je zrejmé, že nebude dielo včas a riadne vykonané a ani po písomnej výzve 
Objednávateľa Zhotoviteľ nevykoná bezodkladne nápravu.  

b) Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej 
kvalite a v súlade s touto zmluvou alebo v rozpore s dohodnutými podmienkami, 
pričom Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ na vlastné náklady 
a nebezpečenstvo odstránil chyby vzniknuté nesprávnym vykonávaním diela. 

c) Ak vzhľadom na hospodársku situáciu Zhotoviteľa alebo jeho postup je 
nepravdepodobné, že si Zhotoviteľ splní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti 
vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy. 

d) Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo je 
Zhotoviteľ v likvidácií. 

e) Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych 
vzťahov Zhotoviteľa.  

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane, 
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej 
strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

4. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác 
a výkonov, tvoriacich predmet tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného 
porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny 
diela bez DPH. 



5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad Zhotoviteľovho odstúpenia od tejto zmluvy sa 
vylučujú zákonné ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka. 

6. Odstúpenie od zmluvy nevylučuje možnosť uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody,  
ktorá vznikla nesplnením záväzku jednou zo zmluvných strán. 

Článok XII. 
VYŠŠIA MOC 

1. S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná 
strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré 
sú následkom vyššej moci (prírodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, veterné smršte, a 
pod., zásahy civilných alebo vojenských orgánov) za predpokladu, že postihnutá strana bude 
o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na 
zmiernenie dôsledkov takejto situácie. 

Článok XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými 
dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi 
oboch zmluvných strán. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že má postavenie partnera verejného sektora 
v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“). Na základe týchto skutočností 
Zhotoviteľ prehlasuje, že je v čase podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora (ďalej len „RPVS“) v súlade so ZoRPVS. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade 
ak bude plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto zmluvy takíto subdodávatelia 
zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu 
subdodávateľa predávajúceho z RPVS, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto 
Zmluvy o dielo prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 

3. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný uvádzať aktuálne údaje o 
svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu zmluvy. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v 
Prílohe č. 3 k tejto zmluve.  Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie 
aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať 
aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania 
zmluvy,  je  povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi 
všetky údaje podľa tohto odseku, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý 
má subdodávateľ plniť. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi 
písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 



5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.    

6.    Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 
považovaný za originál. Dva rovnopisy zmluvy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy zmluvy 
obdrží Zhotoviteľ. 

7. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych 
predpisov Slovenskej republiky ako aj Všeobecnými zmluvných podmienkami mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo. V prípade rozporu 
ustanovení tejto zmluvy s ustanoveniami uvedenými vo Všeobecných zmluvných podmienkach 
platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.  

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 
ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie 
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a 
účelu tejto zmluvy. 

9. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, mien 
zodpovedných osôb je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť 
bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo 
plnené správne. 

10. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, 
jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola 
uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi. 

11. Súčasťou tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – nacenený výkaz-výmer  
Príloha č. 2 – všeobecné zmluvné podmienky platné pre vzťahy založené zmluvou o dielo 
Príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov 
 

 
 
V Bratislave, dňa: 16.5.2023   V Bratislave dňa: 16.5.2023 
 
 
 
Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––- 
 RNDr. Martin Zaťovič Ing. Milan Kusalík 
 Starosta konateľ spoločnosti 



ZADANIE - VÝKAZ VÝMER

Názov stavby Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava
 IV- Dúbravka

Názov objektu Malá telocvičňa

Objednávateľ MČ Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

Projektant DAV-STO s.r.o.

Zhotoviteľ PARA INVEST s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO

44 424 418

IČ DPH

SK2022712956

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp, náklady

1 HSV Dodávky

88 266,84

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (r. 1-6)

HZS

88 266,84

20 0,00

B Doplnkové náklady

8 Práca nadčas 0.00

9 Bez pevnej podl. 0.00

10 Kultúrna pamiatka 0.00

11 0.00

12 DN (r. 8-11)

21 Kompl. činnosť 0,00

c Vedľajšie rozpočtové náklady

13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00

14 Mimostav. doprava 0.00% 0,00

15 Územné vplyvy 0,00% 0,00

16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

17 Ostatné 0,00% 0,00

18 VRN z rozpočtu 0,00

19 VRN (r. 13-18) 0,00

22 Ostatné náklady 0,00

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 88 266,84

24 DPI- 20,00 % z 88 266,84 17 653,37

25 Cena s DPH (r. 23-24) 105 920,21

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 KÍzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka
Zhotoviteľ

Dátum a podpis 9.5.2023 Pečiatka



ZADANIE - VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Objekt: Malá telocvičňa

Objednávateľ: ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka 
Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o. Dátum:

P.Č KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 6 666,56

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 325,00

1 014 340238235S
Zmenšenie okenného otvoru domurovním tvárnicami Silka 
Tempo S 20-2000 PD 240, vrátane vystuženia ks 1,000 325,00 325,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 389,84
2 014 612401101 Očistenie stien a podkladný penetračný náter m2 310,427 1,20 372,51

3 014 612421221
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 
plocha nad 5 do 10 %,hladká m2 310,427 0,70 217,30

4 014 612421227EL
Diery a ryhy po elektrických rozvodov sa zapucujú 
vápennocementovou omietkou sub 1,000 250,00 250,00

5 014 612462241W
Vnútorná omietka stien, sanačná WTA hr.3 cm,s 
podkladným prednástrekom m2 8,828 14,00 123,59
8,453+1,5*0,25 8,828

6 011 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou do 
lepidla, so zahladením m2 310,427 5,46 1 694,93
(6,17+6,37)/2*11,73*2-
(2,23*2,88+2,1*1,6*2+1,5*2,4*3)+0,05*(1,5*6+2,4*3) 123,962
6,17*17,85*2-
(3,05*2,88+1,5*2,4+2,4*2,4*4)+0,05*(1,5*+2,4+2,4*8+2,4*4) 186,465
Súčet 310,427

7 014 619441305
Príprava muriva pod sanačnú omietku - vyškriabanie škár, 
očistenie kefou m2 8,828 10,00 88,28

8 011 622464232D
Doplnenie omietky - vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
silikónová základ a škrabaná 2 mm, plochy do 0,5 m2 ks 1,000 110,00 110,00

9 011 622466131D

Doplnenie omietky - vonkajšia omietka stien, 
vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie 
ručne,jadrová hr.2 cm, plochy do 0,5 m2 ks 1,000 125,00 125,00

10 011 632477005
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5 mm, vrátane 
podkladnej penetrácie m2 211,520 1,58 334,20

11 011 632477012 Vyčistenie podkladu podláh, ostránenie nesúdržných častí m2 211,520 0,35 74,03

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 899,16

12 003 941955006
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 4,50 do 5,5 m m2 211,520 5,50 1 163,36

13 014 952901110 Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien m2 44,640 4,50 200,88
1,5*2,4*6+2,4*2,4*4 44,640

14 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 27,720 2,00 55,44
18,48*1,5 27,720

15 011 952901114 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2 222,680 0,25 55,67

16 013 962081141
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 
mm, -0,08200t m2 7,500 40,00 300,00
1,5*(2,6+2,4) 7,500

17 013 968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 
m2 ks 2,000 12,00 24,00

18 013 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t m2 3,360 16,00 53,76
2,1*1,6 3,360

19 013 978011111
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t m2 307,997 0,70 215,60

20 013 978011191
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 8,453 5,00 42,27
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ZADANIE - VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Objekt: Malá telocvičňa

Objednávateľ: ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o. Dátum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

3,01 *2,88+2,23*2,28-1,5*(2,4+2,6)+0,2*(1,5*4+2,4+2,6) 8,453 0,00

21 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,485 25,00 187,13

22 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km t 142,215 0,50 71,11

23 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m t 7,485 4,00 29,94

24 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m t 22,455 2,80 62,87

25 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), 
ostatné t 7,485 25,00 187,13

26 013 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 1,000 250,00 250,00

99 Presun hmôt HSV 52,56

27 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 27,663 1,90 52,56

PSV Práce a dodávky PSV 74 350,60

713 Izolácie tepelné 1 165,57

28 713 713131101
mm s adhéznym náterom, celoplošné lepenie - stena za 
radiátormi m2 36,000 32,00 1 152,00

29 713 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 13,565 1,00 13,57

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 232,22

30 721 721170009 Potrubie dažďové hrdlové DN 100 - odhlučenené m 6,500 20,00 130,00

31 721 721171808D
Demontáž potrubia z novodurových rúr dažďového nad 75 
do D114, -0,00198 t m 6,500 15,00 97,50

32 721 998721202
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 3,147 1,50 4,72

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 108,83

33 731 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok nad 32 do DN 50, - 
0,00500t m 24,000 7,00 168,00

34 731 733121104
M+D Rozvody k radiátorom s napojením na jestvujúce 
rozvody m 24,000 21,20 508,80

35 731 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 11,198 1,00 11,20

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00

36 731 735111301V M+D Termoregulačná hlavica ks 6,000 23,20 139,20

37 731 735151815 Demontáž a spätná montáž oceľového vykurovacieho telesa ks 4,000 45,00 180,00

38 731 735151816
Demontáž a spätná montáž doskového vykurovacieho 
telesa ks 2,000 48,00 96,00

39 731 998735201
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m % 5,632 1,00 5,63

762 Konštrukcie tesárske 11 642,74

40 762 762512239
M+D Odpružený rošt - pružné podložky, rošt, slepá podlaha, 
záklop z OSB dosiek hr. 18 mm, s nábehmi m2 211,520 54,50 11 527,84

41 762 998762201
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
6 m % 114,898 1,00 114,90

764 Konštrukcie klampiarske 406,93

42 764 764341801 Demontáž strešnej vpuste DN do 150 mm, -0,00305t ks 1,000 15,00 15,00
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ZADANIE - VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Objekt: Malá telocvičňa

Objednávateľ: ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o. Dátum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

43 764 764359201
M+D Strešná vpusť DN 125, vrátane ochranného koša a 
natavenia asfaltovej hydroizolácie 1x1 m ks 1,000 120,00 120,00

44 764 764410350
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane 
rohov rš 320 mm m 4,800 40,00 192,00
2,4*2 4,800 0,00

45 764 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 
0,00135t m 4,800 16,00 76,80

46 764 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 3,125 1,00 3,13

766 Konštrukcie stolárske 22 138,92

47 766 766411101

M+D Obklad stien z brezovej preglejky hr. 18 mm, vrátane 
podkladného roštu 30x50 mm, otvorov pre elektro a 
odnímateľ. častí pre radiátory m2 132,013 146,50 19 339,90
2,1 *(29,14-1,6)+3,5*11,63-2,1 *1,6+2,1*17,54 132,013

48 766 766411101_1 M+D Odvetrávacia lišta pri podlahe m 21,000 12,00 252,00

49 766 766411101_2 M+D Odvetrávacia lišta nad obkladom m 21,000 20,00 420,00

50 766 766411101_3 M+D Obvodová lišta uzavretie obkladu šírky 100 mm m 18,000 12,00 216,00

51 766 766411101_4 M+D Obvodová lišta uzavretie obkladu šírky 200 mm m 30,600 14,00 428,40

52 766 766411826
Demontáž obloženia stien plných z drevených lát s 
podkladným roštom, -0,03500t m2 105,243 3,20 336,78
2,1*(18,72+36,91)-1,93*6 105,243

53 766 766661105
M+D Drevené dvere dvojkrídlové 1600x2100 plné, s 
oceľovou zárubňou, vrátane kovania - D1 ks 1,000 950,00 950,00

54 766 998766201
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m % 195,840 1,00 195,84

767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 685,58

55 767 767121978
Demontáž a spätná montáž rebrín - ribstolov, predĺženie 
prácni a prikotvenie chemickými kotvami ks 13,000 22,00 286,00

56 767 767121995 Demontáž a spätná montáž krytov pre svietidlá ks 16,000 2,00 32,00

57 767 767631151
M+D Plastové okno 2400x1500 mm, zasklenie izolačné 
dvojsklo - 01 ks 2,000 1 900,00 3 800,00

58 767 767631915 Demontáž a spätná montáž ochranných mreží pred oknami m2 36,960 12,00 443,52
2,4*3,1*4+2,4*1,5*2 36,960

59 767 767662111
M+D Okenná ochranná mreža 2400x1500 mm, výplň 
pletivo, vrátane povrchovej úpravy ks 2,000 250,00 500,00

60 767 767914805 Demontáž ochranných mreži pred radiátormi, -0,01200t m2 11,580 6,00 69,48
1,93*6 11,580

61 767 767920156
M+D Odnímateľná okenná kľuka GEZE OL 90 s rohovým 
prevodom na výšku 3,8 m, vrátane lešenia ks 2,000 220,00 440,00

62 767 767920157
M+D Odnímateľná okenná kľuka GEZE OL 90 s rohovým 
prevodom na výšku 5,5 m, vrátane lešenia ks 4,000 260,00 1 040,00

63 767 767995129 M+D Basketbalový kôš s doskou ks 1,000 385,00 385,00

64 767 767996816
Demontáž ostatných doplnkov stavieb - basketbalový kôš, - 
0,05000t ks 1,000 60,00 60,00

65 767 767996835
Demontáž ostatných doplnkov stavieb - oceľová konzola pri 
dažďovom zvode, -0,04500t ks 1,000 18,00 18,00

66 767 767996847
Demontáž ostatných doplnkov stavieb - rebríky dĺžky do 6 
m, -0,15000t ks 2,000 26,00 52,00
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ZADANIE - VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Objekt: Malá telocvičňa

Objednávateľ: ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka 
Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o. Dátum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

67 767 767920157
M+D nových krytov pred svetlami plochy 0,7 m2 vzhľadu 
ako sú v súčasnosti ks 2,000 140,00 280,00

68 767 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 111,830 2,50 279,58

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 4 693,30

69 767 76900001 Demontáž existujúcej vzduchotechnika s odvozom sub 1,000 280,00 280,00

70 767 76900001 potrubné ventilátory ks 2,000 850,00 1 700,00

71 767 76900001 3.fázový transformátor pre regulovanie otáčok ks 1,000 1 250,00 1 250,00

72 767 76900001 Montáž novej vzduchotechniky sub 1,000 1 100,00 1 100,00

73 767 769584811
Demontáž mriežky vzduchotechnickej plochy do 0,5 m2, - 
0,00100t ks 2,000 60,00 120,00

74 767 769587521 M+D Hliníková vetracia mriežka 800x600 mm - M1 ks 1,000 120,00 120,00

75 767 769587522 M+D Hliníková vetracia mriežka 400x550 mm - M2 ks 1,000 78,00 78,00

76 R 998769201
Presun hmôt pre prevzduchotechnické zariadenia v 
objektoch výšky do 6 m % 7,550 6,00 45,30

775 Podlahy vlysové a parketové 1 599,93

77 775 775511800R Demontáž podláh vlysových tabúľ lepených -0,02500t m2 18,480 5,50 101,64

78 775 775536239

Podlahy parketové z vlysov hr. do 21 mm úzkych, lepených, 
s drevenou lištou po obvode, vrátan eprebrúsenia a 
ochranného náteru m2 18,480 74.00 1 367,52

79 775 775536259D M+D Dilatačná lišta podlahová m 9,320 12,00 111,84

80 775 998775201
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 
výšky do 6 m % 18,927 1,00 18,93

776 Podlahy povlakové 11 227,21

81 775 776521001
M+D Športový povrch - nášľapná vrstva zo športového PVC 
hrúbky 4,5 mm, vrátane čiar podľa požiadavky investora m2 211,520 52,50 11 104,80

82 775 998776201
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 
m % 122,407 1,00 122,41

777 Podlahy syntetické 69,27

83 773 777212975 Obrúsenie epoxidovej podlahy, 0,00200t m2 211,520 0,20 42,30

84 773 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m % 26,969 1,00 26,97

783 Dokončovacie práce - nátery 6 044,57

85 783 783101801
Odstránenie starých náterov z oceľových radiátorov 
oškrabaním m2 8,000 18,75 150,00

86 783 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním a prebrúsením m2 187,239 2,50 468,10
2,4*3,1*4+2,4*1,5*2"ochranné mreže 36,960
0,7*18"kryty pred svietidlami 12,600
0,7*2*11,7*5+0,9*11,7"priehradové väzníky a väzník 92,430
5,72*(0,4*3+0,6*5)"stípy 24,024
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ZADANIE - VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Objekt: Malá telocvičňa

Objednávateľ: ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka 
Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o. Dátum:

P.O. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

0,5*26,73"priečle 13,365

0,3*(6,3+6,8)*2"zavetrenie 7,860
Súčet 185,839

87 783 783201811S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním a prebrúsením - strop m2 306,704 3,50 1 073,46

211,52*1,45"strop 306,704

88 783 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnásobné m2 185,839 3,90 724,77

89 783 783222100S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnásobné - strop m2 306,704 2,80 858,77

90 783 783226101
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce protikorózny náter m2 185,839 1,20 223,01

91 783 783226101S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce protikorózny náter - strop m2 306,704 1,20 368,04

92 783 783322320
Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových 
dvojnásobné m2 8,000 20,00 160,00

93 783 783322720
Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov 
článkových základný - antikorózny m2 8,000 21,00 168,00
2*4 8,000

94 783 783612078
Nátery stolárskych výrobkov - tmelenie, prebrúsenie a 
vysanie povrchu m2 132,013 4,50 594,06

95 783 783612100 Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné m2 95,179 6,20 590,11
2,1*(29,14-1,6)+3,5*11,63-2,1*1,6 95,179

96 783 783616100 Nátery stolárskych výrobkov olejové 1x lakovaním m2 95,179 7,00 666,25

784 Dokončovacie práce - maľby 6 335,53

97 784 784452922
Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné 
jednofarebné s penetráciou výšky nad 3, 80 m m2 344,323 8,20 2 823,45
(6,17+6,37)/2*11,73*2 147,094
6,17*17,85*2-2,4*2,4*4 197,229
Súčet 344,323

98 784 784481025 Stierka NEOGLET v miestnostiach výšky nad 3, 80 m m2 161,725 16,00 2 587,60

(2,67+2,87)/2*11,73+(4,07+4,27)/2*11,73-
1,5*2,4*4+0,05*(1,5*8+2,4*4) 68,086
4,07*17,85*2-2,4*2,4*4-
(1,5*2,4*2+2,4*2,4*4)+0,05*(1,5*4+2,4*2+2,4*8+2,4) 93,639
Súčet 161,725

99 784 784499901
Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh 
fóliou v miestnostiach alebo na schodisku m2 102,720 9,00 924,48

(1,5*2,4*6+2,4*2,4*4+2,1*1,6*2)*2 102,720

M Práce a dodávky M 7 249,68

21-M Elektromontáže 7 249,68

100 921 210000001 M+D Elektroinštalácia - samostatný rozpočet sub 1,000 7 049,68 7 049,68

101 921 210000002 Demontáž a spätná montáž kamery ks 1,000 200,00 200,00

Celkom 88 266,84

Strana 5 z 6



ZADANIE - VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Objekt: Malá telocvičňa

Objednávateľ: ZŠ Nejedlého 1914/8, Bratislava IV- Dúbravka
Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o. Dátum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

Vypracoval: Ing. Milan Kusalík- konateľ spoločnosti

V Bratislave dňa 9.5.2023

Strana 6 z 6


	Zmluva o dielo č. 278/2023 „Rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Nejedlého“
	Článok I. Zmluvné strany
	Článok II. Predmet zmluvy
	Článok III. Termín zhotovenia diela
	Článok IV. Cena diela
	Článok V. Spôsob fakturácie a platobné podmienky
	Článok VI. Osobitné dojednania
	Článok VII. Stavebný denník
	Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela
	Článok IX. Záručná doba a zodpovednosť
	Článok X. Sankcie
	Článok XI. Zánik zmluvného vzťahu
	Článok XII. Vyššia moc
	Článok XIII. Záverečné ustanovenia

	Zadanie - výkaz výmer



