



Zmluva o dielo

uzavretá podľa ustanovenia § 536
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: ZM/2023/ **ZM/2023/0215**
číslo zhotoviteľa: ZM/2023/

„Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici“

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Obchodné meno	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ladislav Bariak, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach cenových:
- vo veciach technických:

IČO:	35 919 001
DIČ:	202 193 7775
IČ DPH:	SK 202 193 7775
Bankové spojenie:	

IBAN:
BIC/SWIFT:
Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SIBAstav, s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 122, 017 01 Považská Bystrica
Zápis v obchodnom registri:	OS Trenčín, oddiel: Sro, vl.č.: 3604/R
Štatutárny orgán:	Marek Jánošík, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných:	

Predmet zákazky:
Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici

- vo veciach cenových:

- vo veciach technických:

IČO: 36 015 539

DIČ: 2020111027

IČ DPH: SK2020111027

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) na predmet zákazky: „**Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici**“.

Článok I **Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Výstavba skladu soli v Považskej Bystrici“ (ďalej len „dielo“), a to v súlade so súťažnými podkladmi, touto zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu uvedenú v Článku IV tejto zmluvy.
- 1.2 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy. TKP sú uvedené na webovej stránke www.ssc.sk.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo:
 - a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom
 - b) zmysle platných technicko-kvalitatívnych podmienok TKP 2 – Zemné práce, TKP 4 – Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP 5 – Podkladové vrstvy, TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne, TKP 17 – Výstuž do betónu, TKP 18 – Betón na konštrukcie.,
 - c) podľa položkovitého rozpočtu podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny
- 1.4 Pre komplexné zhotovenie diela sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť aj tieto činnosti a dokumenty:
 - a) Vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí a vyhotovenie protokolu vytýčenia stavby.
 - b) Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia.
 - c) Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia každého objektu stavby v papierovej forme aj v elektronickej podobe pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg technické správy *.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a textovú časť aj vo formáte *.pdf.

- d) Elaborát kvality vrátane potrebných skúšok (skúška pevnosti betónu, protokol o únosnosti podkladových vrstiev, revízne správy belekozvodu a elektroinštalácie v rámci elektrickej prípojky), certifikátov a manuálov prevádzky a údržby, servisný plán, havarijný plán a plán povinných revízií, kópiu stavebného denníka.

(ďalej spoločne aj ako „časť diela“)

- 1.5 Zmenu rozsahu (ďalej len „naviac práce“) alebo obsahu (ďalej len „nové práce“) diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy, je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadáním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. Cenu diela je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyše práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Článok II

Miesto a čas plnenia

- 2.1. Miestom plnenia, resp. vykonávania diela je areál Strediska správy a údržby diaľnic Považská Bystrica (ďalej len „SSUD Považská Bystrica“).
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľnú súčasť tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy a to do 6 mesiacov odo dňa začatia vykonávania stavebných prác na diele, najneskôr však do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska podľa Článku III zmluvy, v opačnom prípade má objednávatel nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávatelovi najneskôr do 5 dní od ich ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných prác zaslať objednávatelovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia písomného ohlásenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele minimálne 6 dní v týždni a minimálne 8 hodín denne (aj počas víkendov a štátnych sviatkov). Za týždeň sa podľa predchádzajúcej vety rozumie 7 (sedem) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom vykonávania diela uvedenom v stavebnom denníku.
- 2.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávatela o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela (alebo jeho časti) riadne a včas. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s vykonaním diela v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t. j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely zmluvy, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov niektorej zmluvnej strany alebo subdodávateľa.

Článok III

Odobzdanie staveniska

- 3.1. Objednávatel sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní

a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.

- 3.2. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávatel nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.

Článok IV Cena za vykonanie diela

- 4.1 Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (s prílohou č. 1 k časti B.2 SP). Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č.1 – tejto zmluvy sú záväzné, pevné a nemenné počas celého trvania zmluvy, pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena za vykonanie diela bez DPH: 309 891,29 €

DPH 20%: 61 978,26 €

Cena za vykonanie diela vrátane DPH: 371 869,55 €

Slovom: tristosedemdesiatjedentisícosemstošesťdesiatdeväť eur/ päťdesiatpäť centov

- 4.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.3 Pri ocenení nových prác (pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise zmluvy), ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

Článok V Podmienky valorizačnej indexácie

- 5.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania zmluvy. Po uplynutí zmluvnej lehoty na realizáciu diela je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, ktorým sa upraví celková cena diela. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku objednávateľovi ako náhle bude odsúhlasený index v zmysle bodu 5.4 na odsúhlasenie vo formáte word vrátane všetkých príloh spojených s formálnoprávnym uzavretím dodatku. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať najneskôr v lehote do konca príslušného kvartálu nasledujúceho po odovzdaní diela.
- 5.2 Pri výpočte valorizačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť **Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus**

úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného odo dňa 8.6.2022, a to v jeho plnom rozsahu. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR

- je prílohou č. 5 zmluvy a prílohou č. 6 je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.
- 5.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle bodu 5.2 a požiadať objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie každý kvartál najneskôr do 14 dní od zverejnenia na web-stránke Štatistického úradu SR. Po odsúhlasení predloženého valorizačného indexu v dvoch origináloch (jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu za príslušné obdobie kvartál, ktorý za Objednávateľa podpíšu osoby oprávnené rokovať o veciach cenových.
- 5.5 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa článku 2 ods. 3 Metodického pokynu MDV, ktorý tvorí ako Príloha č.5 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.
- 5.7 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 5.1, 5.4 má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% (jedna desatina percenta) z fakturovanej ceny diela v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania, a to až do predloženia žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu v zmysle bodu 5.4 tohto článku alebo do účinnosti odstúpenia od zmluvy v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku zmluvy v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia do sídla zhotoviteľa.
- 5.8 Valorizačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že článok VI sa vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu.

Článok VI Platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučené doručenej do sídla objednávateľa.
- 6.2 Fakturácia sa uskutoční mesačne, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po jeho uplynutí. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Súčasťou faktúry bude rekapitulácia potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác, osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických a prípadne stavebného dozora. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 6.3 Po vykonaní diela v termíne do 10 dní od podpísania záverečného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Súčasťou faktúry bude záverečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela

podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác, osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických a prípadne stavebného dozora a prehlásenie zhotoviteľa ku faktúre, že cena diela predstavuje požadovanú konečnú platbu.

Na účely konečnej fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

- 6.4 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov na adresu sídla objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o DPH“), identifikáciu čiastkovej a konečnej faktúry, číslo zmluvy, číslo stavby **YT/1851** podľa číselníka u objednávateľa, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 6.2 tohto článku zmluvy a v prípade faktúry vystavenej v zmysle bodu 6.3 tohto článku zmluvy aj preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udolí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.
- 6.6 V prípade ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.

Článok VII

Podmienky vykonania diela a subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a predpisy o ochrane životného prostredia.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti sa všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 7.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje

zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.

- 7.4 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 7.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č.4 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 7.6 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 7.7 Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s vykonávaním diela, ak takéto nedostatky existujú. Zhotoviteľ je zároveň povinný po vykonaní uvedeného zápisu uskutočniť e-mailom a písomne na adresu objednávateľa notifikáciu o tomto zápise.
- 7.8 Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.

- 7.9 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný hlavný stavbyvedúci, alebo zástupca hlavného stavbyvedúceho.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.11 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.12 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenia prevádzky strediska.
- 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 7.16 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu.
- 7.17 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle Vyhlášky 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „Vyhláška 366/2015 Z.z.“), Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z.z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.19 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť.

Predmet zákazky:
Výbudovanie skladu soli v Považskej Bystrici

- 7.20 Zhotoviteľ je povinný do dátumu začatia prác predložiť technologické postupy na vybrané technológie, kontrolný a skúšobný plán a plán BOZP a počas celej realizácie ho dodržiavať.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najneskôr 3 pracovné dni vopred a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 7.22 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v diele (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 7.23 Zhotoviteľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za všetky škody počas realizácie predmetu zákazky na prístupových komunikáciách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach, rozvodoch, zariadeniach a pod., spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do predošlého stavu bez akýchkoľvek nákladov pre objednávateľa.

Článok VIII

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác, najneskôr v deň odovzdania staveniska písomne potvrdiť objednávateľovi zástupcov zhotoviteľa poverených vedením stavby, ktorých uviedol vo svojej ponuke v prílohe č. 3 k časti A1 SP a to hlavného stavbyvedúceho a zástupcu hlavného stavbyvedúceho s podrobným opisom ich činností a kompetencií, ktoré budú záväzné pre obidve zmluvné strany a s oprávnením zhotoviteľa zastupovať pri prevzatí staveniska, na kontrolných dňoch, zisťovaní skutočne vykonaných prác, pri odovzdaní diela a vystavení faktúry.
- 8.2 Objednávateľ je povinný pred začatím prác, najneskôr v deň odovzdania staveniska písomne predložiť zhotoviteľovi zoznam personálu objednávateľa a prípadne stavebného dozora spolu s kompetenciami týchto osôb, ktoré budú záväzné pre obidve zmluvné strany.
- 8.3 Akékoľvek zmeny v personáli objednávateľa a ich kompetenciách oznámi objednávateľ zhotoviteľovi listom bez zbytočného odkladu.
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť hlavného stavbyvedúceho a zástupcu hlavného stavbyvedúceho počas trvania zmluvy len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Nový hlavný stavbyvedúci a zástupca hlavného stavbyvedúceho musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.
- 8.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho podľa bodu 8.1 tohto článku v prípade, ak je stavbyvedúci inou osobou v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, t. j. osobou, ktorej kapacity boli použité na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 ZVO.

- 8.6 Pracovné rokovania („kontrolné dni“) a tzv. „koordinačné porady stavby“ zvoláva Zhotoviteľ podľa potreby a informuje o tom Objednávateľa najneskôr 3 dni pred jeho konaním. Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: hlavný stavbyvedúci príp., zástupca hlavného stavbyvedúceho a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných činností, plánovanie a koordinácia prác. Hlavný stavbyvedúci prípadne, zástupca hlavného stavbyvedúceho je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovanja všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.8 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávatelovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávatelovi uložená pokuta, ktorú objednávatel uhradí, objednávatel si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa, ktorý sa zaväzuje túto pokutu objednávatelovi nahradiť.

Článok IX Preberanie diela

- 9.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávatelovi prác najneskôr 5 pracovných dní pred preberacím konaním vyhlásenia a certifikáty o parametroch použitých materiálov a výrobkov od ich výrobcov, protokoly preukazných skúšok pre projektovou dokumentáciou určenú požadovanú únosnosť podkladových vrstiev (TKP 5 – Podkladové vrstvy) a predpísaných parametrov betónových konštrukcií (TKP 18 – Betón na konštrukcie), revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy dodávok, geometrický plán zamerania stavby, prevádzkový poriadok, havarijný plán ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu, kópiu stavebného denníka, elaborát kvality.
- 9.2 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a technických noriem.
- 9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby.

Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.

- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli na prebratí diela ako celku v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 k časti B.1, súťažných podkladov. Preberanie diela ako celku bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a s požiadavkami technicko - kvalitatívnych podmienok podľa Zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Skutočnosť, že objednávatel skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 9.5 V prípade, že po začatí preberacieho konania diela objednávatel zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na príslušnom diele. V zázname objednávatel určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie väd, resp. nedorobkov na diele a zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávatelom.
- 9.6 Ak po začatí preberacieho konania objednávatel nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 9.5 tohto článku, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických (ďalej len „preberací protokol“). Dňom podpísania preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávatela nebezpečenstvo škody na diele.
- 9.7 Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie, zapožičanej od objednávatela na účely vykonania diela, odovzdá projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela päťkrát v tlačenej forme a jedenkrát v elektronickej forme na USB nosiči.

Článok X

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele, autorské práva

- 10.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatela dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa Článku IX tejto zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety objednávatel odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávatela dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 10.2 V prípade, že dielo alebo ktorákoľvek jeho časť, ktorej vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „**autorský zákon**“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávatelovi dňom prevzatia diela v zmysle Článku IX tejto zmluvy licenciu podľa ustanovenia § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom) tak, aby objednávatel dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám ako podklady pre plnenie úloh objednávatela na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávatel je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela

- v zmysle Článku IX tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
- 10.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa Článku IX tejto časti zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 10.2 tohto článku sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 10.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa Článku IX zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručení mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania a pripomienkovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy.

Článok XI **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 11.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na jednotlivé objekty diela v súlade s časťou B1 Opis predmetu zákazky v dĺžke **60 mesiacov**.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa na základe preberacieho protokolu podľa Článku IX bod 9.6 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
- 11.4 Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote spolu s odôvodnením.
- 11.5 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 11.6 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 11.7 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby na príslušný objekt diela sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
- 11.8 Pred uplynutím záručnej doby diela zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Článok XII **Zmluvné sankcie**

- 12.1 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať stavebné práce na diele v lehote podľa Článku II bod 2.3 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každý aj začatý deň, pokiaľ zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo.
- 12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác na diele podľa Článku II bod 2.2 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.3 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní Harmonogramu postupu a trvania prác, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.4 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.5 Článku II tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý deň neplnenia povinnosti.
- 12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa bodu 9.5 Článku IX tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.6 V prípade, ak počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrží kvalitatívne parametre určené pre dielo podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 12.7 Ak zhotoviteľ poruší iné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve ako sú uvedené v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy za každý deň trvania porušenia povinnosti, a to samostatne za každé porušenie povinnosti.
- 12.8 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla na realizáciu diela nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 12.9 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.10 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIII **Ukončenie zmluvy**

- 13.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 13.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.3, 5.1, 5.4, 7.1, 7.2 až 7.6, 7.10, 7.18 alebo 16.2 tejto zmluvy,
 - c) ak je zjavné, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 13.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 13.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 13.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 13.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v Článku IV tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Prípadné iné vzájomné záväzky a pohľadávky existujúce ku dňu uplynutia výpovednej lehoty si zmluvné strany vyporiadajú na základe osobitnej písomnej dohody.

Článok XIV Doručovanie

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia (medzi zhotoviteľom a objednávateľom) podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou (e-mailom), kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň

doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený kopírovať, používať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorú mu poskytol objednávateľ, okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 15.3 Zhotoviteľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za všetky škody na prístupových cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do predošlého stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre objednávateľa.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 16.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 16.3 Zmluva je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o zrušení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatváranie dodatkov k zmluve sa riadi ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky:
Výbudovanie skladu soli v Považskej Bystrici

- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 16.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 16.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Špecifikácia ceny
 - Príloha č. 2 Časť B1 Opis predmetu zákazky
 - Príloha č. 3 Harmonogram postupu a trvania prác
 - Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 5 Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022
 - Príloha č. 6 Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
- 16.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia tejto zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného.

V Považskej Bystrici, dňa: 25.4.2023

V Bratislave, dňa : 29 -05- 2023

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky

.....
Marek Jánošík
konateľ SIBAstav, s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Bariak
člen predstavenstva a prevádzkový
riaditeľ

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	
45.00.00	45.00.00	00030113	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho vedenia (vytyčenie objektu)	kpl	1,000	542,98
	45.00.00	00030221	Geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,000	866,68
	45.00.00	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - geometrický plán zamerania novostavby	kpl	1,000	459,45
	45.00.00	00040222	Projekt skutočného vyhotovenia (realizácie), manuál prevádzky a havarijný plán	kpl	1,000	2.380,76
	45.00.00	00060113	Zariadenie staveniska - zriadenie staveniska	kpl	1,000	2.140,60
	45.00.00	00060114	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	6,000	560,63
	45.00.00	00060115	Zariadenie staveniska - odstránenie staveniska	kpl	1,000	1.263,48
	45.00.00	00100333	Inžinierska činnosť skúšky a revízie zatažkávacie skúšky	kpl	1,000	3.967,94
	45.00.00	00050221	Priprava staveniska - preloženie konštrukcii prekládky inžinierskych sietí (Realizácia, projekt a zameranie)	kpl	1,000	13.156,85
45.00.00	01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené	m3	214,564	25,58	
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčistovacie práce	45.11.12	01040401	Konštrukcie z hornín zasypy bez zhutnenia	m3	2,800	4,65
	45.11.12	01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	0,400	31,55
	45.11.12	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	214,564	5,53
	45.11.12	01060700	Zemné práce - Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	7,200	14,16
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	52,674	1,33
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopy jám nezapážených	m3	214,564	14,57
45.11.21 - Práce pri hĺbení drenáží	45.11.21	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	11,250	1,33
	45.11.21	01030202	Hĺbené vykopy rýh š nad 600 mm	m3	76,500	26,08
	45.11.21	01030301	Hĺbené vykopy šachiet zapážených	m3	15,630	69,80
	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín zasypy so zhutnením	m3	56,130	4,65
	45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	24,750	31,55
	45.11.21	01060101	Premiestnenie zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) nosením	m3	24,750	51,19
	45.11.21	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	4,750	5,53
	45.11.21	01060600	Zemné práce - Premiestnenie - Prehodením - Nezaradené	m3	24,750	5,36
	45.11.21	01060700	Zemné práce - Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	24,750	14,16
	45.11.21	01070101	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí výkopov príložené	m3	178,000	10,40
45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné práce	45.11.23	01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zarezoch	m2	67,500	0,54
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	600,490	1,82
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku	m2	73,750	2,98
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.24	01020800	Zemné práce - Odkopávky a prekopávky - Z vody - Nezaradené (Výkop rýhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4)	m3	2,800	16,47
45.21.33 - Budovy súvisiace s dopravou	45.21.33	11010301	Základy dosky betón prostý	m3	16,300	108,16
	45.21.33	11010302	Základy dosky betón železový	m3	96,000	155,10
	45.21.33	11010311	Základy dosky debnenie tradičné	m2	39,366	27,30
	45.21.33	11010321	Základy dosky výstuž z betonárskej ocele	t	12,571	2.226,32
	45.21.33	11030102	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté betón železový (bez výztuže) tr. C 35/45	m3	20,010	164,84
	45.21.33	11030112	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté debnenie z dielcov	m2	134,850	34,47
	45.21.33	11040102	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace betón železový	m3	145,247	210,24
	45.21.33	11040112	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace debnenie z dielcov	m2	833,840	32,35
	45.21.33	11040121	Steny a priečky nosné, výplňové, deliace výstuž z betonárskej ocele (Výstuž stien, priečok, stĺpov a pilierov 10505)	t	12,070	2.248,15
	45.21.33	11070302	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) nosníky betón železový tr. C 25/30	m3	8,400	145,82
	45.21.33	11070312	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) nosníky debnenie z dielcov	m2	54,000	46,87
	45.21.33	11070321	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) nosníky výstuž z betonárskej ocele	t	1,111	2.233,27

	45.21.33	11250202	Dopĺňajúce konštrukcie šachty armatúrne betón železový	ks	1,000	3.430,21
	45.21.33	11991100	Betonárske práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	858,359	31,23
	45.21.33	14030251	Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva ťaženého	m3	93,509	63,06
45.21.35	45.21.35	91080101	Káble Cu NN káble silové (medený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5, 3x2,5, 4x10, 5x 1,5	m	125,000	4,21
	45.21.35	91080114	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Káble Cu - NN - Vodiče izolované (Vodič medený uložený v rúrke CYK 450/750 V 6mm2)	m	10,000	4,21
	45.21.35	91089000	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Káble Cu - Nezaradené (rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla šírka 35 cm, rozvinutie a a uloženie výstražnej fólie PVC)	m	30,000	6,71
	45.21.35	91100106	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN priechodky	m	40,000	28,21
	45.21.35	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	10,000	2,40
	45.21.35	91130101	Stykače, relé, istiacie transformátorčeky stykače NN striedavé	ks	1,000	179,20
	45.21.35	91160501	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Prístroje meracie - Wattmetre - Vstavné, ukazovacie (Domova rozvodnica do 12 M povrchová montáž)	ks	1,000	414,31
	45.21.35	91190107	Rozvádzače NN skrine	ks	1,000	0,81
	45.21.35	91300101	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Zistenie porúch - Nezaradené	ks	61,000	2,43
	45.21.35	91300600	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Zistenie porúch - Nezaradené Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov okruhu celého rozvádzača alebo rozvodnice	ks	1,000	557,60
45.23.13 - Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie	45.23.13	27011286	Plynovody ostatné montážne práce katodická ochrana porubia	ks	2,000	276,71
	45.23.13	27030422	Kanalizácie rúry plastové PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	45,000	9,61
	45.23.13	27030424	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	1,000	72,96
	45.23.13	27031171	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviská kanalizačné	ks	1,000	338,32
	45.23.13	27031175	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti kanalizácie a nádrží	m	1,000	117,51
	45.23.13	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drvený 0-4 mm	m3	4,500	42,33
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.31	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	7,200	1,33
	45.23.31	01020200	Zemné práce - Odkopávky a prekopávky - Nezapážené - Nezaradené	m3	13,320	5,40
	45.23.31	01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hornín - Skládky - Nezaradené	m3	44,496	1,20
	45.23.31	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	20,520	5,03
	45.23.31	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	595,080	7,45
	45.23.31	01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	34,100	0,54
	45.23.31	14029100	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev - Poter - Nezaradené	m2	41,610	51,84
	45.23.31	14991401	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev - Presun hmôt - Nezaradené	t	193,568	11,23
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrava (s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení 220 mm)	m2	75,710	8,83
	45.23.31	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové betón prostý (kryt cemento betónový, vystužený oceľovými dráčkami, povrch jednokomponentný - reaktívna impregnácia	m2	75,710	43,67
	45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom CBGM C 8/10 (C 6/8) po zhutnení hr. 150 mm	m2	75,710	13,29
	45.23.31	22250980	Betónové cestné obrubníky skosené	m	18,000	33,36
	45.23.31	22992202	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Presun hmôt - Nezaradené	t	101,327	2,12
45.26.11 - Práce na strešných konštrukciách	45.26.11	62010304	Steny a priečky debnenie stien hrubé dosky	m2	45,220	4,21
	45.26.11	62020200	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb - Stĺpy, stojky, zavetrovacie prvky - Plnostenné - Neza	m2	45,220	33,62
	45.26.11	62040201	Strechy konštrukcie krovov hranené a polohranené rezivo	m	475,260	15,88
	45.26.11	62040304	Strechy debnenie a laťovanie hrubé dosky	m2	204,780	19,38
	45.26.11	62040308	Strechy debnenie a laťovanie hrubé laty	m2	204,780	16,41

	45.26.11	62100800	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb - Doplnkové konštrukcie - Ocelových spojovacích prostriedkov	m3	16,360	54,47
	45.26.11	62996200	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb - Presun hmôt - Nezaradené	t	10,297	62,23
45.26.13 - Klampiarske práce	45.26.13	64010106	Krytiny striech z plechov z tabuľ plech poplastovaný	m2	204,780	39,17
	45.26.13	64020201	Oplechovanie odkvapov plech pozinkovaný	m	12,000	20,97
	45.26.13	64050101	Odvodňovacie žľaby pododkarpové plech pozinkovaný	m	12,000	39,74
	45.26.13	64050701	Odvodňovacie žľaby doplnky plech pozinkovaný	ks	2,000	40,01
	45.26.13	64060201	Odvodňovacie rúry kruhové plech pozinkovaný	m	17,400	37,42
	45.26.13	64060301	Odvodňovacie rúry doplnky plech pozinkovaný	ks	4,000	33,41
	45.26.13	64996400	Klampiarske práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	1,047	85,05
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	45.26.14	61020202	Hydroizolácia stiech šikmých do 30° pásmi	m2	217,600	13,91
	45.26.14	61996101	Izolačné práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	7,007	43,33
45.31.12 - Elektroinštalčné práce v neobytných budovách	45.31.12	91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá interiérové IP65, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interiérového so žiarovkou	ks	6,000	76,01
	45.31.12	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá pouličné	ks	1,000	121,86
45.31.21 - Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému	45.31.21	92041501	Slaboproudové rozvody skatule prístrojové	ks	4,000	9,94
45.31.22 - Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu	45.31.22	92050305	Slaboproudové zariadenia zabezpečovacie a strážiace snímače, montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop	ks	1,000	96,58
45.31.23 - Inštalovanie domových antén a bleskozvodov	45.31.23	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn	m	180,000	15,43
45.41.00 - Omietkarské práce	45.41.00	13090304	Vonkajšie povrchy stien omietka hladká z malty cementovej	m2	49,200	25,79
	45.41.00	13991300	Omietkarské práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	0,266	10,07
45.42.10 - Stolárske práce	45.42.10	67040322	Výplne otvorov vráta zdvihacie	ks	1,000	21.777,72
	45.42.10	67996700	Montáž zámočníckych konštrukcií - Presun hmôt - Nezaradené	t	0,200	1.021,25
45.44.20 - Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce	45.44.20	84010702	Nátery tesárske konštrukcie farba syntetická	m2	90,440	2,90
	45.44.20	84010716	Nátery tesárske konštrukcie farba fungicidná	m2	769,491	5,20

Vdňa

POV. BYSTRICI

25.04.2023

Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
001 - Horná stavba	45.21.33	11030102	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté betón železový (bez výstuže) tr. C 35/45	m3	20,010	164,84	3.298,45
	45.21.33	11030112	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté debnenie z dielcov	m2	134,850	34,47	4.648,28
	45.21.33	11040102	Steny a priečky nosné, vyplňové, deliace betón železový	m3	145,247	210,24	30.536,73
	45.21.33	11040112	Steny a priečky nosné, vyplňové, deliace debnenie z dielcov	m2	833,840	32,35	26.974,72
	45.21.33	11040121	Steny a priečky nosné, vyplňové, deliace výstuž z betonárskej ocele (Výstuž stien, priečok, stĺpov a pilierov 10505)	t	12,070	2.248,15	27.135,17
	45.21.33	11070302	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) nosníky betón železový tr. C 25/30	m3	8,400	145,82	1.224,89
	45.21.33	11070312	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) nosníky debnenie z dielcov	m2	54,000	46,87	2.530,98
	45.21.33	11070321	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) nosníky výstuž z betonárskej ocele	t	1,111	2.233,27	2.481,16
	45.21.33	11991100	Betonárske práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	528,865	31,23	16.516,45
	45.26.11	62010304	Steny a priečky debnenie stien hrube dosky	m2	45,220	4,21	190,38
	45.26.11	62020200	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb - Stĺpy, stojky, zavetrovacie prvky - Plnostenne - Neza	m2	45,220	33,62	1.520,30
	45.26.11	62040201	Strechy konštrukcie krovov hranené a polohrané rezivo	m	475,260	15,88	7.547,13
	45.26.11	62040304	Strechy debnenie a latovanie hrubé dosky	m2	204,780	19,38	3.968,64
	45.26.11	62040308	Strechy debnenie a latovanie hrubé laty	m2	204,780	16,41	3.360,44
	45.26.11	62100800	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb - Doplnkové konštrukcie - Oceleových spojovacích prostn	m3	16,360	54,47	891,13
	45.26.11	62996200	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb - Presun hmôt - Nezaradené	t	10,297	62,23	640,78
	45.26.13	64010106	Krytiny striech z plechov z tabuľ plech poplastovaný	m2	204,780	39,17	8.021,23
	45.26.13	64020201	Oplechovanie odkvapov plech pozinkovaný	m	12,000	20,97	251,64
	45.26.13	64050101	Odvodňovacie žľaby pododkľapové plech pozinkovaný	m	12,000	39,74	476,88
	45.26.13	64050701	Odvodňovacie žľaby doplnky plech pozinkovaný	ks	2,000	40,01	80,02
	45.26.13	64060201	Odvodňovacie rúry kruhové plech pozinkovaný	m	17,400	37,42	651,11
	45.26.13	64060301	Odvodňovacie rúry doplnky plech pozinkovaný	ks	4,000	33,41	133,64
	45.26.13	64996400	Klmpiatarske práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	1,047	85,05	89,05
	45.26.14	61020202	Hydroizolácia striech šikmých do 30° pasmi	m2	217,600	13,91	3.026,82
	45.26.14	61996101	Isolačné práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	7,007	43,33	303,61
	45.41.00	13090304	Vonkajšie povrchy stien omietka hladká z malty cementovej	m2	49,200	25,79	1.268,87
	45.41.00	13991300	Omietkarske práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	0,266	10,07	2,68
	45.42.10	67040322	Výplne otvorov vrátane zdvihačie	ks	1,000	21.777,72	21.777,72
	45.42.10	67996700	Montáž zámočníckych konštrukcií - Presun hmôt - Nezaradené	t	0,200	1.021,25	204,25
	45.44.20	84010702	Nátery tesarske konštrukcie farba syntetická	m2	90,440	2,90	262,28
	45.44.20	84010716	Nátery tesarske konštrukcie farba fungicídna	m2	769,491	5,20	4.001,35
Celkom za 001 - Horná stavba						174.016,78	
002 - Elektroinštalácie	45.11.12	01040401	Konštrukcie z hlinin zášpsy bez zhutnenia	m3	2,800	4,65	13,02
	45.11.12	01040501	Konštrukcie z hlinin zášpsy bez zhutnenia	m3	0,400	31,55	12,62
	45.11.24	01020800	Zemné práce - Odkopávky a prekopávky - Z vody - Nezaradené (Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 homina 1-4)	m3	2,800	16,47	46,12
	45.21.35	91080101	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení - Káble Cu - NN - Káble silové (medený v trubke ČYKY 450/750 V 3x1,5, 3x2,5, 4x10, 5x15	m	125,000	4,21	526,25
	45.21.35	91080114	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení - Káble Cu - NN - Vodiče izolované (Vodič medený uložený v rúrke ČY 450/750 V 6mm2)	m	10,000	4,21	42,10
	45.21.35	91089000	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení - Káble Cu - Nezaradené (rekonštr. káblového lôžka z preostatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla šírka 35 cm, rozvinutie a a uloženie výstražnej fólie PVC)	m	30,000	6,71	201,30
	45.21.35	91100106	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN prechodky	m	40,000	28,21	1.128,40
	45.21.35	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov NN ukonč., vodičov v rozvádzačoch	ks	10,000	2,40	24,00
	45.21.35	91130101	Stykáče, relé, istiacie transformátorčeky stykače NN striedavé	ks	1,000	179,20	179,20
	45.21.35	91160501	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení - Prístroje meracie - Wattmetre - Vstavné, ukazovacie (Domova rozvodnica do 12 M, povrchová montáž)	ks	1,000	414,31	414,31
	45.21.35	91190107	Rozvádzače NN skrine	ks	1,000	0,81	0,81
	45.21.35	91300101	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení - Zistenie porúch - Nezaradené	ks	61,000	2,43	148,23
	45.21.35	91300600	Montáž silnoprádových rozvodov a zariadení - Zistenie porúch - Nezaradené - Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov okruhu celého rozvádzača alebo rozvodnice	ks	1,000	557,60	557,60
	45.31.12	91200201	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia svetidlá interiérové IP65, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interiérového so žiarovkou	ks	6,000	76,01	456,06
	45.31.12	91200202	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia svetidlá pouličné	ks	1,000	121,86	121,86
	45.31.21	92041501	Slaboprádové rozvody skrutkové prístrojové	ks	4,000	9,94	39,76
	45.31.22	92050305	Slaboprádové zariadenia zabezpečovacie a strážiacie snímače, montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop	ks	1,000	96,58	96,58
	45.31.23	91220201	Uzemňovacie a bleskovodné vedenia zachytávače pasívne FeZn	m	180,000	15,43	2.777,40
	Celkom za 002 - Elektroinštalácie						6.785,62
	003 - Vodné hospodárstvo	45.00.00	00040222	Projekt skutočného vyhotovenia (realizácie), manuál prevádzky a havarijný plán	kpl	1,000	2.380,76
45.11.21		01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy omice	m3	11,250	1,33	14,96
45.11.21		01030202	Hlbéne vykopávky ryh s nad 600 mm	m3	76,500	26,08	1.995,12
45.11.21		01030301	Hlbéne vykopávky sachiet zapážených	m3	15,630	69,80	1.090,97
45.11.21		01040402	Konštrukcie z hlinin zášpsy so zhutnením	m3	56,130	4,65	261,00
45.11.21		01040501	Konštrukcie z hlinin zášpsy bez zhutnenia	m3	24,750	31,55	780,86
45.11.21		01060101	Premiestnenie zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) nosením	m3	24,750	51,19	1.266,95
45.11.21		01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	4,750	5,53	26,27
45.11.21		01060600	Zemné práce - Premiestnenie - Prehodením - Nezaradené	m3	24,750	5,36	132,66
45.11.21		01060700	Zemné práce - Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	24,750	14,16	350,46
45.11.21		01070101	Peáženie resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m3	178,000	10,40	1.851,20
45.11.23		01080101	Povrchové úpravy terenu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	67,500	0,54	36,45
45.11.23		01080501	Povrchové úpravy terenu úpravy povrchov rozprestretím omice	m2	73,750	1,82	134,23
45.11.23		01080503	Povrchové úpravy terenu úpravy povrchov založením trávnik	m2	73,750	2,98	219,78

	45.23.13	11250202	Doplňujúce konštrukcie šachty armatúre beton železový	ks	1,000	3.430,21	3.430,21
	45.23.13	27011286	Plynovody ostatné montážne práce katodická ochrana porubia	ks	2,000	276,71	553,42
	45.23.13	27030422	Kanalizácie rúry plastové PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	45,000	9,61	432,45
	45.23.13	27030424	Kanalizácie rúry plastové tvarovky z PVC	ks	1,000	72,96	72,96
	45.23.13	27031171	Kanalizácie ostatné konštrukcie šachty a spádoviska kanalizačné	ks	1,000	338,32	338,32
	45.23.13	27031175	Kanalizácie ostatné konštrukcie skúšky tesnosti kanalizácie a nádrží	m	1,000	117,51	117,51
	45.23.13	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drevený 0-4 mm	m3	4,500	42,33	190,49
Celkom za 003 - Vodné hospodárstvo							15.677,03
004 - Spodná stavba							
	45.11.12	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	214,564	5,53	1.186,54
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	52,674	1,33	70,06
	45.11.20	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	214,564	14,57	3.126,20
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	526,740	1,82	958,67
	45.21.33	11010301	Základy dosky betón prostý	m3	16,300	108,16	1.763,01
	45.21.33	11010302	Základy dosky betón železový	m3	96,000	155,10	14.889,60
	45.21.33	11010311	Základy dosky debenie tradičné	m2	39,366	27,30	1.074,69
	45.21.33	11010321	Základy dosky výstuž z betonárskej ocele	t	12,571	2.226,32	27.987,07
	45.21.33	11991100	Betonárske práce - Presun hmôt - Nezaradené	t	329,494	31,23	10.290,10
	45.21.33	14030251	Náryp pod základ, konštrukcie z kameniva ťaženého	m3	93,509	63,06	5.896,68
	45.23.31	14029100	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev - Poter - Nezaradené	m2	41,610	51,84	2.157,06
	45.23.31	14991401	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev - Presun hmôt - Nezaradené	t	193,568	11,23	2.173,77
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodiva	m2	41,610	8,83	367,42
	45.23.31	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednotvrstvé beton prostý	m2	41,610	43,67	1.817,11
	45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednotvrstvé kamenivo spevnené ce	m2	41,610	13,29	553,00
	45.23.31	22992202	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Presun hmôt - Nezaradené	t	55,320	2,12	117,28
Celkom za 004 - Spodná stavba							74.428,26
005 - 45.00.00 - Všeobecné položky							
	45.00.00	00030113	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho vedenia (vytyčenie objektu)	kpl	1,000	542,98	542,98
	45.00.00	00030221	Geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,000	866,68	866,68
	45.00.00	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby - geometrický plán zamerania novostavby	kpl	1,000	459,45	459,45
	45.00.00	00060113	Zariadenie staveniska - zriadenie staveniska	kpl	1,000	2.140,60	2.140,60
	45.00.00	00060114	Zariadenie staveniska	mes	6,000	560,63	3.363,78
	45.00.00	00060115	Zariadenie staveniska - odstránenie staveniska	kpl	1,000	1.263,48	1.263,48
	45.00.00	00100333	Inžinierska činnosť skúšky a revízie zatažkávacie skúšky	kpl	1,000	3.967,94	3.967,94
	45.00.00	00050221	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí (Realizácia, projekt a zameranie)	kpl	1,000	13.156,85	13.156,85
	45.00.00	01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hromín - Skládky - Nezaradené	m3	214,564	25,58	5.488,55
Celkom za 005 - 45.00.00 - Všeobecné položky							31.250,31
03 - Betónová plocha							
	45.11.12	01060700	Zemné práce - Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	7,200	14,16	101,95
	45.23.31	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	7,200	1,33	9,58
	45.23.31	01020200	Zemné práce - Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené	m3	13,320	5,40	71,93
	45.23.31	01040100	Zemné práce - Konštrukcie z hromín - Skládky - Nezaradené	m3	44,496	1,20	53,40
	45.23.31	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	20,520	5,03	103,22
	45.23.31	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	595,080	7,45	4.433,35
	45.23.31	01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhuťnením v zárezoch v hromine 1-4 so zhuťnením	m2	34,100	0,54	18,41
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodiva (s rozprestrením a zhuťnením, po zhuťnení 220 mm)	m2	34,100	8,83	301,10
	45.23.31	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednotvrstvé beton prostý (kryt cemento betónový, vystužený oceľovými dráčkami, povrch jednokomponentný - reaktivna impregnácia)	m2	34,100	43,67	1.489,15
	45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednotvrstvé kamenivo spevnené cementom CBGM C 8/10 (C 6/8) po zhuťnení hr. 150 mm	m2	34,100	13,29	453,19
	45.23.31	22250980	Betónové cestné obrubníky skosené	m	18,000	33,36	600,48
	45.23.31	22992202	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Presun hmôt - Nezaradené	t	46,007	2,12	97,53
Celkom za 03 - Betónová plocha							7.733,29

V dňa

POV. BYSTRICA

Podpis právnej osoby uchádzača

25.04.2023

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmet zákazky:

Výstavba železobetónového skladu soli na SSÚD v Považskej Bystrici podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Pavlom Skovajsom, PORTIK spol. s r.o. z 3/2022.

2. Rozsah predmetu zákazky:

Projekt rieši novostavbu železobetónového skladu určeného na skladovanie technickej soli o hmotnosti 500 ton, vrátane elektroinštalácie a elektrickej prípojky, protipožiarne zabezpečenie stavby a statiku riešených prvkov. Odvodenie spevnenej plochy pred vjazdom do skladu je riešené odvodňovacím rigolom zaústeným do dvojkomorovej jímky, ktorá bude napojená do jestvujúcej vnútroareálovej dažďovej kanalizácie. Sklad je navrhnutý v tvare obdĺžnika o pôdorysných rozmeroch 15,80 x 10,80 m so spevnenou plochou o veľkosti 40,5 m² pred vstupom. Strecha bude drevená, strešná krytina trapézový plech. Samotný sklad bude železobetónový z vodotesného betónu - trieda betónu C35/45 vodotesný, XF1, XA3, XD1, XC2, s prísadami proti chloridom.

Členenie stavby:

SO 01 Sklad technickej soli

01.01 Architektúra

01.02 Statika

SO 02 Elektrická prípojka

SO 03 Vodné hospodárstvo

Plošná bilancia stavby:

Úžitková plocha: 150,00 m²

Zastavaná plocha skladu: 192,00 m²

Obstavaný priestor: 1635,65 m³

Celkové množstvo a rozsah stavebných prác je špecifikované v Projektovej dokumentácii s Výkazom výmer.

3. Postup stavebných prác:

Postup realizácie novostavby skladu soli je zrejмый z organizácie výstavby

4. Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

4.1. Uchádzač predloží v ponuke – **Harmonogram postupu a trvania prác**, v ktorom dĺžku trvania prác stanovenú verejným obstarávateľom uchádzač vyjadří počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. september), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.9.2021)). Takto spracovaný grafický harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti.

4.2. Uchádzač uvedie špecifikáciu časti prác, ktorých vykonanie má v úmysle zadať fyzickej osobe, ktorá ich bude pre uchádzača vykonávať na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu, alebo inej právnickej osobe ako uchádzač (ďalej len „subdodávateľ“), a to:

a) uvedením predmetu subdodávok a výšky percentuálneho podielu prác, ktoré budú vykonávať subdodávatelia na celkových nákladoch zákazky;

b) uvedením obchodného mena alebo názvu a sídla alebo miesta podnikania príslušného subdodávateľa.

- 4.3. Zhotoviteľ pred začiatkom vykonávania prác predloží mesačný finančný harmonogram plnenia.
- 4.4. Pred začatím realizácie vykoná zhotoviteľ geodetické vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí.
- 4.5. Po ukončení realizácie požadujeme doložiť geometrický plán zamerania novostavby overený Správou katastra + adresný bod.
- 4.6. Po ukončení realizácie požadujeme predložiť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a zároveň jeho predloženie na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
- 4.7. Záručná doba na stavebnú časť diela je 5 (päť) rokov. Na zabudované technické výrobky a zariadenia dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje minimálna záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti B.1 - Projektová dokumentácia

Stavba : Výstavba železobetónového skladu soli na SSÚD v Považskej Bystrici

Popis prác	Dĺžku trvania prác vyjadrená počtom dní potrebných na zrealizáciu (Pondelok - Sobota)
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho vedenia (vytyčenie objektu)	
Geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	
Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby geometrický plán zamerania novostavby	
Zariadenie staveniska - Odkopávky a prekopávky, hĺbené vykopyvám jám, rýh a šacht	
Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku	
Zemné práce - Odkopávky a prekopávky - Z vody - Nezaradené (Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m ³ hornina 1-4)	
Základová doska	
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté betón železový (bez výstuže) tr. C 35/45	
Steny a priečky nosné, výplňové, deliace betón železový	
Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) nosníky betón železový tr. C 25/30	
Elektorinštálacie	
Kanalizácia	
Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev - Presun hmôt - Nezaradené	
Podkladné a krycie vrstvy	
Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	
Krytiny striech a klampiarske konštrukcie	
Elektorinštálacie - finalizácia	
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn	
Vonkajšie povrchy sien omietka hladká z malty cementovej	
Výplne otvorov vrata zdvižiacie	

Účelu a trvania prác

potato)

Príloha č. 3 k časti B.3

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečený subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	podiel subdodávok v %*	podiel subdodávok v Euro s DPH**
1.	Juniper s. r. o. Saratovská 6E 841 02 Bratislava		Výkon činnosti Stavbyvedúci		
2.	VODOTECH s.r.o. Pov. Podhradie 439 017 04 Pov.Bystrica		Zdravotechnika		
3.	ROOFLife s.r.o. Prosné 221 018 01 Udiča		Tesárské a klampiarské práce		
4.	INTELIO s.r.o. M.R.Štefánika149/31 017 01 Pov.Bystrica		Elektroinštalácia		
5.	PEMAT Slovakia s.r.o. Hlohovská cesta 415 955 01 Nemčice		Výplne otvorov vráta zdvíhacie		
6.	SPEDOS Slovensko, spol.s.r.o Kamenná 2827/4 010 01 Žilina		Výplne otvorov vráta zdvíhacie		

„Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici“

7.	BMC s.r.o. 018 17 Jasenica 319		Zemné práce		
8.	Ján Čierník Chodnické 1635 017 01 Pov.Bystrica		Horná stavba Spodná stavba Betónová plocha		
9.	Roman Shershun Pionierská 981/5 017 01 Pov.Bystrica		Horná stavba Spodná stavba Betónová plocha		
10.	Jozef Miniarik - JOMIKOP Prosné 233 018 01 Udiča		Zemné práce		
11.	Miloš Slisko Brekov 91 06601 Humenné		Horná stavba Spodná stavba Betónová plocha		
12.	B.J.services s.r.o. 01813 Papradno 791		Autožeriav		

V Považskej Bystrici, dňa: 25.4.2023

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

.....
Marek Jánošík – konateľ SIBAstav, s.r.o.

*, ** uchádzač zodpovedá za správne uvedení podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro s DPH.

Metodický pokyn
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb¹ a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov².

Článok 2

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)³ povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ t_0 “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

¹ § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

² §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

³ §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

- P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.
- t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.
- t_0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,10$: pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
- $0,20$: koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.
- $HICP$: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- $HICP_t$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ t “.
- $HICP_{t_0}$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,08$: koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).
- D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- D_t : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t “
- D_{t_0} : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,62$: koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.
- CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMI_t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t “.

CMI_{t_0} : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t_0 “.

Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 2022.

Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave

Andrej Doležal

minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

B.3

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koeficient ; rozsah indexu	Ukazovateľ	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10			Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
0,20	HICP	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom	126,02+126,95+128,14)/3=127,037	Júl až September 2022
0,08	D	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)	(1,882+1,789+1,817)/3=1,829	Júl až September 2022
0,62	CMI	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)	154,600	3.Q.2022

Dátum: 25.4.2023

Podpi

Marek Jánošík, konateľ

Pozn. 1 Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k

referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže.