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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g [ Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : REMING CONSULT a.s.
&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich | 5436/2019/5400/054 Trnavska cesta 27
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢&. 185/2015 Z.z. 831 04 Bratislava
Autorsky zakor:n vV zneni neskorflch predpisov 1CO: 35 729 023
(dalej len ,Zmluva®) & DPH: [l
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky b | Bankové spojenie: [ |
Klemensova 8, 813 61 Bratislava iBAN: Il
swirFT/BIC: Il
p ; - - Zapis v Obchodnom registri Okresného
Iv:aktu!'u zaslat d\{ijo na: E | sudu Bratislava |
Zeleznice Slovenskej republiky Oddiel: Sa
GR — Odbor investorsky viozka &.: 1532/B
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Konecény prijemca a miesto dodania MPV, PD a IC: g || Miesto plnenia: G
Zeleznice Slovenskej republiky Dodanie PD na GR ZSR,
GR — Odbor investorsky 0220 (odbor investorsky)
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Tohot Itnosti faki
Kontaktna osoba: [l Tel. ¢.: . Email: Il dgocc)he;'sp atnosti faktar (v 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uc¢innost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

derl nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSP), s ktorymi
sU zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred ustanoveniami

OPVSP.

cpt: Il Spracovatel: [ Tel.

Fax 02/2029 7131

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis.
kacie uvedené Cislo teito Zmluvy.

Vo vSetkvch pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi bvt z dévodu zabezpecéenia presnei identifi

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: J

1)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu
(dalej ako ,MPV —
trvaly zaber") alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremeno®)

2)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

3)  Vypracovanie adodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu
realizacie stavby (dalej aj ,PD*),

4)  Zabezpecenie inZinierskej ¢innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a/alebo
pravoplatného kolaudagného rozhodnutia (dalej aj ,IC*),

5) PrediZenie platnosti stavebného povolenia/ zabezpedenie platného ohlasenia drobnej
stavby,

6)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD")

(spolu dalej len ,predmet plnenia“) v suvislosti s realizaciou stavby: ,,Vypracovanie projektovej
dokumentacie — ZST Poriadie, rekonstrukcia kolaji a vyhybiek*.

Blizsia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnd suéast
tejto Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 117 500,00 EUR bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l.
Il bod 2. OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe &. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto Zmluvy.

1) Dodanie PD v rozsahu DSPRS dd
3 mesiacov od suhlasu
objednavatela.

2) Zabezpecenie pravoplatného

stavebného povolenia (IC) / ohlasky

vratane MPV do 5 mesiacov od
schvalenia PD.

3) Autorsky dohlad — pocas realizacie
stavby, do doby vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia.

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy
bude aZ po vyslovnom suhlase
objednavatela (pisomna vyzva,
odovzdanie staveniska, iné oznamenie,
napr. zapis v stavebnom denniku a
pod.).

Objednavatef: L | Zhotoviter:
Zeleznice Slovenskej republiky REMING CONSULT a.s.
dia: dnia:

Ing. Pavol Bulla v. r.

Riaditel kancelarie generalneho riaditela Predseda predstavenstva

Ing. Slavomir Podmanicky v. r.

E-mail

Telefon Fax
02/2029 7131

Bankové spojenie:

0470 0012

SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500

ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel Po,

vloZka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b) Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuté cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych €asti predmetu pInenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna
a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych
v Prilohe €. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri
vykonavani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vzniknd po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy
v suvislosti s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitefovi na zaklade skutoéného
preukazania ich zaplatenia Zhotovitefom, za su€asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZzenie a vyska boli
Objednavatefom vopred odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet pinenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo
koneéného prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre
jednotlivé &asti predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moéze sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve
a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zéklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajlicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vS§ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutocnost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o akli dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdévodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktdry bude realizovana prevodnym prikazom na udéet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena UCtu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného
v sulade s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada
prikaz na jej Uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika drfiom
dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného
vlastnika driom dodania dokladov uvedenych v élanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskor v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po
zabezpeceni pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je
predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dia vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru¢enej faktiry za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% zceny za vykon AD vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym
dozorom o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podfa ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou stéastou
takejto faktury bude/t dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoé¢né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vySky Objednavatelom podia &l. Il bod 2. tychto
OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a &islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym
zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
s vyznacenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia



10.
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dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho fotoképia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude

pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktdru mdéze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou na e-mailovd adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podfa bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynut odo dia doruéenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat driom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy den omeskania aj zacCaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je

Zhotovitel' povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej ¢asti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty

deri omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy defi omesSkania aj zacaty.

V pripade, zZe Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat RP z

dévodu vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej

strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postipil. Pre vyluc¢enie akychkolvek

pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku dfiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni

odo dna vzniku zmeny. V pripade poru$enia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu

vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu uloZzenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim uUnikom
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu,
ktora Objednavatelovi vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade ome$kania Zhotovitela s predloZenim zmluvy podla élanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,
najmenej vSak 40 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa €lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi
povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) 'V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozeni Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny za RP za kazdy aj zaCaty den omesSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(ur€eny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny

povoleny ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez
zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podfa Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude

Objednavatel povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp.

hodin) Zhotovitelom z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so

zabezpefenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je

povinny Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Formou Uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej
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Skody. Ak Skodu spoésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

k<

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v case

a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a)  Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber" rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného uradu o vyvlastneni.

b)  Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju
v zmysle Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom Uzemi bez ohfadu na to, na
kolkych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva

manzelov
Lehota dodania MPV
a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania
Ziadosti o stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmllv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a v8etky originaly zmluv pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, priCom pripravené dokumenty (kUpnopredajné
zmluvy) bude podpisovat’ Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c) zastupovat’ Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov 0 zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat su€innost’ pri odsuhlasovani obsahu kipnopredajnych zmlav,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobni konzultaciu s Objednavatefom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona ¢&. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon &innosti, ktoré st predmetom GP,

e) vykonat GP v sulade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
€. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach & | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416,
Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym
normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h)  (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat' vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbytoéného odkladu, najneskdr vS8ak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat
vstupnu poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania ¢iastkovych
prac a vyber staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak



b)

1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr.
CastejSej) konania vyrobnych porad,
prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje u¢ast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych ¢asti podla Zmluvy.

4.4. Zariadne dodanie ¢asti PD sa povazuje:

a)

b)

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim
podpisom na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat
formélne odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho
odovzdania a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

<)
d)

e)
f)
9)
i)
5.2.
a)

b)

<)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma Uuzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na
zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat' Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

uskutogfiovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich os6b; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit,
len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze v€as dostat jeho suhlas,
oznamit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov Objednavatela,

skontrolovat Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto
podkladov alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre
Objednavatela dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat' vSetky potrebné pripravné uUkony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na
pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
0)
d)

e)

f)

9)
h)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis
Objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany
zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela
suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych o0s6b konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat RP.
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia os6b
pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny
postupovat podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi
najneskor pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvélenie.



7.

8.

10.

Objednavatel schvali Zhotovitefovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné
stanovisko s odévodnenim do 5 dni od jeho obdrzania od Zhotovitefa. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost
a uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel
povinny zretefne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné
milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budi dokoncené vSetky prace, ktoré maju
predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého
sankcionovatefného milnika harmonogramu postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré mifniku predchadzali,
je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel. Spravnost’ zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom
denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi
sankcionovatefnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nespini niektory sankcionovatelny milnik,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty den omeskania najmenej
vSak 30 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢€ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti ,UNIKA®, ak nie su vZmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela
Objednavatel pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim:
+Zoznam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby“.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej
a neuzamknutej forme ,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢novanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym uradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podfa projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c) vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného
Zhotovitel zavazuje zucastriovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto iéelom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizécii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutofiovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite
uré¢enej Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktord zacdina plyndt odo dria podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina
plynat od ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného
z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP
poskytuje Zhotovitel tak dlha zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina
plynat od ukonéenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzZadovat z inych dévodov,
zaruky podla tohto bodu 8 za€inaju plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby
objednavatela.

Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluZzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej
pisomnej ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorudit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania
preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli in lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30
dni odo dfia dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dra uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela.
V pripade, Ze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo
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prostrednictvom tretich oséb na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo
nahradu Skody v plnej vyske.
Prevzatie diela mbéze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voc¢i Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo drfia doru€enia vyzvy na ich Uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit' a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupbsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich

odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po
podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
Zhotovitel (najméa ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta
plnenia Zhotovitefom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici
Zhotovitela), v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory
vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto
bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy
(resp. zmlav) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajucu
podmienky podla prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné poru$enie zmluvnej
povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit’
podra Katalégu odpadov (vyhlagska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podia pism. b) tohto
bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v derni podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj
do dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi,
ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deri prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého
odpady vznikli najneskér vSak v der podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
zabezpedi, Ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto
bodu 17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pdévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na
opatovné pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpeduje ich
zneskodriovanie.

17.9. V pripade, ak v dbsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo
strany organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapo itat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim pInenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpecnosti a ochrane
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zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zaékonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR". Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osbb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd sudast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do za&atia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky vriom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zu€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny néasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Zze
ku dnu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak sa
niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukéze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do
splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
0 tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia U€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbsobom
dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu
plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfa vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i)
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je
partnerom verejného sektora alebo osoba, ktord pIni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera
verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto
povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu plnenia
dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu
pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne v8ak
1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeSkani s plnenim podla Zmluvy az do spinenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Gi¢asti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢€lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do
registra partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u€inkami ex nunc).
Nasledovné poru$enia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit’

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativho-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi,
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d)  ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto €lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti
zo strany Zhotovitefa, pricom Objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako
60 dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel’ opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstapenim od Zmluvy podfa tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu
Zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim €asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto &lanku
tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude U¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonana auhradena do momentu
odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokoncenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu pinenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti, Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom
zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi
stranami pisomne odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi
stranami k vzajomnej dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o uréenie
rozpracovanosti znalca.

Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynat prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doruena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky uUdaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doruc€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu €ast realizacie
Diela riadne, mbéze od Zhotovitela okamzite poZzadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla
bodu 3 tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia dorucenia zZiadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dria skoéenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu udajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skon€enia zmluvy so subdodavatelom, predloZenim origindlu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo diha dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe &. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zaCatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.



8.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty der omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méoze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela,
zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy,
pouzivat dielo a jeho Cast v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len
LJicencia“) v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najma, nie vSak vylu€ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,

vypozi¢anim,

- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podlia diela
verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplathovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR") av zakone &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych Udajov“). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri
plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je
zmluvna strana spristupriujica osobné Udaje povinna najneskdr pri prvom spristupneni predlozit’ suhlas dotknutej osoby so
spractvanim osobnych Gdajov, ktory bude spifiat vSetky naleZitosti sihlasu so spraciivanim osobnych udajov v zmysle
GDPR a zakona o ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma
Zhotovitel v suvislosti s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim G¢innosti Zmluvy
nadobudne suc€asne ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych uUdajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna
strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej
osoby bez predlozenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych udajov
inak, poruSujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku $kodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s Uhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych Statnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su suCastou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
a/alebo doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru€ené priamo do jeho vlastnych
rik, aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditefna, a to dfiom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne ur€it, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyli€enim
koliznych noriem).


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

9. V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

10. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavretd slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Priloha é. 3. - Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch Zeleznic Slovenskej republiky

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spractivani osobnych udajov



Priloha é&. 1 - Specifikacia predmetu plnenia

Mnozstvo a rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
,DSPRS").

- 6 x vtextovejforme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoCtus vykazom
vymer xls - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xlIs v neuzamknutom tvare
- CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat v3etky potrebné nalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe ¢.2 a €.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti“ UNIKA (platné v ¢ase spracovania
PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré si ur€enymi technickymi zariadeniami musia byt
odsuhlasené Dopravnym uradom (resp. PPO — poverenou pravnickou osobou). Su¢astou DSPRS budu aj
podklady pre MPV — v pripade potreby (geometrické plany, vykupové elaboraty atd'.).

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné respektovat vSetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy
EN STN EN, TNZ a platné predpisy Zeleznic Slovenskej republiky.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

* Inzinierska éinnost (PD pre IC si zhotovitel zabezpedi sam)

InZinierska €innost (pre v8etky Casti IZ) musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe
zahriovat zabezpecCenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prisluSného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej stavby

- zabezpectenie MPV

** Zhotovitel projektovej dokumentacie v pripade potreby zabezpeé&i prediZenie pravoplatnosti vydaného a
pravoplatného stavebného povolenia (resp. musi udrziavat' v platnosti ohlasenie drobnej stavby) az do doby
odovzdania staveniska zhotovitelovi realizaénych prac v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. zakon o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, zZe stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska, zhotovitel
projektovej dokumentacie zabezpeci vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb.
zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti“ (platné v €ase spracovania PD), formou
ob&asného autorského dohladu a spolupbésobenie so stavebnym dozorom investora - po€as realizacie
stavby (odo dfa odovzdania staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia). V ramci autorského dohfadu budu vykonané dalSie €innosti, ako napr.: spolupraca pri priprave
vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu obstaravania a iné).



Investicné zadanie

02/2019/SZTS-AK/7a.13

na vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie a realizdciu stavby (DSPRS)

A. Sprievodna sprava

s 7

1. Identifikacné udaje

1.1. Stavba
Nézov stavby: ZST Poriadie, rekonstrukcia kolaji a vyhybiek
Miesto stavby: TU 2791 Nové Mesto nad VVdhom — Vrbovce st. hr.
DU 11 Poriadie
Kraj: Trenciansky
Okres: Myjava
Kataster: Poriadie
Odvetvie: Doprava
Charakter stavby: RekonSstrukcia

1.2. Stavebnik
Nazov stavebnika :  Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ:  Ministerstvo dopravy a vystavby SR,

Ndmestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

1.3. Terminy
Termin predloZenia zadania stavby :

Termin predloZenia PD : v zmysle zmluvy o dielo (ZoD) (do 3 mesiacov), stavebné
povolenie do 3 mesiacov od schvdlenia PD.

1.4. Projektant
Generalny projektant :

Zodpovedny projektant stavby :



Stupen PD: dokumentdcia pre stavebné povolenie a realizdciu stavby (DSPRS), vrdtane

inZinierskej ¢innosti a inZiniersko-geologického prieskumu (1G), sucastou PD
bude oceneny a neoceneny rozpocet stavby

1.5. Spravca objektu
Sprévca : ZSR, Oblastné riaditelstvo Trnava

2. Prehlad pouzitych podkladov
JZM — jednotnd Zelezniénd mapa, technickd dokumentdcia sprdvcu infrastruktury, predpisy ZSR a normy
STN a STN EN a technicky projekt

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov
Dévodom rekonstrukcie kolaje & 3 vZST Poriadie je zastarany typ Zelezni¢ného zvriku, zvyienie

bezpecnosti a plynulosti Zelezni¢nej dopravy, zniZenie ndkladov na udrzbu Zeleznicného zvrsku a zvysenie

bezpecnosti cestujucej verejnosti rekonstrukciou ndstupista.

4. Suvisiace stavby

Nie su.

5. Clenenie stavby

Stavebné objekty :

SO 01

SO 02

SO 03

SO 04

SO 05

SO 06

Zelezni¢ny zvriok

Zelezni¢ny spodok

Ndastupiste

ZruSenie nakladacej rampy

Vonkajsie osvetlenie a kablové rozvody nn

Kablové vedenia OZT

Prevadzkové subory :

PS 01

POV

Uprava prvkov zabezpecovacich zariadeni

Projekt organizacie vystavby



B. Suhrnné rieSenie stavby

1 Technicko-ekonomické hodnotenie
1.1 Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich sivislosti stavby
Dévodom navrhovanej rekonstrukcie kolaje & 3 a ndstupista v ZST Poriadie je dosiahnutie normového

stavu a zlepSenie bezpecnosti a plynulosti Zeleznicnej dopravy, zniZzenie ndkladov na udrZbu a dosiahnutie
vyssieho kvalitativneho Standardu v osobnej doprave.

1.2 Hodnotenie

Na stavbe poZadujeme pouzit novy materidl — kolajnice, podvaly, kolajové I6Zko, konstrukcia priechodu
pre pesich apod. Vyziskany materidl bude roztriedeny podla kategorizacnych zdpisov. Ekonomickd
ndvratnost a efektivnost stavby bude méct byt vyclislend az po spracovani PD.

1.3 Analyza rizik a neistot
Stavba sa nachddza v extraviline obce Poriadie a do komfortu byvania obyvatelov bude zasahovat

vrozsahu zodpovedajucom charakteru stavby. Stavebné postupy poZadujeme navrhnut tak, aby
zohladriovali ochranu Zivotného prostredia a zabezpecil sa tym minimdlny negativny vplyv na Zivotné
prostredie. Rozsah vyluk kolaji a ndvrh pracovnych postupov vystavby poZadujeme riesit v projektovej
dokumentdcii (PD). TaktieZ PD bude riesit ochranu inZinierskych sieti pred ich poskodenim, tieto musia byt
vopred vytycené ich spravcami. DodrZiavanie bezpecnostnych predpisov bude samozrejmym Standardom aj
na tejto stavbe. Pri prdci musia byt dodrZiavané schvdlené technologické postupy, predpisy, normy a zdkony
suvisiace so zaddvanou cinnostou.

2 Suhrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
ZST Poriadie sa nachddza na jednokolajnej neelektrifikovanej trati &islo 129A Nové Mesto nad

Véhom — Vrrbovce — Velkd nad Velickou CZ (km 29,682 — 30,458).
Stanica sa nachddza striedavo v zdreze, ndsype pripadne v odreze.

2.1.2 Strucny opis stavby z hPadiska ucelu a funkcie
Ucelom stavby je zlepsenie technického stavu Zeleznicného zvrsku a spodku, obnova ndstupist,

predlZenie Zivotnosti jednotlivych komponentov a zabezpecenie $tandardu pre cestujtcich v sulade s platnou
legislativou. Detaily projekcnych rieseni, neuvedené v tomto investicnom zadani, budu spresnené v procese
projektovania poc¢as pracovnych pordd.

2.1.3 Charakteristika iizemia, zaclenenie stavby do izemia, dotknuté ochranné pasma
Tratovy uUsek sa nachddza na Podunajskej niZine. Trat sa nachddza v nizkom ndsype.

Stavba sa v sucasnosti nachddza na pozemkoch v sprdve ZSR, avsak cast stavby je na pozemkoch bez
uvedenia vlastnictva.



2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Navrhovand stavba je nevyrobného charakteru a nevyZaduje zdsadny zdsah do prirody. Povrchovi

vodu poZadujeme odviest do priekop, resp. do terénu mimo Zeleznicné teleso, kde nebude ohrozovat
stabilitu Zelezni¢ného telesa. Stavba bude vykondvand na prevddzkovanej drdhe pocas vyluky dotknutych
kolaji a zariadeni zabezpecovacej a oznamovacej techniky. Stavba musi byt realizovand v ramci platnych
prdvnych predpisov na ochranu Zivotného prostredia. Predpokladd sa vznik odpadov, ktoré budu
zlikvidované v ramci stavby. Nakladanie s odpadmi musi byt rieSené v zmysle zdkona NR SR ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a doplneni niektorych zdkonov. V PD poZadujeme stanovit opatrenia k zamedzeniu zvysenej
hlu¢nosti, prasnosti a dodrZiavaniu Cistoty komunikdcii (v pripade znecistenia Cistenie zhotovitelom).

Svyziskanym materidlom (kolajnice, drobné kolajivo, podvaly, kamenivo) bude nakladané v zmysle
kategorizacnych zdpisov, resp. projektant navrhne jeho dalSie vyuZitie v ramci stavby, pripadne jeho
likviddciu v ramci stavby. PoZadujeme, aby projektant vsetky vyziskané podvaly, ktoré budu kategorizované
ako odpad alebo ako neupotrebitelny materidl pre ZSR, navrhol na likviddciu v rémci stavby. Vhodny
vyziskany materidl urceny na dalsie vyuZitie, ktory nebude zabudovany v rdmci stavby, poZadujeme, aby
projektant navrhol v ramci stavby jeho prevoz do Strediska zvrskového materidlu (SZM) v Seredi. Ekologické
hodnotenie kameniva kolajového 16zka (EHK) zabezpecli projektant a na zdklade jeho vysledkov stanovi
dalsie nakladanie s tymto materidlom.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavbu poZadujeme realizovat predovsetkym na pozemkoch ZSR pocas vyluk Zelezni¢nej dopravy.

Pristup na stavenisko bude mozZny po miestnych komunikdcidch a po kolajach. Zariadenie staveniska a
sklddky materidlu je mozné vybudovat na manipulacnych priestranstvdch av obvode ZST Poriadie na
pozemkoch ZSR, pripadne inych miestach uréenych sprdvcom.

3 Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov
3.1 Jestvujici stav
Najvyssia tratovd rychlost je 80 km/h, pre ndkladné viaky je 60 km/h, pri prechode cez ZST Poriadie

s obmedzenim na 40 km/h z dévodu samovratnych vyhybiek. V stanici sa nachddzaju celkovo 3 kolaje (k. ¢.
1, 3 — dopravné; 5 — manipulaénd) a4 vyhybky v sprdve ZSR. Stanicné zabezpecovacie zariadenie je
3.kategdrie v zmysle TNZ 34 2620, vyhybky & 1 a & 4 su zabezpecené zariadenim pre samovratnu ¢innost.
Stanicenie trate je zaistené betonovymi hektometrovnikmi, ktoré su na niektorych miestach poskodené.

3.1.1 SO 01 Zelezni¢ny zvriok
Smerové a sklonové pomery:

V kolajach ¢. 1 a 3 je jeden smerovy obluk spolomerom 1 000 m (resp. 995 m) s prevysenim
a prechodnicami. Dalej sa v kolajach nachddzaju obliky za vyhybkami s polomermi cca 300 m bez
prevysenia a bez prechodnic. PozdiZny sklon kolaji je v rozmedzi 0,23 — 5,37 %o. Detaily st uvedené v Prilohe
C. 2. Kolaje su priblizne vyskovo na rovnakej urovni.

Osové vzdialenosti kolaji su 4,75 m.



Kolaj ¢. 1 ma Zelezni¢ny zvrsSok tvaru R65 na betonovych podvaloch SB6 s rebrovymi podkladnicami. Kolaj
md stavebnu dizku 776 m a uZitoénu dizku 668 m. Zeleznic¢ny zvrsok kolaje V kolaji sa nachddzajui vyhybky &.
1 () S49 1:9-300 L, I) ac. 4 (J S49 1:9-300 P, p),obe na drevenych podvaloch, samovratné. Rozdelenie
podvalov je ,,d“. Stupen znecistenia pévodného kolajového 16zka sa odhaduje na 40 % celkového mnoZstva.

Kolaje ¢. 3 md zvrsok tvoreny kolajnicami tvaru S49 pripadne T na drevenych podvaloch s rozponovymi
podkladnicami, tuhé upevnenie. UzZitoénd dizka kolaje & 2 je 613 m a stavebnd dizka je 776 m. V kolaji sa
nachddzaju vyhybky ¢. 2 (J $49 1:9-300 P, 1) na drevenych podvaloch a vyh. ¢. 3 (J A6° P, |) na ocelovych
podvaloch. Rozdelenie podvalov je ,,d”. Stuperi znecCistenia pévodného kolajového 16Zka sa odhaduje na 70 %
celkového mnoZstva.

Kolaj ¢. 5 je tvorend kolajnicami tvaru T's rokom vyroby 1960 na drevenych podvaloch s rozponovymi
podkladnicami, tuhé upevnenie. Rozdelenie podvalov je ,,d“. Stuperi znecistenia pévodného kolajového I6zka
sa odhaduje na 90 % celkového mnoZstva. UZitoénd dizka kolaje & 3 je 335 m a stavebnd dizka je 446 m.

3.1.2 SO 02 Zelezni¢ny spodok
Skladba Zeleznicného spodku je dand iba zemnou pldriou. Banket je zarasteny, odvodriovacia

priekopa neexistuje. V km 30,245 sa nachddza betonovy priepust s kolmym krizovanim kolaji ¢. 1 a 3, ktory
vedie aj popod Stdtnu cestu 3. triedy. Vyska nadloZia nad priepustom je 13 m. V mieste zdrezu, medzi cestou
a kolajou, sa nachddza betonovy priekopovy murik, ktory je silne zarasteny a Ciastocne nefunkcny.

3.1.3 SO 03 Nastupiste

V ZST Poriadie sa nachddzaju 2 ndstupistia, ku ktorym su vybudované 2 trovriové priechody pre
cestujucich. Pristupy k ndstupistiam su okolo vypravnej budovy po asfaltovom chodniku a od stanicnej
budovy v trovni vchodu do dopravnej kanceldrie. Prvé ndstupiste je medzi kolajami ¢. 5 a 3 v km 30,046 —
30,096 v dizke 50 m, Sirky 1,60 m pre kolaj & 3. Povrch ndstupista tvori sypand drt, ndstupnd hrana je
nespevnend. Vyska ndstupista je cca do 50 mm nad spojnicou temien kolajnicovych pdsov (STKP). Druhé
ndstupiste sa nachddza medzi kolajami ¢. 3 a 1 vkm 30,054 — 30,146 v dizke 92 m, sirky 1,60 m pre kolaj ¢.
1. Povrch ndstupista tvori sypané kamenivo, ndstupnd hrana je vytvorend z prevrdtenych betdnovych
podvalov. Vyska ndstupista je cca do 150 mm nad STKP. Tdto je na viacerych miestach deformovand.

3.14 SO 04 ZrusSenie nakladacej rampy
V stanici sa pri kolaji ¢. 5 nachddza bocnd nakladacia rampa. Tdto je dlhodobo nevyuZivand, nakolko

je nevyhovujucom stave (rozpadnutd a zarastend vegetdciou). Oporny murik je tvoreny kamerniom a povrch
je z beténovych panelov. Evidencny list rampy je v Prilohe ¢. 3.

3.1.5 SO 05 Vonkajsie osvetlenie a kablové rozvody nn
Vonkajsie osvetlenie Zelezni¢ného priestranstva a ndstupista vZST Poriadie je zabezpecené

prostrednictvom 5ks drevenych osvetlovacich stoZiarov vysky 6m na betdnovych podperdch. Osvetlovacie
stoZiare su napdjané z rozvddzaca vonkajSieho osvetlenia umiestneného v objekte stani¢nej budovy, ktory
napdjany z existujucej el. pripojky.



3.1.6 SO 06 Kablové vedenia OZT
V priestoroch uvaZovanej rekonstrukcie kolaje ¢. 1 a 3 sa nachddzaju miestne podzemné kdblové

vedenia k vonkajsim prvkom zabezpecovacieho zariadenia a dialkové kdblové vedenie Nové Mesto nad
Vdhom — Myjava.

3.1.7 PS01 Uprava prvkov zabezpetovacich zariadeni
Na zistovanie volnosti kolaji a vyhybiek su zriadené kolajové useky prostrednictvom 4 ks

pocitacov osi PO-1K, PO-3K, PO-e11, PO-f11 typu AZS 350 so snimacmi kolies P-PAP, P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P-MY typu ZP 43. Na kolaji ¢.3 sa nachddzaju snimace kolies v pocte 2 ks a vpravo vedla kolaje ¢.3 sa
nachddza jedno odchodové ndvestidlo S3. Na kolaji ¢.1 sa nachddzaju snimace kolies v pocte 2 ks a vpravo
vedla kolaje ¢.1 sa nachddza jedno odchodové ndvestidlo L1. Vyhybky ¢.2 ac.3 su zabezpecené
jednoduchymi vymenovymi zamkami a na kolaji ¢.5 su zriadené vykolajky Vk1, Vk2 v pocte 2 ks. Vyhybky ¢.1
a ¢.4 su zabezpecené zariadenim pre samovratnu c¢innost.

3.2 Navrhovany stav
3.2.1 SO 01 Zelezni¢ny zvrsok
PD bude riesit zrusenie kolaje ¢. 5 bez ndhrady, vrdtane vyhybiek ¢. 2 a 3. RekonsStruovand kolaj ¢. 3

sa smerovo posunie do polohy rusenej kolaje ¢. 5 (z dévodu nového ndstupista). Dalej poZadujeme navrhnut
rekonstrukciu kolaje ¢. 1 vrdtane oboch vyhybiek (v sucasnosti vyh. ¢. 1 a 4) za nové. Prejazd stanicou po
kolaji ¢. 1 musi byt navrhnuty min. na tratovu rychlost, s vynimkou zabezpecenia vyhybiek. Projektant
navrhne potrebnu smerovu a vyskovu uUpravu kolaje ¢. 1 pred vyhybkami ¢. 1 a 4 (aktudlne Cislovanie)
v celom obluku pred a za stanicou, s ukoncenim v priamej kolaji.

Zeleznicny zvr§ok poZadujeme navrhnut z novych kolajnic tvaru 49E1 na beténovych podvaloch s pruznym
upevnenim. Rozdelenie podvalov navrhnut ,u”. Kolajové 16zko poZadujeme navrhnut nové z vyvretych
hornin, toto musi byt navrhnuté v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ZSR TS3, s minimdlnou hrubkou 350 mm
pod loZnou plochou podvalov. V celej dizke kolaje poZadujeme navrhnut zriadenie bezstykovej kolaje
v zmysle predpisu ZSR S 3-2 Bezstykovd kolaj.

Po realizdcii stavby poZadujeme precislovat vyhybky v zmysle platnych predpisov ZSR.

Projektant navrhne opdtovnu smerovd a vyskovu udpravu s pouZitim dynamického stabilizdtora po 6
mesiacoch od dokonéenia stavby, najviac véak do 12 mesiacov (v zmysle predpisu ZSR TS 3-1).

Na celom useku poZadujeme obnovu vsetkych stanicnikov.

Sucastou prevzatia prac musi byt geodetické zameranie tratovych kolaji. Odchylky musia vyhovovat
predpisom ZSR a normdm STN. PouZité materidly a prvky musia byt schvdlené k pouZivaniu na ZSR.

3.2.2 SO 02 Zelezni¢ny spodok
PoZadujeme realizovat vrozsahu podla SO 01. KonsStrukcéné vrstvy Zeleznicného spodku

pod rekonstruovanou kolajou poZadujeme navrhnut v zmysle TNZ 73 6312 a predpisu ZSR TS 4. PoZadujeme,
aby projektant realizoval IG prieskum vrdtane vsetkych potrebnych skusok. Ndsledne na zdklade vysledkov
IG prieskumu a potrebnych skusok navrhol skladbu PP unosnost jednotlivych konstrukcnych vrstiev
Zeleznicného telesa.



Odvodnenie kolaji poZadujeme riesit pomocou vsakovacich ryh alebo trativodov a priekop. V pripade
potreby projektant navrhne na odstrdnenie dreviny, ktoré budu v kolizii so stavbou.

TaktieZ navrhne obnovu priekopového murika s pripadnou upravou terénu v jeho okolli.

3.2.3 SO 03 Nastupiste

PoZadujeme navrhnut Uplntu demontdZ existujucich ndstupist vratane urovriovych pristupov k nim.
Projektant navrhne nové ostrovné ndstupiste s urovriovym pristupom medzi kolajami ¢. 1 a 3, Sirky min. 3,50
m a dizky 150 m. Na ndstupisti poZadujeme navrhnut prvky pre nevidiacich a slabozrakych. Ndstupiste
vybavit aj zdbradlim a prislusnymi znackami (,,zdkaz vstupu”) na konci ndstupista a taktieZ zdbradlim na
ndjazdovej rampe z urovriového priechodu k ndstupistu. Pre pristup k ndstupistu poZadujeme navrhnut novy
urovriovy prechod sirky min. 3,60 s celogumovou konsStrukciou. Vysku ndstupistnej hrany poZadujeme
navrhnudt 550 mm nad STKP.

PD bude taktiez rieSit upravu pristupu pre cestujucich z predstanicného priestranstva okolo vypravnej
budovy aZ k ndstupistu.

3.24 SO 04 ZrusSenie nakladacej rampy
V rdmci stavby poZadujeme nakladaciu rampu zrusit bez ndhrady. PD bude rieSit upravu priestoru

v mieste zrusenej rampy v zmysle platnych noriem a predpisov ZSR s z moZnostou vybudovania spevnenej
plochy pre zdchytné parkovisko a komunikdcie.

Povolenie na odstrdnenie rampy zabezpeci projektant.

3.2.5 SO 05 Vonkajsie osvetlenie a kablové rozvody nn
V rdmci rekonstrukcie kolaje a ndstupist je potrebné, aby projektant navrhol nové vonkajsie

osvetlenie s prisluinymi rozvodmi nn v celom rozsahu stavby. Nové osvetlenie ZST Poriadie, poZadujeme
riesit sklopnymi prirubovymi osvetlovacimi stoZiarmi vysky 12 m, podla povolovacieho listu ZSR PL 02/12 E s
vybojkovymi svietidlami s prediZenou Zivotnostou. Z dévodu navysenia odberu el. energie je potrebné
uvaZovat aj s novou nn pripojkou pre ZST Poriadie.

Osvetlenie musi zabezpelit dostatocnu intenzitu osvetlenia kolajiska podla platnych noriem. Je potrebné
vybudovat rucné a automatické oviddanie vonkajsieho osvetlenia (fotobunka s prepinacimi hodinami)
s mozZnostou dialkového oviddania a signalizdcie.

V rdmci vonkajsieho osvetlenia poZadujeme respektovat predpis ZSR Z1, ¢ldnok 33 a predpis ZSR E11,
kapitola IV a V.

3.2.6 SO 06 Kablové vedenia OZT
V PD musi byt navrhnutd ochrana podzemnych kdblovych vedeni v koliznych miestach prdc na

Zeleznicnom zvrsku a pocas prejazdu mechanizmov ponad kdblové trasy. Stavbou dotknuté kablové vedenia
musia byt uloZené v sulade s normou TNZ 34 2609. V pripade, Ze kdblovd trasa bude v kolizii s navrhovanou
upravou kolaji alebo ndstupista, musia byt dotknuté kdablové vedenia preloZené do novej trasy s novymi



kdblami. V projektovej dokumentdcii musia byt do rozpoctu zahrnuté finanéné ndklady na vytycenie
podzemnych kdblovych vedeni.

Pocas rekonstrukcie kolaji vybudovat kdblovu chrdanicku od vyhybky ¢. 1 po vyhybku ¢&. 4 pre uloZenie
optického kdbla a kdbla ZZ do buducnosti (v pripade tpravy ZZ v buducnosti - poZiadavka na prestavovanie
vyhybiek ¢. 1 a ¢ .4 elektromotorickymi prestavnikmi, ich EOV a vybudovanie informacného systému).

3.2.7 PS01 Uprava prvkov zabezpetovacich zariadeni
V PD musi byt navrhnutd ndhrada pévodnych pocitacov osi AZS 350 za novy pocitac osi

typu BO 23 v pocte 1 ks a ndhrada pbévodnych snimacov kolies P-PAP, P1, P2, P3, P4, P-MY typu ZP 43 za
nové snimace kolies typu ZK 24-2 FM v pocte 6 ks. Musi byt navrhnuté zrusenie vymenovych zdmkov na
vyhybkdch ¢. 2, 3, vykolajok Vk1, Vk2, zrusenie snimacov kolies P5, P6 na kolaji ¢. 5 a s tym suvisiaca uprava
zabezpecovacieho zariadenia. V PD musi byt rieSend vymena kolajovej dosky z dévodu zmeny konfigurdcie
kolajiska a vonkajsich prvkov zabezpecovacieho zariadenia.

Na vyhybkdch ¢. 1 a ¢. 4 poZadujeme ponechat pévodné zariadenia pre samovratnu cinnost. Z uvedeného
dévodu musia byt navrhnuté vyhybky, ktoré budu konstrukéne vyhovovat pre mozZnost pripojenia zariadeni
pre samovratnu cinnost na pbévodné miesta. Z dévodu posunu kolaje ¢.3 musi byt navrhnutd prelozka
odchodového ndvestidla S3, ktorého novd poloha musi byt komisiondlne vytyéend. Nové odchodové
ndvestidlo S3 musi byt umiestnené mimo navrhovaného ndstupista a musi byt navrhnutd uprava
kdblového vedenia pre jeho pripojenie. Ndvestidlo musi byt umiestnené na novy betdénovy zdklad.

Pocas realizdcie stavby sa prekdzZajuce vonkajsie prvky zdemontuju a pred jej skoncenim bude vykonand ich
montdZ na pévodné miesta. V projektovej dokumentdcii musia byt do rozpoctu zahrnuté financné ndklady
na demontdZne a montdZne prdce vonkajsich prvkov zabezpecovacieho zariadenia.

4 Postup a organizacia vystavby (POYV)
4.1 Organizacia a technoldgia vystavby

Sucastou PD musi byt aj Projekt organizdcie vystavby (POV). POV bude riesit aj vplyv na organizdciu
dopravy, obmedzenia dopravy na drdhe. PD bude podkladom pre vyber zhotovitela a pre realizdciu stavby. V
pripade potreby bude spracovatel PD spolupracovat pri procese verejného obstarania na zhotovitela stavby.

V priebehu realizdcie bude spracovatel PD vykondvat autorsky dozor stavby.

4.2 Postup vystavby

Pocet vylukovych dni bude stanoveny na zdklade PD a zvoleného technologického postupu prdc.
Predpokladdme nepretrZité vyluky rekonstruovanych kolaji. POV navrhne etapy vystavby, dobu trvania
vyluk, obmedzenia pre jazdy vlakov, organizovanie pristupu cestujtcich, bude riesSit opatrenia spojené so
zabezpecenim bezpecnosti viakovej dopravy v jednotlivych stavoch pocas prestavby zariadeni infrastruktury.
Schvdlené podklady zasielat prednostovi ZST Nové Mesto nad Vdhom na véasné vypracovanie zmien do
Prevddzkového poriadku a jeho priloh.



Priloha €. 2 - Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Vypracovanie projektovej dokumentacie — ZST Poriadie, rekonstrukcia

P.C. kofalf a vyhybiek Cena bez DPH
1 Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v 95 000,00
rozsahu realizcie stavby (DSPRS)

2. Geodetické zameranie 7 500,00

3. InZinierska Ginnost (IC)* 3 000,00

4 Predizenie platnosti stavebného povolenia/zabezpecenie platného 1 500,00

ohlasenia drobnej stavby**

5. | MPV - Majetkopravne vysporiadanie (10 vlastnikov) — v pripade potreby 450,00

6. Autorsky dohfad 6 000,00
Cena celkom 117 500,00




Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch Zeleznic
Slovenskej republiky

vzmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
Zeleznic Slovenskej republiky pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podla Zmluvy é&.
............................... zo dha ......................... vzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi Objednavatelom v zastGpeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,
NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat' aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaji predpoklady na odborni
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP®) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Pldan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,



LT

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto téelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej &innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osdb, ktoré moze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecénosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavézuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktorlu podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislusni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v&asné ukoncenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)



Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby €i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zuastnenych na vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekdzky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom apod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpe&ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdéb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodévatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podra STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislugnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedlci prace povinny:



f)

9)

h)

)
K)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urCit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivhe opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: e
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavateflov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpe it kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.



a)

b)

c)

a)

b)

c)

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spdésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatefl
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelfom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzgjom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec&nosti dispeCerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpeéit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.



e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

h N =
‘@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e]
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]
(dalej len ,Preberaci protokol)

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Oddiel:

vlozka €.

Supis plnenia

Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vySSie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo ¢.

[e].

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P. Meno
: a priezvisko /
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOINIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon*) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné

Prevadzkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kéd:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

nariadenie o ochrane osobnych udajov®),

(dalej len ,,zmluva®)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Juraj Tkaé

generalny riaditel Zeleznic Slovenskej republiky
VSeobecna uverova banka, a.s.

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

31364 501

2020480121

SK2020480121

REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27

Akciova spolo¢nost

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €.
1532/B

Ing. Slavomir Podmanicky — predseda predstavenstva

35729023



Preambula

Pri plneni zmluvy dielo ¢. 5436/2019/5400/054, ktorej neoddelitelnou prilohou je tato zmluva (dalej len
Zmluva o dielo“), bude dochadzat k spracivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene
prevadzkovatela. Vzhladom k tomu, Ze diom 25. maja 2018 nadobudlo uc€innost nariadenie Eurdépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych udajov®), a zakon ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®) zmluvné strany povazuju za
potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych uUdajov a zosuladit ich v sulade
s uvedenou pravnou Upravou. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych Udajov a zakon o ochrane
osobnych udajov méze byt v dalSom texte podla povahy veci pouzita legislativna skratka ,legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela projektovi cinnost,
inZiniersku &innost, ¢innost majetkopravneho vysporiadania.

2. Predmetom tejto zmluvy je uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych udajov dotknutych o0sOb sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatefa spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informacénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu
a na ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych udajov na ucel
vykonavania projektovej c¢innosti, inZinierskej cinnosti, ¢innosti majetkopravneho vysporiadania,
uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavazkového vztahu medzi prevadzkovatelom
a sprostredkovatelom zo Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné Udaje v mene prevadzkovatela je
den nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su :

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, S§tatna prislusnost, Statne obdianstvo, druh a Cislo dokladu
totoZnosti, podpis, €islo bankového uc&tu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade
o vzdelani, kontaktné udaje, najma teleféonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje
spracuvané na potvrdeniach, osved&enia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitadch, udaje
uvedené v zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre
vykonavanie projektovl Cinnost, potrebnych pre inZiniersku cinnost, potrebnych pre
majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatel'ov Slovenskej republiky, rozhodnutie
tykajlce sa dedi¢stva, splnomocnenia, vyhlasenia, a inych dokladov.. Pre ugely tejto zmluvy sa
za osobné udaje povaZzuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4. Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov
prevadzkovatela, sprostredkovatela, dodavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia
nehnutelnosti, zdkonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sidom, iné
osoby, ktoré maju pravo nakladat’ s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutefnosti,
okruh dediCov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej viastnikom ako
aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne
vysporiadanie, inziniersku ¢innost a projektovu €innost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby
povazuju tie osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.



CLm
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je
Slovenska republika viazanda; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit
prevadzkovatelovi tuto poziadavku pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazand, takéto oznamenie nezakazuje z
dovodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali,
Ze zachovaju ml€anlivost o informéciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml¢anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecénosti spracuvania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych Gdajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su&innosti
s prevadzkovatefom a prijat i prijimat so zretefom na najnovSie poznatky, na svoje naklady opatrenia
s ohladom na povahu, rozsah, kontext a UCel spracuvania osobnych udajov a na rizika s r6znou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osOb primerané technické a organizané
opatrenia na zaistenie urovne bezpelnosti primeranej tomuto riziku, priCom uvedené opatrenia
zahffiaju najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dbvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych Gdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych uUdajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za G&elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej
zmluvy ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat prisludné zmluvy so svojimi subdodavatemi, na
z&klade ktorych déjde alebo mézZe dojst i k spracuvaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel
povinny s kazdym subdodavatefom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatefa rovnaké
povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto
zmluve alebo inom pradvnom ukone medzi prevadzkovatefom a sprostredkovatefom podfa § 34 ods. 3
zakona o ochrane osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizadnych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo
poziadavky zakona o ochrane osobnych Udajov a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.
O povereni subdodavatela spracivanim osobnych Udajov je sprostredkovatel povinny vopred
informovat prevadzkovatela.

Sprostredkovatel' je povinny, po zohfadneni povahy spracuvania osobnych Udajov v o najvacsej
miere poskytnut sucinnost prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaCnymi opatreniami pri
plneni jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podla druhej &asti druhe;j
hlavy zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnat suéinnost prevadzkovatelovi pri zabezpelovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informacie
dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné udaje po
ukonc€eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia
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11.

12.

prevadzkovatela a vymazat existujuce képie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazanda, nepozaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit' prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnat prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie
splnenia povinnosti a poskytnut' sucinnost v rdmci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo
strany prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbyto&ného odkladu informovat’ prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych tdajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny uloZit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako
su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom uUkone medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatelom podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych Gdajov spifialo
poziadavky podfa legislativy GDPR. Zodpovednost voci prevadzkovatefovi nesie pdvodny
sprostredkovatel, ak dalSi sprostredkovatel nesplni svoje povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych
udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kédexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

CL IV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operacie
potrebné na spinenie Ucelu tejto zmluvy a to:

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestfiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhraniény prenos, poskytovanie, spristupriovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruZovat osobné Udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na spinenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa
na spracuvanie osobnych Udajov a bezpelnost spracuvanych osobnych udajov, najmd zakonom
0 ochrane osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné Udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,

pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné Udaje len na uréené ucely;

b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu
a su nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne Ucely oddelene a zabezpedit, aby osobné udaje
boli spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromaZzdené;

d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k uc€elu ich spracuvania
a nalozit s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zdkonom o ochrane osobnych
udajov;
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e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat' spdsobom, ktory nie je v rozpore
so zakonom o ochrane osobnych udajov, vdeobecnhym nariadenim o ochrane osobnych udajov
ani inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracuvané osobné udaje nepouzit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych os6b, neohrozovat ani nepoSkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po €as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie u€elu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti U€elu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny zabezpecit likvidaciu
osobnych udajov dotknutych oséb v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov
a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu
nie su dotknuté ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich
sprostredkovatelovi povinnosti archivacie.

V pripade ak sprostredkovatel spracliva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela po$tou, zasielka musi byt oznatena ,Doporucene”.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov vinformaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri
ziskavani osobnych udajov dotknutych osbéb a je povinny informovat dotknuti osobu o tom, ze
spraclva jej osobné udaje v mene prevadzkovatefa v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane
osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi¢anlivost o osobnych Udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na spinenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy odielo, ani ich nesmie zverejnit anikomu poskytnut ani spristupnit bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpedenie spractivania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych uddajov vyplyva
z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto micanlivost
sa zavazuje zachovavat aj po skonleni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu
0 akomkolvek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla predchadzajucej
vety, a to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit' pristup k ziskanym uddajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na
z&klade jeho pokynov alebo pod jeho dohladom), a iba vrozsahu nevyhnutnom na zabezpelenie
spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit oprdvnené osoby, ktoré maju
pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich
z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane povinnosti zachovavat
mi¢anlivost o osobnych Udajoch podla zakona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpecnosti
spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje
uchovavat v uzamykatefnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy
zo strany opravnenych oséb.

CL V.
Bezpeénost' spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné
a personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych ddajov v informacnych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarover sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organiza&né opatrenia za u¢elom spracuvania osobnych tdajov



podla legislativy GDPR a zabezpec&enia prav dotknutych osdb, ktoré mu umozriuju spracuvat osobné
Udaje v sulade stouto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Uvahy najma ale nielen pouzitelné
technické prostriedky, dévernost a ddlezitost spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych
rizik, ktoré su sposobilé narusit bezpeénost alebo funkénost informacénych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych udajov bez
zbytoného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podfla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych Udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a
priblizného poétu dotknutych osbdb, ktorych sa porusenie tyka, a kategérii a priblizného poctu
dotknutych zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat' viac
informacii,
c) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSenim bezpecénosti spraclvania osobnych (dajov
poziada. Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatefovi vSetku potrebnu sucinnost za
ucelom odstranenia nasledkov porusenia bezpec€nosti spractvania osobnych udajov.

Cl. VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditd, ato do uplynutia doby, po ktoru je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstaravania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit  prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré
sprostredkovatelovi poskytol, pokial sa zmluvné strany v sllade s plathou pravnou Upravou
nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

CL VL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi 3kodu, ktord mu vznikne v dbsledku
poruSenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatefla.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi 8kodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v dosledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uddajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatfiovat voci prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti
na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktori prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej
nahradu voci sprostredkovatefovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi
nahradit.

CL v
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat druhu zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy



a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohladom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatefom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

C) nezabezpelenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych tdajov (dalej len ,urad”) podia § 40 zékona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych
udajov doslo.

Postupom podfa predchadzajucich odsekov tohto ¢&lanku nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia Cl. VIl o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatefa kontrolu, €i sprostredkovatel spracuva
osobné udaje v sulade stouto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym dfiom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena osd6b, ktoré kontrolu vykonaju a mbze obsahovat aj dalSie informacie,
ktoré umoznia riadny vykon kontroly.

CLIX
Prechodné a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a G€innost okamihom nadobudnutia platnosti a ucinnosti Zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne predcitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuja
svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nélezZitost je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatefnym ako celok alebo jeho &ast, je plne oddelitefnym od
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost alebo nevymahatefnost nebude mat Ziadny
vplyv na platnost a vymahatelhost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju
v ramci tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevyméahatefny
oddeleny zavazok takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v
najvy$sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial vSak
akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo kedykolvek sa
stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho €ast, zmluvné strany nahradia neplatny
nebo nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym
zavazkom, ktorého predmet bude v najvyS8Sej moZnej miere zodpovedat predmetu pdévodného
zavazku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto
zmluve aj v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti
a usmerneni Uradu, ¢&i inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, &i inak upravit vztahy podla
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a
Ze urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok



sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu Ucelu tejto
zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych udajov, vS§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obgianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:
Zeleznice Slovenskej republiky REMING CONSULT a.s.
Ing. Pavol Bulla v. r. Ing. Slavomir Podmanicky v. r.

Riaditel kancelarie generalneho riaditela Predseda predstavenstva



