ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zdkonnik") a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
ako ,zakon o verejnom obstaravani“)

Clanok .
Zmluvné strany

Objednavatel Stredna odborna Skola techniky a sluzieb —
Miiszaki és Szolgaltatéipari Szakkozépiskola

Sidlo: Janka Krala 25, 079 01 Velké Kapusany
Statutarny organ: Ing. Richard Moko$, MBA riaditel $koly
Bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0046 1183

ICO: 17055393

DIC : 2020507819

Kontaktna osoba: Ing. Richard Moko$, MBA

Telefon: +421 917 674 390

E-mail: skola@sosvkikrala.edupage.org

(dalej ako ,objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: BaUstav corporation s.r.o

Sidlo: Hrani¢éna 1, 040 17 Kosice - Barca
Statutarny organ: Peter Kulbaga

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Cislo G&tu: 2948086434/1100

IBAN: SK7311000000002948086434
ICO: 52841111

DIC: 2121160756

IC DPH: SK2121160756

Registracia: Obchodny register Okresného Stdu Kosice |, Oddiel : Sro, VloZka ¢. 48063/V
Kontaktna osoba: Peter Kulbaga

Tel.: +421 905 308 782

Fax: -

E-mail: baustavke@baustavke.sk

(dalej ako ,zhotovitel*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovného diela ,,Oprava vodovodného potrubia —
havarijny stav“, a to podla a v stlade s Vykaz vymeru na realizaciu prac, a v stlade s cenovou



10.

11.

ponukou zhotovitefa zo dfia 18.05.2023 blizSie Specifikovanou v bode 2. tohto ¢lanku (dalej ako
.dielo*), ato v kvalite podla prislusnych platnych technickych noriem, schvalenych
technologickych postupov, a platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpecnostnych
predpisov.

Zhotovitel predloZil objednavatelovi cenovi ponuku diela na zaklade vyzvy objednavatela na
predioZenie cenovej ponuky zo dia 10.05.2023 v ramci zadavania zakazky s nizkou hodnotou
podfa § 5 ods. 4 zédkona o verejnom obstaravani, na predmet zakazky: Oprava vodovodného
potrubia — havarijny stav postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 — prieskum
trhu. Tato ponuka zhotovitela je archivovana ako sucast dokumentacie o verejnom obstaravani u
objednévatefla. Cenova ponuka zhotovitefla tvori aj prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Vykonanim diela sa rozumie Uplné, riadne a vCasné vykonanie vSetkych prac bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokondenie diela, tak aby
dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné a vykonanie véetkych suvisiacich cinnosti, ato aj
v pripade ak nie st osobitne dohodnuté, avSak prindleZia ku komplexnému vykonaniu diela, najma,
ale nie vylucne:

a) zabezpedenie a vykonanie véetkych opatreni, najma organizaéného charakteru k riadnemu
vykonaniu diela,

b) zabezpelenie a vykonanie vdetkych préac adodavok sUvisiacich s bezpeénostnymi
opatreniami na ochranu fudi a majetku,

¢) zabezpecenie bezpednosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpedenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skisok, atestov a revizii podfa noriem
vztahujucich sa kpredmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukéazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela, vratane
zostavenia protokolov,

e) zabezpedenie atestov a dokladov o poZadovanych viastnostiach vyrobkov

f) odvoz a uloZenie odpadu na skladku odpadov, vratane uhradenia poplatku za uskladnenie v
stlade s ustanoveniami zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

g) uvedenie vietkych povrchov dotknutych realizaciou diela do pévodného stavu (komunikécie,
chodniky, zelei, priekopy, priepusty a pod.),

Miesto vykonania diela: Stredna odborna Skola techniky a sluZieb - Miiszaki és Szolgaltatéipari
Szakkozépiskola, Janka Kréla 25, Velké Kapusany (dalej ako ,stavenisko*).

Zhotovitel sa touto zmiuvou zavézuje vykonat pre objednavatefa dielo vo viastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom éase a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vykonané dielo
odovzdat objednavatefovi riadne a véas, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajlicej kvalite.
Zhotovitel je povinny dielo vykonavat s odbornou starostlivostou podla poZadovanej §pecifikacie,
pri dodrzani prislusnych technickych a technologickych noriem, a dohodnutej ceny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat dielo a Ze bude vSetky prace vykonavat s
celkovou odbornou starostlivostou a ich uskutoénovanie bude zabezpecovat pracovnikmi so
zodpovedajucou kvalifikaciou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Zhotovitel mdZe poverit’ vykonanim diela alebo jeho ¢asti in( osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za dielo dohodnutt cenu za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' predlioZi najneskdr ku ditu prevzatia staveniska objednavatelovi doklad o poisteni pre
pripad zodpovednosti za $kodu spGsobent svojou Ginnostou.



Clanok L.
Cas plnenia

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukondenim a odovzdanim diela
objednavatelovi v mieste vykonavania diela.
Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat (zrealizovat) do 30 dni od diia odovzdania staveniska
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 7 dni odo dna Géinnosti zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel je povinny v lehote uvedenej v predchadzajlcej vete
stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany v stavebnom denniku
zéznam, ktory podpidu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran
Termin vykonania diela uvedeny v bode 2. tohto ¢lanku, je koneény s vynimkou:
a) zasahov vy$Sej moci; pod vyS88ou mocou sa rozumejui okolnosti, ktoré nastali po uzavreti
zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok;
b) omeskania objednavatefa s odovzdanim Staveniska podla bodu 4. tohto &lanku:
¢) prerusenia prac z dévodov na strane objednavatefa;
d) prerusenia prac z dévodu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, pri kiorych nie
je moZné dodrZat predpisany technologicky postup vykonavania diela.
(dalej ako ,prekazky braniace vykonavaniu diela“).

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta na zaklade podanej cenovej ponuky zhotovitela a v
sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. V tejto cene je zahrnuta dafi z pridanej hodnoty (DPH).
Celkova dohodnutd cena za vykonanie a dodanie diela je 32.040,55 € s DPH, slovom
tridsatdvatisicstyridsat EUR, patdesiatpat centov s DPH. Cena za zhotovenie diela je stanovena
ako cena pevna a nemenna, {. . bez moZnosti Uprav podéas trvania zmluvného vztahu uzatvoreného
touto zmluvou, s vynimkou pripadov uvedenych v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy.

Rozpis celkovej ceny diela:

Cena bez DPH: 26.700,46 €
DPH 20 %: 5.340,09 €
Celkova cena diela s DPH: 32.040,55 €

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelom poniknuta cena za dielo je cena podia rozpoétu,
Specifikovanom v cenovej ponuke zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, dodéavky a
sluzby v nim ponlknutej vySke ceny a bez ohfadu na viastné vynaloZené naklady. Zhotovitef
prehlasuje, Ze nim ponlknuté cena bola tvorena tak, Ze zohl'adnila v§etky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpodétu. Zmluvné strany povazujl rozpodet uvedeny v cenovej ponuke zhotovitela za Upiny
a zavazny. V pripade sporu sa mé za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informéacie a v ponutknutej
pevnej cene ich zohfadnil. Zhotovitel suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné
dokond&enie diela v dohodnutej cene.

Cena za dielo, uvedena v bode 1. tohto &lanku, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim
zavézkov podfa tejto zmluvy, t.j. zahffia vSetky priame aj nepriame néklady spojené s riadnym
splnenim zavézkov zhotovitela podfa tejto zmluvy, tak aby dielo bolo bez akychkolvek vad a
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prevadzky schopné, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska,
spotreby elekirickej energie a vody, nakladov na staZené podmienky pri realizacii diela a pod. Cena
zéroven zohladfiuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov, a montaZnych prac,
zodpovedajlcich prislusnym technickym alebo technologickym normam.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu objednavatela (naviac
prace), nebudu objednavatefom uhradené. To sa nevztahuje na naviac prace, kforé st nevyhnutné
pre vykonanie diela a s odobrené zodpovednou osobou objednavatela.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnt na
obmedzeni rozsahu diela, je objednavatel povinny zaplatit len cenu primerane znizenu.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude fakturované po odovzdani prac, a to bez akychkolvek
véd a nedorobkov, a to na zdklade objednavatelom podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Faktira musi obsahovat’ néleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnej pravnej Gpravy. Prilohou
faktiry musi byt objedndvatelom odsiGhlaseny slpis vykonanych prac a dodavok a protokol o
odovzdani a prevzati diela (dalej ako ,povinné prilohy*).

Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac
a dodavok zabudovanych do diela. SUpis vykonanych prac a dodavok neméze obsahovat prace a
dodavky, ktoré nie st dohodnuté v tejto zmluve. Objednavatel je povinny sa k slipisu vykonanych
prac a dodavok vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni od jeho prevzatia. Zhotovitel ma pravo faktdrou
uplatnit len cenu v odstihlasenom rozsahu prac a dodavok.

Objednavate! je povinny uhradit faktdru najneskdr do 14 dni odo diia doruéenia faktary, ktora spifia
v8etky naleZitosti dafiového dokladu, vratane povinnych priloh. V pripade, Z?e lehota splatnosti
faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo defi pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti
povazovat nasledujtci pracovny defi.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktiru, kiord
neobsahuje niektort z naleZitosti dafiového dokladu alebo ma iné vady v obsahu alebo jej chyba
povinna priloha. Spolu s vratenou fakttirou musi objednavatefl uviest’ dévod vratenia.

Opravnenym vratenim faktlry prestava plyndt lehota splatnosti. Celé lehota splatnosti plynie znovu
odo diia doruéenia (odovzdania) opravenej, spravne vystavenej fakiury.

Fakitra sa povaZuje za uhradent diiom odpisania financnych prostriedkov z G¢tu objednavatela.

Cléanok VL.
Stavenisko a stavebny dennik

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze :

a) zabezpedit vybavenie staveniska bezpetnostnym znacenim v zmysle nariadenia &. 387/2006 Z.
z. o poziadavkadch na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia &. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko;

b) stavenisko bude zabezpedené pred vstupom neopravnenych oséb a bude umoZiiovat bezpedné
utozenie stavebnych vyrobkov, technologického zariadenia

¢) na stavenisku bude zabezpeceny odvoz alebo likvidacia odpadu;

d} stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpedena bezpetnost' a ochrana
zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych
predpisov.



2. Zhotovitel zabezpeéi pred zriadenim Staveniska vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podia § 5 ods. 2 pism. b) nariadenia viady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko najneskér ku ditu zahajenia diela.

3. Zhotovitel je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii Staveniska dodrZiavat
ustanovenia osobitnych predpisov (najma stavebny zakon, vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
Sinnosti, nariadenie €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéach
na stavenisko na stavbe a pod.)

4. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska do riadneho ukoncenia diela viest stavebny
dennik, do ktorého budd zmluvné strany zapisovat vSetky skutonosti délezité pre vykonanie diela.

5. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach.
Jednu képiu je povinny ulozZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo
zniéenia originalu. Dal8iu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do stavebného
dennika sa zapisuju formou dennych zdznamov vSetky skutoénosti rozhodujtice pre pinenie zmluvy,
najma Udaje o Sasovom postupe prac a ich kvality, zdGvodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, tdaje dblezité pre postidenie hospodarnosti prac a Gdaje nevyhnuiné pre
postidenie prac organmi Statnej spravy. VSetky okolnosti rozhodné pre pinenie diela musia byt
urobené zhotovitelom v ten defi, kedy nastali.

6. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zaznamy v stavebnom denniku
je opravneny robit' stavbyvedtci zhotovitela, pripadne jeho zastupca. Za riadne vedenie stavebného
dennika zodpoveds stavbyvedtci zhotovitela.

7. Objednavatel alebo nim poverend osoba je povinna sa vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku
urobenych zhotovitefom najneskér do 3 (troch) dni odo diia vzniku zépisu. Ak zhotovitel nesuhlasi
so zapisom, ktory urobil do stavebného dennika objednavatel alebo nim poverena osoba, pripadne
osoba vykonavajlicu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko
najneskér do 3 (troch) dni.

8. Zhotovitel zapisom v stavebnom denniku je povinny vyzvat objednavatela aj na kontrolu éinnosti,
ktoré budud dalsim postupom prac zakryté, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovite!
nesplni uvedend povinnost, je povinny umoZnit objednavatefovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znésat naklady s tym spojené.

9. V3etky listy stavebného dennika musia byt odislované a nesmu byt vynechané volné miesta. Zapisy
do stavebného dennika musia byt urobené ditatelne a musia byt vidy podpisané osobou, kiora
prisludny zapis urobila.

10.V pripade neotakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maji osobitny vyznam pre dalsi postup
vykondvania diela robi zhotovitel aj prislusnd fotodokumentaciu, ktord sa stane sudastou
stavebného dennika.

11.Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmiuvy.

12.Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér do 3 dni odo diha odovzdania a prevzatia diela.

13.Zhotovitel uruje ako stavbyvediceho s povinnostou viest' stavebny dennik: p. Peter Kulbaga
tel. €. +421 905 308 782.

H

Clanok Vil
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo $kody na diele

1. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela diiom uhradenia ceny diela.
2. Nebezpedenstvo vzniku Skody na diele pocas jeho vykonavania znasa zhotovitel, a to aZ do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.



3. Veci, material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Nebezpetenstvo
vetkych $kéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizécii diela spdsobenymi nesie zhotovitel.
Kipna cena tychito veci je stéastou ceny za dielo. Veci a material obstarany zhotovitefom na
vykonanie diela sa stava sucastou diela ich spracovanim (zabudovanim).

4. Skodou na diele je strata, zniéenie, poskodenie alebo znehodnotenie veci bez ohladu na to, z akych
priéin k nim doslo. Zhotovitel na vlastné riziko a vlastné naklady odstrani tito $kodu a dielo uvedie
do povodného stavu v stlade s projekiovou dokumentaciou a touto zmiuvou.

5. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmiuvy. Pritom musi dodrzat v8eobecne zavézne pravne predpisy aj vSeobecne zavazné
nariadenia riaditela Skoly, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdodéavatelov a za poriadok na stavenisku, ako iza ¢innosti majlice negativny vplyv na
zivotné prostredie.

Clanok VIll.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Ukonéenim diela sa pre poireby tejto zmiuvy rozumie spdsobilost diela pre Uspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujdcich kvalitu a technické parametre
diela v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku. ,

2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskor 3 (tri) pracovné dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel je nasledne povinny do 2 (dvoch)
pracovnych dni od oznamenia pripravenosti diela na jeho odovzdanie zagat preberacie konanie a
riadne v fiom pokracovat.

3. O preberacom konani bude spisany Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorl podpisu obe zmluvné
strany.

4. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach
minimalne nasledovné listiny a doklady:

o atesty, certifikaty na pouZité vyrobky a materialy,

e atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v diele, ak sa
vyzaduju v zmysle platnych predpisov,

e stavebny dennik,

e doklad o spbsobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela,

e ostainé doklady potrebné podia prislusnych STN a EN.

5. Vpripade, ak zhotovitel na odovzddvacom - preberacom konani neodovzda objednavatelovi doklady
uvedené v odseku 4. tohto élanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady budi netpiné,
nie je moZzné povaZovat dielo za dokonéené a prevziat ho. To znamena, Ze chybajlce doklady, aZ
do doby ich predloZenia, st povaZované za vadu diela.

6. V pripade zistenia akejkolvek vady alebo nedorobku diela, objednavatel dielo neprevezme, ale spiSe
sa so zhotovitelom zapis, ktory bude minimalne obsahovat zistené nedostatky, spdsob ich
odstranenia, lehotu, v ktorej ich mé zhotovitel odstranit, nahradny termin odovzdania a preberania
diela, sankcie a pod. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela déjde aZ po odstraneni véetkych
vad a nedorobkov diela.

Clanok IX.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe odovzdania zmiuvne dohodnuté viastnosti, zodpoveda
technickym normam a predpisom SR a EU, nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania k Uelom predpokladanym v tejto zmluve a prebera na seba zavéazok, Ze
predmet pinenia bude v zaruénej dobe spdsobily na pouzitie na Ucel v zmysle projektovej
dokumentacie.



Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, statickym postdenim, touto zmluvou a véeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkiadov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich pouZziti trval.

Zhotovitel poskytne objednavatefovi na dielo zaruku za akost. Zaruéna doba na dielo je vtrvani
24 mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela alebo poskodenia diela
Zivelnou pohromou.

Zéarudna doba zadina plynut diiom odovzdania diela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba prediZuje o dobu, po kiori bola
odstrafiovana vada diela. Oznamenie vad diela (reklamacia) musi byt v pisomnej forme a musi
obsahovat popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachadza. Za pisomnid formu
oznamenia vady (reklamacie) sa povaZuje aj oznamenie na e-mailovii adresu zhotovitela:
baustavke@baustavke.sk. Zhotovitel je povinny reklamaciu vybavit bezodkladne, najneskér do 30 dni
po jej oznameni, havarijné stavy bezodkladne.

Objednévatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, inou osobou
na riziko a na naklady zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych vad, vady neodstrani v lehote
podia odseku 5. tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny vyhotovit' pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej
vady.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela

. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny postupovat' v stilade s vykaz vymerom, a podla prislusnych
platnych technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpecnostnych predpisov a v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpecnost na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pocas vykonavania diela postupovat tak, aby nedoslo k poskodeniu stvisiacich
pozemkov, objekiov, majetku objednavatela a majetku tretich osdb a k ohrozeniu zdravia a Zivota
0s0b. Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody spdsobené pocas vykonavania diela viastnou vinou
a/alebo vinou subdodavatelov, ktoré vznikli objednavatelovi alalebo tretim osobam v slvislosti
s vykonavanim diela podfa tejto zmluvy alebo ako ich priamy d&sledok.

Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpecénost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
os6b na stavenisko, za akukolvek stratu alebo poskodenie diela, materidlov, zariadeni, kioré sd
predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poskodenie majetku (iného ako dielo), za Umrtie alebo
zranenie akejkolvek osoby v silvislosti s vykonavanim diela a to pocas celého vykonavania diela, ako
i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri préci, za
bezpedénost technickych zariadeni pri pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a platnych technickych noriem, tykajicich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia ako aj za dodrZiavanie platnych poZiarnych predpisov a za poZiarnu ochranu
diela. Zhotovitel jej povinny preukdzatelne poudit véetkych zamestnancov pracujlcich na stavenisku
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpedif im ochranné pracovné pomdcky.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, majlcich
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poZiare, havérie a pod.) voéi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
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aj objednavatelovi za Gcelom objektivheho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

&lanok XI.
Sankcie

V pripade ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym odovzdanim diela, ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela bez
DPH za kazdy aj zadaty defi omeskania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

V pripade omedkania objednavatela so zaplatenim splatného pefaZzného zévazku vodi
zhotovitefovi, ma zhotovitel pravo poZadovat od objednavatela zaplatenie Groku z omeskania a to
vo vySke ustanovenej v nariadeni viady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niekioré ustanovenia
Obchodného zakonnika.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, ma objednavatel
pravo poZadovat od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z celkovej ceny diela
bez DPH za kazdy aj zacaty den omegkania.

Zmluvni pokutu za opakované porusenie povinnosti je mozné ukladat aj opakovane. Zmluvna
pokuta je splatna v lehote 15 dni odo dfia doru¢enia pisomnej vyzvy na jej Ghradu zhotovitelovi.
Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej
v tejto zmluve nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody, kioréa mu bola spdsobend
poruSenim povinnosti zhotovitefa, na ktord sa zmluvna pokuta vztahuje, a to aj v rozsahu
presahujicom zmluvna pokutu.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, kioré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej idrzbe zaru¢ena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit véetok odpad, ktory
je vysiedkom jeho 8innosti na svoje néklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie v takom stave a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akdkolvek $kodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze taklto
gkodu spOsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpe&i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podia zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a dopineni
niektorych zékonov a jeho prilohy 8. 1 pre ¢innost R5 —~ Recykiacia alebo spatné ziskavanie inych
anorganickych materialov.

Objednavatel polas realizdcie diela ma pravo Kontrolovat vykonavanie prac a priebeZne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasda zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitefl je povinny ziCasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni bud( vykonavané pravideine raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel minimaine 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Gcast rovnakym spdsobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie véecbecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa éinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
poru$enim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.
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Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokongenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesdné vykonanie vsetkych skasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych osdb na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrzZiavanie
predpisov bezpelnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znacenim v zmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vliady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
vSetky predpisy, normy, vyhiasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze cast
prac mbze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatefa a zavéazuje sa zabezpedit a oznadit
stavbu tak, aby nedoslo k Urazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

Clanok XiL.
Odstapenie od zmluvy

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada

opravnenie odstupit od zmluvy {ej strane, kiora je porusenim povinnosti dotknuta. Spodsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

. Za podstatné porusenie zmiuvy sa povaZuje najma:

a) omeskanie zhotovitela s vykonavanim a odovzdanim diela objednavatelovi v dohodnutej lehote,
Specifikovanej v &lanku 1ll. bod 2. tejto zmluvy;

b) vykondvanie diela v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi
postupmi, uréenymi platnymi predpismi, alebo ak zhotovitel nepostupuje podla projektovej
dokumentacie, statického postdenia, stavebného povolenia, nedodava material, vyrobky,
zariadenia alebo konstrukcie poZzadované v Projektovej dokumentacii;

¢) ak objednavatel ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni neposkytne zhotovitelovi
spolupdsobenie dohodnuté v ¢lanku X. bod 1. tejto zmiuvy alebo ak ani v dodatoéne poskytnutej
primeranej lehote neodovzda zhotovitelovi stavenisko.

Odstupenie je mozné aj od iastone splnenej zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v iom byt uvedeny dévod odstdpenia a musi byt

dorucené druhej zmluvnej strane.

. Zhotovitel sa zavazuje uhradif objednavatelovi Skodu v plnom rozsahu, kiora objednavatelovi

vznikla v stvislosti s porusenim povinnosti a/alebo povinnosti zhotovitefa podla tejto zmluvy.

. V pripade ak dojde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny uz vykonanych

prac. Priurdeni ceny vykonanych prac sa vychadza z ceny tychto prac uvedenych v cenovej ponuke,
ktord tvori prilohu &. 1 zmluvy, pricom sa prihliadne aj na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené
zmiuvné pokuty, pripadne iné pohfadavky vzniknuté zo zmluvy.

. V pripade ak ddjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, objednavatel ma préavo

na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitefa, ktory dielo
zrealizuje.



Clanok Xill.
ZavereCné ustanovenia

1. Tato zmluva je povinne zverejiiovand podfa § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

2. Této zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na stranke verejného obstaravatefa .

3. Akeékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavazné len za
podmienky, ze su vykonané pisomnou formou, sU prehlasené ako sticast alebo dodatok k tejto
zmluve, st obojstranne podpisané zmluvnymi stranami.

4. Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajlce a slvisiace zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

5. Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s flou, budl zmluvné strany riesit
predovsetkym vzajomnou dohodou.

6. V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, nelcinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, Géinnost a/alebo vykonatelnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy. Strany sa zavazuju bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto
zmluvy je neplatné, neldinné a/alebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim
novym, ktorého obsah bude v ¢o najvacsej miere zodpovedat' voli stran v Case uzatvorenia zmluvy

7. Akv tejto zmluve nie je uvedené inak, pisomnosti podfa tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych
stran, uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo na taku int adresu, ktorli dana zmluvna strana pisomne
oznamila druhej zmluvnej strane v sllade s tymto bodom zmluvy. Pisomnosti sa povazuju za
doruéené diiom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti sa povaZzuju za
doruéené aj difom odmietnutia prevzatia pisomnosti alebo dfiom vratenia pisomnosti odosielatelovi z
dbvodu nepritomnosti adresata alebo inak zmareného doruéenia (napr. adresat neznamy, adresat si
zasielku nevyzdvihol v odbernej lehote).

8. Tato zmluva je vyhotovena v styroch (4) vyhotoveniach, z kitorych dve (2) vyhotovenia obdrzZi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na pravne Ukony, ich zmluvna volnost nie je cbmedzena,
zmluvu uzatvorili po vzajomnej dohode na zéklade ich slobodnej a vaznej vole, ktorl prejavili urite
a zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluva je urobena
v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim precitali a na znak sthlasu ju podpisali.

10. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy s nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitela zo diha 18.05.2023

Vo Velkych Kapusanoch, diia 02.06.2023 V Kosiciach, diia 02.06.2023
Objednavatel: Zhotovitel:
SOSftethniky a sluzieb Velké Kapusany BaUstav co_rporqtidn_s.f.o

Peter Kulbaga _ konatel spoio&nosti



REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: Stredna odborna Skola techniky a sluzieb, Oprava vodovodného potrubia - HAVARIA

J.Kréla 25, 079 01 Velké KapuSany

évate:SOS techniky a sluZieb — Miiszaki és Szolgaltatdipari Szakkdzépiskola

Cena bez DPH

Cena s DPH v EUR 32 040,55

Projektant Spracovatel

Objednéavatel Zhotovitel
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Stredna odborna $kola techniky a sluZieb, Oprava vodovodného potrubia - HAVARIA

torJ.Kréla 25, 079 01 Velké Kapusany

BaUstav corporation s.r.o., Hrani¢na 1, 040 17 Kosice - Barca

Koéd Popis CenabezDPH[EUR]  Cenas DPH [EUR]

Naklady z rozpodtov 26 700,46 32 040,55

Stredna odborna Skola techniky a sluzieb, Oprava 0,00 0,00

S vodovodného potrubia - HAVARIA
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VYKAZ VYMER

Stavba: Stredna odborné skola techniky a sluzieb, Oprava vodovodného potrubia - HAVARIA
Objekt:
Objednavatel: Stredna odborna skola techniky a sluZieb — Mszaki és Szolg
Zhotovitel! BaUstav corporation s.r.o., Hraniéna 1, 040 17 Kosice - Barc Spracovatk:
Miesto: 079 01 Velké Kapusany Datum: 18.05.2023
. . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop ryhy irky 600-2000mm horn.3 od 100
11001 132201202.8 do 1000 m3 m3 192,300 8,14 1565,32
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh s,
nad 600 do 2 000 mm zapaZ. i nezapazenych, s
21001 132201209.8 urovnanim dna v hornine 3;50% m3 97,200 1,21 117,61
PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
3,001 151101101.8 vedenie, priloZné do 2 m m2 487,000 3,51 1709,37
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
41001 151101111.8 vedenie, prilozné hibky do 2 m m2 487,000 2,13 1037,31
Vodorovné premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
5/001 162301112.8 na vzdialenost do 1000 m m3 77,790 3,25 252,43
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-
6{001 167101101.8 4 do 100 m3 m3 77,790 6,79 527,81
71001 171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 77,790 0,85 66,12
Zasyp sypaninou so zhutnenfm jam, $achiet,
ryh, zérezov alebo okolo objektov nad 100 do
8001 174101002 1000 m3 m3 65,700 4,06 266,74
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1
9/001 175101102.8 az 4 s prehodenim sypaniny m3 42,700 26,90 1148,63
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do
101013 979081111 1km t 163,300 12,85 2098,41
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za
11/013 979081121 kazdy daldi 1 km t 163,300 8,10 1322,73
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
12|001 171209002.8 (17 03, 05) ostatné 1 121,200 9,45 1145,34
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ),
131013 979089212.S ostatné t 15,100 31,20 471,12
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice
14013 979089012.S (17 01) ostatné t 19,200 16,20 311,04
4 Vodorovné konstrukcie
Debnenie v otvorenom vykope dosiek,
sedlovych i6zok a blokov pod potrubie,stoky a
15271 452351101 drobné objekty m2 16,300 14,20 231,46
Dosky, bloky, sedia z betdnu v otvorenom
16]271 452311131 vykope tr. C 12/15 m3 1,650 101,36 167,24
LozZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného
171271 451572111 taZzeného 0-4 mm m3 11,200 45,10 505,12
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VYKAZ VYMER

Stavba: Stredna odborna $kola techniky a sluzieb, Oprava vodovodného potrubia - HAVARIA
Objekt:
Objednavatel: Stredna odborna $kola techniky a sluzieb — Miiszaki és Szolg
Zhotovitel: BalJstav corporation s.r.o., Hraniéna 1, 040 17 Kosice - Barc Spracoval:
Miesto: 079 01 Velké Kapusany Déatum: 18.05.2023
= . 5 . MnoZstvo Cena
C. KCN Kdéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
5 Komunikacie
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,
18|221 1133071248 -0,5600t m2 13,500 18,40 248,40
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
19(221 919735112.8 podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 27,500 3,74 102,85
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200
20(221 113107142.8 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 27,500 4,10 112,75
Rezanie existujiceho beténového krytu alebo
21221 919735123.8 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 27,000 17,25 465,75
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
22(221 113107131.8 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 13,500 21,56 291,06
Vyspravenie podkladu po prekopoch
inZinierskych sieti plochy nad 15 m2
podkladovym beténom PB 1 tr. C 20/25 hr. 150
23|221 566902262.S mm m2 13,500 21,40 288,90
inZinierskych sieti do 15 m2 liatym asfaltom MA
24221 572943112.8 hr. nad 40 do 60 mm m2 27,500 33,10 910,25
drveného obaleného asfaltom so zhutnenim hr
25|R 576141111.8 50mm m2 27,500 5,85 160,88
Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300
26221 113307123.8 mm, -0,40000t m2 27,500 17,45 479,88
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 32-63mm (vib. §trk) po zhut. hr.
27|R 564782111.8 300mm: m2 152,300 10,63 1618,95
8 Rurové vedenie
Vytycenie podzemych vedeni, zariadenie
staveniska, dopravné znacenie a iné prace
281000 000600024.S potas realizacie eur 1,000 750,00 750,00
Kompletatna a koordinaéna &innost - nakiady
na dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia,
291000 001300011.8 geodetické zameranie, prevadzkovy poriadok  |eur 1,000 870,00 870,00
Vyrez alebo vysek na potrubi z rur liatinovych
30(271 850245121.5a tlakovych DN 50 ks 4,000 0,00 0,00
31 PC13 Prepoj s existujucim pripojkovym potrubim ks 2,000 124,10 248,20
Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového
PE 100 SDR17/PN10 zvéaranych natupo D
321|271 871221062.5 63x3,8 mm m 122,000 1,40 170,80
Rira HDPE PE100 RC D 63x3,8 mm, dl. 100
m PN 10 (SDR17) pre tlakovy rozvod pitnej
33286 286130055400 vody m 122,000 4,19 511,18
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do
341946 460490012 ryhy, $irka do 33 cm m 122,000 0,75 91,50
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VYKAZ VYMER

Stavba: Stredna odborna skola techniky a sluZieb, Oprava vodovodného potrubia - HAVARIA
Objekt:
Objednavatel: Stredna odborné $kola techniky a sluZieb — Miszaki és Szolg
Zhotovitel: BaUstav corporation s.r.o., Hrani¢na 1, 040 17 Kosice - Barc Spracoval:
Miesto: 079 01 Velké Kapusany Datum: 18.05.2023
x . MnoZstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jedrotkova Cena celkom
Vystrazna folia PE, . 300 mm, pre vodovod,
35|283 283230008100 farba biela m 122,000 0,24 29,28
Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN nad 150
36271 899721112a mm m 122,000 0,57 69,54
37 341 341110000100a Kabel medeny CYKY 2x1,5 mm2 m 169,760 1,08 183,34
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného
38(721 722290234.S potrubia do DN 80 m 122,000 1,25 152,50
Ostatné prace na rdrovom vedeni, tlakové
391|271 892241111.8 skisky vodovodného potrubia DN do 80 m 122,000 0,95 115,90
40(271 857242121AA Montaz tvarovky na potrubi z rir do DN 80 ks 37,000 16,37 605,69
41271 PC1 Osadenie a pripojenie armattrnej $achty ks 2,000 385,00 770,00
Plastova $achta 1500x1400x1800mm, vratane
421271 PC2 skompletizovania ks 2,000 395,00 790,00
43 PC35 Gufovy ventil DN50 ks 5,000 86,10 430,50
44 PC37 T-kus DN50 ks 3,000 36,20 108,60
45 PC36 Visuvka DN50 ks 6,000 40,10 240,60
46 PC26 Zaslepka DN50 ks 1,000 15,20 15,20
Tvarovka liatinové spojka SYNOFLEX Multi-
range hrdlo-hrdlo, DN 50, PN 10/16 s
povrchovou dpravou, na vodu, ¢.
47 797405000016 797405000016 ks 4,000 145,39 581,56
Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR
48 (286 286530187200.S |11 D 63 mm ks 11,000 18,13 199,43
Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR
49286 286530185900.S |11 D 63 mm ks 2,000 15,12 30,24
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a
50286 286530227400.S | kanalizaciu, SDR 11, D 63 mm ks 8,000 3,20 25,60
Prechodka PE/ocel s vonkajsim zévitom PE
51286 286220027500.S |100 SDR 11 D 63/2" ks 6,000 62,10 372,60
99 Presun hmot HSV
Presun hmét pre rdrové vedenie hibené z rir z
plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom
521271 998276101 vykope t 67,200 25,52 1714,74
Celkom 26700,46
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