uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: FLEXIMONT SK, s.r.o.
So sidlom: Terchova 576
Zastupeny:Peter Beresik

ICO: 48042315

IC DPH: SK2120004711

DIC: 2120004711

Zapisany: Zapis v obchodnom registri Okresného sidu Zilina odd. Sro. viozka &islo: 63290/L.

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel

Obchodné meno: TrencCianska univerzita Alexandra Dubceka v Trenéine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Trenéin, Slovenska republika
Zastupena: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor TnUAD

ICO: 31118259

DIC: 2021376368

IS NDPH- QK202127R2ARK

Zriadena zo zakona NR SR &. 155/1997 Z.z. z 15. maja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR ¢&. 209/2002 Z.z.
z 5. aprila 2002.

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany".

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstardvani®) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zakazka: ,Oprava
zasadacej miestnosti — TnUAD, budova B*:

Clanok2
Vyhlasenia zmluvnych stran

241 Objednavatel je opravnenym drzitefom objektov a priestorov alebo disponuje stihlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
~Stavenisko®).

2.2 Dodavatel

(@) vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolocnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(iii)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Unie vztahujlice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov, :

(iv) potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,
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(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienot
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vyliéenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam

(vi) vyhlasuje, Zze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celi dobu platnosti a icinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
¢. 315/2016 Z.z., buda v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Oprava zasadacej miestnosti — TnUAD, budova B“ (dalej len
,Dielo®) v §pecifikécii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo diia ... 1%. 5. 027, ktora
tvori vo forme Prilohy €. 1 neoddelitelni sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat' UpIné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutna sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla vykazu - vymeru vztahujucemu sa k Dielu blizSie $pecifikovanej touto
zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicki dokumentaciu pre
realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylu¢ne:

(i) vykaz vymer

(ii) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, a vykazom vymer, (dalej len ,Vykaz vymer"),
dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast
cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eur6pskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Vykazom
vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a Vykazu vymer a poznadawek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(ii) ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
dokumenty k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu
Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do tvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najma, ale nie vylu¢ne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektort dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené vo vykaze - vymer a prislusnymi technickymi normami a v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.
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pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatefla,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit’ a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit' v pinej vyske. \

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej
len ,Casovy harmonogram) spracovaného dodavatelom za podmienok podfa tejto zmluvy; v stlade s nim
dodévatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Casovy harmonogram sa zaédina odo diia prevzatia
Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, priCom tato skutoCnost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konci sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného
Diela. Vetky lehoty podla tejto zmluvy pre plnenie povinnosti su stgastou Casového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat terminy jednotlivych Gkonov smerujicich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve s odbornou
starostlivostou.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom si mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podfa:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzdjomnych véazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovi
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za casovu jednotku tyzderi s uvedenim
technologickych postupov uskutoéiiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (kontaktna
osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na €asti Diela.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial' si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v deri zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:
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Cena bez DPH 11 862,53 EUR
DPH 2372,51EUR
Cena celkom vratane DPH 14235,04 EUR

slovom:s§trnasttisicdvestotridsatpat eur a Styri eurocenty vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnej Cena Diela zahifia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho
subdodavatelom vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté
vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dal$ich nakladov, ktoré vzniknu
dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je upIna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podrla rozpoétu, ktory je Upiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vylucne z
ddvodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoné&enie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaji v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvysena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavenej dodavatelom na
zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu faktaru bude
supis vykonanych prac, potvrdene oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto €lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané préace,

(i) faktura musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami,

(i) v pripade, ze faktara bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sim jednotkovych polozZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira sposobild na jej uhradu (vyluCenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat), :

(iv)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je tridsat
(30) dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi,

(v) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dnfa podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zlctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj spinenie vsetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Z dévodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktary v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v uctovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: ( el.faktura@tnuni.sk ), pripadne iny kontakt () , ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka
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Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovl zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka"). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vySky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v savislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia jedného (1) mesiaca od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovl zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit pefazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najméa/ale nie vylucne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do pinej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskdr do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Zze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskoér ku diu uzatvorenia (podpisu)
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7.2

7.3

zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. uctu: ( ktory bude dodavatelovi pisomne
oznameny ku diu uzatvorenia zmluvy) zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela a to pre pripad, Zze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
,vykonovéa zabezpeka"). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovl zébezpeku alebo jej Cast v pripade, ak
dodavatel porusi/nesplni niektor svoju zmluvnu povinnost, nesplini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane
penaznych zavazkov voCi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokonc¢enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit’ ju
do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie
penaznych zavazkov objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonfeného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné
penazneé zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie véak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyltiéenie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa
nenachadzaju vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlcich zo vS§eobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Si€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelfom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycCislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac

prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavena fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.
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Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidi
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom majt
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich os6b. Dodavatel nesmie svojou
ginnostou poskodit alebo znigit Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich
bez zbytocného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud( vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolocnostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje urCit v stlade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v odbore zaru¢ovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela nahradit
ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Gcel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskor ku driu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikaéné Gdaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu;
doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich splnenie podmienky Gcasti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyveduceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(i) vyhlasenie stavbyvedtceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, ato po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zuc&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mdzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinagnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit' dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, Co sa dozvedel

o potrebe zastlpit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskor vSak v deii nastupu na Stavenisko, a zaroveri
predloZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazujlcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iii) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné (daje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlicej stavebny dozor objednavatela, ktora tvori nedelitelnt stcast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vylucne

uvedené denné skutonosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoCnosti
zapi$e aj obchodné meno aICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vylu¢ne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujlici pracovny derfi rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
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oboznamit' aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj sthlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budl opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

Stavbyveduci dodavatela; ¢

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(iv) Zastupcovia opravnenych osob;

v)

Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecdit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného-Preberacieho protokolu.

Dodavatel' je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym vo Vykaze - vymer bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouZije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiiceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akuikolvek osobu pracujlcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuZziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za nezZiaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednéavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustéleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osOb) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsutlade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne ucinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocfiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajlcich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajlcich svoju ¢innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislu§né osobné pracovné pomaécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovei okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.
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Dodavatel' sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zaka
nelegalneho zamestnavania podla zakona €.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavan,
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za Gcelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola sposobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobent $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dovodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dia doruCenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju Cinnost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju ¢innost' pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zZivot alebo zdravie oséb nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast pinenia Diela,
(ii) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v vykaze - vymer).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér v8ak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Vykazu - vymer a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskor do €asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresny Vykaz - vymer a/alebo
iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba).
Dodavatel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylu¢ne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy, pricom
v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné
stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zacat viaczmenneé
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel je vo vykonavani prac obmedzeny tak, ze prace na stavenisku je opravneny vykonavat vyhradne
v pracovnych diioch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaze sa zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri
ktorych sa vyZaduje pritomnost, Gcast a/alebo sucinnost objednavatela sa budu realizovat poc¢as pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel vykonava priebeznt kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.



9.5

9.6

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predioZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel' je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutonosti dozvie, Ziadost o dopinenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZzenych informécii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o stuhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od doru€enia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je
povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu zmluvy
(najméa ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

......................... ,! pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Gcasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel' berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prislu§nym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za pinenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo difia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajlucej vety neuvedie
odévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlicej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skér splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho penazného zavazku voéi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v thrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktlry vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie platby ceny za Dielo, na ktorych
zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela, a to vo vyske
sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknutej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu €ast ceny za Dielo je

" Informacia bude doplnena k podpisu zmluvy podla disponibilnych kapacit objednavatela.
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objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa preukaze, 2
penazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej €asti nevznikol alebo naopak
zanikol.
96.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnua kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie
zostav zavazkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.34 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

917

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpecit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy vocCi objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoCne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycCistenie
Staveniska zabezpedit sam na néklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpelit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to v3etky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutoCnovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zelenn a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny vo Vykaze -
vymer.

Dodavatel a/alebo stavbyveduci dodavatela je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom. :

Dodavatel je povinny hilasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon Cinnosti pri realizacii Diela podla zmluvy. .
Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spliiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel' na ziadost objednavatela poskytne uplnt stéinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vylucne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otédzok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overent képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo Uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujicich najma tieto skuto€nosti:

(i) poistenie v§eobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend vadnym

vyrobkom, za §kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v dosledku €innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,

zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(iif)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma

z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov

dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spésobené Einnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach €i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat kedykolvek poc¢as trvania tohto zmluvného vztahu vyzZiadat' si
od dodavatela Uradne overené koépie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a Gcinnosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava
podla ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a
inych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavizuje zabezpedit, aby v stilade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok uUCasti v sitazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budd zaru€ovat' riadne a
vCasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dojde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy$$ie uvedeného, je dodavatel povinny tato zmenu oznamit' objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€énom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyZdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela
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10.1

10.2

10.3

(0
(ii)

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarnet;
odovzdania riadne a v¢as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo dna prevzatia Staveniska;

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do jedného (1) mesiaca od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov;

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela;

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skoér ako sedem (7) kalendarnych dni odo dia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni
odovzdania ukonceného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukoncéeného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonc¢enom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonceného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonceného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu Cast
vztahujlucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4)
vyhotoveniach najmé, ale nie vyluéne:

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(iv) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych organov

V)

(technicka inspekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;
zarucné listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(vii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(viii)  navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stulade so vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokon€enu a schopnu odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technolagii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajlci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;
(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

10.7

10.8

10.9

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade

prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut jeden (1)
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

kalendarny mesiac. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
. Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za upIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou a ostatnou
stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v
sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Zze nim vykonané prace a dodané materialy budu
zodpovedat' prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej tnii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sulade s.platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy. ’

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruént dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zarucna
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zarucnom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technologie), minimaine vsak dvadsat'styri (24) mesiacov
na jednotlivé Casti technolégie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zéarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba
a Osobitna zaruéna doba zacina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vsak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskér v8ak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako péat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit' vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vylUétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazdéa zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat uétovnu zavierku prislu§nej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolocnosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora oviada materska spolo¢nost, alebo
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v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorén
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhog
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti v§etky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
ginnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznaCenych dokumentov
osobam zastupujicim poskytujucu zmluvnu stranu.

13.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0]

(i)
(i)
(iv)

v)
(vi)

na Ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre tak zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost miéanlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

141 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

0)

(if)
(iii
(iv)
)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
()

(i)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generaineho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela urCené VZP,
slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sttaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo )

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
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(xxi)

(xxii)

(xxiii)

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo
ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.
Clanok 15
. Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0]

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

()

(xi)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len zaCaty der poruSenia/nespinenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé iastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy den omeskania dodavatela poénuc
ésmim (8.) diiom omeskania, a to v slvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusSenia povinnosti dodavatela zUcCastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatefa koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (jednosto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vysSie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najméa/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pét'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajliceho
stavu aj za kazdy, o i len zacaty der nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8 bodu 8.1., 8.13 a Clanku 9, bodu 9.23
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez
DPH (jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrZania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(péat'sto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia aodovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania.

v pripade, ak dodéavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmiuvy,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnt pokutu vo vy$ke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazde jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zacaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péat'sto eur) za kazdy aj zacaty deri ome$kania, a to az do diia Gpiného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do dia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek porusenia vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty dern nesplnenia/porusenia povinnosti.

16.2  Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatelom v upozorneni nadalej porusSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruSeni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Ghradu zmluvnej pokuty vykonovt bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.
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15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahra,
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavéazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajiucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo drnia dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastani okolnosti suvisiace s vySSou mocou, ako pravnou
skutoénostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej [udskej ¢innosti (napr. Strajk, obcianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximaine
moznom s cielom vylu€enia vzniku situacie, ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné §kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskor do 24 (dvadsat$tyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnu pokutu, ak su dané okolnosti vyluCujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vys$Sej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoderi, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej €innosti (napr. $trajk, obCianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vyluc¢enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknl objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:

(i) oznami dodavatelovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

(i) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku dru prevzatia Staveniska:

18.1

0) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktinej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutocnenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(iii) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predloZzenim podpisaného zZivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornt sposobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat spinenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informéaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutocnenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akéakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnu sucast zmluvy.
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18.2
0)
(i)

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

191

19.2

19.3

19.4

19.5

Platn

20.1

20.2

20.3
)

(it)

Dodatok/dodatky su platné a G€inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich uginnost neviaze na
int skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli G€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

V8etky prilohy tejto zmluvy, oceneny Vykaz vymer, informéacie, doklady a dokumenty doru¢ené dodavatelom
objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia
sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnt stcast tejto zmluvy.

Clanok 20
ost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
ber( na vedomie, ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej ucinnosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa konci:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatoénej primeranej lehoty na zjednanie
napravy. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstlpit od zmluvy len v pripade, ak
je urCena dodatoCna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni. Pre odstranenie pochybnosti sa méa za to, Ze odstipenim od zmluvy
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstipenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).;

(iii) bezsank&nym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého plnenia (od pinenia,

20.4

20.5

ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas realizacie diela vyskytnu
skuto€nosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyzadovat
pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny ucel realizacie Diela.

Ukongenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odsttpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukoncenie zmluvy je ucinné na
treti (3.) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odstipenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého pinenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté, sa neodstupuje).

Désledky odstlipenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky

potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“
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20.6

20.7

211

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

(i) dodéavatel' pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny ¢
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis v8etkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac a spracuje ,Ciastkovi koneénu fakturu®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do péatnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi) dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovt koneénu faktaru® :

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z doévodov odstipenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukondéi aj:

(i) na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon€eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukoncenim zmiuvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncéenia zmluvy

(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o ukonceni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :

0] dévody ukoncenia zmluvy

(i) termin ukonc€enia zmluvy

(iii) platnost’ a u€innost dokumentu zakladajiuceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a s opravnené

ku diu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gctovné doklady a int stvisiacu dokumentéaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial' dodavatel preukazuje spinenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prisluSnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani-a prislusnej judikatury Sudneho dvora Europskej Gnie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickd a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatefa /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokat a na nahradu skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vys$ej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny poZzadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Zze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Vykaz vymer a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.
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21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

Za objednavatela:

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfa
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruovat doporuéenou postovou zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za deri doruCenia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. Za deii dorucenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doruCenia sa povazuje derfi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za def dorudenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej zZe tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnti‘opisoch, z ktorych jeden (1) pre dodavatela a jeden (1) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predlozZi objednavatel)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 3 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

Priloha €. 4 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

[V

Za dodavatela:

™1 W IiRnaMmaim Ans

doc. Ing. Jozef Habanik, PhD.
rektor TNUAD
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Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov
OBJEDNAVATEL:
ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:
TELEFON:
E-MAIL:

V sulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania
kapacit inych os6b (dalej len ,subdodavatel”) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v ase podpisu zmluvy uviest Udaje o v8etkych v tom ¢ase znamych subdodavateloch v rozsahu
podla tejto prilohy. Dodavatel za tymto Gicelom predklada za kazdého subdodavatela tuto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel
posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o Gom
bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel poc€as trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia Casti predmetu Zmluvy
subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatelom, ato najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela.
Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych pocas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatni zmluvu alebo objednavku na plnenie urcitej Casti Diela. Na zéklade uvedeného
sa za subdodavatela povazuju najmé hospodarske subjekty, ktoré maju vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivaju / budl vyuzivat
na zhotovenie Diela v zmysle Vykazu - vymer. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spolo¢nosti realizujuce stavebné
prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budi zabudované do Diela aich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonavajuce zameranie a iné inzinierske €innosti na stavba alebo osoby vykonavajluce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat’ subdodavatel'ov na plnenie Zmluvy za tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat' navrhované pinenie.
e Uvedenu skutocnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / zZivhostenského / obdobného
registra a v pripade viazanej €innosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej €innosti.
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APITULACIA STAVBY

/ba: Oprava zasadacej miestnosti - Tren¢ianska univerzita, budova B

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Trencianska univerzita Alexandra Dub&eka v Trencin

Zhotovitel"
FLEXIMONT SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
11 862,53
EUR
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

16. 5. 2023

11 862,53
Vyska dane
0,00
2372,51

14 235,04

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 0

Stavba: Oprava zasadacej miestnosti - Tren¢ianska univerzita, budova B

Miesto: Datum:

Objednavatel: Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencin Projektant:

Zhotovitel: FLEXIMONT SK, s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis

Naklady z rozpoctov

05-03- Oprava zasadacej miestnosti - Tren¢ianska
2023 univerzita, budova B

Strana2z2

16. 5. 2023

Cena bez DPH [EUR]

11 862,53

11 862,53

Cena s DPH [EUR]

14 235,04

14 235,04



(RYCI LIST ROZPOCTU

. Stavba:
Oprava zasadacej miestnosti - Tren¢ianska univerzita, budova B
Objekt:

05-03-2023 - Oprava zasadacej miestnosti - Trencianska univerzita,

budova B

\

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Trencianska univerzita Alexandra Dubc¢eka v Trenéin

Zhotovitel:
FLEXIMONT 8K, s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 11 862,53

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Peciatka
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

16. 5. 2023

11 862,53

Vyska dane
0,00
2 372,51

14 235,04

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Oprava zasadacej miestnosti - Trencianska univerzita, budova B

Objekt:

05-03-2023 - Oprava zasadacej miestnosti - Trencianska univerzita,

budova B

Miesto:

Objednavatel: Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Tren&in
Zhotovitel: FLEXIMONT SK, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa

763 - Konstrukcie - drevostavby
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
776 - Podlahy povlakové
783 - Natery
7784 - Malby
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady
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Datum: 16. 5. 2023

Projektént:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

11 862,53
1033,93
908,69
15,24
110,00

9 031,60

222,50
854,72
2 882,99
3 975,29
364,00
732,10

1627,00
1627,00
170,00



POCET

vba:
Oprava zasadacej miestnosti - Trencianska univerzita, budova B

Objekt:
05-03-2023 - Oprava zasadacej miestnosti - Trenc¢ianska univerzita,
budova B .
Miesto: Datum: 16. 5. 2023
Objednavatel: TrenCianska univerzita Alexandra Dub&eka v Trencin Projektant:
Zhotovitel: FLEXIMONT SK, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 11 862,53
p HSV Prace a dodavky HSV 1 033,93
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie ] 908,69
1 K 612451071 Vy§pravgnie povrchu neomietanych bet.()novych stien - 14,890 520 7743,
vnutornych maltou cementovou pre omietky - 25%
2 K 612451082.S Za't[etie §kar murovanych vnutornych stien- po " 25,000 4,50 112,50
drazkach |
3 K 612460121.S Pruprava vnutorného podkladu stien penetraciou md 14,890 2.90 4318
zékladnou | |
4 K 612460227.S Vnutorna stierka stien sadrova, hr. 2 mm m2 14,890 12,80 190,59
5 K 6124810411 Rohovy profil j35 z pozinkovaného plechu pre hribku i 32,252 2.90 9353
tenkovrstvovej omietky 3 mm _ _ |
6 K 612481119.S Potlahn“utl’e vnu‘tomyc'h stien sklotextilnou mriezkou s ind 14,890 9.50 141,46
celoplo$nym prilepenim . _ . ‘
K 974032878 Vytvaranie drazok ruénym drazkovacom m 25,000 2,80 70,00
8 K 974-R1 Tapacirovanie jestvujucich dveri kpl 1,000 180,00 180,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie _ 15,24
9 K 979011111.S Zwslé_qoprava sutiny a V){buran)'fch hmétvz'a prvé t 0,150 12,46 1,87
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim i ‘
10 K 979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 0,150 27,85 4,18
11 K 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,150 16,11 2,42
12 K 979081121 (?dvgz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 1,500 0,51 077
dalsi 1 km |
13 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 0.150 40,00 6.00
ostatné
D 99 Presun hmét HSV , 110,00
14 K 998011001.S Presun hmét pre budovy kpl 1,000 110,00 110,00
o PSV Prace a dodavky PSV 9 031,60
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 222,50
15 K 735112065 Montaz vykurovacieho telesa ks 3,000 45,00 135,00
16 K 735151822 Demontéz radiatora panelového dvojradového ks 3,000 10,00 30,00
17 K 735151822.1 Pnpla}ok za demontaz v_fNodu vykurovacieho telesa v ke 3,000 18,00 54,00
topnej sezone- zmrazenie
18 K 998735201.S Zcr)egﬂ hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 2.190 1,60 350
D 763 Konstrukcie - drevostavby 7 854,72
19 K 7631200108 .Sadrokartonové‘ méta!aéna predstena , kca CD+UD, o 16,437 52,00 854,72
jednoducho oplastena doskou 12,5 mm
D;. 467 Konstrukcie doplnkové kovové 2 882,99
20 K 767584521 Monvtaz ka.zetoveh.o podhladu, systém do betdénovej m2 43.837 26,80 1174,83
{ ‘konstrukcie, z kaziet i
21 M 590130001600  Podhlad kazetovy , hr. 12,5 mm m2 44,275 38,00 1 682,45
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PC Typ

22 K

23| K
24 K
25 M
2% K
27
28
29

30
31

X|X| R |I2|X

32 K

33 K

34 K
35 K

36 K

37 K

38 K
39 K
40 K
41 K
42 K
43 K

44

45
46
47
48
49
50

51

X XX X X XX X

52

X

D

53 K

54 K

Kéd
998767201.S

776
776401800
776470010

697410001800.1

776511810

776572310

697410001800

776990100

776990110.1

776992127
776992200

998776201.S

783
783101811

783120421
783812RX1

784
784401801

784410030

784410040

784410100

784410500

784418011
784430010

M

21-M
21096RXZ

21096RXZ1

21096RXZ 1

'21096RXZ.2

210-R01-D
210-R01-D1

210-R01-DZ

210-R01-DZ1
388900005.1

VRN
000500022.1

000500022.4

Popis

Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

Podlahy povlakové

Demontaz soklikov alebo list

Lepenie a rezanie podlahovych soklov z koberca

'Kobercovd lista biela, Gierna, Seda, bézova,
.tmavohnedé, BRENO

QOdstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
lepenych bez podlozky, -0,00100t- lokalne pre

vytvorenie drazky

Lepenie textilnych podlah - kobercov z pasov
Koberec ZODIAC
Zametanie podkladu pred kladenim povlakovyck

‘podiah

Vytvorenie drazky pre rozvod elektriky do hniezda
Vyspravenie podkladu nivelanou stierkou hr. 5 mm do

vysky 3cm

Priprava podkladu prebrisenim strojne briskou na

‘beton

Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky
do6m

Natery

Odstranenie starych naterov zo zarubni a potrubi

Synteticky nater - M41 ocelovych konstrukcii A tazkych
a obkladov, $tvorvrstvovych, s maskou- potrubie

Nater zarubne

Malby

Odstranenie malieb obrusenim a oprasenim, vysky do
3,80m

Oblepenie soklov, stykov, okrajov a inych zariadeni,
vySky miestnosti

Oblepenie ramov okien

Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
vysky do 3,80 m

Prebrusenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky

do3,80m

Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni foliou v
miestnostiach alebo na schodisku

Malby zmyvatelné biele, vratane predsteny

Prace a dodavky M

Elektromontaze
D+M Kabelaz do podlahy, vratane vytvorenia hniezda
do zasadacieho stola

Elektroinstalacie dovedené z chodby

D+M Montaz svietidiel- do SDK
Demontaz svetiel

D+M Vypina¢ dvojradovy

D+M Vypina¢ jednoradovy
D+M Dvojzasuvky

‘Demontaz a spatna montaz drobnych elektroinstalacii
‘zasuvky vymena

!

Chrani¢ka PVC, PE rur DN40 mm, rozvod
elektroinstalacie

VedlajSie rozpoctové naklady
Montaz televizora na sadrokarténovu predstenu-
zavesenie bez materialu

Montaz projektoru
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MJ

%

m2

m2

m2

m2

m2
m2

%

ks
kpl

ks

m2

m2
m2

m2

m2

ks

kpl
ks
ks
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

Mnozstvo

28,570

26,512
19,390

19,584

43,930

43,930
46,127

43,930
10,000

43,930

43,930

39,610

2,000

1,000

2,000

59,561

50,000
42,500

56,561
59,561

43,837

78,210

1,000

1,000
6,000
9,000
2,000
1,000
2,000

1,000

25,000

1,000

1,000

J.cena [EUR]

0,90

1,80
7,50

2,70

3,90

12,50
45,00

1,90
4,50

12,50
5,50

0,35

12,00
250,00

45,00

1,60

1,00

1,00

1,60

1,00

1,50

4,20

550,00

270,00
85,00
2,50
12,50
9,50
12,50

110,00

4,20

80,00

50,00

LY
Cena celkom [E K

3 975,29
47,72

145,43

52,88

171,33

549,13
207572

83,47
45,00

549,13
241,62

13,86

364,00
24,00

250,00
90,00

732,10
95,30
50,00
42,50

90,50
59,56

65,76

328,48

1627,00
1627,00
550,00

270,00
510,00
22,50
25,00
9,50
25,00

110,00
105,00
170,00

80,00

50,00



9 a: —Ehe
2

Yp Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
A e v §
o
Priprava miestnosti vratane demontaze - prelozenie ‘
‘ 0022.S : . : pe
o5 K 100050 konstrukcii odstranenie materialov a konstrukcii hod ‘ 2,000 20,00 40,00

Strana5z 5



