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na vypracovanie projektovej dokumentacie pre konanie o vydanie stavebného povolenia vo vykonavacom
(realizaénom) stupni, zabezpecenie inzinierskej ¢innosti a autorského dohladu.

podl'a § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov a §

(dalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1
Zmluvné strany

11 Objednavatel

Nézov organizacie: MESTO PRESOV

Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. FrantiSek Olha, primator mesta

1CO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.

IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach zmluvnych a technickych:
Ing. Dominik Kropilak, povereny riadenim ORA,
MsU v Presove

telefon: 051/3100281

e-mail): dominik.kropilak@presov.sk

a

1.2 Zhotovitel’

Néazov organizacie:
Sidlo:

Statutarny zast.:
Bankové spojenie:

Architecture and design studio, s.r.o.
M. R. Stefanika ¢. 54, 082 21 Vel’ky Saris

Ing. FrantiSek Kurilla, DrSc., autorizovany architekt
Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G&tu/IBAN: SK79 3100 0000 0043 4008 4501
SWIFT kéd BIC:
1CO: 45528 632
DIC: 2023098330
Telefon: 0905 387 713
e-mail: projectsdkey@mail.com
Clanok 2
Preambula

65 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "Autorsky zdkon")

2.1 Tato Zmluva je vysledkom prislusného postupu podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
"zakon o verejnom obstaravani") pre projekt s nazvom ,,Vypracovanie projektovej dokumentdcie
pre konanie o vydanie stavebného povolenia vo vykondvacom (realizacnom) stupni pre stavbu
. Rekonstrukcia strechy astropu na ZS Bajkalskd®, infinierska cinnost’ na udcel ziskania
prislusného pravoplatného rozhodnutia, ako aj vykon autorského dozoru.*
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Clanok 3

Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok:

—  Zhotovitel'a, ze pre Objednavatel'a zhotovi projektovi dokumentaciu (d’alej len ,,PD*) pre
jednostupniové konanie o vydanie stavebného povolenia, ato vsetko vo vykonavacom
(realizatnom) stupni za podmienok a Vv rozsahu $pecifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich
Objednavatelovi v dohodnutom termine podla bodu 5.1.1 Zmluvy, azaroven zavizok
Zhotovitel'a, Zze pre Objednavatela zabezpeCi inziniersku Ccinnost a vykon odborného
autorského dohl'adu projektanta podl'a podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatel’a, ze poskytne stcinnost’ podla Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zaii Zhotovitelovi dohodnuti cenu za Dielo podl'a bodu 6.2.
Zmluvy, ako aj ze Zhotovitelovi uhradi dohodnutd odmenu podla bodu 6.3 Zmluvy za
vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta a dohodnuti odmenu podla bodu 6.4 Zmluvy za
riadne vykonavanie <¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta pre stavbu:
,Rekonstrukcia strechy a stropu na ZS Bajkalska“.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dicelom podla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie Rozhodnutia
0 povoleni stavby Vo vykonavacom (realizacnom) stupni pre Objednévatel’a k projektu s nazvom:
»Rekonstrukcia strechy a stropu na ZS Bajkalska “ (d’alej len ,,stavba‘).

4.2 Dielo v sebe zahfiia dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vy vykonavacom
(realizaénom) stupni V Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej forme, priCom sucastou dodania
projektovej dokumentacie je aj vypracovanie oceneného podrobného polozkovitého rozpoétu
a neoceneného vykazu vymer stavby, ktoré nebudil obsahovat’ ziadne stiborové alebo kompletové
polozky. Objednavatel’ pozaduje predlozit’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer vo
formate XLS a sucasne vo formate rozpocétarskeho programu s nastavenim TOV (napr. CENKROS),
S nastavenim vypoctovych vzorcov, rekapituldciou a krycim listom podla prisluSnych stavebnych
objektov, z dovodu d’alsieho pouzitia v nadvédzujucich postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po
odovzdani stava majetkom Objednavatel’a.

Projektova dokumentéacia pre musi byt vyhotovena a dodand Objednavatelovi vo formate CD
v troch (3) vyhotoveniach alebo formate DVD v troch (3) vyhotoveniach s obsahom: samostatny
subor rozpocet v PDF formate a samostatny stbor rozpocet v EXCEL formate.

4.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predlozena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
Rozhodnutia tplna, na pozadovanej kvalitativnej tirovni, bude v stlade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zakon v platnom zneni a prislusSnymi vykonévacimi predpismi a bude vypracovana
v kompletnom rozsahu podl'a ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

44 Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela vykon inzinierskej ¢innosti projektanta, ktora pozostava z
inzinierskej ¢innosti, ktorej vysledkom je zabezpefenie a dodanie pravoplatného stavebného
povolenia. Rozsah inzinierskej ¢innosti je bliz§ie Specifikovany v d’al§ich Castiach tejto Zmluvy,
najmi v ¢l. 8.

4.5 Zhotovitel' zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podla podmienok tejto
Zmluvy. Rozsah je blizsie $pecifikovany v d’al$ich ¢astiach tejto Zmluvy.
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4.6

4.7

5.1

.11
5.1.2

5.1.3

5.2

5.3

6.1

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela, k vykonu inZzinierskej Cinnosti a autorského
dohl'adu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, ze Objednavatel’, stavebny urad, orgdn Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumenticie, a/alebo ak PD nebude
schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny
tato dokumentaciu prepracovat, alebo doplnit’ v lehote, ktori pisomne uré¢i Objednavatel’. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej
PD urcenej podla bodu 6.2 abodu 6.4. Zmluvy. V pripade ak z dovodu prepracovania alebo
doplnenia PD nastanu zmeny, v dosledku ktorych je potrebné upravit’ podrobny polozkovy rozpocet
stavby a vykaz vymer, Zhotovitel je povinny tieto dokumenty upravit V lehote, ktort urci
Objednavatel. Cena za upravu dokumentov je zahrnutd v cene za vypracovanie danej PD
obsahujucej dany dokument, ktory je potrebné upravit’.

Clinok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢lanku 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do osem (8) tyzdiiov po nadobudnuti aéinnosti Zmluvy,

vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podla bodu 4.4 Zmluvy - do osem (8) tyzdiov po
nadobudnuti u¢innosti Zmluvy,

vykon ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla bodu 4.5 Zmluvy - v ¢ase od
odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolaudacného rozhodnutia
vyzaduje.

Termin na vykon inzinierskej Cinnosti, ktorej stcastou je aj zabezpecenie vSetkych kladnych
stanovisk dotknutych osdb a institacii podl'a bodu 5.1.2 Zmluvy sa povazuje za dodrzany v pripade,
ak Zhotovitel’ poda ziadost’ na prislusny stavebny trad.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti, ktora za¢ina plynut’ diiom nadobudnutia u¢innosti tejto
Zmluvy a kon¢i vydanim pravoplatného stavebného povolenia. Tym nie st dotknuté ustanovenia o
zarucnej dobe a z toho vyplyvajliice prava a povinnosti zmluvnych stran, ustanovenia o sankciach
podra tejto Zmluvy.

Clanok 6
Cena za Dielo, inZiniersku ¢innost’ a autorsky dohlad

Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v stlade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej
ponuky predlozenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v stilade so zakonom 0
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V
cene diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

F — MsU/SP-01/12/1




[l

Mesto Presov

L

Zmluva o dielo Vydanie:

na vypracovanie projektovej dokumentacie Strana
,Rekonstrukcia strechy a stropu na ZS Bajkalska“ 4/10

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

7.1

Cena za zhotovenie diela

Cena Diela bez DPH: 5000,- EUR
Sadzba DPH: 20% DPH
DPH: 1 000,- EUR
Cena Diela s DPH: 6 000,- EUR
Cena Diela s DPH slovom: Sest’tisic EUR

Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta

Odmena bez DPH: 700,- EUR
Sadzba DPH: 20% DPH
DPH: 140,- EUR
Odmena s DPH: 840,- EUR

Odmena s DPH slovom: osemstostyridsat’ EUR
Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta

Odmena bez DPH: 0,- EUR
Sadzba DPH: 20% DPH
DPH: 0,- EUR
Odmena s DPH: 0,- EUR
Odmena s DPH slovom: EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo, odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti
a odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl’adu projektanta).

Celkova cena bez DPH: 5700,- EUR

Sadzba DPH: 20% DPH

DPH: 1140,- EUR

Celkova cena s DPH: 6 840,- EUR

Celkova cena s DPH slovom: Sest’tisicosemstoStyridsat’ EUR

Celkova cena podl'a bodu 6.5 Zmluvy je konec¢nd, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy moze
déjst’ len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podl'a § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V cene podla tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky potrebné néklady spojené s uplnym vecnym a
odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné pre
poskytnutie predmetnej sluzby, ako su napr. dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie zakazky vratane spravnych
poplatkov, vratane nakladov na vsetky vyjadrenia, stihlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budu Protokoly o prevzati
diela a potvrdeni, Ze dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani a nasledné vystavenie jedinej celkovej faktary Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena
vecnym, kvalitativhym a terminovym splnenim celého diela.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela, alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat Dielo. Preberacie konanie je skoncené dnom
podpisania preberacicho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre tthradu odmeny podl'a bodu 6.3. za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie v§etkych povinnosti podl'a tejto Zmluvy a predlozenie pravoplatného Rozhodnutia.

Podkladom pre tthradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a bodu
6.4. bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.6. Zmluvy a vydanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia pre stavbu, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
predpoklada, alebo po ukonceni preberacieho konania stavebnych prac, v pripade ak zdkon pre dany
typ stavby vydanie kolaudacného rozhodnutia nepredpoklada .

Lehota splatnosti fakttry je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynat’ dilom, nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktara preukazatelne doru¢ena Objednavatel’'ovi na jeho koreSponden¢nu adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi faktiru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktaru formou bezhotovostného platobného styku na ucet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za den uhrady sa povazuje defi odpisania fakturovanej Ciastky
z u¢tu Objednavatel’a v prospech uétu Zhotovitel’a.

V pripade, ze faktira nespiia naleZitosti v sulade so zakonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty azakonom ¢. 431/2002 Z.z. o G¢tovnictve je Objednavatel opravneny ju vratit
Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut’ doruc¢enim opravenej faktary Objednavatelovi.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podl'a poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine,
ustanoveni tejto Zmluvy, dalej podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj podkladov
ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD
povinny zohl'adnit’ vysvetlenia a upresiiujuce poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel'a a akymikol'vek osobami a orgdnmi uréenymi objednavatelom.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetni stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie vSak
vylucne:

vykona vsetky potrebné pripravné tikony a obstara a zabezpeci kladné vyjadrenia, kladné stanoviska,
suhlasy arozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré st potrebné pre ziskanie
pravoplatného Rozhodnutia,

poda Ziadost' o vydanie Rozhodnutia (prislusného povolenia SU), pri¢om cielom je ziskat' toto
Rozhodnutie pravoplatné ¢o najrychlejSie a najhospodarnejsie. V pripade potreby zhotovitel
zabezpeci doplnenie a opravu podanych ziadosti a navrhov,
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8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.4.10

8.5

8.6

8.7

poskytne plni sucinnost’ pre Objednavatela a zabezpeci nevyhnutni koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného tradu, dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v ramci odsthlasovania PD stavby pocas prislusného konania,

bude zastupovat Objednéavatela v konaniach pred prislusSnym stavebnym turadom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou $tatu,

bude zastupovat’ Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osoba podla bodu 8.4.4
a ucastnikmi konania,

bezodkladne informuje Objednavatel’a o vSetkych skutocnostiach stvisiacich s vykonom inzinierskej
¢innosti, najméd informuje Objedndvatela o stave a priebehu konani, Case astave jednotlivych
zrealizovanych a prekladanych tkonov, o problémoch pri =ziskavani stanovisk a vyjadreni
dotknutych organov, a pod. ,

v mene Objednavatel’a prevezme a Objednédvatel'ovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie, a to
vratane vsetkych jeho priloh,

na poziadanie Objednavatela, najneskor vSak pri doruceni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v suvislosti s vykonavanim
inzinierskej ¢innosti,

prerokuje koncept PD s Objednavatel'om a dotknutymi organmi podl'a pokynov objednavatela. PD
bude v stadiu rozpracovania prerokovana na pracovnych rokovaniach (vyrobnych vyboroch)
a podstatné poziadavky budu zapracované do PD.

dalsie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za tGfelom plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podla tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebné
splnomocnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ pravoplatné Rozhodnutia prislusného stavebného uradu na predmetnt
stavbu  vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej dokumentacie overenej
stavebnym uradom v zmysle platnej legislativy. Kompletnd dokladova cCast’ vykonu inZinierskej
¢innosti bude Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach v tlacenej forme a 1 krat kompletna
dokladova cast’ v elektronickej forme na CD nosic¢i v pozadovanych formatoch PDF, DOC (ziadosti,
stanoviska dotknutych organov a organizacii, rozhodnutia stavebného tradu).

Zhotovitel’ zabezpeci vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- ucast na kontrolnych diloch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizacie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

- posudzovanie navrhov na zmenu realizacie stavebného diela oproti projektovej dokumentacii
vo vykonavacom (realizacnom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a tcast’ na
zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutocnosti, ak maju navrhované zmeny dopad na podmienky
urcené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel’a stavby o prace naviac a/alebo menej,

- odsuhlasenie dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vysktsania,

- ucast’ na kolauda¢nom konani a spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poZziadaviek
vyplyvajicich z kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ prehlasuje, Zze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za Skodu
spdsobent pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
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do vysky ceny diela s DPH v EUR podra ¢lanku 6.5 Zmluvy a zavézuje sa, Ze tymto poistenim bude
disponovat’ az do uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a §kodu, zaru¢na doba

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednévatel'ovi.

Pre pripad vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba na PD zacina plynat odo dna odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (ak je vyZzadované zadkonom) k stavebnému dielu
realizovanému podla PD alebo uplynutim 5 rokov od jej odovzdania, podla toho, ktora udalost
nastane neskor.

V pripade, Ze pocas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizicie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajlice casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku Specifikované v bode 8.4. a
8.5. tejto Zmluvy, a v dosledku uvedenych skuto¢nosti vznikne Objednavatel'ovi finan¢na alebo
materialna Skoda, moze si Objednavatel’ uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty az do vysky 100 % navysSenia ceny stavebného diela, ktora bude splatnd do 30 dni od
pisomnej vyzvy Objednévatela na jej thradu. Vo vyzve bude urCena vySka zmluvnej pokuty na
zaklade rozhodnutia Objednavatel'a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na nahradu
skody, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktary, Zhotovitelovi vznika
U Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske podla platnych pravnych predpisov ku diu
omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitela tykajiceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvni1 pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urCena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé poruSenie aj opakovane.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajicu 10%
prislusnej Casti Diela, ato az do momentu, kedy kolauda¢né rozhodnutie stavby realizovanej na
zaklade PD nadobudne pravoplatnost’ (ak zakon vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre dany typ
stavby predpokladd), najneskdr vSak po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania PD. Uvolnenie
zadrzanej sumy bude na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a.
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Clanok 11

Ukoncenie zmluvy

111 Zmluvny pravny vztah sa ukonc¢i jednym z nasledovnych sposobov:
a) splnenim zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
C) odstipenim od zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstapit
od zmluvy. Doruc¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy su Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajicej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2 Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast'(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodatoéne stanovena lehota na plnenie,

€) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného prip. restrukturalizacného konania, alebo ddjde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakolI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zaviazok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol,

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktori mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’, alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknit, a v dosledku
uvedenych skuto¢nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’alSie pokrac¢ovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investiéného nékladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo skoda Objednavatel’ovi.

11.3 Dorucenim odstiipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce
zo zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanika narok Objednéavatela na
nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z
omeskania.
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Clénok 12
Licencia

Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat’ osobnostné a majetkové prava k
dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré st samostatnymi dielami chrdnenymi
autorskym pravom podla Autorského zdkona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze ma vysporiadané vsetky osobnostné a majetkové prava stvisiace s
Dielom alebo jeho ¢ast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobtda objednavatel’ v den, kedy mu je Dielo
zhotovitel'om odovzdané. Pouzivanie diela zahiia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objedndvatelovi sthlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zaviazuje sa Dielo pouzivat’ v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo dina nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
vV neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stilade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu mdze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat’ resp. udelit’ tretej osobe
pravo na upravu PD.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a ozndmenia tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi ti¢astnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucujui osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial’ nie je preukdzané iné, listina sa povazuje za
dorucenu druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovny deii po dni jej odoslania.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a U€innych na tUzemi Slovenskej republiky, najmid Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budi Zmluvnymi
stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riesenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.
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144 Zmluvu je mozné menit’ len na zéklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych

oboma Zmluvnymi stranami.

14.5 Tato Zmluva je vyhotovena v S§iestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.7 Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela a/alebo centrdlnom registri
zmluv.

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, Ze ich prejavy vodle su

slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V PreSove dia .....ccceceveviieienen. V PreSove diia .......ccceeeveninennnn.
Objednavatel’: Zhotovitel”:
Ing. FrantiSek Ol'ha Ing. FrantiSek Kurilla, DrSc.
primator mesta autorizovany architekt
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