PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE] REPUBLIKY

zmwvaopietoe. 16945 ( 1019

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov, zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva”)

Clanok I.
Zmluvné strany

Pamiatkovy urad Slovenskej republiky je opravneny konat na zéklade Rozhodnutia Ministerstva kultiry
Slovenskej republiky o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny podfa & 21 aZ 23 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v sulade so
zékonom €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Cislo: MK: 572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej
dodatku, ¢islo: MK: 1859/2010-10/9033, z 23. juna 2010.

Objednavatel”

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC/IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny zastupca:

Vo veciach zmluvy kona:
Vo veciach organizacnych
a technickych kona:

Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

ZastUpeny:

Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky
Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava
31755194

2021491560 / nie je platitef DPH

Statna pokladnica, Bratislava

SK65 8180 0000 0070 0006 8998

PhDr. Katarina Kosova, generdlna riaditefka

Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko - prevadzkovy namestnik
Ing. Sergej Kuris$
mobil: 0917237412, e-mail : sergej.kuris@pamiatky.gov.sk

(dalej len ,objednavatel”)
ARTS-PRO s. r. 0.
Podhdj 39, 974 05 Banska Bystrica

44940467
2022883291

Peter Valach

Zapisany v Registri: Okresny Urad Banska Bystrica, Cislo Zivnostenského registra: 620-30049
Zodpovedny zastupca a kontakt: Peter Valach,

(dalej len ,,zhotovitel™)



2.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Obnova fasady mestianskeho domu Horna Strieborna 9
stp. Cislo 285 Banska Bystrica, p.¢ KN-C ¢. 1612. Rozsah je stanoveny ponukovym polozkovym
rozpoCtom stavby, ktory je prilohou €. 1 (dalej len ,,Priloha €. 1 — Ponukovy poloZkovy rozpocet), ktora
tvori nedelitefna Cast tejto zmluvy v €leneni na:

1.1 HSV prace a dodavky

1.2 PSV prace a dodavky

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona sam a na vlastnt zodpovednost:

2.1. Za podmienok stanovenych v tejto zmluve,
2.2. Vsulade s ponukovym polozkovym rozpoétom,
2.3 Vsulade s zavaznym stanoviskom vydanym Krajskym pamiatkovym Gradom (dalej len ,KPU“) Banska

Bystrica €.j. KPUBB/14427-2/45207/PAV zo diia 10.06.2019,

2.4. Podla poziadaviek a pokynov objednavatela, a to hlavne:

Mechanické odistenie degradovanych a nestdrznych omietkovych ploch. Oplach fasady vodou za
pomoci tlakového zariadenia.
Odstranenie degradovanych omietok v soklovej Casti fasady, nad Uroven suc¢asného vyskytu zavlhnutia,
aZ na murivo.
Fixdcia uvolnenych omietkovych vrstiev k podkladu, spevnenie narusenych Stukovych prvkov
architektury styrén akrylatovou disperziou lokdlne, podla potreby a na miestach vykazujucich vyskyt
rozpustnych soli, aplikacia pripravku na zabezpedenie nerozpustnosti minerdinych soli ako prevencia
vzniku vykvetov na natere fasady.
Tvarova rekonstrukcia Stukovej vyzdoby, vratane profilovanych a modelovanych prvkov architektury.
Rekonstrukcia soklovej Casti fasady, aplikovanim sana¢ného omietkového systému na bdze trasového
vapna.
Doplnenie Cistenim odstranenych ¢asti omietok a Strukturalne zjednotenie omietkovych ploch Stukovou
maltou. Viacndsobny vapenny, minerdlny alebo silikatovy farebny nater.
Odistenie, v pripade potreby doplnenie a tvarova retus soklovej ¢asti fasady.
Povrchové oSetrenie vstupnej drevenej brany a drevenej konstrukcie- pohlad z ulice odstranenie
pévodného nateru a impregnacia fanovym olejom.
Vymena, resp. repasacia dazd'ového zvodu a nater liatinového zvodu- uli¢na Cast.
Vycistenie dazdového Zfabu, pripadne repasacia, v pripade potreby vymena klampiarskych prvkov-
parapety.
Nater mrezi 1.NP, prichytenie mreZi s polgulatou hlavou- nater iernou farbou.

2.5. Podla sutaznych pokladov a vysvetleni k nim,
2.6. vsulade s ozndmenim k ohlaseniu stavebnych uprav, vydané mestom B. Bystrica, ¢.j OVZ-SU

3.

4.

143137/22172/2019/MM dria 24.06.2019.

Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vietkych vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo Objednévatefovi spolu s dokladmi preukazujicimi spdsobilost diela
k prevadzke, kvalitu pouzitych materialov, prac a doddvok podla platnych ISO, Eurépskych noriem a
slovenskych technickych noriem a podia tejto zmluvy, najma dodacie listy, atesty, certifikaty
zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o vykonanych skiGskach a revizidch, doklady o
zabezpecdeni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v stlade s zakonom €. 79/2015 Z. z.
Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v Case realizacie diela a vietky potrebné
dokumenty, vydané prislusnymi Gradmi SR, ktoré preukazuju, Ze dodané dielo je v sulade s technickymi
normami. Predpismi bezpecnosti prace upravujice Zakon ¢. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a (dalej len ako ,zakon o BOZP“),
zdkon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,.zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a zakon ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o ochrane pred poZiarmi“) a
ostatnymi predpismi.



Ndajom, montdZ, demontdZ leSenia, pripadné oznadenie vystraznym oznaCenim pre chodcov
a Uéastnikov dopravy, zabezpecenie proti zneisteniu ochrannymi plachtami bez oznacenia a
v stlade s zdkonom o BOZP.
Zhotovitel sa zavadzuje zabezpedit na vlastné naklady zabezpecit odvozu odpadu na skladku.
Pred realizaciou nateru je zhotovitel povinny odsuthlasit farebnost odtiefia pracovnikmi KPU Banska
Bystrica.
Clanok I11.
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitefa zo dia 21.08.2019, ktora bola
predloZena objednavatelovi v ramci zaddvania zakazky v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani).

Cenova ponuka je Prilohou €. 1 — Ponukovy polozkovy rozpocet tejto zmluvy a tvori jej neoddelitelnd
sucast.

Clanok IV.
Realizacia predmetu zmluvy

Predmet zmluvy bude realizovany na zadklade pisomnych C¢iastkovych objedndvok vystavenych
objednavatefom v lehote viazanosti ponuk.
Po ukonceni kaZdej casti v sulade s Ciastkovou objedndvkou zhotovitel cast diela odovzda
objednavatelovi formou pisomného Ciastkového Preberacieho protokolu. Ak zodpovedny zastupca
objednavatela zisti, Ze ¢ast ukonfeného diela je bez chyb a v stlade s predmetom zmluvy, preberaci
protokol podpiSe. Ak budu zistené chyby a nedostatky, zapiSe ich do Preberacieho protokolu, ale ho
nepodpiSe. Po ich odstraneni zapiSe do Preberacieho protokolu vetu: ,Chyby a nedostatky boli
odstranené ku dniu podpisania Preberacieho protokolu.” Ndsledne Preberaci protokol s uvedenim
datumu podpiSe ako preberajlci. Zodpovedny zastupca zhotovitefa podpiSe Preberaci protokol ako
odovzdavajuci.

Priodovzdani poslednej Casti diela je zhotovitel povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi

3.1 zdpisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

3.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

3.3 certifikaty resp. vyhldsenia zhody o pouZitych a vyrobkoch,

3.4 doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

3.5 stavebné denniky,

3.6 zoznam vyrobkov so zarukou nizSou ako 60 mesiacov.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 zékona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cendch v zneni neskorSich zmien a doplnkov ako cena maximdlna, platnd a nemenna pocas doby
trvania tejto zmluvy.

Cena za zhotovené dielo je totozna s cenovou ponukou zhotovitela v Prilohe €. 1 tejto zmluvy:

Cena spolu: 20.872, 57 Eur. Zhotovitel nie je platca DPH.

slovom Dvadsattisicosemstosedemdesiatdva eur 57 centov (dalej len ,cena“).

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky ostatné naklady, ktoré mézu mat vplyv na vysku
celkovej ceny, najmi naklady na vypracovanie vietkych dokumentov podfa Clanku II. bodu 2 tejto
zmluvy.



Clanok V.
Platobné podmienky a fakturdcia

Zhotovitelovi vznikne narok na odmenu za vykonané dielo alebo jeho ¢asti a prdvo na vyhotovenie
faktary za vykonané dielo alebo jeho ¢asti diiom jeho riadneho odovzdania zhotovitefom a nasledného
prevzatia objedndvatelom prostrednictvom pisomného Preberacieho protokolu. Riadnym odovzdanim
diela alebo jeho €asti nie je odovzdanie diela s vadami podla ¢lanku 8. Zmluvy alebo samotné odovzdanie
diela (alebo Ciastkového diela) bez potvrdenia na preberacom protokole. Potvrdenie na preberacom
protokole vyhotovi objednavatel po nalezitom skontrolovani dodaného diela. Preberaci protokol za
ukoncené prace bez zavad podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran a bude tvorit
prilohu k predloZenej fakture.

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vsetky svoje doklady, vratane
zoznamu tychto dokladov, aby sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle odovzdanie a prevzatie a to v
pisomnej forme, pripadne na CD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur bude do 14 dni od ich vystavenia a dorucenia.
Objednavatel sa zavazuje uhradit faktary ku driu ich splatnosti, ak bude splnend podmienka v bode 1. a
2. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze faktdry vystavené zhotovitelom musia spifiat predpisané
naleZitosti danového dokladu v zmysle § 71 zédkona NR SR €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov a ndleZitosti podla zakona NR SR €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni
neskorSich predpisov. V pripade, Ze tieto faktiry nebud( obsahovat poZadované ndleZitosti,
objednavatel je opravneny kazdu takuto faktdru vratit zhotovitelovi na prepracovanie a lehota splatnosti
v takomto pripade neplynie. Nova lehota splatnosti zacne plynut odo dria dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.

Dielo je ukoncené driom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zaklade Protokolu o odovzdani a
prevzati diela podpisaného objednavatefom a zhotovitelom. Ak budid do Protokolu o odovzdani a
prevzati diela zaznamenané pripomienky objedndvatela, dielo sa povaZuje za nedokonciené a
objednavatel ho nepodpiSe. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do
terminu, ktory bude v pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zaroveh terminom nového
preberacieho konania.

Faktdra musi obsahovat vietky naleZitosti uvedené v § 74 ods. 1 zék. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvoldvku na ,Obnova fasady mestianskeho domu Horna Strieborna 9 sup. islo
285 Banska Bystrica a v § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a bude predkladana v troch vyhotoveniach. Neoddelitelnou stcastou faktiry bude pisomne
odsuhlaseny supis skutoéne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana cena
a jednotlivé poloZzky vo vykaze vymer. Stpis vykonanych prac predloZeny zhotovitefom musi obsahovat
rozsah skutoc¢ne vykonanych prac zhotovitefom a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi,
za ktoré sa predklada. Supis vykonanych prac musi byt pisomne odsthlaseny a podpisany
objedndvatefom a zaevidovany v stavebnom denniku. Neoddelitefnou sucastou bude aj kopia
zistovacieho protokolu o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel musi svoje prace vyictovat overitelnym
spésobom. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prdc. Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je
potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny
v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Ak faktira nebude Gplina alebo bude
obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktiure, bude takato faktura zhotovitelovi vritend na
opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti zacne plynut odo dria dorucenia opravenej alebo doplnenej
faktury.

Zhotovitefom predloZena faktira na Ghradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané vzmysle
zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat najma:

- nazov diela,

- predmet thrady,

- 1€0 zhotovitela, nazov zhotovitela, IBAN,

- Cislo Zmluvy o dielo,



9.

10.

11.

- vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi stavebnym dozorom,

- Ciastku k uhrade spolu,

- splatnost faktary.

Uznanie faktury vylucuje dodatoc¢né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac z viny objedndvatefa budu vykonané prace fakturované podla skutoéne
realizovanych prdac z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku
podla Clanku IX.

Objednavatel ma pravo uhradit podla predchadzajicich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy
s DPH, t.j. 95 % z kaZdej Ciastkovej faktury a z konecnej faktiry. Zostavajicu €ast 5 % ceny diela s DPH
(tzv. zadrzné) uhradi objednavatel zhotovitelovi po preukazani spinenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani a preberani predmetu zmluvy nasledovne:

11.1 5 % uhradi do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o

odovzdani a prevzati diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené.

Clanok VL.
Cas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zévazne plneny v nasledovnych terminoch:

1.1 Odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od u¢innosti tejto zmluvy.
1.2 Termin zaCatia vykonavania prdac na diele je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit

minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska.

1.3 Dokonéenie diela v rozsahu podla vykazu vymer, ktory je stanoveny polozkovym rozpoctom, ktory tvori

Prilohu €. 1 tejto zmluvy je: najneskdr do 30 pracovnych dni odo dria odovzdania staveniska.
Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 tohto Clanku st terminy koneéné a neprekrotitelné.

2.1 Ak v dosledku pripadov vy$sej moci d6jde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel

povinny okamZite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohfadne moZnosti zhotovenia diela. Ak
bude treba, zmluvné strany dohodnu Gpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia
pisomného dodatku k tejto zmluve.

2.2 Pod vyrazom ,vy33ia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po

podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad

vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemozZiujlce vykon stavebnomontaznych

prac, alebo iné katastrofy, strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak nastane situacia vy33ej moci podfa bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu najneskor vsak
do troch (3) pracovnych dni po vzniku vy$Sej moci objednavatela, objasni mu pri¢inu a jej predpokladané
ukonéenie, ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni svojich zavazkov podfa
zmluvy a musi hfadat vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrénia
udalosti vy$sej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju prerusenie doddvok energii, zdrzanie
dodavok subdodavatelov zhotovitefovi, vadny materidl, zdsahy Gradov alebo neziskanie Uradnych
povoleni, pokial k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci.
Ukonc&enim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati, v
ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a
nedorobkov.
Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podfa zmluvného terminu, bude
objednavatel opravneny Ziadat zmluvnd pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v Clanku XlI. tejto zmluvy.
Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyuctovat len vykonané
prace podfa stupia rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Sucastou dokumentdcie ukoncenych prac na jednotlivych etapach musi byt Preberaci protokol a potvrdeny
stavebny dennik.

Clanok VIII.
Poverenia objednavatela a zhotovitela



A

Zodpovednym zéstupcom objedndvatela za PU SR je Ing. Kuri§ Sergej.

Krajsky pamiatkovy Urad Banska Bystrica vykondva pocas stavby Statny pamiatkovy dohfad. Zodpovedny
zastupca KPU Banska Bystrica je - Ing. arch. Maria Flérova,

Zodpovednym zastupcom zhotovitela je: Peter Valach, mob. ¢. e-mail:

Za jeho odbornu sposobilost nesie zodpovednost zhotovitel.

Stavebny dozor za objedndvatela bude vykondvat ..........c.ccceeuvenennee.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na odovzdani staveniska do 10 dni odo dna podpisania zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na uskutocriovani kontrolnych dni raz za tyZdeti vidy v stredu.
Prvym kontrolnym dfiom bude streda, nasledujica po datume odovzdania staveniska, ktory bude
uvedeny v stavebnom denniku vetou: ,Stavenisko Krajsky pamiatkovy urad Banska Bystrica zhotovitel

"

prevzal dia ...... .

Clanok IX.
Stavebny dennik a stavebny dozor

Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Udaje: nazov firmy ajej sidlo, meno a

Cislo mobilného telefénu zodpovedného zastupcu zhotovitela.

Strany v stavebnom denniku budi Cislované. Kazdy defi bude vedeny na novej strane. Za poslednym

zdznamom dna bude Citatelne uvedené meno toho, kto zaznamy zapisal.

Pri oprave uz napisaného textu bude chybny text preiarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto

text preciarkol. Ak bude opravena len gramaticka chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slov4, ale

obsah textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.

V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych pracach podfa kalendarnych dni.

Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.

Zapisy kontroluje zastupca objedndvatefa a porovndva ich so skutoéne vykonanymi pracami. Po

skontrolovani zaznamov napiSe zhodnotenie vetou: ,Vykonané préce a ich kvalita je/nie je v stlade so

zaznamami.” Ak ndjde nesulad, napiSe ho a dba o jeho bezodkladné napravenie. Nasledne urobi zaznam

s datumom, kedy bola vykonana naprava.

Stavebny dozor vedie kontrolné dni, informuje zi¢astnenych o vSetkom, ¢o sa v priebehu tyZdfia urobilo

a €o rieil: o vykonanych pracach a ich kvalite, o dodrzZiavani ¢asového harmonogramu, zdévodriuje

priciny zistenych nedostatkov a o spdsobe ich napravy, atd’ Z kontrolného dria urobi pisomny zapis, ku

ktorému priloZi prezenén listinu ¢astnikov kontrolného dna. Tento zapis posle elektronickou postou

- 1. objednavatelovi (Ing. Kuri$ - zastupcovi objednavatela),

- 2. zhotovitelovi (zastupcovi zhotovitela) Peter Valach,

- 3. KPU Banska Bystrica — (Ing. arch. Maria Flérova). Sprava bude opatrend poZziadavkou potvrdenia
o doruceni a precitani sprdvy a v kdpii na Pamiatkovy urad SR.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel a KPU Banskd Bystrica zabezpedi pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov KPU
Banskd Bystrica len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov KPU Banska Bystrica zabezpedi
objednavatel po pracovnej dobe, cez vikend a pocas sviatkov na pisomné vyZiadanie od zhotovitela
a smennym zoznamom pracovnikov zhotovitela. Vstup mdZe realizovat aZz po pisomnom suhlase
objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze urad bude nadalej vykonavat aj pocas stavby svoju pracu, Ze Grad bude
prijimat navstevy a preto zabezpeci svoje prace tak aby nebranil prevadzke a neohrozoval svojou pracou
Zivoty a zdravie pracovnikov radu a navstev.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel je povinny zabezpedit najom, montdz, demontaz leSenia, pripadné oznalenie vystraznym
oznadenim pre chodcov a Gcastnikov dopravy, zabezpecenie proti znelisteniu ochrannymi plachtami bez
oznadenia a v sulade s platnymi predpismi zakona o BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.
Zhotovitel je povinny zabezpedit zabezpecenie odvozu odpadu na skladku.

Zhotovitel pri realizacii stavebnych prac , predovsetkym pri prasnych ¢innostiach, bude minimalizovat
prasnost a zabezpecdi po ukonéeni prac Cistotu staveniska i mimo objektu.

Pred realizaciou nateru fasady farbou, ktorej ¢islo a odtiei ur&i KPU Banska Bystrica je zhotovitel povinny
vzorku podstupit na odsthlasenie odtiefia uréi KPU Banskd Bystrica.

Objedndvatel je oprdvneny odstupit od zmluvy v pripade nedodrZania terminu zacatia a ukoncenia
plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

Zhotovitel predloZi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
objedndvatela a bude ho podfa potreby pravidelne aktualizovat pri dodrZani ustanoveni zakona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel akceptuje, Ze realizacia prac bude prebiehat pocas plnej prevddzky tradu. Objedndvatel sa
zavazuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky uradu v aktudlnom &ase po vzdjomnej dohode
také podmienky, aby zhotovitel mohol prace realizovat.

Zhotovitel zabezpedi vykon svojich Cinnosti tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku $tatu v sprave
Pamiatkového Uradu SR a hnutefného majetku Pamiatkového dradu SR.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pripadné skody, ktoré by vznikli v suvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy jeho pracovnikmi a taktieZ zodpoveda za skody spdsobené voci tretim osobam. V pripade, Ze
zhotovitel by vzniknuté $kody neuhradil, objedndvatel si vyhradzuje pravo tieto uplatiiovat sudnou
cestou.

Zhotovitel odstrani vsetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.

Zhotovitel v sucinnosti s objednavatefom zabezpecdi odinStalovanie a ndsledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doslo kich odinstalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
inStalovat na miesta ktoré urci objednavatel.

Zhotovitel méZe od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude méct byt
ukonéené z dévodu rozhodnutia prislusnych organov, alebo zmenou pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za dodrzanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zasad poZiarnej
ochrany pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako su uvedené v technickej
sprave a zaroven sa zavazuje k plnej nahrade Skody sp6sobenej porudenim platnych bezpe€nostnych
predpisov a noriem.

Zéaruéna doba tykajlca sa diela zacina plynut odovzdanim diela a je stanovena na 60 mesiacov odo dfia
protokolarneho prevzatia predmetu zmluvy podfa Clanku Il. objedndvatefom v sulade s § 563
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia diela, m6Ze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v istom stave.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri odovzdani diela objednavatelovi doloZi doklad o uloZeni alebo likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykondvanych pracach.

V pripade, Ze zhotovitel vykondva zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o
takejto skutocnosti bezodkladne po jej zisteni objedndvatela informovat a poskytnut mu Gdaje o takejto
tretej osobe a alebo osobdch, pripadne inych dodavateloch alebo subdodévatefoch. Zhotovitel' v pripade
vyuZitia doddvatela alebo subdoddavatela zodpoveda za zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podfa
tejto zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo dodaval sam zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje na pracovisku dodrZiavat pravne predpisy zakona o BOZP a zakona o ochrane pred
poZiarmi . Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykondvajlce prace na diele, za Cistotu
a poriadok na stavenisku a za zabezpecenie stavby.

Zhotovitel sa zavdazuje a plne zodpoveda za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych pravnych
predpisov, ako aj za to, Zze dodanie predmetu zmluvy budd vykondvat len kvalifikovani dodévatelia,
subdodéavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budu vykonavat prace pine v
stlade s pravnymi predpismi, najma plne v sulade so zdkonom ¢.311/2001 Z. z. Zdkonnik prace v platnom
zneni, zdkonom €. 346/2011 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v platnom zneni, ako aj
plne v stlade s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujicimi sa na dand
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¢innost. V pripade porusenia povinnosti podfa tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel za porusenie
povinnosti v plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objedndvatefovi akukolvek Skodu a/alebo
sankciu uloZent zhotovitelovi alebo objednavatelovi, ktora vyplyva z porusenia pravnych predpisov
zhotovitefom, doddvatelom, subdodévatelom a/alebo tretou osobou.

Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sdm, ako aj vSetci jeho
doddavatelia a/alebo subdodavatelia splnil a spitia vietky povinnosti vyplyvajlce zo zékona €. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani, zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, ako aj vetkych podmienok a poZiadaviek stanovenych objednavatefom
ako verejnym obstaravatefom v Kone¢nom opise predmetu dodania - diela (najma, av3ak nielen — zapis
v registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela a jeho dodavatelov a subdodavatelov pocas
celého trvania tejto zmluvy). V pripade, Ze sa akékolvek tvrdenie, alebo vyhldsenie podfa tohto bodu
zmluvy ukdze ako nepravdivé, alebo ak dévod podfa tohto bodu zmluvy alebo Priloh k nej odpadol,
pripadne takd povinnost prikazuje pravny predpis, je objedndvatel oprdvneny okamfZite odstupit od tejto
zmluvy. Odsttpenim od zmluvy z dévodu podfa tohto bodu zmluvy nie je dotknuty narok na uplatnenie
sankcie alebo nahrady Skody zo strany objedndvatela.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel rudi za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objedndvatefom a pocas stanovenej
zéruénej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normdm a vieobecne platnym
pravnym predpisom a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel zarover zodpoveda za to,
Ze sa dielo zhoduje s tdajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objedndvatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady diela odstranit, i ked
neuzndva, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spésobena poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objedndvatelovi vznikla z dévodu vady $koda, je objedndvatel opravneny si uplatnit ndhradu Skody u
zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objednavatelovi tuto Skodu.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfa
protokolarneho odovzdania diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel zarucuje, Ze dielo, bude mat vlastnosti
v zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania diela. Zmluvnymi
stranami bolo dohodnuté, Ze zdruéna doba na pouzité technolégie bude podfa Gdajov vyrobcov,
najmenej viak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnutd
nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, e pocas zdrucnej doby odstrdni vady diela bezplatne ato bez zbytoéného
odkladu po uplatneni reklamacie alebo v inej lehote, ktord bude uréend objedndvatefom. Ak zhotovitefl
neodstrani tieto vady v urlenej lehote aak lehota nebola uréend bez zbytofného odkladu, je
objednavatel opravneny si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad pocas
zérutnej doby vo vyske 100,- € (slovom jednosto eur) za kazidy deri omeskania a vadu/nedorobok,
zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani
vady a nedorobky zapisané v Preberacom protokole v uréenej lehote.

Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objedndvatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZ odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vidy
pisomnou formou zédpisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objedndvatela
k pouZitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materialov alebo prvkov alebo
uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je sic¢astou povinnosti objedndvatela
poskytnut zhotovitelovi spolupésobenie pri realizacii diela.

Pripadnu reklamdciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela
v stilade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni.
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V pripade, Ze zhotovitel neodstrdni reklamované vady v zarucnej dobe a/alebo vady a nedorobky
zapisané v preberacom protokole v urCenej lehote a/alebo v poZadovanej kvalite, objedndvatel je
opravneny zabezpeit odstranenie vad trefou osobou na ndklady zhotovitela, ¢im nie je dotknutd zdruka
na dielo poskytnutd zhotovitefom. Takto vzniknuté naklady mozu byt odpoditané zo zddrzného podla
tejto zmluvy, v pripade ak naklady budd prevySovat zadrzanu finanént sumu, budd uplatnené voci
zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit na zadklade vyzvy objedndvatefa do 14
kalendarnych dni odo dia dorudenia vyzvy.

Plynutie zéru¢nej doby na dotknut( Cast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej Casti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje objedndvatefovi
na vymenené a/alebo opravené Casti diela nova zéruku v rovnakej dizke aké bola pdvodne poskytnutd
vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podfa tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sitaznych podmienkach a sitaznych podkladoch, v realizatnych
projektoch, v technickych norméch a v vSeobecne zévaznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek
nedorobok, porucha, zdvada a pod.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi deri a hodinu
nastupu na odstrariovanie kaZdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstrafiovani. Vada je
odstranenda okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich sjej odstrafiovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatefa.

Zhotovitel sa zavidzuje, 7e tri v priebehu zaruénej doby vykonad spolu spoverenym zastupcom
objednavatela zaruéna prehliadku diela za G¢elom zistenia vad, a to vidy po uplynuti prvych 12, 24, a 59
mesiacov zaruénej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. O zaruénu prehliadku diela poZiada zhotovitel objednavatela alebo objedndvatel zhotovitela
najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok XIl.
Sankcie

Pri omegkani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom Clanku VI. v bode 1
tejto zmluvy, ma objednavatel voci zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z
ceny celého diela (bez DPH) za kazdy deri omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu uhradit.
Ak je objednavatel v omeskani s (hradou periainych zdvazkov zhotovitefovi (Uhrada faktdry) ma
zhotovitel' vo&i objednédvatefovi pravo na zaplatenie uroku z omeskania zdlZnej sumy vo vyske
stanovenej nariadenim vlddy SR. Objedndvatel je povinny tento Grok z omeskania zaplatit. Objedndvatefl
nie je v omesgkani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku VI. bodu 6. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a Groky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinnd strana nezavisle od toho,
¢&i a v akej vy3ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sivislosti $koda, ktord moZno vymahat
samostatne.

Celkova vyska zmluvnych pokuit, ktoré ma objednavatel pravo zhotovitefovi vyuctovat podfa tejto
zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objedndvatela technické rieSenie alebo pouZije materidly, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, je objedndvatel opravneny voci zhotovitelfovi uplatnit si zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % zceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvnd pokutu povinny zaplatit.
Objednévatel ma v tom pripade prédvo pozadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho
zmenené rieenie - do stavu podla platnej dokumentacie, urcenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy
na vlastné naklady zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade vyzvy
objednévatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dfia dorucenia vyzvy
objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel tymto na zadklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, Ze svySkou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokat sthlasi, nepovaZzuje ich za neprimerané a ani za odporujice dobrym mravom, pricom
s vy$kou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty na zdklade tejto zmluvy sa méZzu navzdjom
kumulovat.

Clanok Xill.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prisludnych platnych vieobecne zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujlce k tomu, aby mohol zacat vykondvanie diela a
riadne a vcas dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi objednavatefa, zdpismi a dohodami s
Objednévatefom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov $tatnej a verejnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytnui pocas realizacie diela, budu riesit zodpovedni
zéstupcovia objednévatela a zhotovitefa uvedeni v Clanku VII. bod 1.,2 a 3.

Zhotovitel sa zavizuje, ze realizované dielo bude spitiat véetky podmienky stanovené platnymi pravnymi
predpismi ako aj normami platnymi a G¢innymi v ¢ase realizacie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje upozornit objedndvatela na nespravnost jeho pokynov, ak tito nespravnost
mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce sa predmetu
zmluvy tretim osobdam a zachova mléanlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizécii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informdcii o
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizéciu diela podfa tejto
zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchédzajlceho pisomného sthlasu objedndvatela previest zdvazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest na ini osobu
akékolvek pohlfadavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavidzuji zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych ddajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel' je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, a to na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej
zhotovitefom, najmi na jeho web stranke a v referenénych listoch predkladanych do sutaZi, v ktorych sa
zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny
pouZzit i pri prezentacii svojej spoloénosti a svojej ¢innosti.

Dokumentacia poskytnuta zhotovitelovi objednavatefom v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
zostava vlastnictvom objedndvatela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii, ktort zhotovitel poskytne objednavatefovi v sdvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej odovzdanim objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek a poskytnut im vSetku potrebni sic¢innost. Oprdvnenymi osobami na vykon kontroly, auditu,
overovania na mieste su: Najvyssi kontrolny urad SR, organ auditu, jeho spolupracujice orgdany a nimi
poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie stcinnosti pri vykone kontroly neprinaleZi
zhotovitelovi Ziadna odmena, ndhrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze objedndvatefovi vznikne Skoda v
dosledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia sucinnosti kontrolnym orgdnom a nedodania
pozadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tuto $kodu nahradit v plnej miere.
Zhotovitel' vyhlasuje, 7e sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické,
kvalitativne, kvantitativne a iné podmienky realizdcie diela, a Ze disponuje technickym, materialnym
vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, oprdvneniami, povoleniami, ktoré su
potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dielo vykona odborne spdsobilymi zamestnancami pripadne
odborne spdsobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel' je povinny sa zoznamit so vietkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu
poskytol objednavatel a bezodkladne najneskér vsak do 7 kalenddrnych dni od ich prevzatia, pisomne
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oznamit objednavatelovi vyhrady, ktoré mozu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky zhotovitefa
stvisiace s nedplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

16. Zhotovitel sa zavizuje umoinit objednavatefovi pocas celej doby realizécie diela vyhotovovat
fotodokumentaciu realizacie diela a upozornit objednavatela na kazdé ukoncenie ucelenej Casti
realizacie diela.

Clanok XIV.
Vlastnicke pravo

1. Nebezpedenstvo $kody na diele prechadza zo zhotovitefa na objednavatefa diiom protokolarneho
odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bez vad a nedorobkov podfa tejto zmluvy. V zmysle
ustanovenia § 542 ods. 1 zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
akakolvek &ast alebo sucast diela zhotovena zhotovitefom prechadza do vlastnictva objedndvatela
okamihom jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom a jednotlivym materidlom prechddza na
objednavatela ich zabudovanim.

Clanok XV.
Odsttipenie od zmluvy

1. Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva, ustanovenia zakona o verejnom
obstaravani a § 344 a ndasl. Obchodného zdkonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada nakladov iba za
skutocne vykonané prace.

2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne a nadobuda ucinnost driom
dorucenia druhej zmluvnej strane. Za defi dorucenia sa povazuje def prevzatia ozndmenia o odsttpeni
adresatom, deri odmietnutia prevziat oznamenie alebo den vratenia nedorucenej zasielky
odosielatefovi, a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.

3. Objednavatel méze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstipit od zmluvy v
pripade, Ze zhotovitel meskd viac ako 60 dni so splnenim terminu vykonania diela, alebo Ciastkového
terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohdach a ak marne uplynie dodato¢ne objednavatefom
stanovena lehota na plnenie.

4., Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objedndvatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykonavanie diela. Musi vSak pisomne vyzvat objedndvatela a
urdit mu dodatoéne primerant lehotu na spinenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasit,
e v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

5. Stavebné prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa
zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu.
6. Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy v nasledovnych pripadoch

6.1 Ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela urfenych
technickou spravou s prilohami, STN avSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi EU atouto
zmluvou,

6.2 Ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela (jeho zastupcom na realizacii prac,
zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym spésobom)
pokraduje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote urenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,

6.3 Ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokdze zhotovit dielo v zmysle
zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim, alebo ho prerusi na neprimerane dihu
dobu (okrem pripadov vis major),

6.4 Ak je proti zhotovitefovi vedené konkurzné konanie, bol podany névrh na zacatie konkurzného konania,
ndvrh na zalatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
retrukturaliza¢né konanie, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

6.5 Ak zhotovitel bezddvodne neuhradi svoj splatny zdvazok voci subdodavatelovi a to napriek riadnemu
dodaniu sluZieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

6.6 Ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej prdci

a nelegédlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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6.7 Ak zhotovitel opakovane porusi/nespini poZiadavku objedndvatefa, kde sa zavazuje rozhodujicu cast

10.

plnenia bude uskutoéniovat sam zhotovitel alebo ¢len skupiny dodavatefov.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend v sulade s § 56 zakona o verejnom obstardvani.

Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na Gzemi SR
platnymi predpismi a vieobecne uzndvanymi obchodnymi zvyklostami.

Tato zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu ocboma zmluvnymi stranami a G¢innost nadobuda
nasledujuci def po jej zverejneni v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.

Zmluvné strany zérover sthlasia so zverejnenim zmluvy podfa zak. €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdcidm v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne preditali a na d6kaz suhlasu s fiou pripajaju svoje podpisy.
Zmluvné strany v stlade s § 13 ods.1 pism b) zakona ¢. 18/2018 Z. z. Zékona o ochrane osobnych udajov
podpisujud zmluvu s tym, Ze spractvanie osobnych tdajov je nevyhnutné pre pinenie tejto zmluvy.

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, net¢innym alebo nevykonatelnym,
predmetnou neplatnostou, neudinnostou alebo nevykonatefnostou nie je dotknuty ostatny obsah
zmluvy. Prisludné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a u€innym zékonnym ustanovenim,
ktoré je mu svojim vyznamom, obsahom a Ucelom najbliZ3ie.

Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doru€uji na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zésielka sa povaZuje za doruéenu v defi jej osobného odovzdania, v deri jej dorucenia prostrednictvom
postového podniku alebo iného dorucovatela alebo v deri odopretia prevzatia zdsielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZend na poSte alebo u iného doruCovatela, zasielka sa
povaZuje za doruéenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresét o tom nedozvie.

Vztahy v zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podla ostatnych prislu§nych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch, z ktorych objedndvatel dostane tri rovnopisy a zhotovitel
jeden rovnopis.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena dobrovolne, nie v tiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri pIneni zmluvy zhotovitel ziskal od objedndvatela alebo sa ich
dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podfa tejto zmluvy, podliehaji obchodnému tajomstvu
objednévatela alebo inej osoby, ak s svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany,
zhotovitel sa zavizuje zachovavat o vietkych tychto informécidch micanlivost a dodrZovat povinnosti,
ktoré mu v tejto savislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavdzuje sa nevyufzit ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po skonceni jej platnosti.

Priloha ¢. 1- Ponukovy polozkovy rozpocet

V ot dna: V Bratislave dia:

Za zhotovitela: Za objednavatefa:

cerepereee e NA—— - oz s V ..... e
ARTS-PRO s. r. 0. Pamiatkovy Urad SloveHrskej republiky

Peter Valach, konatel spolo¢nosti PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka
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