UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €. 953/2019
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel:
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA
(d'alej len ,objednavatel®)
2.  Zhotovitel:
Obchodné meno: Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: David Franko - konatel
ICO: 46884769
DIC: 2023639453
IC DPH: SK2023639453
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Valér Franko
zmluvnych: David Franko
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri: Okr. sidu KoSice |, odd. Sro, vI.¢.30966/V

dalej len ,zhotovitel”)



(dalej spoloCne len ,zmluvné strany*)

Clanok II.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom predmetu: ,,Oprava privodu uzitkovej vody pre
Botanicku zahradu v KosSiciach“.

~ Clanok IIl.
PRAVNE PREDPISY

Vzgjomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskors$ich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.%)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.“) azakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné nebezpeéenstvo
dielo: ,,Oprava privodu uzitkovej vody pre Botanickt zahradu v KoSiciach“ v rozsahu podla
Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitelnd sucast’ tejto
zmluvy.

2. Zavazok zhotovitefa vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni stavebnych prac.

Miestom realizacie diela je areal Botanickej zahrady, Manesova 23 KoSice.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne
s jej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokoncené dielo zapisniCne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Suc€astou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpeenia bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe &. 2 a tvori
nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA



Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni urcit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnoru€ne podpidu zodpovedné osoby podfa tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v defn podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskor do 8
tyzdniov odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto &lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 &l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu
o0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukonc&enia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukon¢i dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vy3Sej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukoncéenia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitefnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 19 591,16 Eur
DPH 20 %: 3 918,23 Eur
Celkova cena s DPH: 23 509,39 Eur
Slovom: dvadsattritisic patstodevat eur a tridsatdevat centov

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela uvedeného v ods. 1 &l. IV tejto zmluvy bez DPH. Zaroven
Zhotovitel na fakturu uvedie text: ,Prenesenie darnovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.*

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v €l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vyCistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok ViII.
FINANCOVANIE



Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 6 €l. IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej
preukazatefného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. |. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi Zziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vsetky potrebné nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktaru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatefovi na adresu sidla uvedenu v &l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIiL.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu koépiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatefa budd mat' pravo pristupu ku vSetkym tymto
dokumentom v pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Valér Franko

mobil:

e-mail: franko@davetec.sk

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.; 055/234 1138, mobil:
e-mail: karol.maliar@upjs.sk

Objednavatel je povinny preSkolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v €ase vykonavania diela podla charakteru
prace. O preSkoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpefenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.
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10.

11.
12.

13.

14.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisnicného odovzdania celého diela zhotoviteflom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. ¢. 79/2015 Z. z.*) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. €) zak. €. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znedisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat’ v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat’ na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezZitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vydistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osdb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznacenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo znieniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov
o odbornej spbsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.%).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.“) a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznadlit priestor so zvySenym nebezpelenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhfadom na charakter diela
zhotovitel zabezpedi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vy$ky.



15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zhotovitel je povinny zabezpelit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonceni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznatené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne
neoznamil najneskor do dha podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatefom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkcnost inzinierskych sieti poCas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho &innosti je zhotovitel' povinny zabezpedit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skuto€ného vyhotovenia diela
(Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spbsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porudenie povinnosti, ktoré zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi ulozené po vyCerpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplathovat’ v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu€ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitelom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prisludnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle v3eobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi budu pouZzité alebo zabudované do diela, budu nové,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je uréené a na taky
ucCel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, av8ak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na
zhotovenie diela iba vtedy, ak povodne stanovené materialy, Casti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v Case plnenia tejto zmluvy ukoncenu vyrobu, o om je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit' na realizaciu diela
takéto materialy, Casti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zabezpedit naslednu pisomnu dokumentaciu:
— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;



— spravy o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky zariadeni v sulade s ust. vyhl.
€. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov,

— zarucné listy a iné doklady.

27. Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace

o

~N

uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD*)
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dfia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— pocasie, teplota

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, za€asthujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatefl je povinny obsah MD sledovat’ a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat' v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha
kdpia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8eobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla urenia
vyrobcu. Zaruéna doba diela zacCina plynut diom riadneho zapisnicného odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podfa tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zarucna doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva nieco iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskor vdak do dna kedy uplynie posledny den konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaruénej dobe bezodkladne odstranit, najneskér vsak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatefa pozadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoénej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného z&konnika.
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11.
12.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocCas zarucnej doby odstranovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutu jeho Cinnost'ou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytocného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pévodného stavu. Pri Uplnom znieni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
uréovani vySky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skutoCny rozsah poZadovanych prac objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XiIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omes8kania s ukonéenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne doruéenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢lanku VII tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat’ objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy aj zaCaty
defi omeskania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dovodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdy aj za¢aty def omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade me8kania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit’ a zhotovitel povinnost’
zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, ze niektory
z pracovnikov zhotovitela alebo jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 500,00 EUR.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto &lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XIil.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat'

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo



b) poruSenie povinnosti zakladajlcej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatefom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z doévodov na strane zhotovitela,

c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové v€as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokon¢ené riadne alebo v€as.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
neposkytne zhotovitefovi su€innost ani v dodatocne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dha
dorucenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su¢asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbyto¢ného odkladu splnit akykofvek odbvodneny pokyn objednavatefa obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyzaduje bezpeénost pri realizacii diela.

V pripade ukon€enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdér do
5 pracovnych dni odo dia skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho urCené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit v lehote podfa ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vySS8iu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vysSej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana
ziskala vedomost’ o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriace;j
vySSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pbésobenia prekazky vyssej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vys$sej maoci.



Bezodkladne po skonc&eni trvania prekazky vyssej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

ClL. XV
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich
pracovnych dni odo dria, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v €ase uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak mdze urobit
iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto
zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavatelovi s uvedenim udajov 0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze déjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred dhom, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit’ objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatela, daje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpelenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a osvedcenia potrebné
k pIneniu predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Ccislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
anezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti u&innosti stavaju jej nedelitefnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
ze Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast’ predmetu zmluvy, ktoru
nie je potrebné k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, av8ak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, priCom ide najma o poziadavku vzajomne;j
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitela spdsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov.
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c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
naleZzitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouZije jednotkove ceny vo vyske
podla platného rozpoc¢tového cennika.

Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto¢nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predloZi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloZiek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tito zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota v3etkych zmien je nizZSia ako 15% hodnoty pdvodnej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy, pricom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
finanény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vy$Sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pdvodného zhotovitela novym zhotoviteflom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky udasti a je pravnym
nastupcom poévodného zhotovitefa v doésledku jeho reorganizacie, vratane zlucenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena ¢isla bankového uétu a pod.),

Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativhe adekvatne poZiadavkam
zmluvy a jej priloh, mdézu byt zhotovitefom pouzité na zhotovenie diela, ak pévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, ze pbvodné rieSenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizacne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativne adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktorého méze zhotovitel pouZit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materidly.
Zodpovednost' zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu viady Slovenske;j
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
v8eobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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11.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutonost vplyv na platnost a vymahatelnost' zostavajucej €asti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ o najbliz8i pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajacich
Z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit pisomnost druhej zmluvnej strane, doruéuje sa
postou formou doporuéenej zasielky na adresu uvedenu v ¢lanku | tejto zmluvy, ak sa do
momentu odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podla ods. 5 tohto
clanku zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékofvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat' za doru¢ené aj v pripade,
ak sa doporuCena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za dorucenu drfiom, ked bola odosielateflovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne €iselne oznaenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel' 2 rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povaZzuju ho za dostatone ur€ity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpeéenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

V KoSiciach dRa ........coovvveeiiiiiiiiins V KoSiciachdRa ......ccooevvveviiiiineenn,

Za zhotovitela: Za objednavatefa:

David Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor
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Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha €. 1

Stavba: Oprava privodného potrubia Botanicka zahrada, KoSice Objednavatel: UPJS
Objekt: Privodné potrubie do zasobnej nadrze pre polievanie sklenikov Zhotovitel
Cast’ ELI + ZTI
P.¢C. p ong);ky Popis MJ Mcne(l)lfcs):r\qo Jedg:rt]I;ové Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
A. Vodojem
1 MAT | Elektrotvarovkové koleno PEHD 100 ks 8,00 59,37 474,96
2 MAT | Prechod na prirubu DN 100 ks 2,00 218,00 436,00
3 MAT | uzatvaracie elektroventily so servopohonom ks 2,00 520,00 1 040,00
4 MAT | uzatvaracie ventily 2" ks 4,00 80,00 320,00
5 MAT | uzatvaracie ventily DN 100 ks 2,00 467,00 934,00
6 MAT | potrubné spojky PEHD 100 ks 1,00 58,70 58,70
7 MONT | Vykopové prace na trase potrubia m 100,00 37,00 3 700,00
8 MONT | Montaz potrubia PEHD 100 ks 100,00 12,90 1 290,00
9 MAT | Redukéné ventily tlaku Honeywell ks 2,00 715,00 1 430,00
10 MAT | Fitingy, prechody, redukcie a pod. sub 1,00 750,00 750,00
1 MAT ;{(;izgvr?:”zzag:cﬁ)ul}omat. doplfiovania s ovladanim ks 1,00 1579.00 1579.00
12 MAT Zéklgdové doska s kovovou konstrukciou pre ks 1,00 275,00 275.00
rozvadz
13 MAT | Uzemnenie ks 1,00 330,00 330,00
14 MAT Zemné pr_éce pre zakladovu dosku a ks 1,00 430,00 430,00
uzemnenie
15 MAT I[IECI)(ZKI’;romont. Material (kable, hadice, zlab a ks 1,00 340,00 340,00
16 MAT | Plavkovy spinac vratane kabla ks 1,00 38,50 38,50
17 MAT | Elektrédové zariadenie vratane elektrod ks 2,00 60,00 120,00
18 MONT | Elektromontaz ks 1,00 1 400,00 1 400,00
19 MAT | GSM hlasi¢ + zalozny zdroj ks 1,00 320,00 320,00
20 MAT | Parametrizacia GSM hlasic¢a ks 1,00 80,00 80,00
21 MAT giip\)llgr;i\?aii;unkéne’ odskusanie automat. ks 1,00 500,00 500,00
22 MAT | Projekt ks 1,00 1 560,00 1 560,00
23 MAT | Revizia ks 1,00 200,00 200,00
Celkom bez DPH 17 606,16
B. Studna
1 MAT rl]?;f);z?] ;)r(;st. Rozvadzacéa (vymena prvkov a ks 1,00 980,00 980,00
2 MAT | Elektrédové zariadenie vratane elektrod ks 1,00 60,00 60,00
3 MAT | Elektromontazne prace ks 1,00 345,00 345,00
4 MAT | OZivenie a funkéné odskusanie ks 1,00 200,00 200,00
5 MAT | Projekt ks 1,00 280,00 280,00
6 MAT | Revizia ks 1,00 120,00 120,00
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Celkom bez DPH
spolu vodojem + studha bez DPH

DPH 20 %

1 985,00

19591,16

3918,23

spolu vodojem + studna s DPH

14

23 509,39




Priloha €. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda

o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel’: (dopini uchadzac)
Obchodné meno: Davetec s.r.o.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Zastupeny: David Franko - konatel
ICO: 46884769

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi
(dalej ,OPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Oprava
privodu uzitkovej vody pre Botanicku zahradu v KoSiciach®.
uzatvorenej medzi objednavatefom a zhotovitefom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.

Cl3

VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, ust. zakona ¢€. 314/2001 Z. z. o ochrane
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pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj
bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

b) za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych ¢innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osved&enie na vykon cinnosti s vy$Sim rizikom (podla priloha €. 1a k zakonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poziadanie objednavatela predlozeny ku
kontrole;

Cc) za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v sulade s ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. €. 314/2001 Z .z
0 ochrane pred poZiarmi plathymi v ¢ase vykonavania diela ato svojim technikom BOZP
a OPP;

d) za bezpelnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podfa ust. NV €. 395/2006 Z. z.;

€) za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

f) za stav bezpecnosti technickych =zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

g) Vv pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpecného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich c&innosti zarovefnn za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela pred za¢atim prac na diele

1. Pred za€atim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavateflovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne
zabezpedit ucast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov na vstupnom
oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela (na zaklade e-mailovej
komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktort bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat;

c) zabezpedit pre zamestnancov zapisniky bezpecnosti prace;

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpelnych latok, ktoré bude pri svojich Einnostiach
skladovat a pouzivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZzivania
a skladovania, na pozZiadanie predlozit karty bezpeénostnych udajov k uvedenym
chemickym latkam, pri¢om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania.

2. Objednavatel je povinny informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na pracovisku,

o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia

a o postupe v pripade poziaru.

Cl.5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpeCenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaCatim prac a priebezne pocas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne
zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohladnovat' vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo
inym poSkodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najma montazne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, apod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
pouzivanie nebezpecnych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako
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aj osobné predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela.
Posudenie rizika mdze byt aj su€astou bezpeénych pracovnych postupov.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitefa sU povinni dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinasania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2.  Objednavatefl je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. poZadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, ze tento zakaz je poruseny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znada zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV €. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

2.V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouzit kolektivhe zabezpe&enie proti
padu, musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecéenia proti
padu.

CL.8
Pracovné prostriedky

1.  Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur¢i na vykon prace je podfa NV €. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skuskam a reviziam. SkutoCnosti podfa
predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela preukazat, pricom
doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za u€elom nahliadnutia na mieste ich
pouZzivania.

2. Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouzije iba také elektrické zariadenia, elektrické ruéné
naradia a elektrické spotrebiCe, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatefne zdokumentované a na poziadanie objednavatefa predlozené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za
uc¢elom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CL9
Zasady zabezpecenia spolo€nych pracovisk

1. Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Ze méze byt ohrozena
ich bezpe€nost’ alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost, pisomne
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dohodnuta. Dohoda ur¢i, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloéhom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného
ohrozenia, preventivnhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl.10
Zasady vedenia zapisnika bezpeénosti prace

Zapisnik bezpecnosti prace (dalej len ,zapisnik®) su povinni zabezpedit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatefla.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat’ zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poziadanie ich predlozit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov
v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.

V Casti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest aj Cislo ob¢ianskeho
preukazu a nalepit fotokopiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat
osobitné druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych
mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim
osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia
byt na pracovisku (stavenisku) prislusné preukazy alebo osvedCenia zamestnancov.
Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny
mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz
pil¢ika, preukaz viaza¢a bremien a pod.).

Cl.11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP gj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedit uc€ast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatefla;

d) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych avonkajSich komunikaciach
objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpe&nosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpelené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na urCenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviskd na svoje naklady v sulade
S bezpecnostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

j) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);
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k) uskladhovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpecit viditelné oznaCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela
spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinStalacnych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditefnym oznac¢enim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumoZiuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak
pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
inStalacii pod napatim alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

m) zabezpedit oznacenie uZivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podla osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny
predlozit’ v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej
alebo verejnej spravy;

0) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpelny prechod pre chodcov, pripadne zabezpelit bezpelné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho diZke aZ do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a u€innych
pravnych predpisov);

p) po ukonéeni prac uviest v8etky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

g) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pdvodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, Ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedene;j
suvislosti méze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym sp6sobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich oso6b;

s) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej
dokumentécii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad volnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vy$ke a nad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalne;
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) musi byt v sulade s vyhl. €. 147/2013 Z.z. v platnom zneni.

Vsetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecéné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat’ podfa platnych
a uCinnych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poziadanie objednavatela predlozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné plosiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s platnym osved¢enim leSenara. Svojvolna zmena zo strany
uzivatela leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konstrukcie
zodpovedat poziadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.
Zhotovitel je zodpovedny za bezpecCnost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpeCného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/ploSiny, nesmie byt prekroCené.
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5. Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod
leSenim/plosinou bol zabezpeceny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedcit’ sa
o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.

Cl. 13
Cinnosti spojené so zvy$enym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru je zhotovitel

povinny podla ust. vyhl. &. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov:

a) zabezpeclit a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze Cinnost
vykonavat v zmysle platnych a uc€innych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

b) nahlasit (e-mailom) objednavateflovi vykon ¢innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim
realizacie;

c) pred zacatim c&innosti urCit potrebny pocdet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej
asistenénej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej asistencénej
hliadky svojim technikom PO a pozZiadat’ objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;

d) zabezpeclit kontrolu miesta vykonu c&innosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu &innosti, pri preruseni a po ich skonéeni do uplynutia doby,
pocas ktorej hrozi nebezpe€enstvo vzniku poZiaru;

e) zabezpedit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

5 Cl. 14
DalsSie ustanovenia

1. Pri spozorovani nebezpecenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerudit pracu, ak zamestnanec zhotovitefa spozoruje nebezpelenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecCenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit' tuto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit’ vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montaznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

2. Pre pripad vzniku urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podla ust. § 17 zak. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (vedicemu useku alebo referentovi
BOZP, PO a CO), s cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovnej skupine zabezpeCit dostatoCny  pocCet vySkolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomaoci.

Cl. 15
Harmonogramy prac

1. Zhotovitel spracuje harmonogram prac ¢leneny podla mesiacov (pripadne ¢leneny podla inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku dnu prevzatia pracoviska
(staveniska), najneskér vSak do zaciatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram
prac aktualizovat’ a dodrziavat' ho.
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Zhotovitel doruc€i harmonogram prac objednavatefovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel
povinny informovat objednavatefla.

Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie platnych a ucinnych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. €. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zlozky zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, zivo&ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, zieraviny do
pbddy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone ¢&innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a
postupy na dekontaminaciu zneclisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnoZstva.

Cl. 17
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skuto¢nost’ upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do
montazneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,

je objednavatel opravneny nariadit preruSenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny

za Skodu vzniknutu z dévodu preruSenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podfa tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, mbéze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pripoziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatela a zarovefi bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vySke 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porudenie;

b) ak zamestnanec zhotovitefa nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), moze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefa sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
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objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za u¢elom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v Case vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto prerudeni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v montaZnom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.
Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie
pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelfovi Skodu spdsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi Skodu tym sp&sobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost’ a u¢innost driom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podfa €l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.
Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpenosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)

priloha &. 3 — Zoznam subdodavatelov

V KoSiciach dNa ........coovvevieiiiiiiiiieieeean V KoSiciachdna .......cccoovvevvvenevennnns

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

e ————— Dawd F ranko .................................... p rof RN Dr Pavol Sovak CS C .
konatel rektor
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Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

23



