Zmluva o dielo ¢.: 2023/0530/01 (dalej len ,,ZoD%)

uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitePom podfa § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v platnom zneni

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Kotréina Lucka

Sidlo: Kotréina Lucka 64, 013 02 Kotr¢ina Lacka
ICO: 00321397

DIC: 2020671906

Zastupeny : Jozef Zabka, starosta

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Prima banka Slovensko a .s.
0304516006/5600

IBAN: SK25 5600 0000 0003 0451 6006
Osoby opravnené jednat' v :
- zmluvnych veciach: Jozef Zabka
- realizaénych veciach: Jozef Zabka
Telefén: 041/5630272
Email: ocu@kotrcinalucka.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’

Obchodné meno: JP — JUNIOR s.r.o.

Sidlo: Na Stranik 565/3, Tepli¢ka nad Vahom, 013 01
V zastipeni: Ing. Andrej Privoznik

Bankové spojenie: Vieobecna iverové banka (VUB), a.s.

Cislo uétu: SK70 0200 0000 0039 4674 5357

ICO: 47385596

IC DPH: SK2023849652

Zastupca vo veciach technickych: Jan Privoznik

C.tel /fax: 0911201001

Zapisany v obchodnom registri Obvodny tirad Zilina v odd. Sro. Vo vlozke &. 580-52445

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania, v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z. v platnom zneni
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o VO*). Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podl'a § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. — Zakazka s nizkou
hodnotou.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizdciou diela, Ze vie zabezpetit' vietky poZadované materidly a vyrobky
alebo ich ekvivalentné nahrady a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sfi k vedeniu diela
v dohodnutej lehote potrebné.

CL 2. Predmet zmluvy

Nazov stavby: ,,Rekonstrukcia a oplotenie materskej Skoly Kotréind Lucka“.

2.1  Predmetom zmluvy je zhotovenie diela pozostavajuce z pristavby materskej §koly a stavebnych tiprav jestvujucich
priestorov materskej Skoly v obei Kotréind Lugka v zmysle projektovej dokumentécie, zadania vykazu vymeru

2.2 Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie zverejnenim Vyzvy na predkladanie ponuk v elektronickej platforme
IS EVO 05.05.2023, s ndzvom zakazky ,,Rekonstrukcia a oplotenie materskej $koly Kotréind Lucka“, kde
zhotovitel' predlozil objednavatelovi cenovii ponuku na celé zabezpecenie predmetu diela.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatela stavbu v zmysle
predloZenej ponuky a ocenencho vykazu vymer. Objednavatel’ sa zavizuje vykonané dielo prevziat' a zaplatit
zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.
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Zhotovitel sa zavizuje, Ze predmet zmluvy ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

e sa obozndmil s vykazom vymer, ktory zaistil objednivatelovi iny zhotovitel' a tvori nedeliteI'nti prilohu
zadavania zakazky,

e na zaklade predloZeného vykazu vymer bola vypracovana cenova ponuka na realizaciu diela.

Zhotovitel’ uvedeny v tejto ZoD sucasne prehlasuje, Ze z jeho viny neddjde k uprave takto oceneného vykazu

vymer.

Zhotovitel bude uskutociiovat’ prace sivisiace s predmetom zmluvy v sulade s technologickymi postupmi a pri

dodrzani platnych legislativnych tuprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpe&nosti prace a pod..

Akékol'vek zmeny pri vykonavani diela podliehaju vzajomnému pisomnému odsuhlaseniu tiastnikov zmluvy.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu zhotovitela s

objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ celé dielo na vlastnll zodpovednost’, na svoje naklady a na svoje nebezpedie a

vo vlastnom mene.

Cl. 3. Lehota a miesto plnenia
Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze dielo podla tejto zmluvy zhotovi riadne a odovzda v lehote do 31. 10. 2023.
Miesto plnenia: Aredl materskej $koly Kotréind Lucka.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit' objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora stazuje
zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania lehot plnenia prac.
Zhotovitel splni svoju povinnost” podla tejto zmluvy riadnym ukon¢enim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a podpisany zapis na mieste realizacie prac.
Konstrukcie, ktoré budi v priebehu vystavby pri d’aliej Cinnosti zhotovitela zakryté, odovzda zhotovitel
objednédvatelovi v priebehu vystavby, a to formou zipisu v stavebnom denniku potvrdenym podpisom
objednavatela. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych
prac, spravami o predpisanych skiiSkach, doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom zabudovanych
vyrobkov a tieto kompletne predlozi objednévatelovi pri preberacom konani stavby.

Cl. 4. Cena diela
Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.
Povazuje sa za cenu maximdlnu platni po¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.5. Cena
je uvedena v €leneni:

4.1.1 Cena bez DPH 145.174,20€
4.1.2 DPH 29.034,84€
4.1.3 Cena spolu s DPH 174.209,04€

slovom Jednostosedemdesiatstyritisicdvestodevit'eur a Styri eurocenty

Zmluvna cena bude vyjadrena v eurdch na dve desatinné miesta a bude platna po&as trvania zmluvy.

Zmluvna cena je stanovend na zéklade oceneného vykazu vymer (rozpo€tu), ktory je neoddelitel'nou ¢ast'ou tejto

zmluvy.

Préce, ktoré zhotovitel vykona odchylne od oceneného vykazu vymer, alebo bez prikazu objednavatela, nebudu

objednavatel'om uhradené.

K zmene ceny moéZze ddjst’ v pripade:

4.5.1 zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu,

4.5.2 nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitela,
ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,

4.5.3 vykonania niektorych prac, resp. ¢innosti neuvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitela,
ak sa tieto ukaZu v priebehu prac ako potrebné a objednavatel’ ich bude pisomne pozadovat’.

V dohodnutej zmluvnej cene je premictnuty inflaény narast predpokladany poéas terminu realizacie predmetu

zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality

prac a dodavok, ako aj vietky d’alSie poziadavky na realizaciu Diela, vyZadované predpismi a normami platnymi

a u¢innymi v ¢ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel' nema narok na zvy$enie dohodnutej zmluvnej ceny Diela

podla bodu 4.1 ani narok na prediZenie lehoty realizacie Diela z pripadného dévodu, e v zmluvne dohodnutej

cene, resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstaravani (Rozpo¢tu), predmetné poZiadavky nezohladnil, aviak

je povinny ich dodrzat’.

Pripadna nevyhnutna zmena ceny podla tejto ZoD je mozna vylu¢ne na zdklade zmluvnymi stranami uzavretého

pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej iprave ceny podl'a predchadzajuceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zavazuju postupovat’ nasledovne:

vietky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo menej prac, je Zhotovitel povinny jednoznadne

zd6vodnit’ a odévodnenie zdokladovat’ zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom

denniku a jeho prilohich obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a odbormym dozorom Objednavatel'a nemaji

v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sluZia, po odsthlaseni Objednavatel'om, ako podklad pre uplatnenie
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zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Vietky zmeny prac a
dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve je zhotovitel povinny predloZit’ Objednavatelovi na kontrolu a
odsuhlasenie edte pred zatatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajicich z navrhovanych zmien.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

4.9.1 do celkovej ceny Diela zodpovedne a tplne zahrul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym napr. istenie
komunikécii zneistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

4.9.2 prikalkulécii svojej cenovej ponuky, predloZenej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tito ZoD,
kalkuloval s tym, Ze po&as doby vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku
k tejto Zmluve vyluéne v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,

4.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a odborné vykonanie diela
vratane zriadenia, prevadzKy a likvidacie staveniska, resp. ktoré st potrebné pre zaistenie dodavok so
zvla§tnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbormych prac obvykle treba
uskuto¢nit’,

494 pri vietkych polozkach plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov
a ¢innosti a Ze v nich su zahrnuté vietky pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletizainé
a iné materialy,

4.9.5 mu je zname, Ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realizatny projekt si v pripade potreby obstara
na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie su¢innosti Objednavatela,

4.9.6 mu je celkom a podrobne zndmy rozsah dicla, a Ze (i) nebude uctovat’ Ziadne nepredvidatelné vydaje
a prace naviac bez dodatku uzavretého podla podmienok uvedenych v tejto ZoD, (ii) porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pric¢om znenie zadania mu nebolo
nezrozumitel'né, alebo nejednozna&né, Ze (iii) obdrZal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné
otazky od Objednavatel'a pred uzavretim tejto Zmluvy (iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyvilujice
cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela pred predloZenim ponuky do verejného obstaravania,

4.9.7 v cene diela sti zohl'adnené vietky staZzené podmienky realizacie diela,

4.9.8 zavizuje sa vykonat' vietky prace a dodavky v sulade s ponukou, ktora je zavéizna.

Zhotovitel’ sa neodvolatelne zavizuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci tejto zmluvy za

zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek su pevné a nerevidovatel'né, tak ako st uvedené v ponuke uchidzaca.

Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikol'vek inu pri¢inu za celom

zvysenia ceny.

Préce, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predloZzeného vykazu vymer alebo bez prikazu objednavatel’a, nebudi

objednavatel'om uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky
Objednavatel' neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok. Zhotovitel je opravneny vystavovat faktiry na
mesacnej baze v zmysle ¢1.2 tejto zmluvy samostatne a to za skutotne vykonané prace a nasledne po vykonani
celého Diela je povinny vystavit’ zdvere¢nu (ziétovaciu) faktaru.
Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace vylu¢ne na zéklade faktiry vystavenej
zhotovitefom v siilade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky, do 30-tich kalendamych dni od doruéenia
faktar. Vyska ceny uvedenej vo faktire musi vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materidlu uvedeného v sipise skutoéne vykonanych prac k prisludnej faktire, ktory tvori jej
neoddelitelnti sucast’ a ktorého spravnost asilad svykonanymi pracami uvedenymi v supise skutone
vykonanych prac potvrdi podpisom stavebny dozor investora Objednavatela, resp. opravnenid osoba
Objednavatela pred dorudenim prisludnej faktiry Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdena opravnenou
osobou Zhotovitel'a a odsuhlasena stavebnym dozorom Objednavatela podla predchadzajiicej vety tohto odseku.
Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt vyhotovena jednoznaéne
a prehl'adne pri¢om sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s Rozpo&tom. Rozsah
vykonanych prac schvali stavebny dozor investora, resp. opravnend osoba Objednévatela.
Faktiry je povinny zhotovitel doruovat objedndvatelovi v Styroch vyhotoveniach v listinnej a zaroveti
v elektronickej podobe pokial aktudlne platny pravny poriadok neustanovi inak. Kazd4 faktira musi mat
naleZitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, pri¢om musi obsahovat’
minimalne tieto nalezitosti:
- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel'a a Objednavatela,
- oznadenie registra, ktory prislugni PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
- (islo faktury,
- ¢islo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,
- oznaenie Diela podla tejto Zmluvy,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry uvedeny v sulade s touto Zmluvou,
- datum dodania fakturovaného plnenia,
- nazov polozky podl'a Rozpoétu a jej mnozstvo,
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- oznadenie pefiazného ustavu a &islo uétu, na ktory sa maju finan¢né prostriedky previest’,

- fakturovani cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vyska DPH uvedena v EUR, fakturovanu cenu s DPH,
informaciu o fakturovanych polozkach Rozpodtu, ktoré nepodliehaju prenesenej dafiovej povinnosti,

- vy¢€islent sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje objednavatelom zadrzant sumu v EUR

- odtladok peéiatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,

- petiatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddelitelnymi prilohami faktary budu:

a) kryci list faktary,

b) supis skuto¢ne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prisluSnymi polozkami Rozpoétu, ktory musi
obsahovat’ minimalne oznalenie stavebného objektu podl'a projektovej dokumentécie, podla tejto ZoD,
oznatenie polozick podla Rozpodtu sjednotkami mnoZstva, skutoéne realizovanymi mnoZstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé polozky, musi byt spracovany priamo do Rozpodtu,
pri¢om dotknuté fakturované polozky budit mat’ Zhotovitel'om vyplnené skuto¢né mnoZstva a ostatné, aktualne
nefakturované polozky budid mat’ nulové mnozstva, a ktory musi byt odsdhlaseny zastupcom objednavatela
vo veciach technickych, pricom supis skutoéne vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje
vyplyvajlice zo zapogitania prisluinych poloZiek z predchadzajicich faktir; uvedeny spdsob je dohodnuty pre
ugely efektivneho plnenia povinnosti Objednavatela vyplyvajicich zo zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku; kumulativne supisy skutotne vykonanych prac s ocenenim podlPa rozpodtu bude
Zhotovitel’ vytvarat’ len pre u€ely sledovania Cerpania rozpo¢tu Objednavatelom,

¢) fotodokumentaciu skuto¢ne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktorit musi tvorit’ minimalne 20 digitalnych
fotografii dokumentujicich skutoény stav pred uskutoénenim a po uskutoéneni prisludnych prac, ktoré sa
predmetom prislusnej fakturacie.

Ak faktira doru¢ena Zhotovitel'om nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v predchadzajicom odseku 5.4. alebo

k nej nebudi priloZené pristuiné doklady, nie je Objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit’ faktiiru

Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry za¢ina plymit’ dfiom doruenia faktiry Objedndvatelovi obsahujicej

vietky naleZitosti a prilohy podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

V pripade, Ze faktira nebude mat’ vietky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou, bude sa faktara povazovat’ za

netiplnd a Objednavatel’ alebo technicky dozor investora je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie, resp.

prepracovanie. Ak Objednavatel vrati Zhotovitel'ovi netiplna faktiru s odévodnenim, lehota splatnosti faktiiry
uvedena v tejto Zmluve neplynie a Objednévatel’ sa nedostava do omeskania so zaplatenim takejto faktiry.

Doruéenim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitela Objednavatelovi za¢ina plynat nova lehota na

zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objednavatel'om sa na éely tejto Zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy z bankového

uétu Objednavatela v prospech u¢tu Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Dorugenti faktiru vratane supisu skutoéne vykonanych prac potvrdeného stavebnym dozorom Objednavatel

odsuhlasi alebo pisomne doru¢i Zhotovitelovi svoje vyhrady k doru¢enej faktire najneskdr do 10 (desiatich)

pracovnych dni odo dita doru¢enia faktiry Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prisluina faktura nebude v sulade s uskutonenym plnenim Zhotovitela podla tejto Zmluvy,

Objednavatel’ neodsuihlasi plnenie uvedené vo faktiire vratane supisu skutoéne vykonanych prac najneskdr v Iehote

do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni odo dita doruéenia faktury Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel’ k doru¢enému sipisu skutoéne vykonanych prac Zhotovitelom uvedie v lehote

uvedenej v predchadzajicom odseku svoje vyhrady a Zhotovitel doru¢i v Objednavatelom uréenej lehote

Objednavatel'ovi opraveny supis skutoéne vykonanych prac, Objednéavatel’ opraveny sipis skutoéne vykonanych

prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor v lehote do S (slovom: piatich) pracovnych dni od

dorucenia opraveného sipisu.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyaétovat’ overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté

v Rozpocte, budi fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni

zmluvnymi stranami, na zaklade uzavretého dodatku k tejto Zmluve spésobom uvedenym v tejto zmluve. Takéto

polozky, je Zhotovitel povinny v prislu$nej faktire uviest’ samostatne a oddelene.

Zavere¢nu faktiru je Zhotovitel povinny vystavit' a dorudit’ Objednavatelovi aZ po odovzdani Diela na zdklade

preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverec¢nej faktiry Objednavatelom Zhotovitelovi sa povazuji

vietky naroky Zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania

Objednavatelovi za uspokojené.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty

tejto Zmluvy bez DPH vo vyske 10%. Objednavatel’ je opravneny zadrzat' 10% zkazdej faktiry bez DPH

doruéenej Zhotovitel'om celkom viak najviac 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ods. 4.1. Clanku 4.

tejto Zmluvy. Zadrzné predstavuje formu garancie pre Objednavatela, ktoru tento zadrZi az do ukonéenia diela

alebo do ukoncenia, odovzdania a prevzatia asti diela bez vad a nedorobkov;, zadrzné je Objednévatel’ opravneny
pouzit' v pripade potreby odstranenia zistenych vdd a nedorobkov Diela tretou osobou. Objednavatel’ vrati

Zhotovitel'ovi zadrZzné po uplnom odovzdani Diela po uplnom odstraneni vetkych vad a nedorobkov Diela

zistenych objednavatefom alebo vrati ¢ast’ zadrzného po odovzdani a prevzati ¢asti Diela, ak tato ¢ast’ diela bola

odovzdana a prevzatd bez vad a nedorobkov, , priC¢om vyska vrateného zadrzného bude zhodna s prislusnym
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

zadrzanym zadrznym tykajicim sa odovzdanej aprevzatej Casti diela bez vid anedorobkov. Zadriné
Objednavatel’ nie je povinny vratit Zhotovitelovi v pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani zistené nedostatky
Objednavatelom, resp. v ramci kolauda¢ného konania a Objednavatel’ zabezpeci ich odstranenie prostrednictvom
tretej osoby. V takom pripade Objednavatel’ nevrati Zhotovitelovi zadrzné v preukéazanej vyske, ktori uhradil
tretej osobe.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia, ktoré mu Objednavatel’ podla
tejto Zmtuvy poskytne alebo namiesto neho na ndklady Zhotovitel'a vykona, pokial’ sa nejedna o pripad podla
predchadzajuceho ods. 5.13, ako i zmluvné i pripadne d’al3ie pokuty, ktoré budit udelené Objednavatel'ovi z titulu
porulenia povinnosti Zhotovitel'om, na zaklade doruéenia faktiry Objednavatela Zhotovitel'ovi, ktorej splatnost’
je 7 (slovom: sedem) pracovnych dni od jej dorucenia.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a vieobecne
zaviznych platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
na pouzivanie na dohodnuty uéel.
Z4&ru¢na doba na dielo uvedené v &l. 2 ZoD je v dizke 60 mesiacov, na vyrobky podl'a zaruky vyrobcu - min. 24
mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava ini zaruku a spolupdsobenie pri realizacii prac, ktoré
zabezpeli svojpomocne) a zacina plynit’ odo dila odovzdania diela objednavatel’ovi.
Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie vad diela.
Pripadnt reklamaciu vady diela je objednéavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady pisomnou formou
na adresu zhotovitela.
Reklamované vady, ktoré ozna¢i objednavatel’ za havarijné je zhotovitel' povinny odstranit’ do 24 hodin od ich
nahlasenia.
V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady reklamované v zaru¢nej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto
vady odstranit’ tretou osobou a naklady vytitovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavédzuje tieto naklady uhradit’
v plnej vyske do 30 kalendarnych dni odo dila obdrZania faktiry, ktorou mu boli tieto naklady vyuétované.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a predloZenej cenovej kalkulacie, pripadne
odsuhlasenych zmien investorom alebo stavebnym auradom.

Cl. 7. Majetkové sankcie, ndhrada kody a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2.

V pripade omeskania zhotovitel' s odovzdanim diela, je zhotovitel povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,05% € za kazdy deti ome§kania z ceny diela.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktir méze zhotovitel' vyictovat’ objednavatel'ovi Grok z omeskania
podl'a § 369 ods.1 Obchodného zakonnika.

Kazd4 zo zmluvnych strin ma narok na nahradu $kody vzniknutej v ddsledku poruenia zavézku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.
V pripade vyskytu vy38ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$§ej moci neplynie doba vystavby.

Cl. 8. Stavenisko a realizacia

Zriadenie staveniska:

8.1.1 objednavatel je povinny zabezpedit' zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh$i nez
dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeSkani,

8.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného predpisu (zdkon
¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon a vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpelnosti prace)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

8.1.3 zhotovitel’ si zabezpe¢i prevadzkové, sociadlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu s sGéast’ou zmluvnej ceny,

8.1.4 prevzatie staveniska: do 5 dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuji vykonat' pisomny zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska samostatne(osobitne). Ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko podl'a predchadzajiicej
vety bez uvedenia ddvodu, alebo z dévodu, ktory odpadol alebo nezaile objednavatelovi pisomné
ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dita doruéenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska,
objednavatel' povaZzuje stavenisko za odovzdané zhotovitelovi(v takom pripade sa za defi odovzdania
staveniska povaZzuje siedmy defl po doru¢eni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska uréeny
zhotovitelovi).Uvedené v predchadzajucej vety neplati, ak zhotovitel neprevezme stavenisko od
objednavatela z ddvodu svojho pisomného odstipenia od tejto  zmluvy.

Realizacia:

8.2.1 zhotovitel' poveruje na uvedenej stavbe vykonom stavbyvediceho Miroslava Majeréika ev.&islo
12681*10* , ktory je zamestnancom v spolo¢nosti JP — JUNIOR s.r.0.,
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8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

8.2.2 objednavatel’ poveruje vykonom Ing. Ivan Vanco ktory vykonava €innost’ v zmysle § 46b Zakon &. 50/1976
Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku - stavebny zakon.

8.2.3 wvytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpe€uje zhotovitel, ako
sudast’ dodavky,

8.2.4 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

8.2.5 zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrZiavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na
vlastné naklady,

8.2.6 pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material a
odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne prevziat' a bezpe¢ne prevadzkovat’,

8.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ dodavku prevzal,

8.2.8 po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 14 dni a upravit’ stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva, projektova dokumentacia a kolaudaéné rozhodnutie,

8.2.9 zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastntt zodpovednost’ podla zmluvy, pri¢om
re§pektuje technické 3pecifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi stavebny
zakon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlaSku o bezpetnosti prace a technickych
zariaden{ pri stavebnych a montdZznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické
normy, zakon &. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zakonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’
v§etkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.10 objednavatel, alebo nim poverena osoba a stavebny dozor maju pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde
sa zmluvné vykony a ich suéasti realizuju alebo skladujii. Na vyziadanie mu musia byt’ predloZené, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéaciami a podkladmi ozna¢enymi dodavatel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat’ déveme.

Odovzdanie diela:

8.3.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

8.3.2 dielo mozno preberat’ po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

8.3.3 prevzatim ucelene;j Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpe€enstvo $kody na objednavatel’a,

8.3.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

8.3.5 zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 pracovnych dni vopred oznamit’ objednavatel’'ovi, kedy bude plnenie
podl'a tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie,

8.3.6 zhotovitel je povinny vykonat' komplexné vysku$anie odovzdavaného plnenia podla tejto zmluvy, resp.
jeho Gasti,

8.3.7 objednavatel nie je povinny prevziat’ dokonéent ¢ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitel'a odovzdana in ¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla dojednania mala byt uz
dokoncena,

8.3.8 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

8.3.9 ak objednavatel odmictne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je povinny uviest’ dovody
odmietnutia,

8.3.10 po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok
k poévodnej zapisnici.

8.3.11 zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokonéenych &asti
plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej
dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

8.4.1 zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zékona &. 133/2013 Z. z. a zdkona &.
264/1999 Z. z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené objednavatelom pisomnou formou,

8.4.2 nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami,

8.4.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Za poskodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vyty&ené ich spravcami zodpoveda

zhotovitel’; zhotovitel' je viak povinny pred zacatim prac opédtovne preskimat’ a vyznadit' vSetky existujuce

podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky; vyty&enie sieti bude v cene realizovanych prac.

Zhotovitel’ oznadi stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ a plnit’ bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel’ sa zavizuje po ukonéeni a prevzati vietkych prac dat’ stavenisko do pévodného stavu.
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ClL. 9. Odstipenie od zmluvy, zinik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel’ mdéze odstupit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

e ked sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponika, nie st
zluitené s povahou a déleZitost'ou prac jemu zverenych,

e z ddvodu poruienia podmienok a podkladov tejto sut'aZe zhotovitel'om z ddvodu nedodrZania kvality prace a
materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavézkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’
poziadavkdm obstarivatela dojednanych v zmluve. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd néarok na
nahrady 3kody. Objednavatel je viak povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi &iastku zodpovedajucu cene uz kvalitne
vykonanych prac,

e z ddvodu zhotovitel'a objednavatela s plnenim podFa tejto zmluvy.

Vietky spory a rozdiely ndzorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v d'alsom priebehu realizacie

prac sa budu riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, d’alej odbornou expertizou sudnych

znalcov, s ktorymi budi sdhlasit’ obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnt ani na urovni

Statutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorie§enim sporu na prislu$ny sud.

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od

zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu odudtované podl'a zmluvnych cien faktirou a odberatel’ uhradi naklady,

ktoré preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Cl. 10 Subdodavatel’
Zhotovitel' je opravneny zabezpe&it stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpelenie
stavebnych préc prostrednictvom subdodavatel'ov ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.
Subdodavatelia zhotovitel'a musia spiﬁat’ podmienky t¢asti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho
dovody na vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona 0 VO a maju opravnenie uskuto¢iiovat
stavebné prace vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktoré ma plnit’.
Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie objednavatel'a do 5 kalendamych dni preukazat’ splnenie podmienok podl'a
predchadzajucej vety dokladmi v siilade so zakonom o VO.
Zhotovitel' je povinny poZiadat, aby objednavatel schvéalil subdodavatela a zaroveti, subdodavatel' nie je
opravneny zadat’ prace a vstupit’ na stavenisko bez predchadzajiceho schvalenia objedndvatel'om.
Zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatela o skutoCnosti, Ze neuhradil splatni odplatu
subdodavatel’a.
Zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatelovi kopiu zmluvy so subdodavatel'om a je povinny v nej dohodnut,
aspoii tieto podmienky:
opravnit’ zhotovitel'a postipit’ pohl'adavky zhotovitel'a vo&i subdodavatel'ovi;
opraviiovat’ zhotovitel'a postipit’ prava a povinnosti zo zmluvy na objednavatela;
dodrziavat BOZP a PO na stavbe;
prerusit’ prace na poZiadanie objednavatelom;
dodrziavat’ poziadavky kvality diela;
zabezpelit', aby subdodavatel'ské zmluvy obsahovali zavazok subdodavatel’a na poziadanie objednavatela
postipit’ na objednavatel’a splatné pohfadavky subdodavatel'a vo¢i zhotovitelovi, ktoré stivisia s predmetom
subdodéavky a st na pefiazné plnenie za odplatu vo vyke 100% nominalnej hodnoty danej pohl'adavky,
pri¢om objednavatel je opravneny vysku odplaty zapoéitat’ voci platbe splatnej zhotovitelovi.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodvatela za predpokladu, ze dany subdodavatel spiiia podmienky podla §
40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona o VO a ma opravnenie uskuto¢iiovat’ stavebné prace vo vzt'ahu k tej
asti predmetu zdkazky, ktoré ma plnit. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel' povinny v lehote 5
kalendamych dni od zmeny pisomne oznimit’ objedndvatel'ovi presnu identifikaciu subdodavatelov, ktorych sa
uvedena zmena tyka.
Udaje o subdodavatel'ovi budit uvedené v prilohe &. 2 zmluvy.

CL 11 Zavereéné ustanovenia
Objednévatel je opravneny kontrolovat’ spdsob vykonavania diela pocas celej realizacie. O priebehu kontroly bude
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, ktory zalozi a bude viest' az do uplného ukongenia stavbyveduci
zhotovitela. Stavebny dennik bude cez pracovni dobu vzdy k dispozicii objednavatelovi.
Zhotovitel' je povinny priebeZne a na kazdé¢ poZiadanie uréenému pracovnikovi objednéavatela podavat
informacie, vysvetlenie, udaje apod. a taktieZ odsuhlasovat’ vzdjomne dohodnuté dokumenty preukazujice kvalitu
vykonaného diela. Zapisy v stavebnom denniku nembzu menit’ ustanovenia tejto zmluvy. Stavebny dennik musi
obsahovat’ odnimatel'né (oddelitelné) kdpie prepisov listov a to originél a minimalne dve képie.
Zmluva vratane jej priloh, ktoré tvoria jej ncoddelitelnu sucast’, nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne u¢innost’ defi po zverejneni v Centralnom registri zmhiv.
Zmeny a zrulenie zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po vzajomnej dohode zmluvnych
strin vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava nedelitenou sucast'ou zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom
obidvoch zmluvnych stran.



11.4 Utastnici zmluvy stihlasia s tym, Ze pisomnosti tykajiice sa zmluvného vztahu dorudované postou sa pokladaju za
dorugené priamo do vlastnych ruk, i ked’ zasielka bude poStou vratena ako neprevzata.

11.5 Zapisy, dohody podpisané 3tatutarnymi zastupcami sa stavaji si¢astou zmluvy len ak to bude v nich uvedens.

11.6 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia pristuiné ustanovenia Obchodného zakonnika a podporne Ob¢ianskeho
zakonnika a s nimi stvisiacich predpisov.

11.7 Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od
zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi oduétované podla zmluvnych cien faktirou a obstardvatel’ uhradi
naklady, ktoré preukazatel'ne zhotovitefovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

11.8 Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdl zmluvnu stranu. Zmluvu je mozné menit’
alebo dopiﬁat’ iba ¢iselne ozna¢enymi pisomnost’ami, podpisanymi §tatutarnymi zastupcami obidvoch stran.

11.9 Objednavatel' a zhotovitel' suhlasia, aby opravneni zamestnanci, Sprostredkovatel'ského organu, Ministerstva
investicii, regionalneho rozvoja a informatizicie SR, organov Eurdpskej uinie a d’al$ie oprdvnené osoby, v silade
s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eurdpskej tinie, vykonali vo&i zmluvnym stranam
kontrolu/audit dokumentéacie a vecnii kontrolu skutonosti sivisiacich s vykonanim obstardvania na predmet
plnenia podla tejto zmluvy, skuto¢nosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy
a skuto¢nosti suvisiacich s poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku uzavretej s Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR.
Zmluvné strany sa zavizuji kontrolu strpiet’ a poskytnut’ tymto osobam nevyhnutnu suéinnost’.

11.10 Ukastnici tejto zmluvy prehlasuju, Ze si tato zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena po vzajomnom
prejednani podla ich pravej a slobodnej vble, uréite, vaZne a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za ndpadne nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Kotréinej Lucke, diia 30.05.2023 V Kotréinej Lucke, dita 30.05.2023
\\\\ EE ;;/l O S P — B Mo onr et 3249652
~objedna atel'/ zhotovitel’
Jozef Zabka, starosta Ing. Andrej Privoznik, konatel

Priloha ¢.1 Oceneny : Navrh na plnenie kritéria (zadanie vykaz vymer)



