
ZMLUVA O DELO

uzavretá podľa ust. 536 a nasl. zák. Č. 513/1 991 Zb.
Obchodného zákonníka v zneni neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa:

Číslo zmluvy zhotovitel‘a: 00712023

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján BlcháČ, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizaČných: Ing. František Stejskal, vedúci oddelenia prípravy a realizácie stavieb
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka

Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1600443002/5600
BAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Tel.: 044/5565 111

Fax: 044/562 13 96
E-mail: IrnikuIamikulas.sk

1.2. Zhotoviteľ: MARO, s. r. o.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 SuČany
Zastúpený: Jozef Kavulek
Osoby oprávnené jednat‘:
- vo veciach realizaČných: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková

IČO: 36407020
Č-DPH: SK2020123237
Bankové spojenie: -

Č. účtu:
BAN:

Spoločnošt‘ zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel SRO, vložka ČísIo.13730/L
Tel.:

Fax: -

E-mail:

2. Východiskové Pod klady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci
podlimitriej zákazky na predmet obstarávania „Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v
areáli futbalového štadióna v Lšptovskorn Mikuláši, m.č. Podbreziny‘ s oceneným výkazorn
výmer, ktorý tvorí prílohu Č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektovej dokumentácie,
ktorú mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu bolí predložené v rámci súťažných
podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadneně v cenovej ponuke na základe ocenenéh
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výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú
súčast‘ tejto zmluvy ako príloha Č. 1.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v
areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny Zmluvu O dielo v súlade
s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa 112-116 zákona NR SR Č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (d‘alej len
„ZVO)

2.3 Východiskové údaje:

Názov stavby.,,Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadiÓna v
Liptovskom Mikuláši, m.Č. Podbreziny‘

Miesto stavby: k.ú. Okoličné, parc.č. KN-C 774/4, Štadián TATRAN Okoličné

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „Stavebné úpravy ihriska $ umelou
trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, ni.č. Podbreziny‘ Zhotoviteľom
v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu Zhotoviteľom predloženého do verejného
obstarávania.

3.2 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „Stavebné úpravy
ihriska s umelou trávou v areáfl futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č.
Podbreziny“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, V

rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom rnene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom
štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN EN,
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zavazuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v
tejto zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v
čase realizácie diela, vyzvat‘ Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za
riadne dokončené a splnené funkčně dielo v súlade s podmienkarni tejto zmluvy, zaplatit‘
dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zavizuje zhotovit‘ dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

4.2 Objednávater sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých objektoch (častiach
diela), kde prvě odovzdanie staveniska bude najneskÓr do lOdní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy formou písomněho protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch
zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými jednať vo veciach realizačných.

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písornnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Zmena termínu zhotovenia diela máže nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli
zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer
Zhotoviteľa

- v prípade nepredvídaterných okolností, ktoré nemohol predvídat‘ ani Objednávateľ ani
Zhotoviteľ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, nepredvídateľné geologické
podmienky územia, legislatívne zmeny platných technických prepisov počas výstavby)



- v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotovit‘ dielo za dodržania
platných technologických predpisov a noriem,

Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na diele spracovaný Zhotoviteľom vzájomne
odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddelitefnú
prílohu Č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zavázuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu
stavebných prác, tj. jednotlivé práce dokončit‘ riadne a včas.

4.4 Na stavenisku musí byt‘ počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, tj. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ mÓže poveriť osobu zodpovednú za
výkon stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní
a prevzatí staveniska.

4.5 Každé ‘prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámit‘ Objednávateľovi spolu
so správou o predpokladanej dížke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu
týchto príČin. Po odstráneni prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovat‘ v zaČatom
diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Ohjednávatefa.

4.6 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ bene na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude
Objednávateľ účtovat‘ zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto
zmluvy.

5. Cena dlela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Článku 3 tejto zrnluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle Zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky Č.
87/1 996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 18/1996 Z.z. o
cenách v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích
podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej sút‘aže a cenovej
ponuky Zhotoviteľa zo dňa 12.04.2023. vo forme položkovitého závázného úplného oceneného
výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddefiteľnú prílohu Č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a
zmenit‘ jej výšku možno len pisomným dodatkom k tejto Zmluve o dlelo.

5.2 Cena za zhotovenie dlela podľa tejto zmluvy:

Cena diola bez DPH: 186 955,30 EUR
DPH: 37 391,06 EUR
Celková cena za predmet dlela vrátane DPH : 224 346,36 EUR

Slovom:

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou
zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované,
datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela möže
nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, koré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnost‘
dlela a neboli zahrnuté v tejto zrnluve, teda neboli súČast‘ou cenovej ponuky a oceneného
výkazu výmer Zhotoviteľa,

- v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pni realizácii dlela, ktoré nemohol
predvídať Objednávateľ a/alebo Zhotovitel‘ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti
PD, nepredvídateľné geologické podmienky územia, legislatívne zmeny platných technických
prepisov počas výstavby). Takéto nepredvídateľné náklady musia byt‘ obojstranne
odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.

5.4 Zhotoviteľ zmenu ceny dlela ocení v zmysle jednotkových clen položkovitého rozpočtu, ktorý
tvorí pnílohu Č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet neobsahuje, budú
ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v
Cenkrose, tak doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenost bude
vopred odsúhlasená Zhotoviteľom a Objednávateľom.



5.5 Zhotoviteľ sa zavazuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávatefom, budú
z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD
skutočného vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania
skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na
vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s
vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie
dopravnej situácie a prenosného a dočasného dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia,
vŠetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi
vzniknú pri vzniku Škody a pri odvracaní hroziacich škÓd (vrátane nákladov na ochranu majetku
Objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby,
náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. mých na stavbe použitých energií,
náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.7 Zhotoviteľ sa nemÓže odvolávať‘ na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoivek príčinu
za účetom žiadania zvýšenia ceny.

5.8 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podia tejto Zrnluvy
o dielo sa Zhotoviteľ zavazuje predložit‘ Objednávateľovi najneskór do 20 dní odo dňa účinnosti
zmluvy o dielo zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky,
podľa ktorej príslušná banka v záručnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávateia na základe
oznámenia Objednávateia adresovaného banke do výšky 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej
v tejto Zmluve o dielo, pre prípad, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných
povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv na riadne splnenie diela podľa ods. 8.25 tejto
Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnost‘
bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v
zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podrnienky

6.1 Objednávatei neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spösobom. Vo faktúrach,
ktoré bucJú vystavované mesaČne, bude objednávateľorn odsúhlasená cena a rnnožstvo
vykonaných prác v zmysle závazného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteinú
prílohu Č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byt‘ zostavená prehľadne a pritom sa v nej musí dodržiavat‘
poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.3 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateia potvrdený súpis vykonaných prác vo forme
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v
zmysle prílohy Č. I tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zniluvnými stranami,
rekapitulácia stavebných prác a prípadne mé doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu
fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa
fakturuje. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná
zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskÓr do 5-tich pracovných dní odo
dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotovitelom Objednávateiovi, inak sa má za to, že s
predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zist‘ovacie protokoly
podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budů slúžit‘ ako podklad k vystaveniu
a úhrade faktúry.

6.4 Faktúra bude Objednávateiovi doručená v piatich rovnopisoch.

6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitost‘ami podia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, Ičo, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v
obchodnom registri

b) číslo Zmluvy Zhotoviteia a Objed návateľa

c) dátum vystavenia faktúr‘j, dojednanů lehotu splatnosti a dátum dodania

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit‘



e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)

f) označenie dlela

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

h) Názov projektu Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v
Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny

6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a
kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry mať
Zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania. A ďalej tiež, za okolnosti vyluČujúce
zodpovednost‘ sa považuje tiež konanie, respektive nekonanie a omeškanie príslušného
riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a
auditu podľa Európskej kornisie a mých orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania
prostredníctvom fondov EU alebo dotácií, ktorá má za násfedok omeškanie platieb zo strany
Objednávateľa Zhotoviteľovi

6.8 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 30 dní od dátumu
doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné
strany nedohodnú inak.

6.9 V prípade, že sa Ohjednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatit‘
Zhotovíteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia
ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmettejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne závézných právnych predpisov
platných v Čase realizácie dlela. Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela
Ohjednávateľom a počas dojednanej záruČnej doby bude mat‘ dlelo zmluvne dohodnuté vlastnosti
a bude spÓsohilé k jeho riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom
písornného prevzatia každého jednotlivého objektu dlela na základe protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán Pod jednotlivým objektom
dlela sa rozumie objekt špecifikovaný v Článku 3 bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a
technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné dlelo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie
záručné doby sa vztahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady dlela, že počas záruČnej doby má Zhotovitel‘ povinnost‘
vady dlela bezodplatne odstránit‘. Dlelo má vady ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v
tomto bode zmluvy.

7.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré predmet dlela má v Čase jeho prevzatia Objednávateľom.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady dlela, že počas záručnej doby má Ohjednávateľ právo
požadovat‘ a Zhotoviteľ povinnost‘ hezplatne odstránit‘ reklamované vady. Reklamáciu vád
vzniknutých, zistených a reklamovaných v záruČnej dohe uplatní Objednávatel‘ u Zhotoviteľa
plsomne bezodkiadne — najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dóvodu reklamácie, pričom v
reklamách vadu popíše a uveciie požadovaný spósob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začat‘
s odstraňovaním vady dlela bezodkladne, najneskór však do dvoch pracovných dnĺ od
uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii atebo ved brániacej
prevádzke dlela a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak. Zhotoviteľje povinný vadu dlela bezpiatne odstránit‘ v čo najkratšom technicky
možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteíovi
vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy pisomnou
formou.

7.3 Ak Zhotovitel‘ nezačne s odstránením vady dlela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo
bezdóvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej
pisomnej výzve s určením dodatočnej primneranej lehoty zabezpečit‘ si odstránenie tejto vady
sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je
Zhotoviteľ povinný uhradit‘ Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doruČenia faktúry za vykonané



práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nic je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu Škody alebo na
dohocinutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

7.4 Záručná doba bude predížená o čas, v ktorom jednotlivé objekty alebo ich časti neboti schopné
prevádzky.

8. Podrnienky vykonania diela

8.1 Zhotovitel‘ sa touto Zmluvou zavazuje, že vykoná dlelo vo vlastnom mene a na vlastně
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit dielo proti krádeži a poškodeniu.

8.2 Objednávateľ sa zavazuje odovzdat‘ Zhotovitel‘ovi stavenisko spósobilé pre začatie realizácie
stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu
uvedenému v Čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzatí a odovzdani staveniska Objednávateľ
odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú
dokumentáciu, vrátane všetkých vyjadrení príslušných orgánov a organizácií.

8.3 Zhotovitel‘ vytýči pred zahájením prác každého stavebného objektu podľa ČI. 3 ods.3.2 tejto
Zmluvy všetky podzemné a nadzernné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné
náklady s tým spojené znáŠa Zhotovitel‘.

8.4 Zhotovitel‘ je povinný predložiť Objednávateľovi pred samotným zaČatím stavebných prác
geodetické vytýČenie stavby so zákresom v katastrálnej mape z důvodu overenia osadenia
stavby a následné zamerania požadované Objednávateľoni počas výstavby, za účelorn kontroly
požadovaných rozmerov stavby. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotovitel‘.

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a mých plóch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ.
Poplatky a prlpadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a mých plÓch uhrdza
Zhotovitel‘, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny dlela. Ustanovenia Čl. 5 tejto zmluvy tým nic
sú dotknuté.

8.6 Zhotovitel‘ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:

a) sú pre danú Činnost‘ kvalifikovaní a ktorí majú vŠetky potrebné úradné povolenia a platné
osvedčenia a preukazy, kvalifikačně doklady k vykonávaniu dlela. V prípade pochybností je
Zhotovitel‘ povinný na výzvu Objednávateľa spósohilost‘ pracovníkov k výkonu práce doložit‘
dokladmi,

b) sú preukázateľne zdravotne spůsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,

c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných
prostriedkov a ochrane životného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnost‘ a
spíňajú i všetky ďalŠie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,

d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej
ochrany a ochrannými pracovnými pomůckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom
rozsahu a účelu s platným certifikátom,

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávatel‘ov a budú počas pohybu v areáli
stavby viditeľne označení (odev, nápis, identifikaČná karta), a toto označenie bude slúžit‘
zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu.

Ině osoby můžu na stavenisko (pracovisko) vstúpit‘ len s vedomíni zástupcu Objednávateľa
na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom
denníku a v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za Škody vzniknuté
porušením tohoto ustanovenia.

8.7 Zhotovitel‘ je ďalej pri vykonávaní dieta povinný:

a) dodržiavať na pracovisku všeobecne závazné právne a ostatně predpisy k zabezpečeniu
bezpečnosti a ochrany zdravia, ako I predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia
vrátane schváleného plánu BOZP,

b) nadit‘ sa najm zákonom Č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR Č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení



niektorých zákonov v platnom znení, zákonom Č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení
neskorších predpisov, Nariadením vlády SR Č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR Č.
281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ruČnej
manipulácii s bremenami, Nariadenlm vlády SR Č. 391/2006 Z.z., o min. bezpeČnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR Č. 392/2006 Z. z., o
minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov, Nariadenim vlády SR Č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP),
Nariadením vlády SR Č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR Č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP
Č. 59/1982 Zb., ktorou sa urČujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a
technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi platnom znení, vyhláškou MV SR Č. 12 1/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v
platnom zneni a vyhláškou MV SR Č. 94/2004 Z. z. ‚ ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpeČnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,

c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomÓckami pred zaČatím diela,

d) neprekroČit‘ hlučnosť, prašnost‘ a vbrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa
platných STN, STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpečit‘ si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na
pred mete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,

f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit‘ na ne preukázateľne svojich
pracovníkov a určit‘ a zabezpečit‘ spósob ochrany a prevencie proti úrazom a mému
poškodeniu zdravia,

g) Zhotovitef musí dbat‘ na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade,
že bude spracovávat‘ viastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie
ObjednávateFovi pred začatím prác na diele,

h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne
bezpečné z hfadiska požiadaviek na bezpečnost‘ práce a ochranu zdravia a pokiar zistí
nejaké nedostatky, nepovolit‘ nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky
nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné.

i) bezodkladne informovat‘ Objednávatel‘a o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia
pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonat‘ o tom zápis do
stavebného denníku,

j) bezodkladne informovat‘ Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by
mohli pri činnosti Zhotoviteľa na predrnete tejto Zmluvy viest‘ k ohrozeniu života a zdravia
pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osöh či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu
bezpečného stavu technických zariadeni a ohjektov,

k) informovat‘ Objednávatefa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na
stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami
postupovat‘ v súlade s príslušnými predpismi,

1) dodržovat‘ zákon Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri
vykonávaní prác na diele nepoškodzovat‘ dreviny a mé porasty,

m) zabezpečit‘ na stavenisku (pracovisku) po celú pracovriú dobu prítornnost‘ osoby
stavbyvedúceho povereného riadením Činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od
oprávneného pracovníka Ohjednávateľa. Viest‘ evidenciu osÓb na stavenisku od nástupu do
opustenia staveniska (pracoviska),

n) upozornit‘ Objednávatefa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ riadne
vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnost‘ a zdravie osób aleho narušit‘ životné prostredie

a to bez ohľadu na pÓvod týchto okolností,

0) stavenisko (pracovisko) užívat‘ len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie A
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diela a po dobu potrebnú pre vyprataníe staveniska (pracoviska),

8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavat‘ vŠetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že
pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa poruŠujú pracovn ú disciplínu, zásady bezpečnosti
práce a ochrany zdravia, resp. ině dohodnutě podmienky, pisomne na to upozorní Zhotoviteľa
a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote
nevykoná nápravu, mÓže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení s
poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpit‘ od zmluvy bez toho, aby
Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej Škody alebo mých s tým súvisiacich vzniknutých
nákladov.

8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavat‘ právne predpisy na ochranu
životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečist‘ovaniu a poŠkodzovaniu
životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruŠí povinnosti na ochranu
životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú Škodu a je povinný ju nahradit‘. V prípade, ak
za poruŠenie povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom
uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotovitef povinný uhradit‘ ju.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteí odstráni na vlastně náklady
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej
komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie
Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením
dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dÓsledku poruŠenia povinností na
strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány Štátnej správy pokuty za
nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov a v oblasti ochrany životného prostredia,
uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.

8.11 V súlade So zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať
spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podľa možností separovat‘.
Bežné odpady musia byt‘ vyvezené na skládku, recyklovaterné odpady odovzdané na recykláciu
a nebezpečné odpady musia byt‘ likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnút‘ na žiadost‘ Objednávateľa vážne lístky o likvidácií odpadov ku
kontrole.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri
každej ekologickej havárii bezodkladne informovat‘ O bjednávateľa a vzniknutú haváriu odstrán it‘
na svoje náklady.

8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo
konŠtrukcií, montážneho materiálu, vŠetkých stavebných hmÓt a dielcov, materiálov a výrobkov,
potrebných na realizáciu diela podľa tejto Zmíuvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady
s tým spojené sú súčast‘ou ceny diela.

8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa.

8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spíňat‘ podmienky a požiadavky
v zmysle zákona NR SR č. Č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a v zákone NR SR Č. 52/2018 Z.z. o posudzovaní zhody
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
platnom znení.

8.16 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemÓžu byt‘ pri realizácii diela použité mně
stavebné výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny óproti projektovej dokumentácii. Zámena
stavebných výrobkov po súhlase projektanta .a Objednávateľa bude zaznamenaná zápisom do
stavebného denníka.

8.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije stavebné výrobky, o ktorých je v dobe
ich zabudovariia známe, že sú Škodlivé resp. sú po záručnej dobe, alebo vykazujú mé vady
a nedostatky.

8.18 Zhotoviteľ sa zavazuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovně dni vopred
Objednávateľa k účasti na všetkých skúŠkach a kompleXnom vyskúšaní diela, ak také skúšky
vyžadujú právne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ



oprávnený vykonat prípravu na komplexně vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza
náklady prípadného neúspešného kompleXného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na
jeho komplexně vyskúšanie, ak komplexně vyskúšanie nebolo úspešné z důvodov na strane
Zhotoviteľa.

8.19 Stavebno-montážny denník

- Zhotoviteľ je povinný viest‘ odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno
montážny denník (ďalej len ‚denník); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné
pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdůvodnenie odchýlok
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje důležité na
posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale
prístupný. Povinnost‘ viest‘ stavebno-montážny denník sa končí splnením dlela v zmysle
Článku 8.24.

- Denně záznamy Čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne
v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len
výnimočne může tak urobit‘ v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať
vofné miesta. Okrem stävbyvedúceho může robiť potrebné záznamy v denníku stavebný
dozor resp. technický dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom
autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne ině príslušné orgány
štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa

- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojit‘ k
záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu
súhlasí.

8.20 Zhotoviteľje povinný písomne oznámit‘ Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy budú
jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit‘ na
preberacom konaní účast‘ tých svojich subdodávateľov, ktorých účast‘ je nevyhnutná pre riadne
prevzatie dlela.

8.21 Objednávateľ prevezme jednotlivé Časti diela - objekty v zmysle Čl.3 bod 3.2 bez vád a
nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch dlela stanovených
odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými
technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti
projektu. Ustanovenie bodu 8.24 tým nieje dotknuté.

8.22 Ak práce nedosiahnu z důvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podra noriem
platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace
uživaniu Diela, tak Objednávateľ dlelo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ
dielo prevezme aj s vadami ‚ ktoré samy o sebe, ani v spojení s mými nebránia plynulej a
bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o
prevzatí dlela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnost‘ zaplatit‘ za dlelo vzniká až po
splnení podmienok v zmysle bodu 8.24 tejto zmluvy.

8.23 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní dieia,
kde budú uvedené okrem mého záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade
s touto zmluvou. Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých stavebných objektov diela
podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch,
opatreniach a termínoch v ňom uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo
uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie
je v protokole uvedené nieČo mé.

8.24 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 paré nasledovných dokladov:

- všetky stavebné denníky,

- doklady o overění požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podfa 43 f, 47
Stavebného zákona Č. 50/1 976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona Č. 133/2013 Z.z. o
stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR Č. 50/2018 Z.z. o posudzovaní zhody
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia dlela

- porealizaČné zameranie dlela v katastrálnej mape
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- návrh geometrického piánu neovereného na odsúhiasenie Objednávateľom

8.25 Dielo sa považuje za splnené až po spinení nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých vád diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela resp. častí dieia
(objektov) zistených a zapísaných pri preberacom konaní

- riadnym ukončením dieia podľa Článku 3, bodu 3.1.

8.26 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko každého stavebného objektu do 3 pracovných dní po spinení
podmienok v zmysle Článku 8 bod 8.25.

9. Subdodávatelia

9.1 Subdodávatefje právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku aiebo ďaiej
deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela aiebo ktorýchkofvek prác, dodávok aiebo
siužieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ“).

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zverit‘ vykonanie jednotlivých stavebných objektov tretej osobe
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v príiohe Č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ).
Pri výkone dieia prostredníctvom subdociávateľov je Zhotoviteľ pine zodpovedný voČi
Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie dieia, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ
nenesie žiadn u zodpoved nosť voČi Subdodávatefom Zhotovitefa.

9.3 Zhotovitel‘ nesmie dieio ako celok aiebo aj jeho Časť odovzdat‘ na zhotovenie mému subjektu.
Zhotovitel‘ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdociávateľovi
žiadne práce na vykonaní Časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.

9.4 Zhotovitel‘ nesmie zadať práce mému poddodávatel‘ovi bez predchádzajúceho písomného
súhiasu Objednávateľa. Tento súhias möže Zhotoviteľovi dat‘ iba osoba oprávnená k podpisu
tejto Zmiuvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa sedem
kalendárnych dní pred zaČiatkom vykonávania časti dieia subdodávateľom. Spolu s týmto
oznámením o zmene subdodávateta predioží doklady o tom, že nový subdodávateľ spíňa
podmienky účasti v zmysle 32 ZVO a neeXistujú u neho dóvody na vyiúčenie podľa 40 ods. 6
písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávat‘ tovar, uskutoČňovat‘ stavebné práce v
origináinom vyhotovení alebo v overenej kápu, resp. preukáže splnenie tejto podmienky pociľa
152 ZVQ.

10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotovitel‘, z dávodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeŠkania s dokončením dieia,
ktoré je predrnetom tejto Zmluvy podl‘a Čl. 4 bode 4.1, zavazuje sa zaplatit zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceikovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý začatý deň omeškania až
do dňa riadneho dokonČenia a splnenia diela v zmysie Či. 8 bod 8.25 tejto zrniuvy.

10.2 Ak Zhotovitel‘ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutoČného vyhotovenia
jednotlivých objektov diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysie Či.8. bod 8.25 tejto
zmiuvy (So zmenami podľa skutoČného stavu diela) najneskór 10 dní po odovzdaní a prevzatí
jednotlivých častí d ida (objektov) Objed návateľom, zavzuje sa zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

10.3 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej Časti dieia (objektu) po výzve Objednávateľa do 3
pracovných dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zavzuje sa
zaplatiť zmíuvnú pokutu vo výško 0,5 % z ceikovej ceny časti diola (objektu) podľa bodu 5.2 za
každý deň omeškania s uvoFnením staveniska Časti diola (objektu).

10.4 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných
ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený
účtovat‘ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov
uvedených v Či. 8 bod 8.6 a bod 8.7 tejto Zmiuvy a to aj opakovane.



10.5 Pri porušení Čl. 9 bodu 9.4 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z
ceny dlela vrátane DPH za každý taký prípad.

10.6 Zmluvné pokuty musia byt‘ vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej
strany, inak sú neplatné.

10.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená
pripísaním peňažných prostried kov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

10.8 Zaplateníni zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenía dlela, zabezpečeného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania. Výška
úrokov z omeškania je o 8 percerituálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15
dní odo dňa doruČenia faktúry s ich vyúčtovaním.

10.10 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody
spösobenej omeškaním dokonČenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a
technologických garantovaných pararnetrov Diela podra projektovej dokumentácie a právo na
náhradu Škody spósobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spÓsobí Zhotoviteí pri zhotovovaní
dlela.

10.11 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ch
právny dóvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti,
sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými
zvyklost‘ami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností
zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej
pokuty. Zniluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spsobit‘ neplatnost‘
dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo škody na diele

11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo Škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho
riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.25. Prevzatím zhotovenej ved
Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo Škody na zhotovenom diele okrem prípadu,
ak Objednávateľ v rozpore s dojednaniami tejto Zmluvy Dlelo odmietne prevziat‘. V takom prípade
jSrechádza nebezpečenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednávatel‘ povinný podľa dojednaní
tejto Zmluvy Dielo prevziat‘.

11.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania dlela až do doby, kedy budú riadne splnené
vŠetky podmienky stanovené v Článku 8 v bode 8.25 poistit‘ na vlastné náklady nebezpečenstvo
Škody na diele a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za Škodu spČsobenú tretím
osobám svojou činnosťou/pri výkone podnikateľskej Činnosti Zhotoviteľa.

11.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľorrt na vykonanie dlela prechádza nebezpeČenstvo
Škody na nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia dlela a poskytnutých vecí Objednávateľorn.

11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie dlela, ktoré
vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

12. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel‘ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovat‘ s odbornou starosttivost‘ou.
Zavázuje sa dodržiavat‘ všeobecne závázné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude nadit‘ východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi
Ohjednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osčb zmluvných strán, rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov Štátnej správy a obce.

12.2 Zhotoviteľ bude informovať Ohjednávateľa o stave rozpracovaného dlela na pravidelných
poradách, ktoré bude Objednávateľ organizovat‘ podľa potreby. Vzájornne odsúhlaseně a prijaté
opatrenia na kontrolných dřioch sa stanú pokynom pre Zhotovitel‘a na vykonanie prác.
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12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat‘ práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje
táto Zmluva.

12.4 Podstatným porušením Zmluvy je:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z mého
dóvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy
a pod.

- ak Objednávatel‘ zistí, že Zhotovitel‘ preukázateľne nedodržiava technické normy a
všeobecne záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie
písomne upozornený Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich
odstránenie.

V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo
odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez
zbytočného odkladu, najneskÓr do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel.
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného oznámenia o
odstúpení druhej zmluvnej strane.

12.5 Ak dójde k zániku závazku z dóvodov, za ktoré zodpovedá Zhotovitel‘, Objednávateľje povinný
uhradiť mu dojecinanú cenu za Čast‘ diela, ktoré bob vykonané do doby odstúpenia od Zrnluvy
podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predboženého súpisu
preukázateľne vykonaných prác Zhotovitetom v zmysle podmienok tejto zmluvy

12.6 V prípade súdom právoplatne vyhfáseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je
Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomit‘ Objednávateľa bez zbytočného
odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objeclnávateľa o zmenách vo svojich
vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá
Objednávateľovi za vzniknutú Škodu.

12.7 Zhotovitel‘ je oprávnený odstúpit‘ od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým
Zhotovitefovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle
Obchodného zákonníka.

12.8 Zhotovitel‘ bene na vedomie, že je povinný strpiet‘ výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho
s realizovanými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Stavebné úpravy ihriska s umelou
trávou v areáli futbalového Štadióna v Liptovskom Mikuláši, rn.č. Podbreziny, vykonávaný v
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:

a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateíský orgán a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského a nimi poverené
osoby

c) NajvyŠŠí kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

g)Osoby prizvané orgánmi uvedenýmiv písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnyrni
predpismi SR a právnymi aktami EU.

h) Fond na podporu Športu

12.9 Zhotoviteľ sa zavazuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predboží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci
s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnost‘ pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

13. Vyššia moc



13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinnosti stanovených touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spÓsobené okolnost‘ami vylučujúcimi jej
zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovených povinnosti, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vóli
povinnej strany a pokiaľ nemohli byt‘ tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou
odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovat‘.

13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú — vojna, nepriateľské akcie, invázia,
činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci,
obČianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových paliv a jadrových odpadkov,
rádioaktívne toxické výbušniny alebo mé nebezpečné vlastnosti akýchkofvek jadrových
výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spčsobené lietadlami alebo
mými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len
zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prirodných sil, ktoré sa nedali
predvídat‘ a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknút‘ náležité opatrenia.

13.4 Za vyšŠiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmá hospodárskych
pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo
odstránit‘, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny
štátu, kde sa zhotovuje stavba.

13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie
je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomost‘ o tom, že by na neho bol na príslušnom.súde
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V pripade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivost‘ tohto
vyhlásenia, Objednávateľ mÓže od tejto zrnluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ
oprávnený požadovat‘ od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny
diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je platná dňom jej podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinná len v pr[pade,
schválenia podmienok úveru na spolufinancovanie zo strany MsZ a podpísania zmluvy o dotácii
s Fondom na podporu športu, pričom podmíenkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv.

14.2 Menit‘ alebo dopiňat‘ obsah tejto zmluvy je možné len formou pisomných dodatkov, ktoré budú
datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre

‘ platnost‘ dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva
súČast‘ou zmluvy.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy
vo veci zmeny alebo zrušenia závázku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo
požiadat o rozhodnutie prislušný súd podľa Civilného sporového poriadku.

14.4 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. vznení neskorších predpisov.

14.5 Nedelitel‘nou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na
‚ predmetnú zákazku a prílohy:

priloha Č 1 Oceneny vykaz vymer prác /rozpočet práci
- priloha Č. 2 Harmonogram stavebných prác
- príloha Č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov

14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza Či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa
dohodli, že ide o deň kalendárny.

14.7 Zhotovitel‘ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávateľa, jej
teXtovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkýrn predloženýrn podmienkam porozumel,
PO je mu jasná a zrozurriitelná, a že dielo podia nej zhotoví tak, aby balo funkčné, bezpečné a
prevádzky schopné, spiňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noniem a
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EU. Zhotovitel‘



vyhlasuje, že pochopil požiadavku Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti
projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej
súťaže a že je schopný kompleXne zhotovit‘ dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne
podľa ČI. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a za pevne dohodnutú cenu
podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy.

14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni,
že si ju pred podpisom preČítali a porozumeli jej obsahu, na dÓkaz Čoho Zmluvu vlastnoruČne
podpísali.

14.9 Táto Zrnluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno
Zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa P V SuČanoch, dňa ....

Za objednávateľa: Za zhotovitefa: ĺ

/C\

ľ‘

v1
/

‘:

Ing. Ján BlcháČ Phb. O Jozef Kavule‘
primátor mes konatef



Výkaz výmer
Stavba: Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č Podbreziny
Objekt:
Časť: SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU
JKSO:

Objednávatet Mesto Liptovský Mikuláš
Zhotovitel MARO. 5 r o,‘ Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum 1204.2023

DÓDÁVKA A MONTÁŽ Umetá tráva FIFA Quality 152 427,00
Umetá tráva-FIFA Quality PRO, výška vlákna,Monofílarnent- Diamond
shape, 5Ornm+I-2rnrn,DeteX-18000+/-10%,rozostup radov 518,váha UT

m2 6930 1290 8939700
cetkom 3149g/rn2+/-15%,početvpichov-8800+I-3%,rnin šírka roli pri ‘ ‘

pokládke 4-5m,farba limetkovo zelená+prerezávky
Umetá tráva-FIFA Quality PRO, výška vlákna,Monofilarnent- Diamond
shape, 5Omm+/-2rnm,DeteX-18000+/-10%,rozostup radov 5/8,váha UT

brn 1500 1 60 2400 00
celkom 31 49g1m2+/-1 5%,počet vpichov-8800‘i-/-3% ‚min šírka rolí pri ‘ ‘

pokládke 4-5rn,farba: biela-šírka číar 1 2Ornrn.
PU Lepidlo dvojzložkové na zelepenie spoiov a čiar(naprTetrapur 100TS)-

kg 1224 3,50 4284,00
858kus/14,4kg

Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na podtepeniespojov brn 1900 0,20 380,00

Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 400mrn na podlepenie sroiov brn 1500 0,30 450,00

Kremičítý piesok vrátane dopravy (lOkg/rn2) aj na vyrovanie nerovnosti T 70 90,00 6300,00

SBR granulát farba čierna vrátane dopravy (1 5kg/m2) T 104 260,00 27040,00
Pokládka urnelej trávy vrátane vsypov,podlepenía a čiarovanía rn2 6930 3,20 22176,00

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA 14912,00

Striedačka 12-miestna, 6m dÍžka kus 2 4376,00 8752,00
Brána pre Rugby kus 2 1830,00 3660,00
Air badminton-komplet kus 2 750,00 1500,00
Montáž díelo 1 1000,00 1000,00
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA 1000,00

IDopravné náklady I dielo iI iooo,ool 1000,001

Celkom
DPH
Cena s DPH

ĺ i-

-. ‚J

186 955,30 €
37 39106€

224 346,36 €

L

ti

‘ Množstvo Cena I
. Cena celkornP.Č. Popis MJ celkom jednotkova

2 3 4 5:
61

ZEMNÉ PRÁCE 462,80

I m31 5,2 89001 462,80!
‘ jvytýčenie a hÍbenie jám pre osadenie patiek športového náradia do I I I I

jhutneného a vyrovnaného podložia-Rugby I I I

SKLADBA PODLOŽIA-(Vyrovnanie nerovnosti na jestvuj úcej športovej
I 7373,50

ploche)
Štrkodrt‘ fr, 0-4mrn, vrstva rnaXirnálnej hrúbky 30rnm,pre celoplošné I

TI 4151 26,00 10790,00
vyrovnanie p6vodněho športověho povrchu, vrátane dopravy I I
Strojové rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zarnerania m21 69301 0,65 4504,50
Zhutnenie vrstvy valcorn /pod zalievanim vodou m21 69301 0,30 2079,00

ZÁKLADY

Betón Bi5- C 12/15 pre osadenie pátiek športového náradía vrátane dopravy

Osadeníe pétíek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,rugby-
4*dl i000rnm

‘J



mo
Harmonogram výstavby — vecný a časový

Dielo: Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli
futbalového štadióna v Uptovskom Mikuláši, m. Č. Podbreziny

Začiatok prác:
Doba výstavby:

Harmonogram výstavby:

dňom odovzdania staveniska
do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

1. Zemné práce
2. Základy
3. Dodávka a montáž umelá tráva
4. Dodávka a montáž športového vybavenia
5. Dopravné náklady

Spolu: 90 dní.

‚

Jozef KK,uIeř
Konateľ MARO, s. .r o.

5 dní
5 dní
62 dní
15 dní
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