




Zmluva o dielo č. 1/2023/ZŠ

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.**
Sídlo: Tehelná 1152/53, 905 01 Senica
IČO: 44 525 371
DIČ: 2022735528
IČ DPH: SK2022735528
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 23091/T
Zastúpený: Mgr. Ľubomír Štvrtecký – konateľ
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT kód: 
Telefón: 034/6513833
E-mail: sprava@rsms.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **HPM-COMERCIAL, spol. s r.o.**
Sídlo: Trenčianska 466, 020 01 Púchov
IČO: 36 295 531
DIČ: 2020109619
IČ DPH: SK2020109619
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10218/R
Zastúpení: Roman Paliesek, Ing. Jozef Hrbáček – konatelia
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT kód: 
Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len "Zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok 2

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „**Oprava strojno-technologickej časti na Zimnom štadióne v Senici**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele od jeho prevzatia až do jeho odovzdania Objednávateľovi.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý bol súčasťou jeho cenovej ponuky a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok 3

Kvalita Diela

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle Článku 2 tejto Zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu jeho zhotovenia Zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých jeho častí samostatne.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác príslušnými dokumentmi a to od začiatku až po ukončenie realizácie Diela.

Článok 4

Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia Diela na základe tejto Zmluvy je prevádzka s názvom a adresou:

Zimný štadión
Sadová 638/43
905 01 Senica,

nachádzajúci sa na parc. č. 3565/53, katastrálne územie Senica.

Článok 5

Cena za Dielo

- 5.1 Cena za Dielo v celom rozsahu podľa Článku 2 tejto Zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania a je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Dohodnutá cena za Dielo sa považuje za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

Cena bez DPH: 119 486,00 EUR

DPH 20%: 23 897,20 EUR

Cena s DPH: 143 383,20 EUR

(slovom: stodeväťnásťtisícštyristoosemdesiatšesť eur bez DPH)

Podrobná špecifikácia ceny za Dielo je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

- 5.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy:
- a) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve,
 - c) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie Diela.
- 5.3 Cena za Dielo je stanovená ako víťazná ponuka Zhotoviteľa, ktorú predložil na základe verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom. Cenovú ponuku predložil Zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa so súťažnými podkladmi. Cena za Dielo zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo prevzatí a odovzdaní Diela do užívania.
- 5.4 Ak Zhotoviteľ ocenil niektorú položku z predloženého výkazu výmer vo verejnej súťaži nulovou (0) hodnotou alebo ju neocenil vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu.
- 5.5 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať si nároky na zvýšenie ceny Diela z dôvodu realizácie navyš prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto Zmluve.
- 5.6 Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie Diela meniť rozsah prác prípadne vykonať zmenu materiálov oproti rozpočtu stavby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (*d ďalej len „Zákon o VO“*). Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku).
- 5.7 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru nemôžu byť pre realizáciu Diela použité iné materiály, alebo vykonané zmeny oproti súťažným podkladom. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zmenu materiálov, alebo vykonanie zmien je za Objednávateľa oprávnený potvrdiť stavebný dozor, a to buď písomne alebo zápisom do stavebného denníka.
- 5.8 V prípade, že pri realizácii Diela príde k zmenám Diela na základe požiadaviek Objednávateľa, je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré Zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uvedených v jeho cenovej ponuke predloženej pri verejnom obstarávaní. Ak nie je možné tieto zmeny oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v predloženej cenovej ponuke, je možné, ak sa Zmluvné strany dohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v nasledovnom bode 5.9 tejto Zmluvy s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí Objednávateľ.
- 5.9 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 5.8 tejto Zmluvy je dohodnutý nasledovne:
- a) ceny materiálov sa uplatnia podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň predloženia ponuky,
 - b) ceny strojov a ostatné priame náklady sa uplatnia podľa cien uvedených v špecifikácii predloženej cenovej ponuky, resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.

- 5.10 V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré majú za následok realizáciu naviac prác, Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov na naviac práce povinný postupovať v súlade s § 18 Zákona o VO. Ocenenie naviac prác musí byť v súlade s bodom 5.8 tejto Zmluvy.

Článok 6

Čas plnenia

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo špecifikované v Článku 2 tejto Zmluvy začať, zrealizovať a následne vypratať stavenisko v nasledovných dohodnutých termínoch:

Termín začatia prác na Diele:	dohodou Zmluvných strán zápisom do stavebného denníka a odovzdaním staveniska,
Termín realizácie prác na Diele:	do 40 kalendárnych dní od prevzatia staveniska,
Termín vypratania staveniska:	do 7 kalendárnych dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom na omeškanie s plnením dohodnutých termínov uvedených v bode 6.1 tejto Zmluvy. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou Diela následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany Objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 6.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na náhradu škody, pričom Zmluva ostáva v platnosti.

Článok 7

Zoznam zodpovedných osôb

- 7.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii Diela na základe tejto Zmluvy:
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ➤ Za Objednávateľa stavebný dozor: | Ondrej Danada |
| ➤ Za Zhotoviteľa vedúci stavby: | Ing. Jozef Hrbáček |

Článok 8

Platobné podmienky

- 8.1 Cenu za realizáciu Diela bude Objednávateľ uhrádzať:
- čiasťkovými faktúrami,
 - konečnou faktúrou.
- 8.1.1 Čiasťkové faktúry bude Zhotoviteľ vystavovať priebežne vždy k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom realizoval časť dohodnutých prác, ktoré

sú predmetom tejto Zmluvy. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude stavebným dozorom Objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác. Za časť realizácie Diela na základe tejto Zmluvy sa považujú práce a dodávky, uvedené v súpise vykonaných prác a dodávok.

- 8.1.2 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania stavby.
- 8.2 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru Objednávateľa súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci. Stavebný dozor potvrdí svojim podpisom súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok do piatich (5) kalendárnych dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré nie sú zmluvne dohodnuté. Ak má súpis vady, vráti ho stavebný dozor Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 8.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodov 8.1 a 8.2 tejto Zmluvy vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným a odsúhlaseným prácam. Úhrada takejto faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a stavebným dozorom písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje vykonané práce na Diele vyúčtovávať overiteľným spôsobom, jednotlivé faktúry budú zostavené prehľadne a ich neoddeliteľnou súčasťou bude odsúhlasený súpis vykonaných prác.
- 8.5 Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená a doručená Objednávateľovi v dvoch (2) rovnopisoch, musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov, a súčasťou jej textovej časti bude aj text: „Oprava strojno-technologickej časti na Zimnom štadióne v Senici“.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených v zmysle tohto článku Zmluvy je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
- 8.7 Objednávateľ vykoná pred úhradou kontrolu každej faktúry a v prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo nebude jej súčasťou súpis vykonaných prác, Objednávateľ takúto faktúru vráti Zhotoviteľovi na opravu, resp. doplnenie. Zhotoviteľ je povinný predložiť opravenú, resp. doplnenú faktúru s tým, že sa v takom prípade lehota jej splatnosti bude predlžovať o dobu jej opätovného predloženia Objednávateľovi. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň splatnosti považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet Zhotoviteľa.
- 8.8 Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry vystavené v zmysle tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Článku 1 tejto Zmluvy.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže ku dňu podpisu tejto Zmluvy požadovať od Zhotoviteľa výkonovú bankovú záruku pre prípad, že si Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka v sume 25% z celkovej ceny za Dielo. Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území Slovenskej republiky alebo zahraničnou bankou, bude obsahovať záväzok, že v lehote siedmich (7) kalendárnych dní po doručení písomnej žiadosti od Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 25% z celkovej ceny za Dielo s tým, že obsahom takejto žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v období medzi nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov.

- 8.10 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a náhrad škôd vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade využitia výkonnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 25% z celkovej ceny za Dielo, a to najneskôr v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na jej doplnenie.

Článok 9

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto Zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil počas realizácie Diela a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplývajú z plnenia tejto Zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela.
- 9.3 V záujme riadneho splnenia predmetu tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
- 9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že práce potrebné k realizácii Diela v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve sú predmetom jeho činnosti a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
- 9.5 Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania Diela pre požadovaný účel.
- 9.6 Technické riešenie Diela bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, a bude v súlade s príslušnými zákonmi a slovenskými technickými normami (STN) v platnom znení.
- 9.7 Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 9.8 Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly súvisiaci s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a to oprávnenými osobami verejných inštitúcií a nasledovných subjektov:
- a) Objednávateľ,
 - b) Mesto Senica,
 - c) BKS-Leasing s. r. o.

Článok 10

Podmienky realizácie stavebných prác a povinnosti Zmluvných strán

A. Odovzdanie stavby

- 10.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými potrebnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú Zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie minimálne tri (3) pracovné dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota uvedená v Článku 6 bode 6.1 tejto Zmluvy.

- 10.2 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vyčistenie a vypratanie staveniska je zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.3 Najneskôr v deň odovzdanie staveniska určí Objednávateľ odberné miesta elektrickej energie a vody. Náklady na odber uvedených energií potrebných k realizácii Diela znáša Zhotoviteľ, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.4 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 10.5 V prípade vykonávania prác nad alebo pod existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov týchto sietí.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť všetkých inžinierskych sietí počas realizácie Diela a v prípade ich poškodenia znáša všetky náklady na ich opravu.

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 10.7 Objednávateľ je povinný prostredníctvom svojho stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným sa v prípade potreby vyjadrovať najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od ich zapísania.
- 10.8 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojho stavebného dozoru kontrolovať Dielo v každom stupni jeho realizácie. Ak sa pri takejto kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má stavebný dozor Objednávateľa právo žiadať, aby Zhotoviteľ vzniknuté vady na Diele odstránil v čo najkratšom možnom termíne dohodnutom a uvedenom v stavebnom denníku, a ďalšie práce na Diele zhotovoval riadne. V prípade, že tak Zhotoviteľ neurobí, a vady neodstráni, považuje sa to za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 10.9 Objednávateľ a jeho stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

C. Povinnosti Zhotoviteľa

- 10.10 Zhotoviteľ je prostredníctvom svojho určeného vedúceho stavby povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje vedúci stavby vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem vedúceho stavby môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor alebo príslušné orgány štátnej a verejnej správy.
- 10.11 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom stavebného dozoru v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich (5) kalendárnych dní, inak sa má za to, že s obsahom takéhoto zápisu súhlasí.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny Objednávateľa týkajúce sa a súvisiace s realizáciou Diela.

- 10.13 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie Diela zvolávať v intervale minimálne jeden (1) krát za štrnásť (14) kalendárnych dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa. O uvedených poradách je Zhotoviteľ povinný vykonať zápis do stavebného denníka.
- 10.14 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo elektronicky najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na kontrolu a preverenie všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa takéto práce odkryť a to na svoje náklady. V prípade, že sa stavebný dozor Objednávateľa v požadovanom termíne na stavenisko za účelom kontroly takýchto prác nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený v prácach pokračovať. Neskoršie požadovanie odkrytia skrytých alebo neprístupných prác v takomto prípade znáša a hradí Objednávateľ.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodné pokyny dané od Objednávateľa na realizáciu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 10.16 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia realizovať Dielo riadne a včas, je povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi. Ak sa takéto prekážky nedajú odstrániť, navrhne Zhotoviteľ Objednávateľovi zmenu realizácie Diela.
- 10.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na realizovanom Diele do doby jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie pri výjazde vozidiel zo stavby.
- 10.18 Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi za ochranu priestorov staveniska a jeho blízkeho okolia pred požiarimi.
- 10.19 Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a jeho ochrannej zóne a je povinný vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
- 10.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vo svojej réžii všetkých pracovníkov na stavenisku osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné a špecializované práce musia byť vykonané len takými pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie takýchto prác a sú na takéto práce odborne zaškolení. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov nachádzajúcich sa na stavenisku oboznámiť a zaškoliť z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a zabezpečiť dodržiavanie týchto predpisov počas celej doby realizácie Diela.
- 10.21 Počas realizácie prác nemôže Zhotoviteľ znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a ani akosť prác, postupov, stavebných materiálov a dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela.
- 10.22 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu, jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých platných slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetu Diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 10.23 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu Diela, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na

mieste a v blízkom okolí staveniska a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.

- 10.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu (povolenia) ich vlastníkov, autorov alebo iných nositeľov práv. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 10.25 Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať pred začatím a počas realizácie prác kontrolu stavu a funkčnosti lešení alebo technických zdvižných konštrukcií. V prípade zistenia nedostatku tento urýchlene odstrániť.
- 10.26 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou a pod.). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
- 10.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri realizácii Diela je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení a predpisy o ochrane životného prostredia.
- 10.28 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa a to do výšky ceny Diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou všetkých svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil on sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr 1 (jeden) kalendárny deň pred samotným prevzatím staveniska a zahájením prác.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.
- 11.2 Zhotoviteľ najmenej sedem (7) pracovných dní pred plánovaným odovzdaním hotového Diela písomne vyzve Objednávateľa k jeho prevzatíu. Najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 11.3 Pre odovzdanie hotového Diela platí:
 - Zmluvné strany vyhotovia Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oprávnenými osobami uvedenými v Článku 1 tejto Zmluvy. Protokol, ktorý bude vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach (tri pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa), bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak Objednávateľ odmietne podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, spíšu Zmluvné strany o tom zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,

- drobné odchýlky, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác na Diele, nie sú vadami, ak boli dohodnuté súhlasným zápisom stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku,
 - pri preberaní Diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie Diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového Diela Objednávateľom.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach:
- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s odborným prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach.
- V prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokumentov a dokladov, má sa za to, že Dielo má vady.**
- 11.5 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete tejto Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola a funkčnosť vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 11.6 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo, resp. jeho časť má vady, Dielo neprevzme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, a o spôsobe a termíne ich odstránenia.
- 11.7 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí odovzdať hotové Dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby ho bolo možné Objednávateľom riadne prevziať a okamžite užívať, pričom samotné stavenisko je povinný vypratať v zmysle Článku 6 bodu 6.1 tejto Zmluvy.

Článok 12 Sankcie

- 12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05% z dohodnutej ceny za Dielo za každý jeden (1) kalendárny deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia stavby dohodnutý v Článku 6 bode 6.1 tejto Zmluvy,
 - 0,05% z dohodnutej ceny za Dielo, resp. jeho časti za každý jeden pracovný deň omeškania v prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením väd na Diele podľa Článku 11 bodu 11.6 alebo podľa Článku 13 bodu 13.9 tejto Zmluvy,
 - 300,00 EUR za každý aj začatý kalendárny týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa Článku 6 bodu 6.1 tejto Zmluvy.
- 12.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb odsúhlasených faktúr za Dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 13

Zodpovednosť za vady na Diele

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 13.2 Dielo má vady ak:
- a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto Zmluve, príslušným slovenským a európskym technickým normám (STN EN) a záväzným predpisom,
 - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - c) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - d) sú chybné údaje v dokladoch nutných na jeho užívanie,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo je zaťažené inými právami tretích osôb.
- 13.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím dokladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 13.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela zodpovedá Zhotoviteľ v zmysle § 562 ods. (2) písmena c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník počas **šesťdesiatich (60) kalendárnych mesiacov** od odovzdania hotového Diela Objednávateľovi.
- 13.5 Záručná doba na Dielo podľa tejto Zmluvy je **šesťdesiat (60) kalendárnych mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia hotového Diela bez väd a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 13.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu aj v čase svojej životnosti.
- 13.7 V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 13.8 Prípadnú reklamáciu na Diele podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne po jej zistení elektronickou poštou na mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v Článku 1 tejto Zmluvy a následne aj písomnou formou.
- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd na Diele ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie elektronickou formou podľa bodu 13.8 tejto Zmluvy a vady odstrániť v čo možno najkratšom možnom čase, ktorého dĺžku si Zmluvné strany dohodnú písomne. O odstránení takejto vady na Diele spíše Zhotoviteľ zápis, ktorý bude obsahovať uvedené:
- mená zástupcov Zmluvných strán,
 - dátum odstránenia vady,
 - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a dátum ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej prvého oznámenia do celkového odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu Diela,

➤ podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán.

- 13.10 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle predchádzajúceho bodu 13.9 tejto Zmluvy alebo zápis o zistených vadách v zmysle bodu 11.6 tejto Zmluvy, alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 13.11 V prípade, že budú zistené také vady na Diele, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny za Dielo vo výške 10% (desať percent). Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od tejto Zmluvy.

Článok 14

Zodpovednosť za škodu

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.
- 14.2 V prípade vzniku škody, ktorá vznikne porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, má druhá Zmluvná strana nárok na náhradu takejto vzniknutej škody.

Článok 15

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 15.1 Vlastníkom Diela pre účely plnenia tejto Zmluvy je Objednávateľ.
- 15.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na realizáciu Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny uvedenej v Článku 5 bode 5.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich prvého pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 15.3 Nebezpečenstvo škody na Diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ a to až do protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

Článok 16

Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Od tejto Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré táto Zmluva stanovuje a v zmysle § 344 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- 16.2 Oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane doručené písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní, ako sa o porušení ktorákoľvek zo Zmluvných strán dozvedela. Pre určenie uvedenej lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania takéhoto oznámenia.
- 16.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany Zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
- ak Zhotoviteľ pred nástupom na realizáciu Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa Článku 10 bodu 10.28 tejto Zmluvy,

- ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ dohodnutým spôsobom upozornený a ktoré aj napriek tomu v primeranej lehote neodstránil,
- ak Zhotoviteľom realizované práce na Diele sú vykonávané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy,
- ak Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto Zmluvu,
- ak je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
- ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu ukončenia realizácie a protokolárneho odovzdania Diela.

- 16.4 Ak oprávnená strana oznámi druhej Zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak táto oprávnená strana nevyužije právo od tejto Zmluvy odstúpiť v lehote podľa bodu 16.2 tejto Zmluvy, môže od tejto Zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- 16.5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od tejto Zmluvy podľa bodu 16.2 tejto Zmluvy stanoví na plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od tejto Zmluvy až po uplynutí takto stanovenej dodatočnej lehoty a to rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 16.2 tejto Zmluvy.
- 16.6 Odstúpením od tejto Zmluvy táto zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení oprávnenej strany druhej Zmluvnej strane.
- 16.7 Odstúpením od tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán okrem nárokov na škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy o poskytovaní záruky a nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia od tejto Zmluvy Zhotoviteľom zrealizovaná.
- 16.8 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy:
 - a) zostáva časť Diela zhotovená do odstúpenia vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) sú si Zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

- 17.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 17.2 Táto Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
- 17.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia jej ustanoveniami. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.

- 17.4 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto Zmluvy, budú Zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 17.5 Túto Zmluvu je možné zmeniť a/alebo doplniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými Zákonom o VO v platnom znení.
- 17.6 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k tejto Zmluve, ktoré sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou po podpísaní oboma Zmluvnými stranami, ktorí sa na jej zmene alebo doplnení dohodli. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto Zmluve viažuce sa na dohodnutú cenu Diela podľa tejto Zmluvy neakceptovať.
- 17.7 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 17.8 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 17.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- a) Príloha č. 1: Rozpočet stavby s oceneným výkazom - výmer

V Senici dňa

za Objednávateľa
Mgr. Ľubomír Štvrtecký
konateľ

za Zhotoviteľa
Roman Paliesek
konateľ

za Zhotoviteľa
Ing. Jozef Hrbáček
konateľ

ROZPOČET

Stavba: Zimný štadión Senica
Objekt: Strojno-technologická časť

Objednávateľ: Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.
Zhotoviteľ: HPM-COMERCIAL spol. s r.o.
Miesto: Zimný štadión Senica

Spracoval: Mgr. Ondrej Paliesek
Dátum:

Č	popis zariadenia	MJ	Množstvo celkom	cena jednotková	dodávka	montáž	cena celkom
1	Oprava kompresora NF 811 - stredná náročnosť	sada	1,0	30 050,00	26 750,00	3 300,00	30 050,00
2	Uzatvárací ventil DN 15 PN 40 navrací - montáž	ks	1,0	25,00	0,00	25,00	25,00
3	Dodávka a montáž odparovací kondenzátor so zab. čerpadlom	ks	1,0	61 800,00	48 000,00	13 800,00	61 800,00
4	Montáž manovakuometra - R 717	ks	3,0	95,00	0,00	285,00	285,00
5	Manometer + smyčka R 717	ks	3,0	200,00	600,00	0,00	600,00
6	Nastavenie poistných ventilov s vydaním certifikátu	ks	4,0	480,00	0,00	1 920,00	1 920,00
7	Trojcestný kohút pod manometer PN 40 - montáž	ks	3,0	68,00	0,00	204,00	204,00
8	Trojcestný kohút R 717 - dodávka	ks	3,0	149,00	447,00	0,00	447,00
9	Montáž uzatv. ventilu navracieho DN 15 PN 40	ks	5,0	25,00	0,00	125,00	125,00
10	Uzatvárací ventil navrací DN 15 PN 40 - dodávka	ks	5,0	65,00	325,00	0,00	325,00
11	Odolejovací ventil QVD 15 komplet - montáž	ks	4,0	30,00	0,00	120,00	120,00
12	QVD 15 komplet - dodávka	ks	4,0	120,00	480,00	0,00	480,00
13	Uzatvárací ventil DN 25 PN 40 navrací - montáž	ks	3,0	33,00	0,00	99,00	99,00
14	Uzatvárací ventil navrací DN 25 PN 40 - dodávka	ks	3,0	120,00	360,00	0,00	360,00
15	Ventil uzatvárací navrací DN 100 PN 40 - montáž	ks	2,0	150,00	0,00	300,00	300,00
16	Ventil uzatvárací navrací DN 100 PN 40 - dodávka	ks	2,0	350,00	700,00	0,00	700,00
17	Servisný ventil UV 6 - montáž	ks	4,0	30,00	0,00	120,00	120,00
18	Servisný ventil DN 10 PN 40 - dodávka	ks	4,0	89,00	356,00	0,00	356,00
19	Demontáž strešnej konštrukcie nad kondenzátorom - žeriavom	sub.	1,0	850,00	0,00	850,00	850,00
20	Demontáž potrubných častí, armatúr a izolácií	sub.	1,0	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00

21	Demontáž odparovacieho kondenzátora jestvujúceho	sub.	1,0	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
22	Mechanické čistenie onštrukcií	sub.	1,0	80,00	0,00	80,00	80,00
23	Nátery konštrukcií syntetické dvojnásobné	sub.	1,0	450,00	250,00	200,00	450,00
24	Oprava konštrukcie doskového výmenníka	sub.	1,0	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00
25	Montáž tvaroviek tr. 12 do 50 kg	ks	10,0	50,00	0,00	500,00	500,00
26	Koleno varné DN 100 - 125 - dodávka	ks	10,0	27,00	270,00	0,00	270,00
27	Montáž kotviacich prvkov	sub.	1,0	200,00	0,00	200,00	200,00
28	Kotviaci a spojovací materiál - dodávka	sub.	1,0	200,00	200,00	0,00	200,00
29	Montáž potrubia ocelového DN 100 tr 12	m	12,0	50,00	0,00	600,00	600,00
30	Rúra ocelová bezošvá 108x4 tr. 12.021 - dodávka	m	12,0	75,00	900,00	0,00	900,00
31	Montáž uloženia potrubia privarením a priskrutkovaním do DN 15	sub.	1,0	180,00	0,00	180,00	180,00
32	Prvky uloženia potrubia - dodávka	sub.	1,0	300,00	300,00	0,00	300,00
33	Elektroinštalácia - montáž	sub.	1,0	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00
34	Elektro a MaR prvky - dodávka	sub.	1,0	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
35	Elektroinštalácia - spracovanie PD	sub.	1,0	400,00	400,00	0,00	400,00
36	Žeriavnicke práce	sub.	1,0	500,00	0,00	500,00	500,00
37	Príplatok za práce vo výškach	sub.	1,0	500,00	0,00	500,00	500,00
38	Dopravné náklady - osobná doprava	sub.	1,0	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00
39	Dopravné náklady - nákladná doprava	sub.	1,0	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
40	Zariadenie staveniska	sub.	1,0	500,00	0,00	500,00	500,00
41	Vnútrostaveniskový presun hmôt	sub.	1,0	500,00	0,00	500,00	500,00
42	Inžinierska činnosť - revízie a skúšky /TI SR /	sub.	1,0	400,00	0,00	400,00	400,00
43	Príprava na tl. Skúšky - tlaková skúška dusíkom	sub.	1,0	300,00	0,00	300,00	300,00
44	Skúšobná prevádzka - oživenie systému	sub.	1,0	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
45	Odsávanie NH3 - neutralizácia systémov	sub.	1,0	500,00	0,00	500,00	500,00
46	Ostané VRN a pomocné práce	sub.	1,0	500,00	0,00	500,00	500,00
	CENA SPOLU BEZ DPH						119 486,00