konto: 23118 001

¢islo zmluvy PVS : 63 /23/ZoD

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Pravna forma:
Registracia:

V zastpeni:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

a

Zhotovitel’:
Sidlo:

V zastlpeni:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Pravna forma:
Registracia:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

2.1. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavdzuje, Ze zhotovi a objednavatel'ovi odovzda dielo v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ cenu za dodanie riadne

(d’alej aj ,,zmluva* alebo ,,ZoD*)

CLANOK L.
ZMLUVNE STRANY

Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad

36485250

2020020706

SK 2020020706

akciova spolo¢nost’

Okresny sud Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 10263/P
Ing. Peter Duroska, podpredseda predstavenstva a
Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢, ¢len predstavenstva

Prima banka Slovensko, a.s.
SK82 5600 0000 0042 3247 9055

Merate, s.r.o.

Stary trh 65, 060 01 Kezmarok

Peter Jelenak, konatel’

46 571 698

2023522094

SK2023522094

akciova spoloc¢nost’

zapisana v obchodnom registri: Okresny sud PreSov, oddiel Sa, vlozka ¢.10301/P

Tatrabanka a.s.
SK04 1100 0000 0029 4604 1558

CLANOK I1.
PREDMET ZMLUVY

dokonc¢eného diela.

2.2. Zhotovenim diela sa v tejto zmluve rozumie zhotovenie stavby: ,,Rekonstrukcia vodojemu Homdlka,
Spisska Teplica, parc. ¢. 5492/1, 5492/2¢ podla schvalenej projektovej dokumentacie, vyjadreni

organov a organizacii k realizécii stavby a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3. Zavizok zhotovitel'a je splneny vykonanim a odovzdanim diela objednavatel'ovi. Zavizok objednavatela
je splneny diiom odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej sumy z u¢tu objednavatela

Vv prospech uctu zhotovitela.
2.4. Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3.1. Terminy:

3.1.1. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko spolu s dokladmi podla bodu 5.1. tejto

CLANOK II1.
CAS VYKONANIA DIELA

zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

3.1.2. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok podra tejto zmluvy a riadne dokoncené

dielo odovzdat’ objednavatel'ovi v termine : do 31.12.2025.
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CLANOK V. ]
CENA ZA VYKONANIE DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena za vykonanie dielaje: 265 622,48,- eur bez DPH
(Slovom: Dvestosest’desiatpit’tisicSest’stodvadsat’dva eur a Styridsat’osem centov) a je stanovena na
zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 10.05.2023 pre stavebné dielo: ,,Rekons$trukcia vodojemu
Homdlka, SpiSska Teplica, parc. €. 5492/1, 5492/2¢. Cenova ponuka tvori stcast’ tejto ZoD ako jej
priloha €. 1. Cena diela kryje kvalitativne, dodacie a platobné podmienky podla tejto zmluvy.

4.1.1 Dielo bude realizované podl'a nasledovnych technickych noriem:

e slovenské technické normy a technicka legislativa SR,

e odborové normy,

e normy a technické podmienky v projekte pre realizaciu stavby
4.1.2. Podmienky zhotovenia diela st uvedené v ¢l. V. tejto zmluvy.

4.1.3. 'V cene diela su obsiahnuté nasledovné ¢innosti zhotovitela:

e spotrebované energie pri realizacii diela,

e nakladanie s odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a vseobecne zavaznych pravnych predpisov na
useku odpadového hospodarstva, odvoz a poplatky za prebytok materialu, zemin, stavebnej sute,
opatrenia bezpec€nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,
pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch,
vlastna vodorovna a vertikalna doprava,

Cerpanie vody pocas vystavby,

dosledky obmedzenych priestorov staveniska,

zosuladenie prac zhotovitel'a s poziadavkami investora stavby, dotknutych organov a organizacii,

montaz, nastavenie a ispesné odskusanie dicla,

projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu 3x v pisomnej forme (s vyzna¢enymi zmenami,

ku ktorym dojde pri realizacii stavby),

o vSetky doklady potrebné k odovzdaniu stavby objednavatel’ovi stavby (certifikaty, skusky,
zapisnice, protokoly a pod),

o vSetky ostatné naklady zhotovitel’a spojené s realizaciou diela.

4.2. Zmeny a naviac prace vzniknuté resp. vyziadané pocas vystavby, nezahrnuté v zmluvnej cene, ktoré
vznikli z dovodu odchylky medzi projektom a skuto¢ne zrealizovanymi pracami, a ktoré budtt dovodom na
zvysenie zmluvnej ceny, budi zmluvnymi stranami rieSené uzavretim pisomného dodatku k tejto zmluve,
ktory bude jej neoddelitelnou sucast'ou.

4.3. V pripade, ze nedojde k navySeniu zmluvnej ceny na zaklade vykonanych naviac resp. menej prac pocas
realizacie diela, budl tieto zmeny zaznamenané v Supise skutocne vykonanych prac alebo v Zapise
0 odovzdani a prevzati stavby.

4.4. Platobné podmienky

4.4.1. Podkladom na thradu dojednanej ceny budu ¢iastkové faktury vystavené postupne do vysky 100% ceny
za dielo, resp. faktura kone¢ného finan¢ného vyrovnania, ktoré zhotovitel' odovzda objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach spolu s prilohami:
e kopiou tejto zmluvy,
e zhotovitelom vyhotovenym a objednavatelom odsuhlasenym supisom vykonanych prac, resp.

dodavok, ktoré bude fakturovat’.

4.4.2. Ciastkovymi fakturami sa uhradzaju prace, resp. dodavky zrealizované ako priebezné plnenie diela.
Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie Casti diela objednavatel'om.

4.4.3. Faktarou konecného finanéného vyrovnania sa vyuctuje cena diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, po
zohl'adneni vSetkych ¢iastkovych faktar a platieb objednavatel’a v priebehu vystavby. Pravo vystavit
tuto fakturu vznika zhotovitel'ovi diiom podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati stavby (bod 5.5.3.
zmluvy) objednévatel'om.

4.4.4. Zhotovitel’ sa zavdazuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskuto¢nenych k poslednému diu v mesiaci.
Objednavatel’ sa zavizuje, Zze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac. Ak by objednavatel’ mal
k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi v primeranom ¢ase odstranené vzajomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitel’a.
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4.45.

4.4.6.
4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.9.1.

4.4.9.2.

4.4.10.

Zhotovitel' bude uctovat’ a fakturovat DPH podla platnych pravnych predpisov. V pripade, Ze
zhotovitel' uvedie na faktire chybny rezim uplatnenia DPH u vykonanych prac a spravca dane pri
kontrole posudi, Ze bol nespravne uplatneny datiovy rezim a objednavatel’ bude musiet’ vratit DPH
a nasledne zaplatit’ pokutu, tato si bude objednavatel’ u zhotovitel'a uplatiovat’ ako nahradu skody
spdsobenej v obchodno-pravnych vztahoch.

Splatnost’ fakttr je 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatel'ovi.

Za den zaplatenia faktr sa povazuje den odpisania financnych prostriedkov vo vyske fakturovanej sumy
Z Gctu objednavatel'a Vv prospech tctu zhotovitela.

Faktury budu obsahovat’ tieto naleZitosti:

e oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, 1CO, DIC,

Cislo faktry a oznacenie o aky druh faktury sa jedna (Ciastkova, resp. kone¢na),

deii vystavenia faktary, den splatnosti faktary, ditum zdanite'ného plnenia,

u faktary s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR,

odvolévku na ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje k fakturacii,

fakturovani sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel’a,

prilohy v rozsahu a spracované sposobom, aky predpisuje tato zmluva.

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy zhotovitel evidovany v Zozname platitelov DPH,
U ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona
&.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, tak sa menia a dopliiaju teraz
dohodnuté platobné podmienky tejto zmluvy nasledovne:

Podtatranské vodarenska spolocnost’, a.s. zadrzi ¢iastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako
zabezpeku, a to az do doby preukazania dane uvedenej na predmetnej faktire zo strany zhotovitel’a
v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v zmeni neskorSich predpisov.
Zabezpeka zanika ku diu preukazania zaplatenia dane z predmetnej faktury objednavatelovi
zhotovitelom. Objednavatel je povinny vykonat’ tthradu zadbezpeky zhotovitel'ovi z predmetnej faktary
do 30 dni odo dna preukéazania zaplatenia dane zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, ze G¢inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy
v zmysle tohto clanku nastani jednostrannym ukonom spoloc¢nosti Podtatranska vodarenska
spolo¢nost, a.s., a to vznikom prvej zabezpeky v zmysle bodu 4.4.9.1.

Zhotovitel’ sa tymto zavdzuje dodrziavat’ povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaja zo zak. ¢. 82/2005 Z.z.
0 nelegalnej praci anelegdlnom zamestnavani a 0zmene a doplneni niektorych zakonov, plne
zodpoveda za nedodrzanie povinnosti v zmysle § 7b a nasl., v opaénom pripade v plnej vyske hradi
objednavatel'ovi naklady takto vzniknuté a Skodu tym sposobenu.

CLANOK V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizécie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.15.

Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel’ vykonava stavebno — montazne prace suvisiace
so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavéizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie
prac zapisni¢ne. Sucast'ou odovzdania staveniska bude odovzdanie pisomnych dokladov: projektove;j
dokumentacie, rozhodnuti, vyjadreni stavbou dotknutych subjektov.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost pri praci, bezpecnost’ technickych zariadeni a za
poziarnu ochranu diela v sulade s ustanoveniami stivisiacich vyhlasok.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jeho pracovnici vykondvajlci stavebno-montazne prace pred ich
vykonom absolvuju, resp. absolvovali predpisané Skolenie z predpisov BOZP, PO a prislusné skusky,
a st odborne a zdravotne sposobili pre ¢innosti, ktoré maji vykonavat’.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia, aby na stavenisku nedochddzalo k poruSovaniu dobrych
mravov (zamedzenie nevhodného spravania, pouzivania alkoholickych napojov, drog a pod.).
Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku a prilahlych komunikaciach urcenych na dopravu
materialu poriadok a Cistotu a odstraiiovat’ vzniknuté odpady a necistoty na vlastné naklady.
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.2

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.3

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.4

54.1.

5.5

5.5.1.

Zhotovitel’ bude prace organizovat’ tak, aby pri ich vykone nedo$lo k poSkodeniu zdravia osob a ani
vzniku $kod na majetku. V pripade, ze k takymto poskodeniam, resp. skodam v suvislosti s realizaciou
diela dojde, znasa naklady spojené s ich likvidaciou.

Zhotovitel' zabezpec¢i nepretrziti pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika (stavbyvediceho) na
stavbe, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov do 7 dni od odovzdania
diela, ak sa strany nedohodnt1 inak.

Technicky dozor objednavatela
V priebehu realizacie stavby objednavatel’ bude vykonavat obcasny technicky dozor a sledovat’, ¢i st
prace vykonavané podl'a dohodnutych podmienok a technickych noriem.
Zhotovitel’ zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykondva
technicky dozor objednavatel’a alebo iny zodpovedny zastupca objednavatel'a a bez meskania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Zhotovitel umozni zastupcovi objednavatel’a kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych prac.

Stavebny dennik
Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo prvého diia vykonu stavebno — montaznych prac stivisiacich
so zhotovenim diela. Do dennika sa budt zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy,
najmé udaje o ¢asovom postupe prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zdpisom
pripjat’ svoje stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom
preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokraCovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho
strane, zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze
objednavatelovi ¢iastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku ako podklad k fakttre.
Dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku budt obsahovat’:
o zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatel’a, generalneho projektanta, zhotovitel'a

a zmeny tychto tidajov,

¢ identifikacné udaje stavby podl'a projektu,
e zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
e prehl'ad skuSok kazdého druhu.
Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva oddelitel'né priepisy. Denné
zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo
ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Okrem vykonného stavbyveduceho zhotovitela mozu robit’ potrebné zapisy v denniku zodpovedni
zastupcovia vo veciach zmluvnych a realiza¢nych zhotovitel'a a technicky dozor objednavatela. Ak
niektord zo zmluvnych stran nesuhlasi s vykonanym zdznamom, vyjadri sa do troch pracovnych dni,
inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
V pripade, ak objednavatel’ alebo jeho zastupca (technicky dozor objednavatela) zisti, ze zhotovitel
nedodrzuje technologické postupy a zavézné STN alebo hrubym spésobom porusuje predpisy BOZP a
PO, ma pravo zapisom v stavebnom denniku upozornit’ zhotovitel'a na zistené nedostatky a uréit mu
lehotu na ich odstranenie.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na ktory
je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmeny projektového rieSenia, zmeny materialu, zmena cien
atd’.)

Kontrola prac v dalSom pracovnom postupe zakrytych
Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni pred uskutocnenim prac, ktoré¢ budii v d’alSom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi, oznamit' tato skuto¢nost zaznamom
v stavebnom denniku a telefonicky technickému dozoru objednavatela.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit® objedndvatel'ovi minimalne 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany povinné dohodnut’ casovy
pracovny program odovzdania a prevzatia dicla tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukoncené
v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
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objednavatel'om v zmysle bodu 5.5.3.. Zaplatenie Ciastkovej faktiry nemozno povaZzovat’ za prevzatie
Casti diela objednavatel'om.

Jednotlivé stavebné objekty budi odovzdané zastupcom objednavatela po zaSkoleni prislusnych
pracovnikov prevadzkovatel’a a uspesnom odskusani diela.

5.5.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného diela pripravi zhotovitel’ tieto doklady:

e projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby /so zakreslenymi zmenami/
potvrdent zhotovitel'om (v poéte 3X),
e stavebné denniky,
e dodaci list / zaru¢ny list, navod na obsluhu a tdrzbu v slovenskom jazyku, prehlasenie o zhode
EU v slovenskom jazyku (v poéte 3x),
e claborat kvality s obsahom (v po¢te 3x) a obsahujuci:
0 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,
o osvedcenia o kvalite pouzitych konstrukcii a pouzitych materialov,
o doklady vyzadované podl'a zakona o odpadoch,
o iné doklady vyZiadané stavebnym tiradom alebo inymi organizaciami pri povoleni stavby
a pocas jej realizacie, ak tieto doklady v ramci realizacie stavby zabezpecoval alebo mal
zabezpecit' zhotovitel’.

5.5.3. Dokladom o splneni — odovzdani diela zhotovitel'om je ,,Zapis o odovzdani a prevzati stavby* (v texte
d’alej iba ,,Zapis*). Zapis podpiSu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu. V Zapise
zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel’ prehlasi, Ze dielo prebera. Zapis bude obsahovat
najmé: zhodnotenie kvality vykonanych prac, stpis zistenych vad, dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode, stanoviska
zhotovitela a objednavatela. Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zaznam,
v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

5.5.4. Preberacicho konania sa zucastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela, budiceho
prevadzkovatel'a a zhotovitela.

5.5.5. Drobné odchylky od projektu pre realizaciu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu prac, nie
su vadou, ak boli dohodnuté pocas vystavby pisomnou ¢i Gstnou formou a nie st uvedené v zozname
vad ¢i nedostatkov v Zapise. Zhotovitel” je povinny vyznadit’ ich v projekte skuto¢ného vyhotovenia.

5.6. Iné dohody

5.6.1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materidly a prace alebo dokumentaciu, ktoré su
chranené¢ patentovymi alebo autorskymi pravami bez sthlasu opravnenych osob nakladat’ s tymito
pravami, znasa vSetky dosledky s tym spojené. Objednavatel’ upozorni zhotovitel'a na chranené prava,
ak boli pouzité v odovzdanej projektovej dokumentacii.

5.6.2. V pripade, 7e v priebehu vystavby objednavatel’ da pokyn k preruseniu prac, resp. predizeniu doby
vystavby, prerusuje sa, resp. predlzuje sa aj plynutie zmluvnych leh6t o rovnaky ¢asovy tsek.

5.6.3. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, Cistotu komunikacii v blizkosti staveniska,
zaroven zavizuje sa odstranit’ v§etok odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

CLANOK VL.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN
6.1. V pripade rozpornych stanovisk, rozhodujice je stanovisko objednavatela, ktory nim prebera
zodpovednost’ za dopad rozhodnutia na realizaciu diela, vratane zodpovednosti za pripadné vady diela.
6.2. Objednavatel' sa zavézuje zabezpeCit koordinaciu prac svojich dodavatelov tak, aby nebrénili
zhotovitel'ovi v plynulej realizacii diela.
6.3.  Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednavatela a odstranovat
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.
6.4. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny zac¢astiovat’ sa pravidelnych kontrolnych porad, ktoré

zvolava objednavatel’.
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7.1.

7.2.
7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

CLANOK VII.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe za dielo v trvani 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat
diiom prevzatia diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu prac a nim dodanych materialov, komponentov a zariadeni.

Vady, ktoré objednavatel zisti pri preberani diela budi reklamované u zhotovitel'a zapisanim v Zapise
o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

Vady, ktoré objednéavatel’ zisti po prebrati diela a vyskytni sa v zaru¢nej dobe, objednavatel’ bude
reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou, listom zaslanym na adresu zhotovitel'a. Reklamacia bude
obsahovat’ oznacéenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatel'om a
podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy, t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, sa zhotovitel’ zavézuje odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Zhotovitel’ odstrani vady na vlastné naklady. Tymto nie st dotknuté prava objednavatela, pripadne
tretich 0s6b voci zhotovitel'ovi na ndhradu Skody, ktoru utrpeli v désledku vad diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela (tendrova dokumentécia, projekt pre stavebné povolenie, realizacny projekt), resp. ktoré
vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatel’a, dohodnutého v tejto zmluve.

CLANOK VIIL
UROKY Z OMESKANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s odovzdanim diela ako celku podla tejto zmluvy si
moze objednavatel’ uplatnit’ pravo urok z omeskania vo vyske 0,03% z ceny diela za kazdy zacaty
tyzden omeskania odovzdania diela voci zhotovitelovi.

V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim svojho penazného zavéizku podla tejto zmluvy si
moze zhotovitel' uplatnit’ pravo na zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,03 % z hodnoty
jednotlivych faktur (danovych dokladov) za kazdy tyzden omeskania po splatnosti.

CLANO,K IX.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujiice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava podl'a

§ 374 Obchodného zakonnika.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ zhotovitel'a za meSkanie s plnenim predmetu tejto zmluvy sa
povazuju nasledovné pripady:

e meskanie objednavatela s plnenim si svojich zmluvnych povinnosti podl’a tejto zmluvy,

e Zzastavenie prac z titulu vysSej moci, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel’.

CLANOK X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstapit’ od zmluvy. Spdsob odstipenia od
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy povazuju:

e ak zhotovitel' bude preukdzatel'ne vykonavat’ stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi urenymi platnymi normami alebo
projektom pre realizaciu diela. Musi ist’ o vady, na ktoré bol zhotovitel’ objednavatel'om v priebehu
zhotovovania diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil
v primeranej lehote poskytnutej k tomuto u¢elu objednavatel'om,
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e ak zhotovitel’ bude postupovat pri vykone prac takym sposobom, ze bude preukazatel'ne zrejmé, ze
zmluvny termin dokoncenia diela nebude z dovodu tohto postupu dodrzany,
e ak bude objednavatel’ meskat’ s plnenim si svojich finanénych zavizkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.
10.3. Odstapenie je mozné aj od Ciasto¢ne splnenej zmluvy.

CLANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude objednavatel’,
alebo zhotovitel obozndmeny v priebehu platnosti zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a
nebuda pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel a nebudu oznamené tretej osobe. Obe strany su si
vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voci nim uplatiované v pripade porusenia tohto zavazku. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na idaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na idaje vSeobecne zname.

11.2. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z0 zmluvy prednostne formou pokonavky
prostrednictvom svojich Statutarnych organov.

11.3. Zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade stidnych sporov
vzniknutych zo zmluvy alebo v savislosti S0 zmluvou je prislusnym stidom vSeobecny sud ucastnika,
proti ktorému navrh smeruje.

11.4. Pravaa povinnosti zo zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

11.5. Na vzt'ahy osobitne neupravené zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.6. Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a €¢innost” dilom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom.

11.7.  Zmluvu je mozné menit, dopinat alebo ju zrusit’ iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.

11.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraju ju dobrovol'ne a na znak
suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

11.9. Zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia si ponecha objednavatel
a jedno vyhotovenie zhotovitel.

Priloha 1: Cenova ponuka zhotovitel'a zo dita 10.05.2023.

V Poprade dia: V Kezmarku dna:
OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
Ing. Peter Duroska Peter Jeleniak
podpredseda predstavenstva konatel

Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢
¢len predstavenstva
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