Dodavatel

ZMLUVA O DIELO €. 01-06-23
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Obchodné meno: Facep s.r.o.

So sidlom: Suhrady 78/1, Trencin 911 05
Zastupeny: Erik Petrivalsky

1CO: 52303209

IC DPH: SK2120975318

DIC: 2120975318

Zapisany: Obchodny register Okresného studu Trengin, oddiel: Sro, viozka €. 38037/R

(dalej ako ,dodavatel)

Objednavatel’

Obchodné meno: Trencianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trencine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Trenéin, Slovenska republika
Zastupena: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor TnUAD

ICO: 31118259

DIC: 2021376368

IC DPH: SK2021376368

Zriadena zo zakona NR SR ¢. 155/1997 Z.z. z 15. maja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR ¢&. 209/2002 Z.z.
z 5. aprila 2002.

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon
o verejnom obstaravani“) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zakazka: ,Oprava
miestnosti — budova C*: ’

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

21 Objednavatel je opravnenym drzitelom objektov a priestorov alebo disponuje stihlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
~Stavenisko®).

2.2 Dodavatel

(i)
(i)
(iii)

(iv)
v)

vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny uzavriet tito
zmluvu,

vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vztahujliice sa na vykonanie diela, a to najma, nie véak vylu¢ne,
zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako véetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie v§etkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu pn
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto asti prac alebo dodavok,
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpo
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Gast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejné,
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZzena pravnymi predpismi, dodrZiavanc
dodavatelom po cell dobu platnosti a G€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Oprava miestnosti — budova C* (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dia 26.05.2023, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane
jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podlia vykazu - vymeru vztahujucemu sa k Dielu bliz§ie $pecifikovanej touto
zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicki dokumentaciu pre
realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylucne:

(i) vykaz vymer

(i) ind dokumentéacia sposobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stilade so zmluvou, a vykazom vymer, (dalejlen ,Vykaz vymer),
dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako suéast
cenovej ponuky dodavatela nedelitelnt sucast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Dodavatel' na zéklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Vykazom
vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(ii) ku dilu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené
dokumenty k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanoven( cenu
Diela. s

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technologie alebo technické riesenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urCené vo vykaze - vymer a prisluSnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

V pripade, ak dodavatel vovykaze - vymer, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
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zistené nedostatky bez zbyto€ného odkladu odstranit' a to formou vymeny nevyhovuijticich produktov za produkty
spliajluce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi §kodu, je povinny
ju nahradit' v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej
len ,Casovy harmonogram“) spracovaného dodavatelom za podmienok podfa tejto zmluvy; v sulade s nim
dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Casovy harmonogram sa zadina odo dia prevzatia
Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skuto¢nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného
Diela. V&etky lehoty podla tejto zmluvy pre plnenie povinnosti su stéastou Casového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat terminy jednotlivych Ukonov smerujlucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve s odbornou
starostlivostou.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovt
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za casovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (kontaktna
osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny deri stavby,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpottu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyZzdne uskuto¢nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na casti Diela.

Dodavatel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v deri zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skuSobnictvo SR €. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel' je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajtcich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Termin ukonCenia vystavby — odovzdania a prevzatia Gplne ukonceného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 48 133,87 EUR
DPH 0 EUR
Cena celkom vratane DPH 48 133,87 EUR

slovom: $tyridsatosemtisicstotridsattri eur a osemdesiatsedem eurocentov vratane DPH.
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Cena Diela zahffia vsetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vietky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnej Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho
subdodavatelom vznikn pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté
vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dalich nakladov, ktoré vzniknu
dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila v§etky pravidla pre tvorbu ceny
podrla rozpoctu, ktory je Gplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokon&enie Diela za nim pontknuta cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvy$ena vylucne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akuikolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavenej dodavatelom na
zaklade redlne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu faktaru bude
sUpis vykonanych prac, potvrdene oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(i) faktdra musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami,

(i) v pripade, Ze fakttra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobild na jej Uhradu (vylucenie
omeskania s tUhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(iv)  faktura vratane Sapisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je tridsat
(30) dni odo dnia jej doruCenia objednavatelovi,

(v) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do péatnastich (15) kalendarnych "dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Stuc¢astou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktuary je
aj spinenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZzenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Z dévodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktury v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v u¢tovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: ( el.faktura@tnuni.sk ), pripadne iny kontakt () , ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalne;j listiny na zabezpecenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok
a/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v



lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vy$ky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia jedného (1) mesiaca od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel porusSi/nespini niektoru
svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit’ pefazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylucne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej asti objednavatelom, bude dodavatefl
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovl zaruku do pinej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze vsetky jeho splatné penazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom st uhradené
v plnom rozsahu, nie v§ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu)
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zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. uctu: ( ktory bude dodavatelovi pisomne
oznameny ku diu uzatvorenia zmluvy) zabezpeku vo vySke 10% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo€i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
.vykonova zabezpeka“). Objednavatel” je opravneny pouzit vykonov( zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak
dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane
pefnaznych zavazkov voCi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit ju
do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie
penaznych zavazkov objednavatela voli dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatefovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné
pefazné zavazky voci vetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vyliu€enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluCne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa
nenachadzaju vo Vykaze vymer, budlu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Stu€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoétovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vyCislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktara za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru dodavatelovi uhradit v stlade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osob. Dodavatel nesmie svojou
Cinnostou poskodit alebo zniCit Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni€enia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich
bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budlu vzajomne spolupracovat a poskytna si vzajomnu suéinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna pocas realizacie Diela, najma vzhlfadom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduiceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v odbore zaru€ovat riadne a v€asné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela nahradit
ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy ¢. 4
tejto zmluvy) najneskér ku driu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduiceho a najneskér ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu;
doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediuceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich spinenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, o sa dozvedel

o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskér v8ak v den nastupu na Stavenisko, a zarovern
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazuijlcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (i) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy. :

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontakiné udaje kontakinej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie vylucne

uvedené denné skutocnosti: datum a &as zadatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoCnosti
zapi$e aj obchodné meno aICO kazdej osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na Stavenisku
v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zdznamu a fo aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
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alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(iv) Zastupcovia opravnenych osob;

v)

Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnhom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizéacie a zabezpecit
hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku §kody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel' je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatocnom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvélenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym vo Vykaze - vymer bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osob) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatelovi nadobudne ucinnost po dorueni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky Gcinok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zZivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajicich svoju ¢innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavéazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
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alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporu
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytn
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z ddvodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobent S$kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie
uvedenych ddévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne $kody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast pinenia Diela,

(i)  ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tato nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v vykaze - vymer).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor v§ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit' objednavatela na chyby Vykazu - vymer a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskér do Gasu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresny Vykaz - vymer a/alebo
iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba).
Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylucne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy, pri¢om
v Gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodévatel povinny vykonavat prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné
stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp. zacat viaczmenne
prace, a to vSetko bez naroku na zvySeni odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel je vo vykonavani prac obmedzeny tak, Ze prace na stavenisku je opravneny vykonavat vyhradne
v pracovnych diioch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaze sa zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri
ktorych sa vyZaduje pritomnost, G¢ast a/alebo sucinnost objednavatela sa budu realizovat po€as pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel vykonava priebeznti kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hradiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zZivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve. .

Dodavatel' je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.



0.6

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny prediozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné pinenie podfa vypisu
z obchodného / zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel' povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZzenych informéacii podla tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je
povinny dodat pInenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnenaosoba, ktort objednavatel poveril vykonavat tkony podla tohto bodu zmluvy
(najméa ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

......................... ,! pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre nu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prislusnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu fakturu svojmu subdodavatelovi za pinenia tykajluce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktoru dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodévatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dna upovedomenia objednavatelom podla predchadzajicej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajicej vety moze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho penazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Gihrade diZnej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z kone&nej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit' zaplatenie platby ceny za Dielo, na ktorych
zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela, a to vo vyske
sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknutej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu ¢ast ceny za Dielo je
objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze
penazny zavézok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej Gasti nevznikol alebo naopak
zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatefovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktir subdodavatelov,

! Informacia bude doplnena k podpisu zmluvy podra disponibilnych kapacit objednavatela.
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9.6.3.2 pravidelne overovat pinenie zavézkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkléu\
zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,

9.6.34  pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

9.11

9.12

9.13

9.14

9.156

9.16

9.17

9.18

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto €lanku zmluvy,
- zabezpecit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane pInit si riadne a v€as svoje financné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto-¢lanku tejto zmluvy bez
poruSenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v zZiadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukongeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoCne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycCistenie
Staveniska zabezpecit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov poCas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutochovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zeleri a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poskodit' alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny vo Vykaze -
vymer.

Dodavatel a/alebo stavbyvedtci dodavatela je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom. :

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlucich poc¢as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavézuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vSetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpeénosti pri praci a so vsetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahujd na
vykon ¢€innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze

je §kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

Dodavatel' na ziadost' objednavatela poskytne Uplna stcinnost tretim osobam, ktoré s v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie v§ak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel' predlozi najneskor ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu koépiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlliv alebo uradne overenej képie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacne preukazujucich najma tieto skutocnosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym

vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku innosti poisteného alebo
spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,

zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $§kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma

z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za §kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov

dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné $kody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢€i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili GCel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doruenia vyzvy objednavatela, a preskumat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
sposobené cinnostou pri zhotovovani Diela poCas celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava
podla ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a
inych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpegit, aby v sulade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok UCasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budla zarucovat riadne a
véasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocCas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit' objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud' potvrdi dodavatelom predloZzeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin adizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€éas dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo diia prevzatia Staveniska;

b) Ukongenie stavby a prevzatie Diela: do Siestich (6) tyzdiiov od zadatia stavby
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- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim vSetkych stavebnych objektov;

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonéenia
stavby a prevzatia Diela;

10.2  Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel' pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonceného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukon&eného Diela dodavatel uréi termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) kalendarnych dni odo diia doruéenia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma ddévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezugastni
odovzdania ukon¢eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukonceného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukon&enom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpec¢nému a pine funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon¢eného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

10.3 Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukon¢eného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu &ast
vztahujacu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast“) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4)
vyhotoveniach najma, ale nie vylucne:

0] stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla u¢elu a typu miestnosti;

(v) zarucneé listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(vii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(vii)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokoncenu a schopnu odovzdania.

10.4 V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajliceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajuci sa ukon¢eného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujacich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preberd;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v§ak do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

10.9 Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
preruSenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

A
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123

12.4

125

12.6

131

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berl na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpedenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

L

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’' Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou a ostatnou
stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v
stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budd
zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami §pecifikovanymi zmluvou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajuacich mu zo zmluvy. .

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruént dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zarucna
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technolégie), minimaine v8ak dvadsat$tyri (24) mesiacov
na jednotlivé Casti technoldgie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
z&rudna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba
a Osobitna zaruéna doba zacina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov do$lo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za€ina plynut nova Zaru¢na doba alebo novéa
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vdak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor véak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel' povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskér
v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatsStyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstrariovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit' vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho sthlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat' u€tovna zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej
spoloc¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora oviada materska spolo€nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
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13.2
@

(ii)

(iii)

zverejiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokum\
osobam zastupujicim poskytujicu zmluvnua stranu.

Okrem vys$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so

zmluvou;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie

dat;

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

v)

(vi)

14.1
@
(ii)

(iii)
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

sa povinnost mi¢anlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel opravneny

odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii

Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3

tejto zmluvy; alebo

prevzatia Staveniska najneskoér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

zaujmy objednavatela; alebo

stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. VV rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej

sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1; alebo
(xiii)  dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo

(xiv)  dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

(xv) dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy

(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xvi)  dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii)  dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
(xviii) dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11

tejto zmluvy (opakovanym nespinenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2

a viackrat); alebo

(xix)  dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo

(xxi)  voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak godévater vstapil do likvidacie; alebo

(xxii)  ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu

uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

(xxiii) dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.
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osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

je na zéaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, Zze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej

dodavatel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené VZP,
slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v

dodavatel nedodrzi zaviazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
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15.1

15.2

15.3

15.4

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,

bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vySke 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nespinenia povinnosti.

(i) v pripade omeskania zo strany ‘dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia v zmysle Casového

harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deri omeSkania dodavatela pocnuc
6smim (8.) ditom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

(iii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho

a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (jednosto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,

9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podla osobitnych poZziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti av pripade
pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8 bodu 8.1., 8.13 a Clanku 9, bodu 9.23

tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez
DPH (jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane.

(viy v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane

dodavatela, vznika objednavatelovi narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(patsto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

(viiy za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu

vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
defl omesSkania.

(viiy v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,

vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, o i len zacaty der nesplnenia/porusenia
povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do diia tpiného
odstranenia v3etkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omes$kania, a to az do dna
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlucich sa na bezpecnost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vysSke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urCenej
objednavatelom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajluce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia
doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovi zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenié zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .
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15.5 V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci dodavatelovi ma doday
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu
objednavatela uroky z omeskania z diZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z,
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omes$kania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria doruéenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

156.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastan( okolnosti slvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou

skuto€nostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pdvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej €innosti (napr. Strajk, obCianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vylucenia vzniku situacie, Zze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.
Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak su dané okolnosti vylucujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vy$§8ej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pody, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej ¢innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylucenia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:
(@) oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)
(i) doruéi dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(ii) doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpec¢nosti podla nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predloZzenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujiceho jeho odbornli spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat spinenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpe¢nosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akékolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedeliteln sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodrovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
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18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Platn

20.1

20.2

203
0

(ii)

Dodatok/dodatky su platné a uginné diom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G¢innost neviaZze na
int skuto¢nost, ktora by mala nastat' neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G€innost, vyklad, vyklad porudeni zmluvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budi rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vS§eobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sidu neboli U¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty doru¢ené dodavatelom
objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia
sprievodna dokumentacia poskytnutéa objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelni sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
ost’a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
ber na vedomie, ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej ucinnosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kon¢i:

riadnym splnenim v§etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznacil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatoCnej primeranej lehoty na zjednanie
napravy. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je uréena dodato¢na technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Zze odstipenim od zmluvy
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).;

(iii) bezsank&énym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého plnenia (od pinenia,

20.4

20.5

ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas realizacie diela vyskytnu
skutocnosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyZadovat
pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny Ucel realizacie Diela.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukoncenie zmluvy je G¢inné na
treti (3.) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odstupenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého plnenia (od pinenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté, sa neodstupuje).

Désledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky

(ii
(ii

potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie®

i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac a spracuje ,Ciastkovt koneén( faktaru®
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(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnasticy,
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmIU\\
predloZit a odovzdat Dokladovt East objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je dodavatel oprévneny\
vystavit ,Ciastkovii koneénu fakturu®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po
ukonceni tejto zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukonci aj:

() na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukoncenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon¢enia zmluvy
(i) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je uréeny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i) dévody ukoncenia zmluvy
(i) termin ukoncenia zmluvy
(iii) platnost a u€innost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku diu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

21.1  Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

21.2 Dodavatel je povinny uchovavat Gctovné doklady a inl stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

21.3 Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

21.4 Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok UCasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prisluSnu cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajtcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Studneho dvora Eurépskej Unie.

21.5 Vpripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo aradne overenej fotokdpie.

21.6 Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

21.7 Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roéznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

21.8 Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela hradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vylucne
Vykaz vymer a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

21.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluyy.

21.10 Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ doporuc¢enou postovou zasielkou na adresu
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21.11

21.12

21.13

uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikéacie v
lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den doru¢enia e-mailu sa povazuje def,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru¢eni, potvrdzujlice, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doruenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi doruéenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuja svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych jeden (1) pre dodavatela a jeden (1) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predlozi objednavatel)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 3 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

Priloha ¢. 4 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Za objednavatela: Za dodavatela:

. ON&L 14UDT 09 10

doc. Ing. Jozef Habanik, PhD.
rektor TnUAD
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Priloha é. 2 Zoznam subdodavatel'ov

OBJEDNAVATEL:

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

Vsulade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania
kapacit inych oséb (dalej len ,subdodavatel”) pri plneni zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskor v ¢ase podpisu zmluvy uviest Gdaje o vSetkych v tom ¢ase znamych subdodavateloch v rozsahu
podTla tejto prilohy. Dodavatel za tymto icelom predklada za kazdého subdodavaterla tito prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel
posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvalit
navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky stanovené v tejto prilohe, o Eom
bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tato prilohu aj v pripade, ak Dodavatel pocas trvania Zmluvy zisti potrebu plnenia ¢asti predmetu Zmluvy
subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym
subdodavatelom, ato najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela.
Podmienky uvedené v tejto prilohe platia na vSetkych subdodavatelov navrhovanych po€as celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. €) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Dodavatelom pisomnu odplatnt zmluvu alebo objednavku na plnenie urcitej ¢asti Diela. Na zaklade uvedeného
sa za subdodavatela povazuju najmé hospodarske subjekty, ktoré maji vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivajd / buda vyuzivat
na zhotovenie Diela v zmysle Vykazu - vymer. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povazovat spolo¢nosti realizujice stavebné
prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budi zabudované do Diela aich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby
vykonavajlce zameranie a iné inzinierske ¢innosti na stavba alebo osoby vykonavajuce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavdzuje vyuzivat’ subdodavatel'ov na plnenie Zmluvy za tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.
e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobného
registra a v pripade viazanej ¢innosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej Cinnosti.
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2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného predpisu? v pripad>
ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov verejného
sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voci ¢lenom vedenia mesta a zamestnancom zodpovednym za plnenie zmluvy
v ¢ase navrhovania a plnenia subdodavatela. ‘

e  Tuto skuto¢nost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade ¢estnych prehlaseni ¢lenov vedenia
mesta a zamestnancov zodpovednych za pinenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie podmienok ucasti vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodavatel preukaze spinenie danej podmienky
UCasti, ktori preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom vrovnakom rozsahu a rovnakym
spésobom.

Subdodavatel ¢. 1

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Registracia:

Osoba opravnena konat za subdodavatela:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:

E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. €. kontaktnej osoby subdodavatela:

Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:

Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ..........c.ccccooeiiienn. / nie®

Navrhovany subdodavatel je:

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

| platny vypis z obchodného registra preukazujlici opravnenie na vykon pinenia, pripadne iné dokumenty
preukazujuce vykon viazanej Cinnosti

[ aktualny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany subdodavatel partnerom
verejného sektora podla osobitného zékona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel (v EUR bez DPH/ s DPH):

........................................................... EUR béz BPH /sunnasammannsnnnsmsmuus EUR S DPH

2 Zéakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
3 Nevhodné preskrtnite
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Datum a miesto predlozenia
navrhu:

Za Dodavatela:

(peciatka a podpis opravneného
zastupcu predkladajuceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatela Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujuca subdodavatela:
(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutocnosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné konStatovat ANO /NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajuceho pinenia.

2. Na zaklade predlozeného vypisu z registra partnerov verejného sektora ANO /NIE
je mozné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity ANO /NIE /
boli vyuzité k preukazaniu spinenia niektorej z podmienok Géasti, spifia NEAPLIKUJE SA
stanovenu podmienku Gc¢asti. ’

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, na ktori Dodavatel ANO /NIE
moéze vyuzivat kapacity inych oséb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s ¢lenmi vedenia ANO /NIE
mesta a zamestnancami zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predlozenych dokumentov a zistenych skuto€nosti zodpovedna osoba
Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované dna /
na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktora
odsuhlasila navrhovaného subdodavatela)
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Priloha ¢. 4 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba:

Zhotovitel”

(Prosim dodrzat’ Strukturu vo vztahu ku kazdému dbvodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace /ponizit

pbvodne planované prac.)

Na kontrolnom dnidna .............cccceee. sa zistila potreba nizSie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:

(oznacit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajlice dévodu predlozenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia(dalej len "navrh”).

O |a) navrh z dévodu chybajucich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom zverejneného
a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avSak pre dokoncenie diela je ich realizacia nevyhnutna
(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

0O |b) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom pricom
projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v ¢ase spracovania PD vediet
(napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit
tuto potrebu; tzv. chyby projektu) ‘

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)

O |[c) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, pri€om projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v ¢ase
spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tito potrebu alebo z objektivnych
dévodov nebolo mozné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu odhalili)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani)

O |[d) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom, pricom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny obstaravatel nemohli
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy (napr. napriek
vykonanym sondam sa podlozie sprava inak ako geologicky prieskum predpokladal)

(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zédkona o verejnom obstaravani)
O
e) navrh z dévodu nemoznosti dodat' / zapracovat povodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
zhotovitelom (napr. nadvézujice materialy, o ktorych vymene sa neuvazovalo st v zlom stave a nie je
mozné do nich kotvit' / nadvézovat / pripajat navrhnuté materialy a pod.)
(ide o zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)
O
f) navrhz dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchadza¢om navrhnutého materialu, pricom sa plne
zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy <
(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani)

23




g) navrh z dovodu poskytnutia podstatne vyhodnejSich podmienok ako pri pévodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. prediZzené zéruka, nédhrada prispeje k znizeniu nakladov objednavatela
pri jej instalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uZivani, alebo pri udrzbe, a pod., vyhodnejsie
podmienky musia byt deklaratorme uvedené v casti navrhu "Konkrétne zdévodnenie zmeny")

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani)

h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k suladu projektu so zmenenou legislativou, ¢o
musi byt deklaratéme uvedené v ¢asti navrhu "Konkrétne zddvodnenie zmeny, ide napr. o navysenie
poctu, resp. zvy$enie kvalitativnych parametrov pévodnych materialov/Avyrobkov/tovarov a pod.)

i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatna zmena/oprava oznacenia/nazvu
materialu/vyrobkuffovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa o zédmenu pévodného
materialu/vyrobku/ftovaru, resp. vyrobcu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

j) iné:

Tu popiste z akého dbévodu a preco vznikla potreba danych prac — vecne, jasne a technicky ¢o a preco je
potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

[1 ano
1 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepocitali ste pévodné ponuky po zmene mnoZstiev;
potreba nemohla byt znama v ¢ase obstaravania; ide len o0 zmenu materialov v rovnakej cenovej hladine
a pod):

Celkové vycislenie prac osobitne za kazdy dovod:

Klasifikacia dévodu Celkova hodnota zmeny v € bez % vyjadrenie oproti
DPH hodnote Zmluvy o
dielo

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b)

- ztoho naviac prace

- ztoho menej prace
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Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. e)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

- z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pévodna hodnota

Celkova hodnota

% vyjadrenie
celkovej hodnoty
zmien

Nova hodnota
Zmluvy o dielo

zmluvy: navrhovanych
zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajucej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikacné udaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

suhlasim
nesuhlasim




V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dévody:

1

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifikacné Udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
suhlasim
[l nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dovody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
[l suhlasim
[1  nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:
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(spravne zaskrtnite)

Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:

O

SUHLASI

O

NESUHLASI

V pripade nesuhlasného zavere¢ného stanoviska uviest odévodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 04-03-2023
Stavba: Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: 1CO:
IC DPH:
Zhotovitel: a 1CO: 52303209
Facep s.r.o. ~ IC DPH: SK2120975318
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 48 133,87
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 48 133,87 9 626,77
Cena s DPH EUR 57 760,64
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 04-03-2023
Stavba: Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

01

02
03
04
05
06
07

Oprava seminarnych miestnosti _CS 101

Oprava seminarnych miestnosti_CS 102
Oprava seminarnych miestnosti_CS 103
Oprava seminarnych miestnosti_CS 104
Klimatizacia

Oprava kancelarii CS 211 a CS 111
Cistenie a oprava fasady - Budova C

48 133,87

10 236,56

10 168,39
8 576,67
8 419,00
3830,76

911,89
5 990,60
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57 760,64

12 283,87

12 202,07
10 292,00
10 102,80
4 596,91
1094,27
7 188,72




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Oprava miestnosti - Trencianska univerzita_Budova C
Obijekt:
01 - Oprava seminarnych miestnosti _CS 101
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel ICO: 52303209
Facep s.r.o IC DPH: SK2120975318
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 10 236,56
Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 10 236,56 20,00% 2 047,31
Cena s DPH v EUR 12 283,87
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava miestnosti - Trencianska univerzita_Budova C

Objekt:
01 - Oprava seminarnych miestnosti _CS 101
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" Facep s.r.o Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 10 236,56
HSV - Prace a dodavky HSV 5332,42
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 023,63
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bulranie 259,13
776 - Podlahy povlakové 3 049,66
PSV - Prace a dodavky PSV 2219,47
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 415,60
781 - Obklady 233,43
783 - Natery 302,42
784 - Malby 898,82
M - Prace a dodavky M 2 436,67
21-M - Elektromontaze 2 436,67
VRN - VedlajSie rozpoctové naklady 248,00
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ROZPOCET

Stavba:

Oprava miestnosti - Trencianska univerzita_Budova C
Obijekt:

01 - Oprava seminarnych miestnosti _CS 1 91

Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10 236,56
p HSV Prace a dodavky HSV 5332,42
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 023,63
1| k |612451071.5 Vy§prav'en|e povrchu neomietanych begénovych stien m2 27,225 215 58,62
vnatornych maltou cementovou pre omietky - 25%
2 | K |612451082.5 ﬁ:‘;;ig‘szé' muiravanyoh Vnitimyeh stiar- po m 56,000 2,60 145,60
3 | K |612460121.8 Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou Mo 175,400 1.10 192,94
zakladnou
4 | K [612460227.S Vnutorna stierka stien sadrova, hr. 2 mm m2 175,400 5,50 964,70
5 | K 6124810411 Rohovy profil .135". z pozinkovaného plechu pre hrubku s 60,450 1.79 108,21
tenkovrstvovej omietky 3 mm
6 | K |612481119.5 Potlahnuu’e vnt{tornycz'h stien sklotextilnou mriezkou s - 175,400 1,40 245,56
celoplo$nym prilepenim
7 | K (974032878 Vytvaranie draZzok ruénym drazkovacom m 56,000 5,50 308,00
D 9 Ostatné kon$trukcie a prace-buranie 259,13
Otlgenie obkladov stien vnatornych vapennych alebo
G| B [pra0imin vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t e 2420 13,00 e
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za prvé
B | & EROTTHS podlazie nad alebo pod zakladnym podlaZim ; 1sto a0 4340
10| K |979011131 2Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 1,315 13,00 17,10
11| K (979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,315 16,11 21,19
12| K |979081121 g:l\;?ﬁ il;t‘iny a vyburanych hmot na skladku za kazdy t 131,500 0.30 39,45
13| K |979089012 Poplat?k za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 1315 82,00 107,83
ostatné
D 776 Podlahy poviakové 3 049,66
14| K (776401800.1 Demontaz soklikov alebo list m 33,500 0,83 27,81
15| K |776420010 Lepenie podlahovych soklov z PVC m 33,500 4,00 134,00
16 | M |611990004500.S |Lista soklova m 35,175 4,21 147,91
Odstranenie povlakovych podlah z nasfapnej plochy
17| K |776511810.1 lepenych bez podiozky, -0,00100t m2 66,500 2,00 133,00
18| Kk 1776541100 ::222;16 poviakovych podlah PVC heterogénnych v m2 66,500 7.40 492,10
19 | M |284110000300 |Podlaha PVC m2 69,825 16,78 1171,66
p Poznamka k polozke:
0,5 mm naslap, Topclean PUR
20 | K |77699_RO01 D+M Prah dverny ks 1,000 19,00 19,00
21| K |776990100.1 s:g::rt‘anle podkladu pred kladenim poviakovyck 2 66,500 0,50 33,25
22| K |776990110.1 :g(r’\;t;ovame podkladu pred kladenim povlakovych m2 66,500 1,35 89.78
23| K |776992127.1 Vyspravenie podkladu nivelaénou stierkou hr. 5 mm m2 66,500 7,80 518,70
24| K |776992200.1 tF:;[g;\ava podkladu prebrisenim strojne braskou na m2 66,500 2.30 152,95
25| K |998776201.5 :;egt:: hmaét pre podlahy poviakoveé v objektoch vysky % 370,000 0.35 129,50
p PSV Prace a dodavky PSV 2219,47
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
26 | K |725210821 Demor"ntéz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokove;j _— 1,000 15,00 15,00
armatary, -0,01946t
Montaz umyvadla keramického na konzoly, bez
27 | K |725219201.S vitokovej armatiry- ako spétna montaZ ks 1,000 30,00 30,00

Strana 5 z 31




PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
28 | M |642110004300.S |Umyvadlo keramické bezZny typ ks 1,000 76,40 76,40
29| K |725820802 Demontaz batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t sub. 1,000 6,00 6,00
Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej s
e R mechanickym ovladanim odpadového ventilu ks H0 1700 o
31| M |551450003800.S |Batéria umyvadlovéa stojankové pakové ks 1,000 73,17 73,17
32| K |725859101.8 ZA:Bt:lza\;entllu odpadového pre zariadovacie predmety - 1,000 8,00 8,00
Odpadovy ventil 5/4" pre umyvadlo, velkost
33| M [551610001300.S |pripojovacieho zavitu 6/4", so skrutkou 60 mm a ks 1,000 11,24 11,24
retiazkou
Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre
34| K |725860820 zariadovacie predmety, umyvadla, drezy, pracky - ks 1,000 2,00 2,00
0,00085t
35| K |725869300.8 Montaz zépac!\ovej uz_évnerky pre zariadovacie ke 1,000 3,50 3,50
predmety, umyvadlovej do D 32
36 | M |551620005300.S é‘;’fg;"wé s o el ks 1,000 27,14 27,14
37 | K |725R0-193932  |Prerabka vody a odpadu kpl 1,000 70,00 70,00
38| Kk |998725201.5 Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 85,000 0,35 29,75
vySky do 6 m
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 415,60
39| K |735112065 MontaZ vykurovacieho telesa ks 5,000 18,00 90,00
40| K |735151822 Demontaz radiatora panelového dvojradového ks 5,000 12,00 60,00
41| K |735151822.1 Prlpla.tok za demontaz vyvodu vykurovacieho telesa v ks 5,000 50,00 250,00
topnej sezéne- zmrazenie
42| K |998735201.5 :;egl:rr: hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 78,000 0.20 15,60
D 781 Obklady 233,43
MontaZ obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych
43| K (781441020 do malty vel, 300x300 mm m2 2,320 55,00 127,60
44 | M |597740000900 |Dlazdice keramické Ixv 300x300 mm m2 2,506 22,84 57,24
Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT Baumacol
45 | M |585820001000 Basic, na obklady a dlazby, trieda C1, 25 kg ks 1,000 9,28 9,28
Poznémka k poloZke:
Spotreba: 3 kg/m2. Lepiaca zmes pre lepenie beZnych k ickych
P bkladov a dlazieb ikovych keramickych obkladov. Vhodné hlavne
pre oblast i . Lepenie vhodné na pevny podklad ako betén,
Srnbetén vyzreté vdpenno-cementové omietky a pod.
karovacia hmota na obklady a dlazby KNAUF
46 | M |585860002600 FUGENBUNT biela, 5 kg ks 1,000 12,31 12,31
47| K |og8781201.s :cr)eSSL:: hmét pre obklady keramické v objektoch vysky % 90,000 0,30 27,00
D 783 Natery ] 302,42
48 | K (783101811 Odstranenie starych naterov zo zarubni a potrubi m2 9,875 4,00 39,50
Synteticky nater - M41 ocelovych konstrukcii A tazkych
491 K [nestee a obkladov, Stvorvrstvovych, s maskou- potrubie ne 8,500 10,60 90,10
50| K |783801812.S Ods'trénenle §tarych néaterov z omietok oSkrabanim s m2 50,424 2,80 141,19
obrisenim stien
51| K |783812RX1 Nater zarubne m2 1,375 23,00 31,63
D 784 Malby 898,82
52| K |7844_RO1 Malovanie dveri Sedou farbou zmavatelnou m2 4,305 11,00 47,36
53| K |784401801 ggztr:‘neme malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 109,291 0,80 87.43
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a inych zariadenti,
54 | K .784410030 vyiky miesthost m 33,000 0,55 18,15
55| K (784410040 Oblepenie ramov okien m 33,000 0,55 18,15
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
56 ‘ K (784410100 vy3ky do 3,80 m m2 175,400 0,70 122,78
57| K 784410500 :;e;r:os?:le a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky m2 175,400 015 26.13
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v
58| K [76818011 miestnostiach alebo na schodisku m2 175,400 0.70 12518
59 | K |784430010 Malby zmyvatelné biele ' m2 175,400 2,60 456,04
p M Prace a dodavky M 2 436,67
D 21-M Elektromontaze : : 2 436,67
60| K |21096RX01 sDt;xcilektromﬁtaléme- zasuvky, vypinace- vymena kpl 4,000 23,82 95.28
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
61| K |21096RXZ D+M Kabelaz do podlahy ks 1,000 348,00 348,00
62 | K [21096RXZ.1 D+M Montaz svietidiel- LED na povrch ks 14,000 95,60 1338,40
63 | K |21096RXZ.2 Demontaz svetiel ks 14,000 11,00 154,00
64| K |210-R01-D D+M Vypina¢ dvojradovy kpl 1,000 2417| 2417
65| K |210-R01-D1 D+M Vypina¢ jednoradovy B kpl 1,000 19,26 19,26
66 | K {210-R01-DZ D+M Dvojzasuvky kpl 8,000 18,67 149,36
67 | K |210-R01-DZ1 Demontaz a spatna montaz drobnych elektroinstalacii kpl 1,000 80,00 80,00
68| K [210-R01-DZ-12 |D+M Stvorzasuvky kpl 1,000 86,12 86,12
69| K 38890000_RX_0 Presu'n'utle kablov ku projektoru vratane materialu a i 10,000 4.80 48,00
1 krycej listy
70 | K {388900005.1 Chrani¢ka PVC, PE rir DN40 mm m 56,000 1,68 94,08
p VRN VedlajSie rozpoctové naklady 248,00
71| K |000500022.1 Demontaz tabule + montaz kpl 1,000 22,00 22,00
Demontaz veSiaka nastenného, vratane spatnej
72| K [000500022.2 orti¥aa uskladnenia kpl 1,000 26,00 26,00
73| K |000500022.3 Demontaz platna + montaz kpl 1,000 34,00 34,00
74 | K |000500022.4 Demontaz projektoru + montaz kpl 1,000 26,00 26,00
75| K (000500022.8 Priprava miestnosti vratane demontéze - preloZenie hod 10,000 14,00 140,00

konstrukcii odstranenie materialov a konstrukcil
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Oprava miestnosti - Trenc¢ianska univerzita_Budova C
Objekt:

02 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 102

JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52303209
Facep s.r.o IC DPH: SK2120975318
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 10 168,39
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 10 168,39 20,00% 2 033,68
Cenas DPH Y EUR 12 202,07
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Détum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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'REKAPITULACIA ROZPOETU

Stavba:
Oprava miestnosti - Trenc¢ianska univerzita_Budova C

Objekt:
02 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 1\02
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10 168,39
HSV - Prace a dodavky HSV 5251,38
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 016,15
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 259,13
776 - Podlahy poviakové 2 976,10
PSV - Prace a dodavky PSV 2 232,34
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
735 - Ustredné karenie - vykurovacie telesa - 415,60
781 - Obklady 233,43
783 - Natery 302,42
784 - Malby 911,69
M - Prace a dodavky M 2 436,67
21-M - Elektromontaze 2 436,67
VRN - VedIajSie rozpoétové naklady 248,00
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava miestnosti - Tren¢ianska univerzita_Budova C
Obijekt:
02 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 102
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" Facep s.r.o Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10 168,39
p HSV Prace a dodavky HSV 5251,38
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 016,15
Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych stien
¥ | K je12451071.8 vnutornych maltou cementovou pre omietky - 25% Lo a2 215 06,62
2 | K |612451082.5 if;;i‘;:ké’ VBN VROmYCh S00n- po m 56,000 2,60 145,60
3 | K |612460121.8 Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou m2 173,728 1,10 191,10
zéakladnou
4 | K [612460227.S Vnutorna stierka stien sadrova, hr. 2 mm m2 173,728 5,50 955,50
5 | K |612481041.1 Rohovy profil ‘135". z pozinkovaného plechu pre hrubku i 63,750 1,79 114,11
tenkovrstvovej omietky 3 mm
6 | K |612481119.5 Potlahnuh'e vnu.tomyc'h stien sklotextilnou mriezkou s m2 173,728 1,40 24322
celoploSnym prilepenim
7 | K 974032878 Vytvaranie drazok ruénym drazkovacom m 56,000 5,50 308,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 259,13
Otl¢enie obkladov stien vnatornych vapennych alebo
§ | K [9TR0131T91 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 20 1200 i
2visla doprava sutiny a vybaranych hmét za prvé
9 | K[S78011111.S | dlazie nad alebo pod zakladnym podlazim £ 1815 43,00 43440
10| K [979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 1,315 13,00 17,10
11| K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,315 16,11 21,19
12| K |979081121 Sg"éﬁ i‘r‘:"y Wipisgsamatakakdderakedy | 4 131,500 0,30 39,45
13| K 979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) t 1,315 82,00 107,83
ostatné
D 776 Podlahy poviakové 2 976,10
14| K |776401800.1 Demontaz soklikov alebo list m 33,500 0,83 27,81
15| K [776420010 Lepenie podlahovych soklov z PVC m 33,500 4,00 134,00
16 | M |611990004500.S |Lista soklova m 35,175 4,21 147,91
Odstranenie povlakovych podlah z nasfapnej plochy
17 | K |776511810.1 lepenych bez podiozky, -0,00100t m2 64,828 2,00 129,66
18| K 776541100 :g:sgrl‘e poviakovych podldh PVC heterogénnych v ) m2 64,828 7.40 479.73
19 | M |284110000300 |Podlaha PVC m2 68,069 16,78 1 142,20
P Poznémka k polozke:
0,5 mm néslap, Topclean PUR
20 | K (77699_RO1 D+M Prah dverny ks 1,000 19,00 19,00
21| K |776990100.1 Z:‘rjrll:rt,anle podkladu pred kladenim povlakovyck m2 64,828 0,50 32,41
22| k |776990110.1 s:g‘:t;ovame podkladu pred kladenim povlakovych m2 64,828 135 87,52
23| K |776992127 1 Vyspravenie podkladu nivelagnou stierkou hr. 5 mm m2 64,828 7,80 505,66
24| K |776992200.1 ll:;ig:va podkladu prebrisenim strojne briuskou na m2 64,828 2.30 149,10
25| K |998776201.5 I:;e;t:: hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky % 346,000 0.35 121,10
p PSV Prace a dodavky PSV ! 2232,34
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej .
26 | K |725210821 armatary, -0,01946t ‘ v sub. 1,000 15,00 15,00
Montaz umyvadia keramického na konzoly, bez
27 | K |725219201.S vtokove] armatiiry- ako spétnd monta2 ks 1,000 30,00 30,00
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rll;C Typ

Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
28 | M |642110004300.S |Umyvadlo keramické bezny typ ks 1,000 76,40 76,40
29 | K |725820802 Demontaz batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t sub., 1,000 6,00 6,00
0| i (saemey  [Momezbaténs umyvadiouw arezoiy) sniovgE || 1,000 17,00 17,00
mechanickym ovladanim odpadovéHo ventilu
31 | M |551450003800.S |Batéria umyvadlové stojankova pékova ks 1,000 73,17 73,17
32| K |725859101.8 ZAoogtsZS\;entllu odpadového pre zariadovacie predmety ks 1,000 8,00 8,00
Odpadovy ventil 5/4" pre umyvadlo, velkost
33 | M [551610001300.S |pripojovacieho zavitu 6/4", so skrutkou 60 mm a ks 1,000 11,24 11,24
retiazkou
Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre
34| K (725860820 zariadovacie predmety, umyvadla, drezy, pracky - ks 1,000 2,00 2,00
0,00085t
35| K |725869300.S Montaz zapacpovej uzgvnerky pre zariadovacie ks 1,000 3.50 3,50
predmety, umyvadlovej do D 32
36 | M |551620005300.5 g‘%’gg’w"é uzvinrion < siitn. umyvadiovy s binemyy ks 1,000 27,14 27,14
37 | K |725R0-193932 Prerabka vody a odpadu kpl 1,000 70,00 70,00
38| K |998725201.8 Pfesun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 85,000 035 29,75
vySky do 6 m
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 415,60
39| K [735112065 Montaz vykurovacieho telesa ks 5,000 18,00 90,00
40 | K (735151822 Demontaz radiatora panelového dvojradového ks 5,000 12,00 60,00
41| K |735151822.1 Prfpla‘tok za demontaz v_yvodu vykurovacieho telesa v ke 5,000 50,00 250,00
topnej sezéne- zmrazenie
42| K |998735201.8 :;eglg hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 78,000 0,20 15,60
D 781 Obklady 233,43
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych
43| K (781441020 do malty ver. 300x300 mm m2 2,320 55,00 127,60
44 | M 597740000900 |DlaZdice keramické Ixv 300x300 mm m2 2,506 22,84 57,24
Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT Baumacol
bl Basic, na obklady a dlazby, trieda C1, 25 kg e H o 9.28
Poznémka k poloZke:
Spotreba: 3 kg/m2. Lepiaca zmes pre lepenie beZnych k ych
P bkladov a dlazieb, ikovych keramickych obkladov. Vhodnd hlavne
pre oblast interiérov. Lepenie vhodné na pevny podklad ako betén,
;g)roberén, vyzreté vapenno-cementové omietky a pod.
karovacia hmota na obklady a dlazby KNAUF
46 | M |585860002600 FUGENBUNT biela, 5 kg ks 1,000 12,31 12,31
47| K |098781201.8 :(l;egl:rr‘\ hmot pre obklady keramické v objektoch vysky % 90,000 0.30 27.00
D 783 Natery 302,42
48 | K |783101811 Odstranenie starych naterov zo zarubni a potrubi m2 9,875 4,00 39,50
Synteticky nater - M41 ocelovych konstrukcii A tazkych
e Rl a obkladov, $tvorvrstvovych, s maskou- potrubie e 5900 o= Attt
50| K |783801812.S Ods;'trénenie §tarych naterov z omietok oskrabanim s m2 50,424 2,80 141,19
obrsenim stien
51| K |783812RX1 Nater zarubne m2 1,375 23,00 31,63
D 784 Malby 911,69
52| K [7844_R01 Malovanie dveri §edou farbou zmavatelnou m2 4,305 11,00 47,36
53| K |784401801 ggztr:ilneme malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 109,291 0,80 87,43
54| K |784410030 O‘bvleper!le soquv, stykov, okrajov a inych zariadeni, i 33,000 0.85 28,05
vy$ky miestnosti
55| K |784410040 Oblepenie ramov okien m 33,000 0,85 28,05
56| K 784410100 Pinetrovanle jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 173,728 0,70 121,61
vy$ky do 3,80 m
57| K 784410500 :(r’e:?r:osen?le a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky m2 173.728 0.15 25.89
58| K |784418011 £sistyynis ofvoro, BodiAN & zsriadend folli v m2 173,728 0,70 121,61
miestnostiach alebo na schodisku
59 | K |784430010 Malby zmyvatelné biele m2 173,728 2,60 451,69
p M Prace a dodavky M 2 436,67
D 21-M ElektromontaZe 2 436,67
60| K |21096RX01 sDt;xcilektromﬁalacne- zasuvky, vypinace- vymena Kkpl 4,000 23,82 95,28
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
61| K [21096RXZ D+M Kabelaz do podlahy ks 1,000 348,00 348,00
62| K |21096RXZ.1 D+M Montaz svietidiel- LED na povrch ks 14,000 95,60 1338,40
63| K |21096RXZ.2 Demontaz svetiel ks 14,000 11,00 154,00
64| K |210-R01-D D+M Vypinac dvojradovy kpl 1,000 24,17 2417
65| K |210-R01-D1 D+M Vypina¢ jednoradovy kpl 1,000 19,26 19,26
66 | K |210-R01-DZ D+M Dvojzasuvky kpl 8,000 18,67 149,36
67 | K |210-R01-DZ1 Demontaz a spatna montaz drobnych elektroinstalacii kpl 1,000 80,00 80,00
68| K |210-R01-DZ-12 |D+M Stvorzasuvky kpl 1,000 86,12 86,12
69| K 38890000_RX_0 Presgnytle kablov ku projektoru vratane materialu a i 10,000 4.80 48,00
1 krycej listy
70 | K |388900005.1 Chrani¢ka PVC, PE rir DN40 mm m 56,000 1,68 94,08
p VRN VedlajSie rozpoc¢tové naklady 248,00
71| K |000500022.1 Demontaz tabule + montaz kpl 1,000 22,00 22,00
72| K |000500022.2 Demontaz vesiaka néstenného. vratane spéatnej kpl 1,000 26,00 26,00
montaze a uskladnenia
73| K |000500022.3 Demontaz platna + montaz kpl 1,000 34,00 34,00
74 | K |000500022.4 Demontaz projektoru + montaz kpl 1,000 26,00 26,00
75| K 0005000225 Priprava miestnosti vratane demontéZe - preloZenie hodl 10,000 14,00 140,00

konstrukcii odstranenie materialov a konstrukeif
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C
Obijekt:
03 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 103
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitef: ICO: 52303209
Facep s.r.o. IC DPH: SK2120975318
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 576,67
Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 8 576,67 20,00% 1715,33
Cena s DPH v EUR 10 292,00
Projektant Spracovatefl
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C

Objekt:
03 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 103
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 576,67
HSV - Prace a dodavky HSV 4 295,87
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 588,03
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 259,13
776 - Podlahy povilakové 2 448,71
PSV - Prace a dodavky PSV 1918,49
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
735 - Ustredné karenie - vykurovacie telesa 320,00
781 - Obklady 206,43
783 - Natery 227,33
784 - Malby 795,53
M - Prace a dodavky M 2 019,31
21-M - Elektromontaze 2 019,31
VRN - VedlajSie rozpoctové naklady 343,00
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava miestnosti - Trencianska univerzita_Budova C
Objekt:
03 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 103
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitef: Facep s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 8 576,67
p HSV Prace a dodavky HSV 4 295,87
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 588,03
1 | k l612451071.8 Vy§prav_enie povrchu neomietanych be?bnov;’tch stien m2 24,008 215 51,69
vnutornych maltou cementovou pre omietky - 25%
2 | K |612451082.5 gf;;iii:ké' VYR YRLHDRYYCR s po m 30,000 2,60 78,00
K |612460121.5 Priprava vnatorného podkladu stien penetraciou m2 148,880 1.10 163,77
zakladnou
4 | K |612460227.S Vnutorna stierka stien sadrova, hr. 2 mm m2 148,880 5,50 818,84
5 | K |612481041.1 Rohovy profil .135“. z pozinkovaného plechu pre hrabku . 57,150 1,79 102,30
tenkovrstvovej omietky 3 mm
6 | K |612481119.5 Pohahnutl'e vnuﬁomych stien sklotextilnou mriezkou s m2 148,880 1,40 208,43
celoplo$nym prilepenim
7 | K |974032878 Vytvaranie draZzok ruénym drazkovacom m 30,000 5,50 165,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 259,13
Otl¢enie obkladov stien vnatornych vapennych alebo
B & |rRa131e vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t e 940 15,00 016
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
9 | & |emeon111s podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim t 1815 800 43,40
10| K (979011131 2visla doprava sutiny po schodoch ruc¢ne do 3,5 m t 1,315 13,00 17,10
11| K |979081111 Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skladku do 1 km t 1,315 16,11 21,19
12| K |o79081121 2:;?? il::‘lny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 131,500 030 39,45
13| K 979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) t 1,315 82,00 107,83
ostatné
D 776 Podlahy poviakové 2448,71
14 | K |776401800.1 Demontaz soklikov alebo list m 29,100 0,83 24,15
16| K |776420010 Lepenie podlahovych soklov z PVC m 29,100 4,00 116,40
16 | M |611990004500.S |Lista soklova m 30,555 4,21 128,48
Odstranenie povlakovych podlah z nasfapnej plochy
17 | K |776511810.1 lepenych bez podlozky, -0,00100t m2 52,850 2,00 105,70
18| K 776541100 ::222;13 poviakovych podlah PVC heterogénnych v m2 52,850 7.40 391,09
19 | M |284110000300 |Podlaha PVC m2 55,493 16,78 931,17
p Poznamka k polozke:
0,5 mm néslap, Topclean PUR
20| K [77699_R01 D+M Prah dverny ks 1,000 19,00 19,00
21| K |776990100.1 FZ)(a::‘rjr;;a:\anle podkladu pred kladenim povlakovyck m2 52,850 0,50 26,43
22| K 1776990110.1 s;ag;tr:ovanie podkladu pred kladenim povlakovych m2 52,850 135 71,35
23| K |776992127.1 Vyspravenie podkladu nivelaénou stierkou hr. 5 mm m2 52,850 7.80 412,23
24 | K 1776992200.1 tli‘;lt;(;rnava podkladu prebrisenim strojne briskou na m2 52,850 2,30 121,56
25| K [998776201.5 z’(l;egl:: hmét pre podlahy poviakové v objektoch vysky % 289,000 035 101,15
p PSV Prace a dodavky PSV 1 918,49
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej A
26| K |725210821 armatary, -0,01946t sub. 1,000 15,00 15,00
Montaz umyvadla keramického na konzoly, bez
27 | K |725219201.S vjtokove] armatiiry- ako spatnA montaZ ks 1,000 30,00 30,00
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
28 | M |642110004300.S |Umyvadlo keramické bezny typ ks 1,000 76,40 76,40
29| K |725820802 Demontaz batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t sub. 1,000 6,00 6,00
Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej s
SR B [120020206:5 mechanickym ovladanim odpadového ventilu e b Lo R
31 | M |551450003800.S |Batéria umyvadlové stojankové pakova ks 1,000 73,17 73,17
32| K |725859101.8 Zﬁoogtf‘ia\éentllu odpadového pre zariadovacie predmety ke 1,000 8,00 8,00
Odpadovy ventil 5/4" pre umyvadio, velkost
33| M |551610001300.S |pripojovacieho zavitu 6/4", so skrutkou 60 mm a ks 1,000 11,24 11,24
retiazkou
Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre
34| K |725860820 zariadovacie predmety, umyvad|a, drezy, pracky - ks 1,000 2,00 2,00
0,00085t
35| K |725869300.8 Montaz zapacpovej uzévnerky pre zariadovacie K& 1,000 3,50 3,50
predmety, umyvadlovej do D 32
36 | M |551620005300.5 |£3pachova uzévierka - sifén umyvadlovy abidelovy |y 1,000 27,14 27,14
37 | K |725R0-193932 |Prerabka vody a odpadu kpl 1,000 70,00 70,00
38| K |998725201.S P{esun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 85,000 0.35 2975
vy$Sky do 6 m
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 320,00
39| K |735112065 Montaz vykurovacieho telesa ks 4,000 18,00 72,00
40| K (735151822 Demontaz radiatora panelového dvojradového ks 4,000 12,00 48,00
41| K 1735151822.1 Prlpla.tok za demontaz vyvodu vykurovacieho telesa v Re 4,000 50,00 200,00
topnej sezéne- zmrazenie
42| K |998735201.8 Z(l;egt:: hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 0,20 0,00
D 781 Obklady 206,43
Montaz obkladov vntor. stien z obkladaciek kladenych
43 | K 781441020 do malty vel, 300x300 mm m2 2,320 55,00 127,60
44 | M |597740000900 |Dlazdice keramické Ixv 300x300 mm m2 2,506 22,84 57,24
Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT Baumacol
45| M| a850R0001000 Basic, na obklady a dlazby, trieda C1, 25 kg he 1,000 90 %28
Poznémka k poloZke:
Spotreba: 3 kg/m2. Lepiaca zmes pre lepenie beZnych k kych
P bkladov a dlazieb, ikovych keramickych obkladov. Vhodné hlavne
pre oblast interiérov. Lepenie vhodné na pevny podkiad ako betén,
psérobetén, vyzreté vépenno-cementové omietky a pod.
kérovacia hmota na obklady a dlazby KNAUF
46 | M |585860002600 FUGENBUNT biela, 5 kg ks 1,000 12,31 12,31
47| K |998781201.8 :;egl:: hmét pre obklady keramické v objektoch vysky % 0.30 0,00
D 783 Natery 227,33
48 | K 783101811 Odstranenie starych naterov zo zarubni a potrubi m2 5,875 4,00 23,50
Synteticky nater - M41 ocelovych konstrukcii A tazkych
49| K (783120421 a obkladov, Stvorvrstvovych, s maskou- potrubie ma %0 10.60 470
Odstranenie starych naterov z omietok oSkrabanim s
50| K |783801812.S abiGsanit stian m2 44,465 2,80 124,50
51| K |783812RX1 Néter zarubne m2 1,375 23,00 31,63
D 784 Malby 795,53
52| K |7844_RO1 Malovanie dveri Sedou farbou zmavatelnou m2 4,305 11,00 47,36
53| K 1784401801 ?g;trr:neme malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 104,095 0,80 83,28
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a inych zariadeni,
54 | K |784410030 vyiky miestrosti m 29,100 0,85 24,74
55| K |784410040 Oblepenie ramov okien m 26,400 0,85 22,44
Penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych podkladov
56 | K (784410100 vyaky do 3,80 m m2 148,880 0,70 104,22
57| K 784410500 :cr)e:rsuosir‘ne a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky m2 148,880 0.15 2218
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v
i B 784418011 miestnostiach alebo na schodisku 2 148,880 %70 104,22
59 | K (784430010 Mafby zmyvatelné biele .| m2 148,880 2,60 387,09
p M Prace a dodavky M 2 019,31
D 21-M ElektromontaZe ) 2019,31
60| K 121096RX01 sDt;hr;IIcilektromﬂalacle- zasuvky, vypinace- vymena kpl 4,000 23,82 95,28
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
61| K [21096RXZ D+M Kabelaz do podlahy ks 1,000 348,00 348,00
62 | K [21096RXZ.1 D+M Montaz svietidiel- LED na povrch ks 11,000 95,60 1 051,60
63| K [21096RXZ.2 Demontaz svetiel ks 11,000 11,00 121,00
64 | K [210-R01-D D+M Vypina¢ trojradovy . kpl 1,000 26,89 26,89
65| K [210-R01-DZ D+M Dvojzasuvky kpl 6,000 18,67 112,02
66 | K [210-R01-DZ1 Demontéz a spatna montaz drobnych elektroinstalacii kpl 1,000 80,00 80,00
67 | K |210-R01-DZ-12 |D+M Stvorzasuvky kpl 1,000 86,12 86,12
68| K 38890000_RX_0 Presgngtne kablov ku projektoru vratane materialu a m 10,000 4.80 48,00
1 kryce;j listy
69 | K [388900005.1 Chranicka PVC, PE rur DN40 mm m 30,000 1,68 50,40
p VRN VedlajSie rozpoctové naklady 343,00
70| K [000500022.1 Demontéz tabule + montaz kpl 1,000 22,00 22,00
71| K 0005000222 Demontaz veSiaka né;tenného. vratane spatnej kpl 1,000 26,00 26,00
montaZe a uskladnenia
72| K [000500022.3 Demontaz platna + montaz kpl 1,000 34,00 34,00
73| K [000500022.4 Demontéz projektoru + montaz kpl 1,000 26,00 26,00
Priprava miestnosti vratane demontaze - preloZenie
L R konstrukcii odstranenie materialov a konstrukcii el 1o 4,0 Hope
75| k 100050-RX1 D+M Dorabka zasuvky 3m drazkovanie, kabel, kpl 1,000 95,00 95,00

vyspravka omietky+ zasuvka
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:
Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C
Obijekt:
04 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 104
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52303209
Facep s.r.o. IC DPH: SK2120975318
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatelr: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 419,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 8 419,00 20,00% 1683,80
Cena s DPH v EUR 10 102,80
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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EKAPITULACIA ROZPOCTU

.~ Stavba:
Oprava miestnosti - Tren¢ianska univerzita_Budova C

Objekt:
04 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 10:1
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 419,00
HSV - Prace a dodavky HSV 4 218,20
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1611,51
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 259,13
776 - Podlahy povlakové 2 347,56
PSV - Préace a dodavky PSV 1918,49
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
735 - Ustredné karenie - vykurovacie telesa - 320,00
781 - Obklady 206,43
783 - Natery 227,33
784 - Malby 795,53
M - Prace a dodavky M 2 019,31
21-M - Elektromontaze 2019,31
VRN - VedIlajSie rozpo&tové naklady 263,00
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ROZPOCET

Stavba:

Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C
Objekt:

04 - Oprava seminarnych miestnosti_CS 104

Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 419,00
p HSV Prace a dodavky HSV 4 218,20
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1611,51
Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych stien
1 [ K |e124e107%5 vnutornych maltou cementovou pre omietky - 25% me 24,000 513 91,88
2 | K |612451082.5 52;‘::;;:"“ e s m 30,000 2,60 78,00
3 | K |612460121.8 Priprava vnatorného podkladu stien penetraciou m2 148,880 1,10 163,77
zéakladnou
4 | K |612460227.S Vn(torna stierka stien sadrovd, hr. 2 mm m2 148,880 5,50 818,84
5 | K |612481041.1 Rohovy profil .135 'z pozinkovaného plechu pre hribku i 70,270 1,79 125,78
tenkovrstvovej omietky 3 mm
6 | K |612481119.8 Pohahn-uh‘e vm{tornyc'h stien sklotextilnou mriezkou s w 148,880 1,40 208,43
celoploSnym prilepenim
7 | K |974032878 Vytvaranie drazok ruénym drazkovaom m 30,000 5,50 165,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 259,13
Oti¢enie obkladov stien vnatornych vapennych alebo
B | eI vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t iz 520 13,00 40,48
2visla doprava sutiny a vyburanych hmoét za prvé
8 [ 4. |ATopiiting odlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim : s 42,00 SeAl
10| K |979011131 2Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 1,315 13,00 17,10
11| K [979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmdt na skladku do 1 km t 1,315 16,11 21,19
12| k 979081121 S:I\;?ﬁ it::ny a vyburanych hmot na skladku za kazdy t 131,500 0,30 39,45
13| K 979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) t 1,315 82,00 107,83
ostatné
D 776 Podlahy poviakové 2 347,56
14 | K |[776401800.1 Demontaz soklikov alebo list m 29,100 0,83 24,15
15| K (776420010 Lepenie podlahovych soklov z PVC m 29,100 4,00 116,40
16 | M |611990004500.S |Lista soklova m 30,555 4,21 128,48
Odstranenie povlakovych podlah z nasfapnej plochy
17 | K [776511810.1 lepenych bez podiozky, -0,00100t m2 52,850 2,00 105,70
18| k 776541100 ::2:2;16 povilakovych podldh PVC heterogénnych v' m2 52,850 7.40 391,09
19 | M |284110000300 |Podlaha PVC m2 55,493 16,78 931,17
P Poznémka k poloZke:
0,5 mm néaslap, Topclean PUR
20 | K |77699_RO1 D+M Prah dverny ks 1,000 19,00 19,00
211 Kk 1776990100.1 §§$§;anle podkladu pred kladenim povlakovyck m2 52,850 0,50 26,43
22| K 1776990110.1 P:g;t;ovame podkladu pred kladenim povlakovych m2 52,850 1,35 71,35
23| K |776992127.1 Vyspravenie podkladu nivelagnou stierkou hr. 5 mm m2 52,850 7,80 412,23
24| K |776992200.1 s;ft;;r:va podkladu prebrisenim strojne briskou na m2 52,850 230 121,56
25| K |998776201.8 dP;eGS\:: hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky % 0,35 0,00
p PSV Prace a dodavky PSV ! 1 918,49
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 369,20
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej <
26| K 725210821 armatary, -0,01946t . sub. 1,000 A 15,00 15,00
Montaz umyvadla keramického na konzoly, bez
27 | K |725219201.8 vitokove] anmatiiy-ako Sptnd montas ks 1,000 30,00 30,00
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{PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
28 | M |642110004300.S |Umyvadlo keramické bezny typ ks 1,000 76,40 76,40
29 | K (725820802 Demontaz batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t sub. 1,000 6,00 6,00
30| i 705820006,  [MONBZbalcrisumyvadiove) a drezove) slolankovej s | 4, 1,000 17,00 17,00
mechanickym ovladanim odpadového ventilu
31| M |551450003800.S |Batéria umyvadlova stojankové pakova ks 1,000 73,17 73,17
32| K |725859101.8 zﬂ:gt;zs\;enhlu odpadového pre zariadovacie predmety ke 1,000 8,00 8,00
Odpadovy ventil 5/4" pre umyvadlo, velkost
33 | M |551610001300.S |pripojovacieho zavitu 6/4", so skrutkou 60 mm a ks 1,000 11,24 11,24
retiazkou
Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre
34| K (725860820 zariadovacie predmety, umyvadla, drezy, pracky - ks 1,000 2,00 2,00
0,00085t
35| K |725869300.S Montaz zapacpovej uzgvnerky pre zariadovacie ki 1,000 3.50 3,50
predmety, umyvadlovej do D 32
36 | M |551620005300.5 g%’g‘;’w"é SElndia-srep thjeadioty e Rl ks 1,000 27,14 27,14
37 | K |725R0-193932 |Prerabka vody a odpadu kpl 1,000 70,00 70,00
38| K |998725201.8 P!'esun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 85,000 035 29.75
vySky do 6 m
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 320,00
39| K (735112065 Montaz vykurovacieho telesa ks 4,000 18,00 72,00
40 | K 735151822 Demontéz radiatora panelového dvojradového ks 4,000 12,00 48,00
41| K |735151822.1 Prlpla.tok z’a demontaz vyvodu vykurovacieho telesa v ks 4,000 50,00 200,00
topnej sezéne- zmrazenie
42| K |998735201.5 Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky % 0,20 0,00
do6m
D 781 Obklady 206,43
43| K |781441020 Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych Wiz 2.320 55,00 127,60
do malty vel. 300x300 mm
44 | M 597740000900 |Dlazdice keramické Ixv 300x300 mm m2 2,506 22,84 57,24
Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT Baumacol
48| M |a8ad0duz000 Basic, na obklady a dlazby, trieda C1, 25 kg e 1000 b.28 Siek
Poznédmka k polozke:
Spotreba: 3 kg/m2. Lepiaca zmes pre lepenie beZnych k icky
P bkladov a dlazieb ikovych keramickych obkladov. Vhodné hlavne
pre oblast interiérov. Lepenie vhodné na pevny podklad ako betén,
;fgémbetén, vyzreté vépenn: tové omietky a pod.
karovacia hmota na obklady a dlazby KNAUF
46 | M | 585860002600 FUGENBUNT biela, 5 kg ks 1,000 12,31 12,31
47| K |998781201.S Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vySky % 0,30 0,00
do6m
D 783 Natery 227,33
48 | K |783101811 Odstranenie starych naterov zo zarubni a potrubi m2 5,875 4,00 23,50
49| K 783120421 Synteticky nz_&ter - M41 ot}erovych konstrukcii A tazkych o 4,500 10,60 47,70
a obkladov, Stvorvrstvovych, s maskou- potrubie
50| K |783801812.S Ods’trén?nie §tarych naterov z omietok o$krabanim s m2 44,465 2.80 124,50
obrisenim stien
51| K [783812RX1 Nater zarubne m2 1,375 23,00 31,63
D 784 Malby 795,53
52| K |7844_RO01 Malovanie dveri Sedou farbou zmavatelnou m2 4,305 11,00 47,36
53| K 1784401801 gg;tr:]neme malieb obrisenim a oprasenim, vysky do . 104,095 0,80 83,28
54| K 1784410030 Qb|epeq1e sokloy. stykov, okrajov a inych zariadeni, A 29.100 0,85 2474
vy$Ky miestnosti
55| K (784410040 Oblepenie ramov okien m 26,400 0,85 22,44
56| K 784410100 Pfanetrovame jednonasobné jemnozrnnych podkladov i 148,880 0,70 104.22
vy$ky do 3,80 m
57 | K 784410500 :(r)e;r:ostre:le a oprasenie jemnozmnych povrchov vysky o 148,880 015 22,18
58 | K [784418011 Zakryvanie atyarby; padia a saviedenl olioy'y m2 148,880 0,70 104,22
miestnostiach alebo na schodisku
59| K |784430010 Malby zmyvatelné biele m2 148,880 2,60 387,09
p M Prace a dodavky M 2 019,31
D 21-M Elektromontaze 2 019,31
60| K |21096RX01 SDt;xcileldromﬁalécne- zasuvky, vypinace- vymena kpl 4,000 23.82 9528
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
61| K |21096RXZ D+M Kabelaz do podlahy ks 1,000 348,00 348,00
62| K |21096RXZ.1 D+M Montaz svietidiel- LED na povrch ks 11,000 95,60 1051,60
63| K |21096RXZ.2 Demontaz svetiel ks 11,000 11,00 121,00
64 | K |210-R01-D D+M Vypinac¢ trojradovy kpl 1,000 26,89 26,89
65| K |210-R01-DZ D+M Dvojzasuvky kp! 6,000 18,67 112,02
66 | K |210-R01-DZ1 Demontaz a spatna montaz drobnych elektroinstalacii kpl 1,000 80,00 80,00
67 | K |210-R01-DZ-12 |D+M Stvorzasuvky kpl 1,000 86,12 86,12
68| K 38890000_RX_0 Presu‘n.tftle kablov ku projektoru vratane materialu a i 10,000 4.80 48,00
1 krycej listy
69| K |388900005.1 Chranicka PVC, PE rar DN40 mm m 30,000 1,68 50,40
p VRN VedlajSie rozpocétové naklady 263,00
70| K |000500022.1 Demontaz tabule + montaz kpl 1,000 22,00 22,00
Demontaz vesiaka nastenného, vratane spéatnej
71| K |000500022.2 manitafa-auskiadnenia kpl 1,000 26,00 26,00
72| K |000500022.3 Demontaz platna + montaz kpl 1,000 34,00 34,00
73| K |000500022.4 Demontaz projektoru + montaz kpl 1,000 26,00 26,00
74| K 1000500022.5 sDt::\:ntéi + spatna montaz hasi¢ského pristroja na kpl 1,000 9,00 9,00
75| K [000500022.6 Nalepenie oznacenia na stenu - nové vratane materidlu| kpl 1,000 6,00 6,00
Priprava miestnosti vratane demontaze - prelozenie
T K [00500022.% konstrukcii odstranenie materidlov a konstrukeii hod 10,000 o 140.00
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:
Oprava miestnosti - Tren¢ianska univerzita_Budova C
Objekt:
05 - Klimatizacia .
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednéavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52303209
Facep s.r.o. IC DPH: SK2120975318
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 3 830,76
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 3 830,76 20,00% 766,15
Cena s DPH \% EUR 4 596,91
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 23 z 31



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C

Obijekt:
05 - Klimatizacia
Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel" Facep s.r.o.

Kéd dielu - Popis

R~

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 3 830,76
HSV - Prace a dodavky HSV 678,56

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 114,20

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 564,36

PSV - Prace a dodavky PSV 37,20
784 - Malby 37,20

3 115,00

VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava miestnosti - Trencianska univerzita_Budova C
Objekt:
05 - Klimatizacia
\
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 3 830,76
p HSV Prace a dodavky HSV 678,56
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 114,20
Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych stien
1 | K |612451071.S vnutornych maltou cementovou pre omietky v meiste m2 4,000 4,00 16,00
burania otvorov
2 | K |612451082.S Zatretie Skar murovanych vnutornych stien m 3,000 9,00 27,00
3 | K |612460121.S Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou iz 4,000 3,00 12,00
zakladnou
4 | K |612460227.S Vnutorna stierka stien sadrova, hr. 2 mm m2 4,000 14,80 59,20
D 9 Ostatné konS$trukcie a prace-buranie 564,36
5 | K |948102311.S ane::tr;? - Vystupna veza ocelova akejkolvek vysky - m 8,000 7.00 56,00
6 | K |948102391.8 Lesenie - Vystupna veza ocelova akejkolvek vysky - i 8,000 7.00 56,00
demontaz
Vyburanie otvorov v obvodovom murive plochy do 1 m2
7 | K |971024561.S hr. do 600 mm, pre realizaciu vyvodu na klimatizaciu, ks 1,000 130,36 130,36
vratane zacistenia
8 | K |97102-R1 Ro7?vod deuchotechmrfkych Potfubl. vratane burania a kpl 1,000 322,00 322,00
zacistenie otvoru vo vnutornej priecke
p PSV Prace a dodavky PSV 37,20
D 784 Malby 37,20
o | k |784401801 gg(s)tr:‘nenue malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 4,000 2,00 8,00
10| K 784410100 Pgnetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 4,000 2,60 10,40
vySky do 3,80 m
11| K |784410500 :;e;r;;?:le a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky m2 4,000 0.40 1,60
12| K |784430010 Malby biele m2 4,000 4,30 17,20
o VRN VedlajSie rozpo&tové naklady 3115,00
D+M Klimatizacia - vykon 4,2kW, vratane montaze,
13| K |0005000-R3 vedenia potrubia, izolacie, Cu potrubia, kondenzu, Zfab | ks 1,000 3115,00 3115,00

+ tvarovky vedenia rozvodov chladu
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Oprava miestnosti - Trencianska univerzita_Budova C
Obijekt:

06 - Oprava kancelarii CS 211 a CS 111

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Facep s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:

Déium:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

52303209
SK2120975318

Cena bez DPH 911,89
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 911,89 20,00% 182,38
Cena s DPH v EUR 1 094,27
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka ] Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava miestnosti - Tren¢ianska univerzita_Budova C
Objekt:
06 - Oprava kancelarii CS 211 a CS 111
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovater:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 911,89
HSV - Prace a dodavky HSV 132,61
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 132,61
PSV - Prace a dodavky PSV 779,28
779,28

784 - Malby
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava miestnosti - Trenéianska univerzita_Budova C
Obijekt:
06 - Oprava kancelarii CS 211 a CS 111
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" Facep s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 911,89
p HSV Prace a dodavky HSV 132,61
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 132,61
Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych stien
11 & |SIRASI0S vnutornych maltou cementovou pre omietky - 10% e Vadith 220 14251
p PSV Prace a dodavky PSV 779,28
D 784 Malby 779,28
2 | K 784401801 g)g;trr:neme malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 144,140 0,80 115,31
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a inych zariadeni,
3 | K (784410030 vy misstrioat m 25,000 0,85 21,25
4 | K |784410040 Oblepenie ramov okien m 10,000 0,85 8,50
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov
5 | K 784410100 vySky do 3,80 m m2 144,140 0,70 100,90
6 | K |784410500 Zcr)e;r;osrle a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky m2 144,140 0,30 43,24
7 | K |784430010 Malby zmyvatelné biele m2 144,140 3,40 490,08
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Oprava miestnosti - Trencianska univerzita_Budova C
Objekt:
07 - Cistenie a oprava fasady - Budova C
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52303209
Facep s.r.o. IC DPH: SK2120975318
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 5 990,60
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 5 990,60 20,00% 1198,12
Cena s DPH v  EUR 7 188,72
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:
Oprava miestnosti - Trenc¢ianska univerzita_Budova C
Objekt:
07 - Cistenie a oprava fasady - Budova C
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 5 990,60
HSV - Prace a dodavky HSV 4 494,85
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3 145,09
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1219,76
99 - Presun hmét HSV 130,00
PSV - Prace a dodavky PSV 1073,35
783 - Natery 1073,35
M - Prace a dodavky M 422,40
422,40

21-M - Elektromontaze
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava miestnosti - TrenCianska univerzita_Budova C
Obijekt:
07 - Cistenie a oprava fasady - Budova C
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Facep s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 5 990,60
p HSV Prace a dodavky HSV 4 494,85
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3 145,09
1| K |622460122.1 Hibkové gistenie fasady m2 274,584 4,20 1153,25
2 | K |622460122.2 Hibkové gistenie obkladu z kabrinca m2 298,699 3,70 1105,19
3 | K [622460122.3 Setrné hibkové ¢istenie fasady c Casti fresky pri vstupe | m2 17,574 13,00 228,46
4 | K |622460122-R.1  |HIbkové &istenie kamenného parapetu m 16,800 6,15 103,32
5 | K |62246012-R2.2 |Lokalne &istenie kabrinca po sprejeroch m2 1,404 46,00 64,58
6 | K |62246-R1 Vymena kabrinca- obklad pri vstupe ks 14,000 14,00 196,00
7 | k |783601813.s Odstréneflie staryf:h n{'aterov z0 stol_érskych vyrobkov m2 7.007 13,00 91,09
o3krabanim s obrasenim, lamely pri vstupe
8 | K [625661111.S Nater drevenych lamiel m2 7,007 29,00 203,20
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1219,76
9 | K |42-R1-demontaz |Demontaz ocelového lanka ks 2,000 7,00 14,00
10| K [42-R2-DM Demontaz jestvujucich popisovych &isel ks 2,000 3,00 6,00
11| K |42-R2-DM1 D+M Popisovych Cisel ks 2,000 76,00 152,00
12| K |941941031.S Montaz leSenia kpl 1,000 200,00 200,00
13| K |941941831.S Demontaz leSenia kpl 1,000 200,00 200,00
14| K |952901221.S Z:g:teme budov objektov akejkolvek vysky- umyvanie m2 196,514 2.20 432,33
15| K |952901311.S S;l:;r;e a zametanie podlahy po dokonceni Cistenia 2 86,725 1,70 147,43
16| K |953947952.S Montaz mriezky plochy nad 0,06 m2 ks 2,000 9,00 18,00
17 | M |429720339400.S |Mriezka ks 2,000 25,00 50,00
D 99 Presun hmét HSV 130,00
[ 18] K [998011002.5  [Presun hmot kpl 1,000 130,00 130,00|
p PSV Prace a dodavky PSV 1073,35
D 783 Natery 1073,35
19| K |775591910.S11 |Obrusenie nateru ocelovej konstrukcie strojné m2 71,489 2,50 178,72
20 | K [783141101.S Natery ocel .konstr. spodny nater pod konecny m2 71,489 4,00 285,96
21| K 7839117005 Natery o_statnych kt?nﬁtrukcﬂ olej. pletiv vratane m2 71,489 4,00 285,96
lemovania zékladny - 35um
22| K |783980002.S Kone¢&ny nater ocelovej konstrukcie m2 71,489 4,00 285,96
23| K |998775201.S Presun hmot % 35,000 1,05 36,75
p M Prace a dodavky M 422,40
D 21-M Elektromontaze 422,40
24 | K |21096RXZ.1 D+M Montaz svietidiel-exteriérovych ks 3,000 125,80 377,40
25| K [21096RXZ1.1 Demonaz exteriérovych svietidiel ks 3,000 15,00 45,00
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