I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158

Zmluva o dielo

uzatvorena podlPa ustanovenia § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,,zmluva*®)

C. objednavatela: Z-2384/6231/2019 ¢. zhotovitela: SSC/03/2019

,Vystavba a zlepSenie bezpecénostnych parametrov mostov na cestach |. triedy 2.
etapa - I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158“
(vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP)).

él.1 ZMLUVNE STRANY

1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
Pravna forma: Rozpoltova  organizacia  zriadena  Ministerstvom

dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny nastupca —
MDV SR) zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v uplnom zneni pod &. 316/M-2005 zo dna
14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢&. 100
z 11. 05. 2006, €. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dia 24.
10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR
SR ¢&. 24/2016 zo dna 22. 03. 2016.

Kontaktna adresa: Investi€na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného
obstaravania SSC IVSC BB

- vo veciach technickych: Ing. Julius Styk, namestnik useku investi¢nej pripravy
SSC IVSC BB

- vo veciach cenovych: Ing. Ondrej Samuelcik, hlavny odborny zamestnanec

pre ceny a investi¢ny plan SSC IVSC BB
Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO: 00 00 33 28

DIC: 2021067785

Telefénne spojenie:

e-mail:
(d'alej len "objednavatel™)
- a —_—

1.2 ZHOTOVITEL: ESP Consult, s.r.o. .
Sidlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin
Pravna forma: spolo¢nost' s ru€enim obmedzenym

Zapis v obchodnom registri: OS Trnava, Oddiel:Sro, vlozka €. 27195/T

Statutarny organ: Ing. Peter Polak, konatel
v zastupeni:
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I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158

Osoby opravnené rokovat

- vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Polak, konatel
- vo veciach technickych: Ing. Peter Polak, konatel
- Vo veciach cenovych: Ing. Peter Polak, konatel
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 46 092 404

DIC: 2023226216

Telefénne spojenie:
(d’alej len "zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany“)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona

€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO*).

¢l. 2

PREDMET ZMLUVY

21

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatefla a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

»Vystavba a zlepSenie bezpeénostnych parametrov mostov na cestach I. triedy

2.etapa - I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158“

(vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre

stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP))

(dalej len ,dielo)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, ze dokon¢ené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupésobenie.

¢l.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie
ponuk (dalej len ,,vyzva“), ktora spolu s ponukou uchadzaca (v tejto zmluve
zhotovitela) predloZzenou dia ........ tvoria neoddelitefnu sucast tejto zmluvy.

3.2  Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla €l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej

ceny podla ¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x

- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosici: 8 x

- rozpocet v tlaCenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2Xx
(vloZi sa do supravy ¢€.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x

Vytlacky naviac:
- koordina¢ny vykres stavby: 3 X
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X
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I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158

¢l. 4

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢.
j- SSC/11/2019/6231/VO-2600 zo dria 20.8.2019 o prijati Ponuky uchadzaca zo dna
12.8.2019.

Objednavatel sa zavazuje, ze poCas spracovavania diela — predmetu zmluvy
poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie,
spocivajuce najma v odovzdani doplfiujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupbsobenie poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od doru€enia poziadavky
zhotovitela. Ina lehotu je mozné dohodnut pre pripad, ze péjde o spolupbsobenie
vacsSieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel neméze ziskat vlastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskutoCni pracovné
rokovanie medzi zhotovitefom a objednavatefom (dalej len ,pracovné rokovanie®)
podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania®“), ktorého rovnopis obdrzi
kazda zmluvna strana. Zhotovitel sa zavazuje pocas pracovnych rokovani
objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade s Casovym
harmonogramom prac. Zoznam ucéastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel
s objednavatefom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD
zabezpedi prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, Statnou spravou, samospravou — stanoviska bude konzultovat s
objednavatelom. DRS, DSP objednavatel pozaduje odsuhlasit s dotknutymi organmi
a organizaciami miestnej a Statnej spravy a spravcami inzinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) dolozenim suhlasného stanoviska k technickému
rieSeniu stavby na ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/
vramci dokladovej Casti projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky
vyplyvajuce s obsahu tychto stanovisk po schvaleni objednavatela zapracuje
zhotovitel do projektovej dokumentacie.

Projekty inzinierskych sieti — odsuhlasenie techn. Casti budu obsahovat stanovisko
spravcu o prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel
pozaduje ucast projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného
konania a inych rokovani, na odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od
ucinnosti zmluvy, na ktorom predlozi Casovy harmonogram vecného plnenia
spracuvania predmetu zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi
organmi (organy Statnej spravy, samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych
investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatelom.

Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatefla, ktoré
preukazatefne spdsobi zdrZanie prac zhotovitela, opravihuje zhotovitela k Uprave
terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom.

¢l 5

TERMIN PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v
¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: vtermine do 5 mesiacov od
nadobudnutia u€innosti zmluvy o dielo.

5.1.2 Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4): vtermine do 30 dni od pisomného
vyzvania objednavatela.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho
sidle, vlehote podla bodu 5.1 tohto &lanku, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych podla ¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spi$e preberaci protokol,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran. Za derfi dodania sa povazuje deh
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I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158

uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednavatefl
skuto€nost, Ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

¢l. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢€.18/1996 Z. z. ocenach, v zneni neskorSich predpisov a podla prijatej
Ponuky zhotovitela predstavuje:

Nazov Cena bezDPH v € DPH 20% v € CenasDPHVvV €
Dokumentacia DRS 32 700,00 6 540,00 39 240,00
s nalezitostami DSP

Dokumentacia DP 3 800,00 760,00 4 560,00
Spolu: 36 500,00 7 300,00 43 800,00

Slovom: Styridsattritisicosemsto €

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelni sugast’ tejto
zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny budu faktury vystavené zhotovitefom po podpisani
protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran podfa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich uradnou
peciatkou. Protokol o odovzdani aprebrati je sucastou faktiry vystavenej
zhotovitefom objednavateflovi. VSetky stupne PD — dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacia
na ponuku (DP), vratane ich kladného odsuhlasenia obstaravateflom a dotknutymi
organmi podla § 140a a § 140b stavebného zakona budu uhradené nasledovne:
6.3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP):
- 90% z dohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna doruCenia faktary
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dfia dorucenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienok dotknutych organov
a organizacii vznesenych poCas spracovania dokumentacie, pripadne inych so
stavbou suvisiacich rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel je opravneny faktury vyhotovit a objednavatelovi doporucene dorudit
najskdér v den nasledujuci po dni zapisnicného odovzdania a prevzatia plnenia
v sulade s bodom 5.2 ¢l. 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do
sidla objednavatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

Pripadné naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu vypracovania dokumentacie a budu
odsuhlasené objednavatefom budu ocenené v jednotkovych cenach v sulade
s Castou B.2 vyzvy — Spbsob urcenia ceny.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu,
objednavatel ju vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktary®).
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6.9 Do doby doruCenia opravenej faktury objednavatelovi lehota splatnosti faktary
neplynie, po doruceni opravenej faktury zacina plynat nova lehota splatnosti
dohodnuta v bode 6.6 tohto ¢lanku.

é.7 OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat a konat' v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, okrem 0sbb uvedenych v identifikaCnych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Peter Polak konatel vo veciach zmluvnych a
technickych

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne
realizacie predmetného diela, okrem oséb uvedenych v identifikaénych udajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
- Namestnik useku vo veciach technickych
Ing. Julius Styk . ST . L
investiCnej pripravy vratane prevzatia diela
Hlavny odborny
Mgr. Elena zamestnanec pre . o
Kubovi¢ova majetkovopravne vo veciach technickych

vztahy

cl. 8 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1  Zmluvu o dielo mozno zmenit pocCas jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. déjde ku vzniku potreby doplfiujucich sluZieb, ktoré su nevyhnutné, nie
su zahrmuté do p6évodnej zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel a
zmena dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov,
pricom ide najmd o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim zariadenim, sluzbami alebo inStalaciami
podla povodnej zmluvy a

2. spbsobi objednavatefovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

8.1.2.1 d6jde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatefl
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pévodného dodavatela novym

dodavatelom na zaklade

1. skutognosti, ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené
podmienky ucasti, je pravnym nastupcom pévodného dodavatela v dosledku
jeho reorganizacie, vratane zlu€enia a splynutia alebo Upadku, za
predpokladu, Ze pévodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie
je vyhnut sa pouzitiu postupov ZVO alebo

2. skutoCnosti, Ze objednavatel plni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho

subdodavatelom alebo

8.1.4 podfa § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.
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8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha
alebo rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) dopifiaji alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by
v pdvodnom postupe zadavania zakazky umoznili u¢ast inych hospodarskych
subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat inG ponuku ako pévodne prijatu

ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory
pbévodna zmluva neupravovala alebo

c) nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podfa bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy,
ak hodnota v8etkych zmien je nizSia ako finanény limit zakazky s nizkou hodnotou pre
sluzby a zaroven je nizSia ako 10% hodnoty pdvodnej zmluvy, pri€om sa nesmie
menit charakter zmluvy.

Ak ide 0 zmenu podla bodu 8.1.1 a 8.1.2, nembze dojst’ k navySeniu hodnoty pinenia
o viac ako 50% hodnoty pdévodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie
podla prvej vety sa vztahuje na kazdd zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa
nemozno vyhnut pouzitiu postupov a pravidiel podla ZVO.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

VyS§Sie uvedené zmeny, ktoré budd mat za nasledok zmenu ceny diela, budu
ocenené ako ucelena Cast podla zakona o cenach.

V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie su predmetom zmluvy a budu mat za
nasledok zmenu ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych
nakladov podla zakona o cenach.

SANKCIE

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine
podla Clanku 5 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty deri omes$kania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktur moze zhotovitel pozadovat urok z omeskania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 33,-€ denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zviast.

Objednavatel ani zhotovitel nie su v omeSkani, ak nemd6zu spinit svoj zavazok
v désledku omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnute;j
ceny za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil
povinnost podla tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu  10% zo sumy navySenia. Zhotovitel je zaroven
povinny odstranit' vady v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela
bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 9.6 nesmie prekrolit zmluvnu cenu
diela podfa ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit' v plnej vyske Skodu spésobenu
nutnostou opakovane realizovat’ stavebné prace z dévodu vady projektu.
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¢l. 10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje
a doda podla podkladov a poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as v kvalite podfla
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto
zmluvy a bez vad.

Zaruc¢na doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie
objednavatefom

ukongenie:  kon¢i nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbyto¢ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel' je povinny odstranit
reklamované vady najneskér do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

¢él. 11 ZANIK ZMLUVY

11.1

11.4

11.5

11.6

11.8

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v
tejto dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z
ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku dru zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho uc€inky nastavaju driom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dovod na vylu¢enie dodavatela pre nesplnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurdpskej unie, o ktorom
rozhodol Sudny dvor Eurdpskej unie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurépske;j
unie.

Objednavatel mdze odstupit od Casti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene

pbvodnej zmluvy a ktora si vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy e8te nedoSlo Kkplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitefom a vysledky kontroly RO neumoziuju financovanie
vydavkov vzniknutych z tejto zakazky.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzgjomnych narokov zmluvnych stran
z neho vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je tieZ opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje
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dévodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne
ohrozené.

¢l. 12

SUBDODAVATELIA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budu podielat subdodavatelia s uvedenim
udajov podla § 41 ods. 3 ZVO. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v prilohe &. 2 tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatelov
podla predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma
uchadza v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktord ma
subdodavatel poskytnut, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie
subdodavatelov tak, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela
mbze odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov predlozenom v prilohe & 2 tejto zmluvy, pokial objednavatefl
pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifiat podmienky podla § 32
ods.1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a Cinnosti subdodavaterla.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zavazné dbévody (napr. nekvalitne realizované sluzby
konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatela
podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pricom
novy subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok u&asti v zmysle ust. § 34
ods.1 ZVO tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case
jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 tejto
zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
noveé poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin
plnenia.

Zhotovitel bude objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia
dielgich problémov. Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s
objednavatefom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym
zastupcom objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢&l. 4
tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouZzit' dielo podla tejto zmluvy len na uc€ely vyplyvajuce
zo zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouZije v dalsom procese verejného obstaravania.
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12
13.13

13.14

Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako su urené v tejto zmluve bez pisomného
suhlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok
tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené
zodpovedajucim spdsobom. Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie
je zverejnenie zmluvy podfla ustanovenia § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z.

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve
alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel moéze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha
zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo
z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni
hociktorej povinnosti, priCom opravnena strana po prvom poruSeni povinnosti
pisomne upozorni druhd stranu na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej
povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poruSeni zmluvne;j
povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruSeni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je
druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto
porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Ug&inky odsttpenia od zmluvy nastant
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel bude
zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle Zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s
nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V
pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Nedodrzanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstupenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhe;j
zmluvnej strane.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava
objednavatelovi.

¢l. 14

OSOBITNE UJEDNANIA

141

14.2

V pripade, Zze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dru zastavenia
alebo odstupenia od zmluvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného
preukazatefne vykonaného rozsahu prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny
podla bodu 6.1. €l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje ucast zhotovitefa na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budu konat aj po dodani
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu v
rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zuc¢astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitefovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-

Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatefa na iné ucely
ako na tie, ktoré su uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel’ bude spolupracovat so zhotovitelom verejnej prace pri vypracuvani
kontrolného a skuSobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o verejnych pracach. Zhotovitel zaroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-
skusobny plan.

Zhotovitel' v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej
prace tak, aby pocCas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osbb, majetku alebo jej
poSkodeniu, pripadne k pred€asnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6
zakona o verejnych pracach.

Splnenim vS8etkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke
pravo na dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na
objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil plnenie predmetu tejto
zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom
tejto zmluvy spifia nalezitosti autorského diela podla zakona &. 185/2016 Z. z.
Autorsky zakon v platnom zneni, zhotovitel' udefuje objednavatelovi dfiom prevzatia
diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu podla § 65 Autorského zakona, a to
vyhradnu, neobmedzenu (bez Casového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na vlastnu
potrebu, a za tymto ucelom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii.
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnut
organom a organizaciam Statnej spravy a uzemnej samospravy pre plnenie ich uloh
vo vSeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.9 tohto
¢lanku je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom
Uradom vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného
tajomstva zmluvnych stran a informéacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za
doverné.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku driu podpisu zmluvy doporuéene dorucit’ do sidla
objednavatela osvedCenu fotoképiu poistnej zmluvy, ktoru ma zhotovitel
uzatvorenu pre pripad poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu_svojou
€¢innost'ou pri plneni predmetu tejto zmluvy (d'alej len ,,poistna zmluva‘) tak, aby
z poistnej zmluvy bolo mozZné uhradit’ pripadnu spdsobenu Skodu obstaravatelovi
poCas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade, ak je zhotovitelom zdruZenie
zaloZené podla § 829 a nasl. ObcZianskeho zakonnika (alebo ina pravna forma, upravi
sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni v3etci ¢lenovia
zdruZenia.

V pripade Ze uchadzal (resp. kazdy €len zdruZenia) ma uzatvorenu platnu poistnu
zmluvu o zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo
vypise z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kopiu ku
dniu podpisu zmluvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit poistnu
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14.13

zmluvu osobitne pre danu zakazku. V pripade, ze Uspedny uchadza¢ nepredlozi
poistnd zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejny obstaravatel povazovat za
neposkytnutie riadnej sucinnosti.

Uzatvorena platna poistnd zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt
v minimalnej vysSke cenovej ponuky uchadza¢a a musi byt predlzovana pocas
celej doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v zmysle § 34 ods.1
ZVO inou osobou, zhotovitefl sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran a u€innost diiom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k porudeniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za déverné.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle
ustanoveni zakona €.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Ich platnost’ a ucinnost’ sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako
poévodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu
istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s
predmetom zakazky kedykolvek pocCas platnosti a uc€innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a
poskytnut’ im v8etku potrebnu suc€innost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu
a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;,

c) Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto
zmluve oznaceny ako ,,zhotovitel).

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z toho objednavatel obdrzi Styri
(4) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.
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15.10 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je
im zrozumitelné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripajaju pod jeho znenie svoje
vlastnoru¢né podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny prac
Priloha €. 2 Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavatel: Zhotovitel:
V Banskej Bystrici, dna V Samorine, dia
Ing. Roman Zembera Ing. Peter Polak, konatel

generalny riaditel SSC
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Vystavba a zlepSenie bezpe€nostnych parametrov mostov na cestach |. triedy 2. etapa I/51 Ladzany most ev. €. 51-158/M2291

okumentacia na realizaciu stavby 'S nalezitostami dokumentacie na stavbena povolenie (DSP)

Casti dokumentacie Cena bez DPH spolu 20% DPH Cena s DPH spolu
A Sprievodna sprava 800,00 0,00 60,00
B1 Prehladna situacia 1200,00 40,00 1440,00
B2 Celkova situacia stavby 1200,00 40,00 1440,00
B3 Pozdlzny rez 800,00 0,00 60,00
34 Ortofotomapa-M-1:10000 - - -
35 Ortofotomapa-M-1:2000 - - -
36 Vizualizécie - - -
C Koordinacné vykresy stavby (tiez na podklade z KN) 1200,00 240,00 1440,00
C Dopravné znacenie celej stavby 800,00 160,00 960,00
D Pisomnosti a vykresy objektov
Asandcia jestvujuceho mosta 250,00 450,00 2 700,00
Most ev. €. 51-158/M2291 500,00 1700,00 10 200,00
Uprava koryta horského potoka 500,00 00,00 1.800,00
Uprava cesty 1/51 000,00 400,00 2 400,00
E Doklady 800,00 60,00 960,00
F Dokumentacia meraéskych prac
Ucelova mapa a profily (zameranie Uzemia, digitélne spracovanie, aktualizacia stavu inZinierskych sieti) 1.900,00 380,00 2 280,00
Vyty&ovacia siet 500,00 100,00 00,00
Vyty&enie priestorovej polohy PPBP a HVB vytyCovacej siete v teréne 200,00 40,00 40,00
Aktualizacia vytycenia priestorovej polohy PPBP a HVB vytycovacej siete v teréne pred vystavbou 200,00 40,00 40,00
5 5 3cia pre maj . - -
Geometricky plan TZ, DZ, DZ1 1200,00 240,00 1440,00
Podklady na uzatvaranie kipnych a najomnych zmluv, vykupné elaboraty 500,00 100,00 00,00
Situacia dotknutych pozemkov 100,00 20,00 20,00
Zoznam dotknutych parciel 150,00 30,00 80,00
H1 Dokumentacia pre trvalé a docasné vynatie pody z PPF - v pripad potreby
Frohfadne : = = =
- —— P FEF - - . N _
H2 Dokumentécia pre trvalé a docasné vynatie pody z LPF - v pripade potreby
Graficky prehlad 00,00 0,00 0,00
Prehladné tabulky 00,00 0,00 0,00
Vypocet odvodov pre vynatie lesa 00,00 0,00 0,00
Vypocet nahrad za obmedzenie vlastnickych prav 00,00 0,00 0,00
Projekt spatnej rekultivacie doGasnych zaberov LPF technickej a biologickej 400,00 0,00 480,00
| Dokumentacia prieskumov
Diagnostika mostov, vypracovanie mostnych listov s prepoctom zatazitelnosti
vypracovanie mostnych listov s prepoétom zatazitelnosti 800,00 160,00 960,00
nventarizacia spolocenské ohodnotenie drevin 500,00 100,00 600,00
Kerdzny-a-geeelektricky prieskum - - -
Depravne-inzinierske-tidaje{prip—prieskum) - - -
Pedelegicky-prieskurm - - -
Archeologiekyprieskum - - -
Podrobny inZini icky a hy gicky prieskum
Hydrologicky prieskum 500,00 100,00 600,00
Zavere€na sprava 500,00 100,00 600,00
] — = = =
Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci 700,00 140,00 840,00
L Bezpecnostna-dekumentdeia-pre-tunely - - -
v ektn a avby n B 5 -
N - - _
o Orientacny rozpocet 1.000,00 200,00 1200,00
5 S = — — £ = = =
R Projekt POV, ostatné projektové prace, vytlacky naviac podla bodu 5.2 sttaznych podkladov 1300,00 260,00 1 560,00
Celkova cena dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s naleZitostami dokumentacie na SP spolu: 32 700,00 6 540,00 39 240.00
okumentacia na pom
Casti dokumentacie Cena bez DPH spolu 20% DPH Cena s DPH spolu
Zvazok 3 |Technicko kvalitativne podmienky - - -
Vseobecné technicko-kvalitativne podmienky (TKP) 500,00 100,00 600,00
Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky (ZTKP) 500,00 100,00 600,00
Zviazok 4 |Cenova Cast’ - - -
Celkovy popis predmetu obstaravania stavby 500,00 00,00 600,00
Celkovy vykaz vymer 700,00 40,00 840,00
Supis agregovanych poloZiek 800,00 60,00 960,00
Teoretické ocenenie stavby 800,00 60,00 960,00
2 3 T o - - -
, baz, ,,y.b C-2. D F ot = - - -
Celkova cena dokumentacie na ponuku (DP) spolu: 3 800,00 760.00 4 560,00
Autorsky dozor, reprografickeé prace, audit
Cena bez DPH spolu 20% DPH Cena s DPH spolu
p | Cena bez DPH spolu | 20% DPH |_Cenas DPH spolu_|
PONUKOVA CENA SPOLU
36 500,00 7 300,00 43 800,00

Za objednavatela:

Ing. Roman Zembera
generalny riaditel

V Banskei Bystrici, dfia ............ccocooviiiiiiin

Za zhotovitela:

V Samorine, dia

Ing. Peter Polak

konatel ESP Consult, s.r.o.

Poznamka: ziadame nacerovat’ iba vopred urcené polozky. V pripade akychkolvek poziadaviek na vykonanie zmien, Ziadame bezodkladne upovedomit’ verejného

obstaravatela.
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Verejny obstaravatel: Slovenska sprava ciest Mileticova 19, 826 19 Bratislava

ZAKAZKA s nizkou hodnotou podla § 117 ZVO
(zakazka na poskytnutie sluzby)

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK

na zakazku:

Vystavba a zlepsenie bezpe€énostnych parametrov mostov na
cestach I. triedy 2. etapa -
I/51 Ladzany — most ev. €. 51-158

(vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami
dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP)).

V Banskej Bystrici, dha 29.7.2019
Ing. Ondrej Samuelcik
oddelenia verejného obstaravania

Vyzvu odporuéa :
Ing. Julius Styk
namestnik useku investi¢nej pripravy

Vyzvu schvalil :
........ IngRomanZembera
generalny riaditel SSC
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Vyzva na predkladanie ponuk

Vyzva na predkladanie ponuk sa vyhlasuje / zadava pre:

zakazku podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

X . . . " v : )
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

u zakazku, na ktoré sa uplatfuju ustanovenia zakona ¢€.343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

] I B oottt

Zatriedenie obstaravacieho subjektu podla zakona:

Verejny obstaravatel nakupuje pre inych verejnych ANO[] NIE x
obstaravatelov?

A.1 POKYNY PRE UCHADZACOV/ZAUJEMCOV

1. Identifikacia verejného obstaravatela

Obchodné meno / Nazov Slovenska sprava ciest
Postova adresa MiletiCova 19

Mesto Bratislava

PSC 826 19

ICO 000 033 28

Kontaktna osoba Ing. Ondrej Samuel€ik

Slovenska sprava ciest
Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

tel. &.

e. mail

adresa hlavnej stranky verejného
obstaravatela /URL/

2. Nazov zakazky

Vystavba a zlepSenie bezpefnostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 2. etapa - 1/51
Ladzany most ev. €. 51-158 (vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku
(DP)).

3. Druh zakazky
Zakazka na poskytnutie sluzby

4. Struény opis predmetu zakazky
Ide o vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP).

Jedna sa o projekéné rieSenie asanacie starého a vystavby nového mostného objektu ev. ¢
51-158 nachadzajuceho sa na ceste I/51.
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5. Spoloény slovnik obstaravania

Predmet zakazky CPV podla slovnika

InZinierske projektovanie 71320000-7

6. NUTS kod
SK032

7. Predpokladana hodnota zakazky v EUR bez DPH: 42 300,00

8. Miesto a termin poskytnutia sluzieb:
Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banska
Bystrica

Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: v termine do 5 mesiacov od nadobudnutia
uc€innosti ZoD

Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4): v termine do 30 dni od pisomného vyzvania
objednavatela

9. Rozsah predmetu zakazky
Verejny obstaravatel vyzaduje predlozit ponuku na cely predmet zakazky.
Podrobny rozsah zakazky je uvedeny v Casti B. 1 Opis predmetu obstaravania tejto vyzvy.

10. Rozdelenie predmetu zakazky
Ponuku je potrebné predlozit na cely predmet zakazky.

11. Moznost’ predlozenia variantnych rieSeni
Verejny obstaravatel neumozriuje zaujemcom predloZit' variantné rieSenia.

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spésob uréenia ceny
[] e-mailom
X postou

- Ponuka a dalSie doklady a dokumenty pri vybere zhotovitela sa predkladaju
v Statnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria sucast obsahu
ponuky uchadzaCov vo verejnom obstaravani so sidlom mimo uzemia Slovenskej
republiky, musia byt predlozené v pévodnom jazyku, a su€asne musia byt prelozené
do Statneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplati pre uchadzacov, ktori maju
sidlo v Ceskej republike. V takomto pripade doklady mézu byt predlozené
v pévodnom, t.j. v Eeskom jazyku).

- Uchadzac predlozi ponuku postou na adresu:
Slovenska sprava ciest
Investi€na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

-V predmete na obalku je potrebné uviest
Nazov alebo obchodné meno uchadzaca, adresu uchadzaca (sidlo alebo miesto
podnikania); v pripade skupiny dodavateflov nazov alebo obchodné meno a adresu
(sidlo alebo miesto podnikania) vSetkych jej Clenov.
Heslo sutaze: ,, Vystavba a zlepSenie bezpeénostnych parametrov mostov na
cestach I. triedy 2. etapa - I/51 Ladzany most ev. €. 51-158 — sut'az - neotvarat™

13. Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do 12.08.2019

14. Lehota viazanosti ponuk nie je stanovena.
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15. Obsah ponuky
Ponuka predlozena uchadzaom musi obsahovat tieto doklady v listinnej podobe:
- VSeobecné informacie o uchadzadovi;
- Navrh na plnenie kritéria (mbéze pouzit prilohu €. 1 k Casti A.1) podpisany osobou
opravnenou
konat za uchadzada;
- Vyplnenu a osobou opravnenou konat za uchadzacCa podpisanu Cenovu $pecifikaciu
predmetu zakazky, ktora tvori prilohu Cislo 1 Casti B.2 Spdsob urenia ceny tejto vyzvy;
- Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti podla bodu 17. tejto vyzvy;

- Navrh zmluvy o dielo podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca — Znenie
obchodnych podmienok (pozadovanych v tejto vyzve, ¢ast B.3 Obchodné podmienky)
nemozno menit, ani uvadzat vyhrady, ktoré by odporovali tejto vyzve;

- Udaje o skupine dodavatelov (ak je relevantné);

- Kopiu €asti ponuky na CD/DVD nosici;

- Doklady, dokumenty a iné pisomnosti tvoriace obsah ponuky a pozadované vo vyzve
na predkladanie ponuk musia byt v ponuke predlozené ako originaly alebo ich uradne
osvedcené fotokdpie, pokial nie je uréené inak;

- Dokumenty vyhotovené uchadzatom, ktoré tvoria ponuku, musia byt podpisané
osobou opravnenou konat' za uchadzaca;

- Ak ponuku predklada skupina dodavatelov, predlozena ponuka vratane navrhu

obchodnych podmienok (Navrh zmluvy o dielo), musi byt podpisana osobou

opravnenou konat' za uchadzaca kazdého ¢lena skupiny dodavatelov;

Sucastou ponuky bude aj pisomné prehlasenie uchadzaca, resp. suhlas uchadzaca so
spracovanim osobnych Udajov v sulade so zakonom ¢. 18/2018 o ochrane osobnych
udajov aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Predmetné sa rovnako vztahuje aj na subdodavatelov, skupinu dodavatelov alebo
vSetkych ostatnych dotknutych oséb.

16. Pravne vzt'ahy vyzadované od skupiny dodavatelov, s ktorou sa uzatvori zmluva:
Skupina dodavatelov, ktora sa zu&astni na verejnom obstaravani, nemusi vytvorit pravne
vztahy do lehoty predloZenia ponuky. VSetci Clenovia takejto skupiny dodavatelov musia
udelit splnomocnenie pre jedného z ¢lenov skupiny, ktory bude opravneny komunikovat v
procese verejneho obstaravania s verejnym obstaravatefom, prijimat pokyny za vSetkych
Clenov skupiny a konat v mene vSetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisanu vSetkymi
Clenmi skupiny alebo osobami opravnenymi konat' v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

17. Podmienky ucasti

17.1 Osobné postavenie uchadzacov a zaujemcov vratane poziadaviek tykajucich sa
zapisu do profesijného alebo obchodného registra.

Informacie a formalne nalezZitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti:

- Uchadzag musi spifiat podmienky udasti tykajice sa osobného postavenia uvedené
v § 32 ods. 1 pism. e) ZVO. Ich splnenie uchadza¢ preukaze predlozenim dokladu o
opravneni poskytovat sluzbu.

- Uchadza& musi spifat podmienku uéasti podla § 32 ods. 1 pism. f) ZVO,
predloZenim Cestného vyhlasenia, Ze nema uloZzeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State
sidla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu. Ustanovenia § 32 ods. 4 a 5 ZVO
sa pouziju primerane.
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Osobné postavenie preukazuje kazdy zaujemca, ktory predlozi ponuku. Uchadzaé
predlozi doklady/dokumenty podla tohto bodu vyzvy v listinnej podobe.

Uspesny uchadzag, na zaklade vyzvy verejného obstaravatela pred podpisom zmluvy
o dielo predlozi nasledovné doklady:

- doklad o odbornej spdsobilosti podlfa § 5 ods. 1 pism. b) zakona &. 138/1992 Zb.
v zneni neskorSich predpisov o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch -- Autorizovany inzinier pre konstrukcie inzinierskych stavieb
(oznacenie na peciatke vydanej po r. 2005 12 — modra peciatka alebo A2 — Cervena
peciatka — komplexny projektant) opatreny originalom odtlacku peciatky a podpisom
prislusnej odborne spdsobilej osoby (alebo predlozi uradne osvedcené kopie).

Verejny obstaravatel prijme rovnocenny doklad vydany prisluSnym organom iného
Clenského Statu, ktorym uchadzal preukaze splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani.

18. Kritéria na vyhodnotenie ponuk:
[ ] Najnizsia cena bez DPH

X Najnizsia cena s DPH
[ ] Najlepsieho pomeru ceny a kvality /nakladov s pouzitim pristupu nakladovej

efektivnosti najma nakladov pocas zivotného cyklu

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej celkova cena za
dodanie predmetu zakazky prevysuje finanény Ilimit vycleneny verejnym
obstaravatelom pre pozadovany predmet zakazky.

19. Navrhnuty sposob vzniku zavazku:

[] Objednavka
X Zmluva
[ ] Ramcova dohoda

L] Iné
20. Trvanie zmluvy v mesiacoch:

Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: - v termine do 5 mesiacov od nadobudnutia
udinnosti ZoD
Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4):- v termine do 30 dni od vyzvy objednavatefla.

21. Dalsie informacie:

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu
o dielo so Ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny bez DPH v predloZenych ponukach budu
vySSie ako predpokladana hodnota zakazky, ak ponuky budu neprijatelné, ak nebudu
zodpovedat’ poZiadavkam vo vyzve, resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorych sa verejné
obstaravanie vyhlasilo. Verejny obstaravatel sa zavazuje, Ze osobné udaje poskytnuté
uchadzac¢om budu spracovavané a chranené podla ust. § 13 zakona ¢€. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

22. Datum zaslania vyzvy na predkladanie ponuk: 01.08.2019

23. Datum zverejnenia vyzvy na internetovej stranke: 01.08.2019
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Navrh na plnenie kritéria
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Priloha €. 1 k €asti A.1 tejto vyzvy

Cislo Kritérium

Navrh na plnenie kritéria
Podla Prilohy €. 1 k Casti B.2 Spdsob uréenia
ceny

Navrhovana zmluvna cena s
DPH

cena v EUR bez
DPH

DPH 20%

cena v EUR s
DPH

Pokial uchadzac nie je platcom DPH, upozorni na tuto skutoénost v tomto formulari.

meno a podpis
osoby opravnenej konat' za uchadzaca
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B. 1 OPIS PREDMETU OBSTARAVANIA

Podrobné vymedzenie predmetu obstaravania

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Vystavba a zlepSenie bezpe€énostnych parametrov mostov na cestach |.

triedy 2. etapa I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158/M2291

Kraj: Banskobystricky
Okres: Krupina
Katastralne uzemie: Ladzany

Druh stavby: rekonstrukcia
Stavebno-technicky stav mosta. Velmi zly
Premostenie, prekazka: horsky potok
Stani¢enie mosta (km): 140,373 cesty 1/51
Dizka premostenia: 5,70 m

Sikmost mosta: L 68°30

Pocet poli: 1

Rozpatie poli: -

Celkova Sirka mosta: 7,5m

Sirka medzi obrubami: 6,50 m

Pocet opor: 2

Pocet podpbr: -

Druh komunikacie: cesta 1/51
Stavebna vySka mosta: 2656 m

Volna vyska nad terénom: 45m

Navrhova kategoria: C 9,5/80

ZataZenie pouzité pre navrh mosta: zatazovacia trieda ,A“, normalna 13t, vyhradna 25t,
vynimo¢na 129t (Udaje z mostného listu)

1.2 Stavebnik
Nazov: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Slovenska sprava ciest Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32

974 23 Banska Bystrica

Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie slobody €. 6

810 05 Bratislava 15

Nadriadeny organ:

2. Uréenie dokumentacie

2.1 Predmet
Spracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitost'ami
dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP).

Projektovi dokumentaciu je potrebné vypracovat podfa platnych pravnych noriem
a predpisov, technickych noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislativy SR.
SucCastou projektovej dokumentacie bude projekt trvalého a dofasného dopravného
znaCenia stavby podfa platnej cestnej vyhladky a cestného zakona. Dokumentacia na
ponuku (DP) bude obsahovat zvazok 3 TKP vSeobecné technicko - kvalitativhe podmienky,
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ZTKP zvlastne technicko - kvalitativne podmienky, zvadzok 4 cenova Cast a zvazok 5
dokumentacia (DRS) s nalezitostami (DSP).

2.2 Druh stavby

Jedna sa o projekené rieSenie asanacie starého a vystavby nového mostného objektu
ev. ¢ 51-158 nachadzajuceho sa na ceste I/51.

2.3 Popis stavby

Mostny objekt:

Mostny objekt sa nachadza na ceste 1/51 v Banskobystrickom kraji v okrese Krupina
(v katastralnom uzemi obce Ladzany) v km 140,373 podfla pasportného stani¢enia cesty 1/51.
Mostny objekt premostuje horsky potok pri obci Ladzany. Bol postaveny v roku 1933
s dizkou premostenia 5,7 m. Vozovka na moste je Ziviéna Sirky 7,50 m. Vyska mosta nad
terénom je 4,5 m. Sucasny stavebno — technicky stav mosta je hodnoteny stuprfiom VI —
velmi zly. Hlavna prehliadka mosta uskuto¢nena v termine 16.7.2015. Podrobny rozsah
poruch mosta je uvedeny v protokole z hlavnej prehliadky uskuto¢nenej dria 16.7.2015.

2.3.1 Rozsah predmetu zakazky vymedzujeme nasledovne:
Na zaklade zistenych skutoCnosti a skutkového stavebno-technického stavu mosta je
nevyhnutné projekcne riesit novy mostny objekt situovany v mieste pédvodného mosta a to:
- Asanaciu starého mostného objektu, vystavba nového mostného objektu, alternativne
zvazit, ¢i nepostacuje novy priepust podla prietokového mnozstva Q100,
- Parametre komunikacie min. na C 9,5/80 (STN 73 6101).
Z hladiska bezpecnosti cestnej premavky tiez o osadenie novych bezpecnostnych prvkov
resp. zariadeni v zmysle platnych STN (zabradli resp. zvodidiel) v pozadovanej miere
zadrzania, prechodovych oblasti, upravy okolia mosta — cestnych svahov a jestvujuceho
vodného toku vydlazdenim koryta zdbvodu ochrany spodnej stavby mosta
v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a vytokovej strane mosta.

V ramci technického rieSenia stavby je potrebné prehodnotit spdsob a moznosti
organizacie cestnej premavky pocCas trvania doby realizacie stavebnych prac pre
zabezpecenie jej plynulosti a bezpec€nosti, tak, aby nedoslo k jej uplnej uzavierke ale len
k jej Ciastoénému obmedzeniu.

3. Podklady a udaje

3.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby
Mostny list, Mostny zoSit, Protokol s hlavnej prehliadky mosta, dva protokoly z beznych
prehliadok mosta, schematicky nacrt mostu.

4. Poziadavky na vypracovanie a nalezitosti projektovej dokumentacie

- dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné
povolenie (DSP)

- dokumentacia na ponuku (DP)

4.1. VSeobecné poziadavky

- z&kladné nalezZitosti dokumentéacie DSP su dané prilohou &. 7 a . 8 TP 019 (POVODNE
OZNACENIE TP03/2006 K 30.6.2016) ,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky*
(TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli u€innost od 15.01.2007 (dalej
len TP 019 (POVODNE OZNACENIE TP03/2006 K 30.6.2016)),
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- zékladné nalezitosti dokumentacie DRS s dané prilohou .9 a &. 10 TP 019 (POVODNE
OZNACENIE TP03/2006 K 30.6.2016) ,Dokumentécia stavieb ciest — technické podmienky*
vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli
uginnost od 15.01.2007 (dalej len TP 019 (POVODNE OZNACENIE TP03/2006 K
30.6.2016))

- zakladné nalezZitosti dokumentacie DP su dané prilohou &. 11 TP 019 (POVODNE
OZNACENIE TP03/2006 K 30.6.2016) ,Dokumentécia stavieb ciest — technické podmienky*
vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli
uginnost od 15.01.2007 (dalej len TP 019 (POVODNE OZNACENIE TP03/2006 K
30.6.2016))

- rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby

- vSetky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spésobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov

- overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zak. ¢. 215/1995 Z. z.

- objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania

4.2 Naroky na projektovi dokumentaciu

- stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a
spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatefov zostavajucich casti
dotknutych pozemkov

- navrhnutie kompenzacnych a eliminaénych opatreni za u¢elom zniZzenia vplyvu stavby na
zivotné prostredie v etape vystavby a po uvedeni stavby do prevadzky

- pripadny rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods.13 zak. &. 135/61 Zb.
o0 pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit' s objednavatelom

- navrhnut plochy na umiestnenie prebytoéného a nevhodného zemného materialu, skladky
humusu a stavebné dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami

- popisat obmedzujuce alebo bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby prepravné a pristupové trasy, uzavierky ciest, doCasné obmedzenia premavky a
regulaciu dopravy

- polohu a rozsah vS8etkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi
ur¢eného operatu (stav pravny)

- vypracovat situacny vykres sucasného stavu uzemia na podklade katastralnej mapy (kdpiu
z katastralnej mapy), so zakreslenim mostného objektu (os, trvaly a doCasny zaber
pozemkov), overeny prislusnou spravou katastra

- vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) mosta obsahujuci ¢asovy plan vystavby po
etapach na ceste 1/51 aby nedoSlo kjej Uplnej uzavierke ale len kjej Ciastoénému
obmedzeniu (vecny a Casovy postup vystavby podla etdp so zaclenenim stavebnych
objektov do jednotlivych etap a vykresy doCasného dopravného znacenia dopravy podla
jednotlivych etap postupu vystavby

- spracovat’ projekt doCasného a trvalého dopravného znacenia v zmysle zakona o cestnej
premavke (vyhl. 467/2013) a TP 06/2013 (pbévodné znenie k 30.6.2016) resp. podla nového
TP 069 PouZitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych
miest s odsuhlasenim vykresovej €asti OR PZ SR - prislusnym Okresnym dopravnym
inSpektoratom.  V zmysle platnej legislativy (novely cestného zakona) sa vyZaduje
dokladovanie zavazného stanoviska OR PZ SR ODI k projektu TZ a DDZ celej stavby,

- vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia viady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
v zmysle platnych predpisov t. j. vyhlasky 147/2013 Z. z.
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- v pripade potreby zabezpeclit' inventarizaciu a spoloCenské ohodnotenie drevin rastucich
mimo les pre potreby ziadosti o vyrub podla zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny

- v cenovej Casti stavby Zvazok €. 4 v ramci vSeobecnych poloziek (su¢ast DSRS) bude
uvazované s vypracovanim mostného zoSita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej
prehliadky mosta, prepoctu zatazitelnosti,

- v pripade, ze stavba bude zasahovat do pozemkov charakteru pédneho fondu (kultura
trvaly travny porast, orna péda v stave KN-C) pozaduje sa zabezpelenie zakladnych
nalezitosti a priloh potrebnych k ziadosti o stanovisko Kk pripravovanému zameru na

polnohospodarskej péde (§ 23) resp. k ziadosti o trvalé a doCasné odnatie (§ 17) PPF v

e

zmysle zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZzivani pofnohospodarskej pody v zneni
neskorSich predpisov

- v pripade potreby spracovanie bilancie skryvky a projektu spatnej rekultivacie v sulade
s platnymi predpismi zvlast pre trvaly a doCasny zaber pripadne zaber do 1 roka, predlozenie
odborného posudku Vyskumného ustavu pédoznalectva a ochrany pédy

- v pripade, ze dbjde k prelozkam jestvujucich inzinierskych sieti je potrebné spracovat
dokumentaciu podla platnych predpisov, pri prelozkach (VN, NN) v sprave SSE — D a.s,, je
potrebné spracovat dokumentaciu v zmysle Standardov ich internych predpisov

- zabezped&enie hydrologickych tdajov SHMU (Q 100) horsky potok, kapacitné postdenie —
hydrologicky vypocet

- rieSit upravu vodného toku vydlazdenim z dévodu ochrany spodnej stavby mosta
v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a vytokovej strane

- v pripade, ze stavba bude zasahovat do pozemkov charakteru lesného pdédneho fondu,
pozaduje sa zabezpecCenie zakladnych nalezitosti a priloh potrebnych k ziadosti o trvalé
resp. do¢asné odnatie pozemkov z LPF (§5 a §7 zak. €. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni
neskorSich predpisov

- geometricky plan na vykup pozemkov - diely parciel musia byt samostatne zapisatelné

- v pripade potreby spracovat poziadavku organu OU Zivotného prostredia na vypracovanie
zameru s nalezitostami podfa § 22

- v pripade ak navrhovana cinnost bude predmetom zistovacieho konania o posudzovani
vplyvov v zmysle §18 ods. 2 pism. b) zakona o posudzovani vplyvov a na zaklade
poZiadavky organu $tatnej spravy OU, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
0 vypracovanie zameru s nalezitostami podla § 22 odsekov 3 az 5 zakona o posudzovani
vplyvov, pozadujeme o jeho vypracovanie pisomne a elektronicky, a zaroven vopred
dohodnut s prislusnym organom potrebny pocet pisomnych vyhotoveni pre dotknuté obce

4.3 Dokumentacia meraéskych prac

PoZadované spracovanie uCelovej mapy zaujmového uUzemia v mierke M 1:250 ako
zakladného podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné zakladné dodacie podmienky a
naleZitosti podra prilohy &.8 TP 019 (POVODNE OZNACENIE TP03/2006 K 30.6.2016)

- UCelové mapovanie - v triede presnosti 2

- geodeticky elaborat — v rozsahu &asti F, prilohy &. 8 - TP 019 (POVODNE OZNACENIE
TP03/2006 K 30.6.2016) ,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky®“ vydaného
MDPaT SR
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4.4 Dokumentacia prieskumov

4.4.1 Inventarizacia a spoloc¢enské ohodnotenie drevin

Ako podklad pre ziadost’ na vyrub drevin rastdcich mimo les v zmysle zakona 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny avzmysle zakona 364/2004 Z.z. o vodach pre ziadost
o povolenie vyrubu brehovych porastov v Uzemi horského potoka.

4.5 Dokumentacia na ponuku (DP):

Dokumentacia bude obsahovat Zvazok 3 TKP vSeobecné, TKP zvlastne, Zvazok 4 Cenovu
Cast a Zvazok 5 Dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP)

4.5.1 Zvazok 3. Technicko - kvalitativne podmienky
VSeobecné technicko—kvalitativne podmienky (TKP)

Zoznam aktualnych ¢asti TKP uvedené na stranke www.ssc.sk. Realizacia stavby musi byt v
zmysle technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) a materialovych katalégovych listov (KL),
ktoré su dostupné na stranke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc,
ktoré su platné v Case predkladania ponuky zhotovitela stavby.

Zvlastne technicko—kvalitativne podmienky (ZTKP)

Vypracuju sa v pripadoch, ked:

- sU pozadované iné prace nez su obsiahnuté v ¢astiach TKP

- sU pozadované iné kvalitativne parametre prac, alebo iny typy materialov, ako su uvedené
v TKP

4.5.2 Zvazok 4. Cenova cast’

Ponukovy rozpocet stavby, ktorého ocenenie doplni uchadzac na zhotovenie stavby v ramci
verejného obstaravania.
Clenenie na Gasti:
- Preambula (Uvod): - véeobecné Gdaje,
- pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitalnej forme
spracovanej v subore .xls,
- sp6sob merania vymer,
- pouzité skratky

- Popis prac stavby: - popis prac (kod polozky, popis polozky, mer. jednotka, mnozstvo),
- popis vSeobecnych poloziek (klasifikacia produkcie, kdéd polozky,
popis polozky, merna jednotka, mnozstvo).

- Supis prac stavby:- rekapitulacia ceny stavby v ¢leneni cena stavebnych prac a cena
vSeobecnych poloziek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),
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- supis prac stavby,

- supis vSeobecnych poloziek stavby,

- rekapitulacia ceny objektov (Casti stavby),

- sUpis prac objektov (Casti) stavby.
Vypracovanie popisu predmetu obstaravania podla Metodického pokynu Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac (dalej len TSP)
cez agregované polozky Popisovnika TSP v spojitosti s vykresovov Castou, technicko —
kvalitativnymi podmienkami a zvlastnymi technicko - kvalitativnymi podmienkami.
Agregované polozky musia byt oznacené (definované):
- poradovym Cislom
- Sestmiestnym Ciselnym kddom klasifikacie produkcie (KP) a desatmiestnym Ciselnym

kédom TSP t.j. spolu Sestnastmiestnym Ciselnym kédom,

- popisom polozky podla popisovnika TSP,
- mernou jednotkou,
- mnozstvom mernej jednotky,
- jednotkovou cenou mernej jednotky bez DPH,
- celkovou cenou bez DPH

4.5.3 Zvazok 5. Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Bude obsahovat aktualizovani dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami
dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP).

4.6 Cast O. Orientaény rozpoéet v DSP

Projektant spracuje rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych poloZiek pre urCenie teoretickej
ceny stavby. Spracuje sa s nalezitostami ako v Casti 4.5.2 zvazok 4. Cenova &ast odsek
Supis prac stavby v ramci DSP. Rozpocet sa spracuje v dvoch vyhotoveniach v tlaCenej
forme, opatreny peciatkou zhotovitela a v jednom vyhotoveni elektronicky na CD nosici.

4.7 Sposob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od u€innosti
ZoD, na ktorom predloZi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spracuvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii),

- odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatelom,

- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za ucasti objednavatefa z dévodu
ur€enia ich rozsahu podla zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorsich predpisov,

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi

- odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného potvrdenia o ich
buducom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyCovacej siete a ich stabilizacie v terénne ako aj podmienky
odovzdania a prebratia objednavatelom,
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- odsuhlasenie majetkovej hranice trvalych a doCasnych zaberov s objednavatefom v ramci
spracovania geometrickych planov stavby,

- prerokovanie a odsuhlasenie vSeobecnych poloziek Zvazku 4 Cenova Cast DP,

- predlozenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods. 1), pism. d) zakona €.
124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na Technicku indpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO do Casti E.
Doklady,

- opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov vznesené v priebehu
spracuvania PD sa zapracuju do dokumentacie,

- minimalne 30 dni pred zmluvnym terminom dodania kompletnej PD projektant v sidle
objednavatela zvola jej zavereCné prerokovanie v ramci ktorého odovzda objednavatelovi
koncept kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dni, priCom pripomienky
objednavatela zapracuje do Cistopisov PD,

- zavere€né odsuhlasenie vyvolanych investicii sich spravcami alebo vlastnikmi bude
dolozené na ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, Ze s predlozenym rieSenim
suhlasia bez pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predlozenie projektovej
dokumentacie,

- pozaduje sa UuCast projektanta na stavebnom konani, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania PD, ak ho objednavatel k
tomu vyzve,

- projektant sa zuc€astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby

5. Poziadavky na zhotovenie dokumentacie
5.1 Digitalna dokumentacia

- textové data budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (povolenia a
vyjadrenia spravcov IS, zaznamy z rokovani atd'.),

- tabulkové data budu dodané vo formate .xls,

- vykresy vSetkych stupriov PD budu dodané vo formate pdf, dgn alebo dwg.

- Geometrické plany (GP) budu dodané vo vystupe vhodnom pre importovanie udajov do

systému ESID (Estate Identification System)

5.2 Pocet tlacenych suprav a CD nosicov

- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x

- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosici: 8 x

- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozi sa do supravy ¢.1a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x

Vytlacky naviac:
- koordina¢ny vykres stavby: 3 x
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X
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B.2 SPOSOB URCENIA CENY

1.  Cena za poskytnutie sluzby za predmet zakazky bude stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Cenu uviest v eurach.

2. Vysledna navrhovana cena bude suctom cien poloziek z prilohy €. 1 -
Specifikacia ceny prac a prislusnej hodnoty DPH.

3. V cene budu zohladnené vSetky neistoty a rizika pocas trvania zmluvy o dielo
pre dany predmet zakazky.

Priloha: c. 1 - Specifikacia ceny prac



B.3 OBCHODNE PODMIENKY
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EUROPSKA UNIA e MINISTERSTVO

Zmluva o dielo

uzatvorena podlPa ustanovenia § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

€. objednavatela: Z-

..... /2019 ¢. zhotovitela: ......coveeeeeeeiei,

,Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach |. triedy 2.
etapa - I/51 Ladzany most ev. ¢. 51-158“

(vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP)).

él.1 ZMLUVNE STRANY
11 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ:

Pravna forma:

Kontaktna adresa:

Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankove spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Telefénne spojenie:
e-mail:

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Rozpoctova  organizacia zriadena  Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny nastupca —
MDV SR) zriadovacou listinou €. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v Uplnom zneni pod &. 316/M-2005 zo dna
14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢&. 100
z 11. 05. 2006, ¢. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dina 24.
10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR
SR ¢&. 24/2016 zo dna 22. 03. 2016.

Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného
obstaravania SSC IVSC BB

Ing. Julius Styk, namestnik useku investicnej pripravy
SSC IVSC BB

Ing. Ondrej Samuelcik, hlavny odborny zamestnanec
pre ceny a investi¢ny plan SSC IVSC BB

00 00 33 28

2021067785

(d’alej len "objednavatel™)
=a-—
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1.2 ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO:
DIC:
Telefénne spojenie:
(d’alej len "zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany“)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO®).

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

»Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach |. triedy
2.etapa - I/51 Ladzany most ev. €. 51-158“
(vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP))

(dalej len ,dielo)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

¢l.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podfla €l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie
ponuk (dalej len ,,vyzva“), ktora spolu s ponukou uchadzala (v tejto zmluve
zhotovitela) predloZenou dna ........ tvoria neoddelitefnu sucast tejto zmluvy.
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Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla &l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej
ceny podla ¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x

- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosic¢i: 8 x

- rozpocet v tlaCenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozi sa do supravy ¢€.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x

Vytlaéky naviac:
- koordina¢ny vykres stavby: 3 X
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.3

4.4

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela €.
| AT zodnha ......cccueeee o prijati Ponuky uchadzaa zo dfia ....................

Objednavatel sa zavazuje, ze poCas spracovavania diela — predmetu zmluvy
poskytne  zhotovitefovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupbsobenie,
spocivajuce najma v odovzdani dopliujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi do 5 pracovnych dni od dorucenia pozZiadavky
zhotovitela. Inu lehotu je mozné dohodnut pre pripad, ze pdjde o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel nemdze ziskat vlastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskuto¢ni pracovné
rokovanie medzi zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie)
podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi
kazda zmluvna strana. Zhotovitel sa zavazuje pocCas pracovnych rokovani
objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade s c¢asovym
harmonogramom prac. Zoznam uc¢astnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitef
s objednavatefom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD
zabezpedi prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, Statnou spravou, samospravou — stanoviska bude konzultovat s
objednavatelom. DRS, DSP objednavatel poZaduje odsuhlasit s dotknutymi organmi
a organizaciami miestnej a Statnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) dolozenim suhlasného stanoviska k technickému
rieSeniu stavby na ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/
vramci dokladovej Casti projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky
vyplyvajuce s obsahu tychto stanovisk po schvaleni objednavatela zapracuje
zhotovitel do projektovej dokumentacie.

Projekty inZinierskych sieti — odsuhlasenie techn. €asti budu obsahovat’ stanovisko
spravcu o prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel
pozaduje ucast projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného
konania a inych rokovani, na odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od
ucinnosti zmluvy, na ktorom predlozi €asovy harmonogram vecného plnenia
spracuvania predmetu zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi
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organmi (organy S&tatnej spravy, samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych
investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatefom.
Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto Clanku zo strany objednavatefla, ktoré

preukazatelne spdsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k Uprave
terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom.

¢L. 5

TERMIN PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v
¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: vtermine do 5 mesiacov od
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o dielo.

5.1.2 Dokumentacia DP (Zvazky ¢. 3 a 4): vtermine do 30 dni od pisomného
vyzvania objednavatela.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho
sidle, v lehote podla bodu 5.1 tohto &lanku, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych podla ¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran. Za derfi dodania sa povazuje den
uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednavatefl
skutoCnost, Ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

¢l. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢€.18/1996 Z. z. ocenach, vzneni neskorSich predpisov a podla prijatej
Ponuky zhotovitela predstavuje:

Nazov Cena bezDPH Vv € DPH 20% v € CenasDPHVvV €

Dokumentacia DRS
s nalezitostami DSP

Dokumentacia DP

Spolu:

S OV O e €

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnd stdast tejto
zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny budu faktury vystavené zhotovitelom po podpisani
protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich uradnou
peCiatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je suCastou faktury vystavenej
zhotovitelom objednavatelovi. VSetky stupne PD — dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacia
na ponuku (DP), vratane ich kladného odsuhlasenia obstaravatelom a dotknutymi
organmi podla § 140a a § 140b stavebného zakona budu uhradené nasledovne:
6.3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP):
- 90% zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna doruCenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
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- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dfia dorucenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

6.4 Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienok dotknutych organov
a organizacii vznesenych poc€as spracovania dokumentacie, pripadne inych so
stavbou suvisiacich rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

6.5 Zhotovitel je opravneny faktury vyhotovit a objednavatelovi doporucene dorucit
najskér v den nasledujuci po dni zapisnicného odovzdania a prevzatia plnenia
v stlade s bodom 5.2 ¢&l. 5 tejto zmluvy.

6.6 Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do
sidla objednavatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

6.7 Pripadné naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu vypracovania dokumentacie a budu
odsuhlasené objednavatefom budu ocenené v jednotkovych cenach v sulade
s Castou B.2 vyzvy — Spdsob uréenia ceny.

6.8 V pripade, ze faktdra nebude obsahovat vsSetky nalezitosti darfiového dokladu,
objednavatel ju vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktary®).

6.9 Do doby doru€enia opravenej faktury objednavatelovi lehota splatnosti faktary
neplynie, po doruceni opravenej faktury zacina plyndat nova lehota splatnosti
dohodnuta v bode 6.6 tohto ¢lanku.

él.7 OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, okrem 0séb uvedenych v identifikaCnych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne
realizacie predmetného diela, okrem oséb uvedenych v identifikacnych udajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Julius Styk . Namgvstn!k u’seku vo’veC|ach tech.nlck'ych
investicnej pripravy vratane prevzatia diela
Hlavny odborny
Mgr. Elena zamestnanec pre . o
Kubovi¢ova majetkovopravne vo veciach technickych
vztahy

¢l. 8 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1  Zmluvu o dielo moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:
8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak
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8.1.1.1. déjde ku vzniku potreby dopliiujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie
su zahrnuté do pbvodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a
zmena dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov,
pricom ide najmad o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim zariadenim, sluzbami alebo inStalaciami
podla povodnej zmluvy a

2. spbsobi objednavatefovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. ¢), ak

8.1.2.1 dbjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pévodného dodavatela novym

dodavatelom na zaklade

1. skutoénosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pdvodne uréené
podmienky ucasti, je pravnym nastupcom pdévodného dodavatela v désledku
jeho reorganizacie, vratane zlu¢enia a splynutia alebo Upadku, za
predpokladu, ze pévodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie
je vyhnut sa pouzitiu postupov ZVO alebo

2. skutoCnosti, Ze objednavatefl pIni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho

subdodavatelom alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pévodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha
alebo rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) dopifaji alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by
v povodnom postupe zadavania zakazky umoznili ucast inych hospodarskych
subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat inU ponuku ako pévodne prijatu

ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory
pdvodna zmluva neupravovala alebo

c) nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podfa bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy,
ak hodnota vSetkych zmien je niZSia ako financny limit zakazky s nizkou hodnotou pre
sluzby a zaroven je nizSia ako 10% hodnoty pdvodnej zmluvy, pri€om sa nesmie
menit charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemdze djst k navySeniu hodnoty plnenia
o viac ako 50% hodnoty pévodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie
podla prvej vety sa vztahuje na kazdua zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa
nemozno vyhnut pouzitiu postupov a pravidiel podfa ZVO.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

VySSie uvedené zmeny, ktoré budu mat za nasledok zmenu ceny diela, budu
ocenené ako ucelena Cast podla zakona o cenach.
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V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie su predmetom zmluvy a budu mat za
nasledok zmenu ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych
nakladov podfa zakona o cenach.

SANKCIE

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

V pripade omeskania zhotovitefa s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine
podla Clanku 5 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaaty derh omeSkania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekro&it zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktur moze zhotovitel pozadovat Urok z omeSkania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 33,-€ denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast.

Objednavatel ani zhotovitel nie si v omeSkani, ak nembzu splnit svoj zavazok
v désledku omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podfla tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnute;j
ceny za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil
povinnost podla tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu  10% zo sumy navySenia. Zhotovitel je zaroven
povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela
bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 9.6 nesmie prekroCit zmluvnu cenu
diela podfa ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spésobenu
nutnostou opakovane realizovat’ stavebné prace z dévodu vady projektu.

él. 10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje
a doda podla podkladov a poziadaviek objednavatefla.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as v kvalite podfla
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto
zmluvy a bez vad.

Zaruéna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zacCina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie
objednavatelfom

ukoncenie:  koné&i nadobudnutim pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbytoéného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia
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vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit
reklamované vady najneskér do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

¢l. 11

ZANIK ZMLUVY

11.1

11.2

11.3

11.4

11.8

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v
tejto dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z
ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j
strane (ktora svoju povinnost porus$ila) a jeho uc€inky nastavaju driom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vyluCenie dodavatela pre nesplnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurdpskej unie, o ktorom
rozhodol Sudny dvor Eurdpskej unie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej
unie.

Objednavatel mbéze odstupit od casti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene

povodnej zmluvy a ktora si vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitefom a vysledky kontroly RO neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z tejto zakazky.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran
z neho vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje
doévodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podfa tejto zmluvy je vazne
ohrozené.

| él.12

SUBDODAVATELIA

121

12.2

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budu podielat subdodavatelia s uvedenim
udajov podla § 41 ods. 3 ZVO. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v prilohe &. 2 tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatelov
podla predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma
uchadza¢ v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢&ast diela, ktoru ma
subdodavatel poskytnut, identifikatné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie
subdodavatelov tak, akoby dielo vykonal sam.
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Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela
mbze odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov predlozenom v prilohe & 2 tejto zmluvy, pokial objednavatefl
pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Subdodéavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifiat podmienky podlia § 32
ods.1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti

za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zavazné dbvody (napr. nekvalitne realizované sluzby
konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatela
podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet' a zmenit subdodavatefla, pricom
novy subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti v zmysle ust. § 34
ods.1 ZVO tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case
jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla clanku 3 tejto
zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
nove poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin
plnenia.

Zhotovitel bude objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia
dielgich problémov. Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s
objednavatefom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym
zastupcom objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 &l. 4
tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podfa tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce
zo zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouZije v dalsom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako su urCené v tejto zmluve bez pisomného
suhlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok
tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené
zodpovedajucim spdsobom. Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie
je zverejnenie zmluvy podfa ustanovenia § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z.
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Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve
alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha
zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo
z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni
hociktorej povinnosti, priCom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti
pisomne upozorni druhud stranu na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej
povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstathom poruSeni zmluvne;j
povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruSeni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je
druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto
porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Ug&inky odsttpenia od zmluvy nastant
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel bude
zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky vocli objednavatelovi nepostupi (ani s
nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V
pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktoru postupil. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Nedodrzanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstupenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhe;j
zmluvnej strane.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava
objednavatelovi.

¢l. 14

OSOBITNE UJEDNANIA

141

14.2

14.3

14.4

V pripade, Zze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dhu zastavenia
alebo odstupenia od zmluvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného
preukazatefne vykonaného rozsahu prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny
podla bodu 6.1. €l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje uc€ast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budu konat aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu v
rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zuc¢astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitefovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatefa na iné ucely
ako na tie, ktoré su uréené v zmluve.
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Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel' bude spolupracovat so zhotovitelom verejnej prace pri vypracuvani
kontrolného a skuSobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o verejnych pracach. Zhotovitel zaroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-
skusobny plan.

Zhotovitel' v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej
prace tak, aby pocCas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osbb, majetku alebo jej
poSkodeniu, pripadne k pred€asnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6
zakona o verejnych pracach.

Splnenim vS8etkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke
pravo na dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na
objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil plnenie predmetu tejto
zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom
tejto zmluvy spifia nalezitosti autorského diela podla zakona &. 185/2016 Z. z.
Autorsky zakon v platnom zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi diiom prevzatia
diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu podla § 65 Autorského zakona, a to
vyhradnu, neobmedzenu (bez Casového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na vlastnu
potrebu, a za tymto uCelom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii.
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnut
organom a organizaciam Statnej spravy a uzemnej samospravy pre plnenie ich uloh
vo vSeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.9 tohto
¢lanku je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom
Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného
tajomstva zmluvnych stran a informéacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za
doverné.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku driu podpisu zmluvy doporuéene dorucit’ do sidla
objednavatela osvedCenu fotoképiu poistnej zmluvy, ktoru ma zhotovitel
uzatvorenu pre pripad poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu_svojou
€¢innost'ou pri plneni predmetu tejto zmluvy (d’'alej len ,,poistna zmluva‘) tak, aby
z poistnej zmluvy bolo mozZné uhradit’ pripadnu spdsobenu Skodu obstaravatelovi
poCas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade, ak je zhotovitelom zdruZenie
zalozené podla § 829 a nasl. Obcianskeho zakonnika (alebo ina pravna forma, upravi
sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni vsetci ¢lenovia
zdruzenia.

V pripade Ze uchadzac¢ (resp. kazdy ¢len zdruzenia) ma uzatvorenu platnu poistnu
zmluvu o zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo
vypise z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kopiu ku
dniu podpisu zmluvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit’ poistnu
zmluvu osobitne pre danu zakazku. V pripade, Ze Uspedny uchadza¢ nepredlozZi
poistnd zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejny obstaravatel povaZovat za
neposkytnutie riadnej sucinnosti.
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Uzatvorena platna poistnd zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt
v minimalnej vySke cenovej ponuky uchadza¢a a musi byt predlzovana pocas
celej doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v zmysle § 34 ods.1
ZVO inou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran a ucinnost diiom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k porudeniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za déverné.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle
ustanoveni zakona €.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Ich platnost’ a ucinnost’ sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako
povodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu
istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s
predmetom zakazky kedykolvek pocCas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a
poskytnut’ im v8etku potrebnu suc€innost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu
a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;,

c) Najvy3Si kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto
zmluve oznaceny ako ,,zhotovitel).

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z toho objednavatel obdrzi Styri
(4) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.
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15.10 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je
im zrozumitelné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripajaju pod jeho znenie svoje
vlastnoru¢né podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny prac
Priloha €. 2 Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavatel: Zhotovitel:

V Banskej Bystrici, dna Voo , dna

Ing. Roman Zembera
generalny riaditel SSC
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Zakazka:

Vystavba a zlep3enie bezpetnostnych parametrov mostov na cestach
l. triedy 2. etapa -
I/51 Ladzany — most ev. €. 51-158

Zverejnena na stranke www.ssc.sk diia 1.8.2019

PONUKA

ESP Consult s.r.o.
Vicenzy 2209/8A
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Nazov spoloénosti: ESP Consult, s.r.0.

Sidla spolotnosti: Vicenzy 2209/84, 931 01 Samorin
Statutarny organ: Ing. Peter Polak, konatel spolofnosti
IE0: 45092 404

I€ DPH: SK2023226216

Bankoveé spojenie;

IBAM:

SWIFT/BIC:

tel./fax:

e-mail: )

web: www.espconsult. sk

Zpis v ZHS na UVO: 2017/5-P0O-D3399

Vyhlasenie k preukazovaniu osobného opstavenia:

V sivislosti s preukazovanim osobného postavenia by sme radi upozornili na § 152 zakona €.
343/2015 Z. z., podla ktorého je moiné preukazat splnenie podmienok Gfasti osobného postavenia aj
zdpisom do zoznamu hospoddrskych subjektov, v ktorom mame platny zapis (2017/5-PO-D3399).
Zaroven, v stvislosti s konkrétnou poZiadavkou na predioZenie origindlu alebo notarom overengj
képie Vypisu z obchodného registra, by sme radi upozonili na zdkon £ 177/2018 2.z, (zdkon proti
byrokracii).

Napriek uvedenému, pre odstranenie pachybnosti, prikladame v ponuke képiu Vypisu z obchodného
registra a taktieZ Cestné vyhlasenie o tom, #& nemame uloZeny zakaz Gfasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konecnym rozhodnutim.

V Samorine, dia.

Podpis asoby opravnene] konat za uchadzada:

AN EEEEITITINIIICRTIC R R R Ry r AT,

Ing. Peter Polak
konatel ESP Consult, s.r.o.
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NAVRH NA PLNENIE KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK

Nazov zakazky ,Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach
L. triedy 2. etapa - /51 Ladzany — most ev. €. 51-158"

Obchodné meno uchadzaca: ESP Consult, s.r.o.
Adresa alebo sidlo uchadzaéa; Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin
IcO: 46 002 404

Navrh na plnenie kritéria

Cislo Kiibkrias podla Prilohy £.1 Zasti B.2 Sposob urfenia ceny
cena v EUR bez DPH 36 500,00
1 | Navrhovand zmluvna cena s DPH | DPH 20% 7 300,00
cena v EUR s DPH 43 800,00 _

Pokial uchadzat nie je platcom DPH, upozorni na tato skutoénoest v tamto farmulari,

V Samorine, dha
Podpis osoby opravnenej konat za uchddzada:

D

Ing. Peter Polak
konatel ESP Consult, s.r.o.
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sentifikator: 50349287.ConversionRecordForPrintedDocument.sk, Jazyk: SK, Verzia: 2.1,

Osvedcovacia dolozka

OsvedCujem, Ze tento listinny dokument vznikol zaru¢enou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podlfa § 35 ods. 1 pism. a) zakona
‘€. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o

e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 275/2014 Z. z. o zaruCenej
konverzii.

Udaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Poget listov
Poget neprazdnych stran

Format papiera 1 Format papiera A4 ]

®  Dokument obsahuje prostriedky autorizacie aleba ¢asovu peciatku
O  Dokument neobsahuje prostriedky autorizacie ani ¢asovl peciatku

Autorizacné prvky pévodnéhd dokumentu v elektronickej forme

Autorizacia pévodného elektronického dokumentu

Stav autorizacie | platna I

Cas autorizécie [ 10.06.2019 10:44 |

Cas overenia autorizacie [ 10.06.2019 10:48 |

Miesto autorizacie [

|

Osoba, ktora autorizaciu vykonala

Identifikator | Ministerstvo spravodiivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073, SK ]

Zastupujuca [

Mandat ]

Casova pediatka pripojena k prostriedku autorizacie

Stav 8asovej pediatky | platna

Cas vystavenia €asovej peciatky | 10.06.2019 10:44

Vydavatel Casovej peciatky CN=Time Stamp Authority 7, OU=TS, O=Narodny bezpecnostny urad, SERIALNUMBER=NT
RSK-36061701, L=Bratislava, C=SK

Cas overenia éasovej pediatky [1)_06_2019 10:48 ]
—

Udaje o zaruéenej konverzii

Evidencné Cislo zaznamu o zarucenej SP-10-06-2019-000723
konverzii




Détum a fas vykonania rarudenej konverze EO.GB.;’G‘IQ 10:46

Hadnota elektronického odtialku pdvodndho elekironického dokumentu

S566XaD0AX3m7 RudvgGZS JjzzbwT ZVKqgsvulciAc=

Funkcla powlita pre vypobst elektronického odiiatku |SHA-256

IE0 |36631124 1

N#zov pravnickej osoby  [Slovenska posta, a.s.
Partizdneka ceata &, 975 09 Banskd Bysirica
OR OS BB, oddial Sa, vioZka &.803/5

Meno | Edita

| Priezvisko [ Brunczliikovs

Funkcis alebo pracovné zarsdenie [zamegmangc posty

| +) Ak basls irdnm o maa, , b Al n3 remanhiired.
H

Podpis a petiatka

212



S
Songs

14. vykonavanie €innosti koordinatora bezpecénosti

15. stavebné cenarstvo

16. verejné obstaravanie

17. sluzby suvisiace s pocitadovym spracovanim tdajov
18. Cinnost vykonavana banskym spdsobom

VII. Statutarny organ: konatel

Meno a priezvisko: Ing. Peter Poldk
Bydlisko:
Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. stpisné éislo):

Nazov obce:

PSC:

Stat: Slovenska republika
Datum narodenia:
Rodné éislo:

Vznik funkcie: 15.06.2014

Spésob konania Statutarneho organu v mene spoloénosti s ruéenim obmedzenym:
Kazdy konatel kona v mene spolo¢nosti a spolo¢nost’ navonok zastupuje samostatne.

VIIl. Spolo¢énici

Meno a priezvisko: Ing. Peter Polak

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné éislo (prip. stipisné Cislo):

Nazov obce:
PSC:
Stat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 5 000,000000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. VysSka zakladného imania

5000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia zakladného imania

5000,000000 EUR

Vypis zo dna 10.06.2019

Strana 2




Cislo doZiadania : el-43158/2019/T

VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného sidu Trnava
k datumu 10.06.2019

Oddiel: Sro
VioZka &islo: 27195/T

I. Obchodné meno

ESP Consult, s.r.0.

Il. Sidlo

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. supisné gislo):
Vicenzy 2208/8A

Nazov obce: Samorin

PSC: 931 01

Stat; Slovenska republika

. 1¢0: 46 092 404

IV. Den zapisu: 24.03.2011

V. Pravna forma: Spdloénosf s ruéenim obmedzenym

Vi. Predmet podnikania {¢innosti)

1. sprostredkovatelska cinnost v oblasti vyroby

2. sprostredkovatelska cinnost v oblasti obchodu

3. sprostredkovatel'ska éinnost v oblasti sluZieb

4, reklamné a marketingoveé sluzby

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. kipa tovaru na Gcely jeho predaja konecnému spotrebitefovi (maloobchod) alebo inym
prevadzkovatelom Zivnoslti (velkoohchod)

7. ¢innost podnikatelskych, organizaénych a ekonomickych poradcov

8. administrativne sluzby

9. uskutoéfovanie stavieb a ich zmien

10. vykon &innosti stavebného dozoru

11. vykon Cinnosti stavbyvediceho

12. sprostredkovanie predaja, prenajmu a kipy nehnutefnosti (realitna ginnost)

13. poskytovanie komplexnych architektonickych a inZinierskych sluZieb a suvisiaceho
technického poradenstva

Strana 1




CESTNE VYHLASENIE

1a, dolu podpisany, tymto festne vyhlasujem, e ESP Consult, s.r.o. spifia ku diiu predkladania ponuky
podmienku Gfasti podla § 32. ods. 1, pism. f) zdkona €. 343/2015 Z. z. zakon o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, t.j. e nema uloZeny zakaz Géasti vo verejnom obstardvani
potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike.

V Samorine dfa 09.08.2018

Ing. Peter Polak
konatel ESP Consult, s.r.o.



1’51 Ladzany most ey, & 51-158

Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

¢. objednavatela: Z- ...

12019

G zhotovitela: .....oooeereeeeeeeee

»Vystavba azlepienie bezpetnostnych parametrov mostov na cestach | triedy 2.
etapa - /51 Ladzany most ev. £. 51-158"

{vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s naleZitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP)).

| .1 ZMLUVNE STRANY |
1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ: ing. Roman Zembera, generainy riaditel

Pravna forma: Rozpoétova organizacia znadena  Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny nastupca —
MDYV SR) zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dha
07.12.1995, v uplnom zneni pod & 316/M-2005 zo dha
14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR £ 100
z 11. 05. 2008, €. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dfa 24.
10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR
SR €. 24/2016 zo dha 22. 03. 2016.

Kontaktna adresa: Investiéna vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Osoby opravnené rokovat”

- vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia Husarova, vedlica oddelenia verejného
obstaravania SSC IVSC BB

- vo veciach technickych:  Ing. JOlius Styk, namestnik Gseku investiénej pripravy
SSC IVSC BB

- vo veciach cenovych: Ing. Ondrej Samuelcik, hlavny odborny zamestnanec
pre ceny a investicny plan SSC IVSC BB

Bankove spojenie: :

Cislo Gétu; :

ICO: 00 00 33 28

DIC: 2021087785

Telefonne spojenie:

e-mail:

(dralej len "objednavatel™)
- -
1.2 ZHOTOVITEL: ESP Consult, s.r.o.
Sidio: Vicenzy 2209/8A, 8931 01 Samorin

Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

spolognost s ruéenim obmedzenym
OS Trnava, Oddiel:Sro, vloZka €. 27195/T

NAVRE ZMT VY
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Statutarny organ: ing. Peter Polék, konatef
v zastipeni:

Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmiuvnych: Ing. Peter Polak, konatel

- vo veciach technickych:  Ing. Peter Polék, konatel

- vo veciach cenovych: Ing. Peter Polak, konatel
Bankové spojenie: ) ‘
Cislo Gétu:

ICO: 45 D92 404

DIC: 2023226218

Telefénne spojenie:
{d'alej len "zhotoviter-)
(spolu ,zmluvne strany”)

Preambula

Tato zmiuva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len , zakon o verejnom obstaravani’). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouZil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podia § 117 zakona £
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0O").

[€.2 PREDMET ZMLUVY |

21  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmignok dohodnutych v tejto
zmiuve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

»Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach | triedy
2.etapa - /51 Ladzany most ev. £. 51-158“
(vypracovanie dokumentacie na realizéciu stavby (DRS) s naleZitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP))

{dalej len dielo”)

22  Objednavatel sa zavazuje, Ze dokontené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

| &.3 ROZSAH A OBSAH - |

3.1  Rozsah a obsah diela podia & 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie
pontk {dalej len  vyzva"), ktord spolu s ponukou uchadzada {v tejto zmiuve
zhotovitela) predioZenou dia ... tvoria neoddelitelna sucast tejto zmiuvy.

32  Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podfa &l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej
ceny podia €l 6 bodu 6.1 takto:

- kompletne tlacené sGpravy PD DRS s naleZitostami DSP, DP: 8 x

- kompletna digitalna PD DRS s nédleZitostami DSP, DP na CD nosidi: 8 x

- rozpotet v tiatenej forme, opatreny petiatkou zhotovitela: 2x
(vioZi sa do sipravy €1 at. 2)

- rozpotet v digitalne] forme: ix

Vytlatky naviac:

NAVRH ZMLUVY



IF51 Ladzany most ev. €. 51-158

- koordinacny vykres stavby: 3x
- zakreslenie objektov do podkladu z katastraine] mapy: o X

|eL4

4.1

42

4.3

4.4

45

&5

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA I

Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela &.
| IS . 1. - R o prijati Ponuky uchadzadazodha .....................

Objednavatel sa zavaruje, 2e pofas spracovavania diela — predmetu zmiuvy
poskytne zhotovitefovi v nevyhnuine potrebnom rozsahu  spolupbsobenie,
spotivajice najma v odovzdani doplfiujicich Odajov, upresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejfto zmluvy. Toto
spolupbsobenie poskytne zhotavitelfovi do 5 pracovnych dni od doruéenia poZiadavky
zhotovitefa. Ind lehotu je moZné dohodndt pre pripad, Ze pdjde o spolupdsobenie
vaciieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel nemdze ziskat viastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskuto€ni pracovné
rokovanie medzi zhotovitefom a objednavatefom (dalej len pracovné rokovanie®)
podia poZiadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania®), ktorého rovnopis obdrzi
kazdd zmluvnd strana. Zhotovitel sa zavdzuje pofas pracovnych rokovani
objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela v silade s Casowym
harmonogramom prac, Zoznam ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel
s objednavatelom spravidia 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD
zabezped| prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, Statnou spravou, samospravou - stanoviska bude konzuftovat s
objednavatelom. DRS, DSP objednavatel pozaduje odsuhlasit s dotknutymi organmi
a organizaciami miestnej a Staine] spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) doloZzenim siGhlasného stanoviska k technickému
rieSeniu stavby na ich hiaviCkovom papieri /stanovisko pre Ggely stavebného konania/
v ramci dokladove] Casti projekiove] dokumentacie. Opodstainené pripomienky
vyplyvajice s obsahu tychto stanovisk po schvalenl objednavatefa zapracuje
zhotovitel do projektove] dokumentacie.

Projekty inZinierskych sieti — odsihlasenie techn. casti budl obsahovat' stanovisko
spravcu o prevzati objektu do spravy v zmysle platne legislativy. Objednavatel
poZaduje Gcast projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného
konania a inych rokovani, na odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatefa do 7 dni od
ucinnosti zmluvy, na kiorom prediozi Casovy harmonogram vecného pinenia
spracivania predmetu zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi
organmi (organy Statne] spravy, samospravy, viastnici a spravcovia vyvolanych
investicil), odsuhiasenie objektovej skladby s objednavatelom.

Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto clanku zo strany objednavatela, ktoré
preukazatelne spisobi zdrzanie prac zhotovitefa, opraviuje zhotovitela k Uprave
terminu pinenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu sposobenému objednavatefom

TERMIN PLNENIA ]

51

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v

¢lankoch 2 a 3 tejto zmiuvy takto:

5.1.1 Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: vtermine do 5 mesiacov od
nadobudnutia Géinnosti zmiuvy o dielo.

5.1.2 Dokumentacia DP (Zvézky ¢ 3 a 4) vtermine do 30 dni od pisomného
vyzvania objednavatela.

ATALBEN FALT TV



e

/51 Ladzany most ev. . 51-158

5.2

(6.6
5.1

6.2

6.3

6.4
8.5

5.6

Zavazok zhotovitela je spineny osobnyrm odovzdanim diela objednavatelovi v jeho
sidle, viehote podlfa bodu 5.1 tohto ¢lanku, osobe opravnene] konat vo veciach
technickych podia éldnku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spie preberaci protokol,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran. Za den dodania sa povaZzuje den
uvedeny v preberacomn protokole. V preberacom protokole deklaruje objednavatel
skutofnost, Ze dielo nema v def podpisania preberacieho protokolu zjavne vady.

'CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v élankoch 2 a 3 tejto
zmiuvy je stanovena v sUlade so zakonom ¢ 18/1886 Z. z. o cenach v znenl
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR £18/19898 Z z ocenach, vzneni neskorSich predpisov a podla prijatej
Ponuky zhotovitela predstavuje:

Nazov | CenabezDPH v € DPH20%v€ | CenasDPHvE
Dokumentacia DRS

s naleZitostami DSP 32 700,00 6 540,00 39 240,00
Dokumentacia DP 3 800,00 780,00 458000
Spolu: ) 36 500,00 7 300,00 43 800,00

Slovom: Styridsattritisicosemsto €

Specifikicia ceny je uvedena v Prilohe & 1, ktora tvori neoddelitelnd siéast tejto
zmiuvy.

Podkladom pre Ohradu ceny bud( faktiry vystavené zhotovitelom po podpisani
protokolu © odovzdani a prebrati PD, ktory musi byl podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmiuvy o dielo a opatreny ich Uradnou
pediatkou. Protokol o odovzdanl aprebrati je sGéastou fakbiry vystaveng
zhotovitelom objednavatelovi. Vietky stupne PD — dokumentacia na realizaciu stavby
{DRS) s naleZitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacia
na ponuku (DP), vratane ich kladného odslhlasenia obstaravatelom a dotknutymi
organmi podia § 140a a § 140b stavebného zakona budl uhradené nasledovne;
6.3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP):
- 90% =z dohodnute] ceny vlehote do 60 dni odo dhfa dorucenia faktGry
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskor do 80 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudl zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny vliehote do 60 dni odo dha doruCenia faktary
objednavatelovi, ak nebudy zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskdr do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebud( zistené vady a nedostatky.

Zapracovanie opodstatnenych poZiadaviek a pripomienok dotknutych organov
a organizacii vznesenych poCas spracovania dokumentacie, pripadne inych so
stavbou suwvisiacich rokovani, je zahrnuté v zmiuvnej cene,

Zhotovitel je opravneny faktiry vyhotovit a objednavatefovi doporuéene dorudit
najskdr vdef nasledujlci po dni zapisnicneho odovzdania a prevzatia plnenia
v stilade s bodom 5.2 &l 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktir je 60 kalendarnych dni od jej doporuéeného dorucenia do
sidla objednavatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica,

 NAVRH ZMLUVY
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6.7

6.8

8.9

Pripadné naviac prace, ktoré vyplyni v priebehu vypracovania dokumentécie a budu
odsihlasené objednavatelom budd ocenené v jednotkovych cenach v silade
s castou B.2 vyzvy — Spbsob urtenia ceny.

V pripade, Ze fakbira nebude obsahovat vietky naleZitosti dafového dokladu,
objednavatefl ju vrati na zmenu, dopinenie alebo opravu (dalej len  oprava faktury”).

Do doby doruenia opravene] faktiry objednavatelovi lehota splatnosti faktary
neplynie, po dorutenl opravene] faktory zadina plynit nova lehota splatnost
dohodnuta v bode 6.6 tohto &lanku.

| €l.7 OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Zamestnanci zhotovitefa opravneni rokovat a konat v jeho mene ohfadne realizacie
predmetného disla, okrem osob uvedenych v identifikaénych Gdajoch si:
Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramcei pinenia zmiuvy
Ing. Peter Polak konatel vo veciach zmluvnych a

technickych
Zamesinanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohfadne
realizacie predmetného diela, okrem osdb uvedenych v identifikaénych udajoch su :
Tiul, meno, priezvisko ~ funkcia zastipenie v ramci pinenia zmiuvy
, MNarmestnik Oseku vo veciach technickych
g Jilun Sty investitnej pripravy vratane prevzatia diela
- Hlavny odborny
Magr. Elena zamestnanec pre N o
Kubovitova majetkovopravne e
vziahy
[€.8  ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA ]
8.1 Zmiuvu o dielo mozno zmenit potas jgj trvania bez nového vergjného obstaravania:

811 _podlia § 18 ods. 1 pism. b). ak

8.1.1.1. dbjde ku vzniku potreby doplfujlicich sluZieb, ktoré sl nevyhnutné, nie
sU zahmuté do pdvodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a
zmena dodavatela
1. nie je moZna z ekonomickych dévodov alebo technickych dbvoday,
pricom ide najmi o poZiadavku vzéjomne] zamenitelnosti alebo
interoperability s existujicim zariadenim, sluZbami alebo in&talaciami
podia pdvodnej zmluvy a
2. spbsobi objednavatelovi vyznamné taZkosti alebo podstatni
duplicitu nakladov,

812 lag 18 . 1 pism. ¢), ak

B.1.21 ddjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakier zmiuvy,

8.1.3 podia § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pdvodného dodavatela novym
dodavatelom na zaklade

1. skutoénosti, 2e iny hospodarsky subjekt, ktory spifha povodne uréené

podmienky Gcasti, je pravnym nastupcom pdvodného dodavatela v dosledku

jeho reorganizacie, vratane ziléenia a splynutia alebo Upadku, za
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8.2

8.3

84

8.5
8.6

8.7

| €19

predpokladu, Ze pévodna zmluva sa podstatne nemeni a ciefom zmeny nie
je vyhnit sa pouzitiu postupov ZVO alebo
2. skutocnasti, Ze objednavatel pini povinnosti hlavného dodéavatela voéi jeho
subdodavatelom alebo

814 podia § 18 ods. 1 pism. &), ak nedochadza k podstatne] zmene pdvodnej
zmluvy bez ohfadu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha
alebo roziiruje rozsah povodnej zmiuvy, najma

a) doplhajl alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, kioré by
v povodnom postupe zaddvania zakazky umoznili Géast inych hospodarskych
subjektov, alebo ktoré by umoZnili prijat in0 ponuku ako pdvodne prijatu
ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spésobom. ktory
pbdvodna zmluva neupravovala alebo

c) nahradza povodny dodavatel novym dodavatefom inak, ako podia bodu 8.1.3.

Zmiuvu mozZno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj viedy,
ak hodnota vietkych zmien je nizsia ako finanény limit zakazky s nizkou hodnotou pre
sluzby a zaroven je nizsia ako 10% hodnoty pdvodnej zmluvy, pritom sa nesrie
menit’ charakter zmiuvy.

Ak ide o zmenu podfa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemfd2e ddjst k navySeniu hodnoty pinenia
o viac ako 50% hodnoty pdvodnej zmiuvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie
podfa prvej vety sa vztahuje na kazdl zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa
nemozne vyhnut pouzitiu postupov a pravidiel podla ZVO.

Zmena zmiluvy musi byt pisomna.

Vyssie uvedené zmeny, ktoré budd mat za nasledok zmenu ceny diela, budu
ocenené ako ucelena &ast podla zakona o cenach,

V pripade potreby ocenit’ siuZby, ktoré nie sO predmetom zmiuvy a budd mat za
nasledok zmenu ceny diela, budl tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych
nakladov podia zdkona o cenach.

SANKCIE

9.1

92
9.3

9.4

95

96

V pripade omeskania zhotovitefa s dodanim diela v zmiuvne dohodnutom termine
podla &lanku 5 tejto zmiuvy, objednavatel ma narok na zmiuvni pokutu vo viike
0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty dein omeskania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekrodit zmluvnd cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktir méZe zhotovitel poZzadovat Grok z omeskania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani je
zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmiuvnd pokutu vo vyike 33 -€ denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvIast.

Objednavatel ani zhotovitel nie sU v omeskani, ak nemdzu spinit svo] zdvazok
v dosledku omeskania druhej strany.

Ak potas realizacie stavby podla tohto diela dbjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej
ceny za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projekiove] dokumentacie porusil
povinnost podla tejtc zmluvy adielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatif
objednavatelovi zmluvnt pokutu  10% zo sumy navysenia. Zholovitel je zaroven

NAVRH ZMLUVY
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povinny odstranit vady v lehote 10 dni od dorutenia pisomnej vyzvy objednavatela
bezodplatne.

9.7 Celkova suma zmluvne] pokuty podla bodu 96 nesmie prekrocit zmluvnd cenu
diela podla &lanku 6 tejto zmiuvy.

9.8  Ustanovenia tlanku 10 tymto nie si dotknuté.

9.9  Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v pinej vyske skodu spdsobenu
nutnostou opakovane realizovat stavebné prace z divodu vady projektu.

' €.10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY I

10.1  Zhotovitel' sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou,
bude dodrZiavat viecbecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podfa tejto zmluvy vypracuje
a doda podla podkladov a poZiadaviek objednavatela.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v&as v kvalite podla
poZiadaviek objednavatela a odovzdané objednavatefovi podia ustanoveni tejto
zmiuvy a bez vad.

10.3  Zaruéna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:
zatiatok: zaéina plyndf dfiom protokolarmeho prevzatia dokurnentacie
objednavatefom
ukonéenie:  konéi nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

10.4 Reklamaciu vady pinenia predmety zmiuvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou asobou.

10.5 Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit’ bezodplatne a bez zbytoéneho
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit
reklamované vady najneskor do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

[ €. 11 ZANIK ZMLUVY |

11.1  Tato zmluva zanikne okrem spinenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy
niektorou zmiuvnou stranou alebo pisornnou vypovedou objednavatela.

11.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v
tejto dohode (dale] len .def zaniku zmluvy dohodou®). V tejic dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo 2
ich poruSenia druhou zmiuvnou stranou ku diu zaniku zmiuvy dohodou.

11.3 Odstupenie od zmiuvy musi mat' pisomnd formu, musi byt doruéené druhej zmiuvnej
strane (ktord svoju povinnost porudila) a jeho Géinky nastavajli diiom doruéenia
zmiluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

11.4 Objednavatel mbzZe odstipit od zmluvy:

a) ak v tase je] uzavretia existoval doévod na vylO¢enie dodavatela pre nespinenie
podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavretd s dodavatelorn v slvislosti so zdvaZnym poruZenim
povinnosti vyplyvajice] z pravne zavazného aktu Eurdpskej dnie, o ktorom
rozhodol Sadny dvor Eurdpskej Unie v silade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej
unie.

11.5 Objednavatel modZe odstipil’ od &asti zmiuvy, ktorou dodlo k podsiatne] zmene
povodnej zmiuvy a kilora si vy2adovala nové verejné obstaravanie.
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118 Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmiuvy so

zhotovitefom v pripade, kedy este nedodlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly RO neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z tejto zakazky.

11.7 Pre pravnu Gpravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narckov zmluvnych stran

z neho vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢ 513/1981
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

11.8 Objednavatel je tiez opravneny okaméite odstlpit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel

vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje
divodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vaine
chrozené.

él. 12 SUBDODAVATELIA

121

Na vypracovani diela podfa tejto zmluvy sa budl podielat subdodavatelia s uvedenim
udajov podia § 41 ods. 3 ZVO. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v prilche ¢ 2 tejto zmiuvy. Identifikacia subdodavatelov
podla predchadzajice] vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma
uchadzaé v Omysle zadat subdodavatefovi, konkrétnu c¢ast diela, kltord ma
subdodavatel poskyinit, identifikatné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane
Gdajov o oscbe opravnene] konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

12.2 Zhotovitel j& v pinom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie

subdodavatelov tak, akoby dielo vykonal sam

12.3  Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela

mobZe odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenemu v zozname
subdodavatelov predioZenom vpriloche £ 2 tejtc zmluvy, pokial objednavatel
pisomne nepozZiadal o zmenu subdodavatela uvedeneho v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela potas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatefa len s predchadzajiucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spihat podmienky podia § 32
ods.1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitefa povinnosti a zodpovednosti
za vietky prace a &innosti subdodavatela.

12.4 Objednavatel ma pravo poZiadat zhotovitela o zmenu subdodavatefa, vybratého

zhotovitefom, ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby
konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela
podia predchadzajlice] vety bezodkladne vyhoviet a zmenit' subdodavatela, pricom
novy subdodavatel musi spihat podmienky podfa § 32 ods.1 ZVO a musi byt
objednavatelom odsdhlaseny v sdlade s bodom 12.3 tohto élanku.

125 V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie pedmienck Gcasti v zmysle ust. § 34

ods.1 ZVO trefou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

12.6 V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat dodatok k tejto zmluve.

£1.13 ZMENA ZAVAZKOV

13.1

Zmiluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zodpovedajlicu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavretl zmiuvy z dvodov, ktoré neboli predvidatelné v &ase
jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmiuvy podia Elanku 3 tejto
zmiuvy, vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie zmiuvy, alebo vzniknud
nové poZiadavky objednavatela, s preukazatefnym wvplyvom na cenu a termin
pinenia.

NAVRH ZMLUVY
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13.2 Zhotovitel bude objednavatela informoval ostave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizevat podla aktualne) potreby rieSenia
dieléich problémov. Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s
ohjednavatelom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym
zastupcom objednavatela, sa stand podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢l 4
tejto zmiuvy.

13.3 Objednavatel je opravneny pouZit dielo podia tejto zmiuvy len na Géely vyplyvajlice
zo zmiuvy o dielo. To neplati ak ho pouzije v dalSom procese verejného obstaravania,

13.4 Zhotovitel nepouZije dielo na iné ucely ako si uréené v tejto zmluve bez pisomneho
sithlasu ohjednavatela. Objednavatel sthlasi, aby zhotovitel pouZil dielo ako svoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

13.5 Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouZiji pre iné udely, ako je spinenie podmienok
tejto zmiuvy.

13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢&lanku sa nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré sU bezZzne dostupné tretim osobam aktoré nie si chréanené
zodpovedajicim spdsobom. Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie
je zverejnenie zmiuvy podia ustanovenia § 5a ods. 1 zadkona ¢. 211/2000 Z. z.

13.7 Od tejto zmluvy je moZné pisomne odstipit’ z dévodov uvedenych v tejto zmiuve
alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

13.8 Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstipit' v pripade, ak druha
zmluvna strana porugi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo
z ustanoveni prisludnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni
hociktore] povinnosti, pricom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti
pisomne wupozorni druht stranu na porusenie zmiuvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze prn daldom poruseni hociktore]
povinnosti odstupi od tejto zmluvy, to neplati pri podstatnom poruseni zmluvne]
povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajlcej z ustanoveni platnych pravnych predpisoy
vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmiuvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je
druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit uZ po prvom takomto
poruseni povinnosti druhou zmiuvnou stranou. Uginky odstipenia od zmiluvy nastand
okamihom doruenia tohto pisormného oznamenia druhej zmluvnej strane.

13.9 Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade. Ze zhotovitel bude
zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle Zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v znenl neskoriich predpisov.

13.10 Zhotovitel sa zavézuje, Ze svoje pohladavky voli objednavatelovi nepostipi (ani s
nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V
pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktor( postlpil. Pre vyliéenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto Ukonu. Pravo
objednavatela na nahradu Ekody tym nie je dotknuté.

13.11 Nedodrzanie zavizku spinit predmet tejto zmiuvy v obwykle] kvalite, povaZujl
zmluvné strany za podstatné porudenie tejto zmiuvy.

13.12 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

13.13 Uginky odstipenia nastavaji momentom dorudenia pisomného oznamenia druhej
zmluvnej strane,

13.14 Zhotovitel wrati vychodiskové podkiady objednavatefovi, original diela zostava
objednavatelovi.
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&l. 14 OSOBITNE UJEDNANIA

141

14.2

14.4

14.5

146

14.7

148

14.9

14.10

14.11

14.12

V pripade, Ze ddjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmiuvy z dbvodov
na strane cbjednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku diu zastavenia
alebo odstipenia od zmluvy fakturovat vo vydke vzajomne odsOhlaseného
preukazatelne vykonaného rozsahu prac a to prisludnym podielom z dohodnutej ceny
podia bodu 6.1. &l 6 tejto zmiuvy.

Objednavatel pozaduje Gcast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, stvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budd konat aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplyna v
rozsahu predmetu tejto zmiuvy,

Zhotovitel sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za Gcasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije dielo bez sihlasu objednavatela na iné uGcely
ako na tie, ktoré s0 uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vratif objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentéacie do 14 dni po ocdovzdani diela.

Zhotovitel' bude spolupracovat so zhotovitelom verejne] prace pri vypractvani
kontroiného a skusobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o verejnych pracach. Zhotovitel zaroven odsthlasuje vypracovany kontrolno-
skUsobny plan.

Zhotovitel' v spolupraci so zhotovitelemn verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej
prace tak, aby pocas je] uZivania nedoslo k ohrozeniu osib, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6
zakona o verejnych pracach.

Spinenim vietkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmiuvy viastnicke
pravo na dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na
objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil plnenie predmetu tejto
zmiluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, Z2e dielo alebo jeho kiordkolvek &ast, ktoreho vykonanie je predmetom
tejto zmiuvy spifia naleZitosti autorského diela podfa zakona & 185/2016 Z. z
Autorsky zakon v platnom zneni, zhotovitel udefuje objednavatelovi diiom prevzatia
diela v zmysle &lanku 5 tejto zmiuvy licenciu podla § 65 Autorského zakona, a to
vyhradni, neobmedzend (bez casoveho a teritoridineho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na viastni
potrebu, a za tymto delom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
Gloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii,
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného wviastnictva poskytnotf
organom a organizaciam Statnej spravy a Gzemne] samospravy pre pinenie ich Uloh
vo vieobecnom verejnom zaujme,

Zmiluvné strany sa zaroven dohodli, Ze cdmena zhotovitela v zmysle bodu 14.9 tohto
tlanku je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v Elanku B tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmldy vedenom
Uradom wviady SR. Zverejnenim zmluvy nedochédza k porudeniu obchodného
tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovaZzuju za
doverne.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr ku diu podpisu zmiuvy doporuéene dorudit’ do sidla

objednavatela osvedZent fotoképiu poistne] zmluvy, ktord ma zhotovitel
uzatvorenu pre pripad poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenii svojou
¢innost'ou pri pineni predmetu tejto zmiuvy {dalej len . poistna zmluva®) tak, aby

}\':.-i VRH ZMLUVY
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ZAVERECNE USTANOVENIA

z poistng] zmluvy bolo moZné uhradif pripadnd spdsobent skodu obstaravatelovi
potas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade, ak je zhotovitelom zdruzenie
zalozené podla § 828 a nasl Obtianskeho zakonnika (alebo ina pravna forma, upravi
sa podia potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni vsetci clenovia
zdruzenia.

V pripade Ze uchadzal (resp. kazdy &len zdruZenia) ma uzatvorend platna poistnu
zmluvu ¢ zodpovednosti za Skodu vzniknut( v sivislosti s Cinnostami uvedenymi vo
vypise z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predioZi jej kopiu ku
dnu podpisu zmiuvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit poistnu
zmluvu osobitne pre danl zdkazku. V pripade, Ze uspedny uchadzaé nepredioZi
poistni zmiuvu v zmysle tohto bodu, bude to verejny obstaravatel povaZovat za
neposkymuue nadne; sucinnosti.

cem doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti v zmysle § 34 ods.1
ZVO inou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejio osoby.

15.1

15.2

15.3

15.4

16.5

15.6

.7

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. SaGhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kaZdej zo zmiuvnych stran.

Zmiuva nadobida platnost diom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran a Gdinnost dhom nasledujicim po dni zverejnenia zmiuvy v Centrainom registri
zmiv vedenom Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k porudeniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazujd za déverne.

Zhotovitel udefuje Objednavatelovi sthlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle
ustanoveni zakona & 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov

Menit' alebo dopifiovat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budd platné ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. lch platnost a G&innost’ sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako
povodna zmiuva.

K navrhom dodatkov K tejto zmiuve sa zmiuvné strany zavazuju vyjadnt’ pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od doruenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po td
isti dobu je tymto ndvrhom viazand strana, ktora ho podala,

Pre otazky touto zmluvou neriegené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
prisiusnymi  ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vEeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, najm& zdkonom & 254/1998 Z z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s

predmetom zakazky kedykolvek pocas platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnuti

nendvratného finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a

poskytnut im vietku potrebni siéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu

a overovania s

a) MDV SR a nim poverené osoby,

) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvys&i kontrolny Urad SR, prisludna sprava financénej kontroly, Certifikaény
organ a nimi povereng osoby,

ATALDET FALF 1LV
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d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditoroy,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) azZ d) v sulade s prisiusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

15.8 Neoddelitelnou sG¢astou tejto zmiuvy je vyzva a cenova ponuka uchadzada (v tejto
zmiuve oznateny ako , zhotovitel™).

159 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z toho objednavatel obdrzi styri
{4) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia,

15.10 Zrnluvné strany po pretitani zmiuvy zhodne prehlasujl, Zze jej] zneniu porozumeli, je
im zrozumitelné a jasné a uzatvaraji zmluvu na zaklade slobodne] a vaznej vole ani
za napadne nevyhodnych podmienck, na znak &oho pripjajd pod jeho znenie svoje
vlastnoruéné podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha €. 1 Specifikacia ceny prac
Priloha €. 2 Identifikacia subdodavatefov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavatal’ Zhotovitel

\ Banskej Bystrici, dha V Samorine, dfa
ing. Roman Zembera Ing. Peter Polak, konatel
generalny riaditel SSC

NAVRH ZMLUVY
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SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV

Ja, dolu podpisany, tymte udefujem sihlas so spracovanim osobnych Gdajov v silade so 2dkonom t’i.‘
18/2018 o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskordich
predpisov, vsivislosti s ponukou prediofenouw vsifaii sndzvom Vystavba a zlepienie
bezpeénostnych parametrov mostov na cestach I, triedy 2. etapa — I/51 Ladzany — most ev. €. 51-
158",

V Samorine diia

Ing. Peter Polak
konatel E5P Cansult, s.r.o.
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