Zmluva o dielo

na zakladezakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov
(d’alej len ,,zmluva*)

. zmluvy Objednavatela:
. zmluvy Zhotovitel’a: 0106/2023

[

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov : Vojensky historicky ustav

Sidlo: Krajna 27, 821 04 Bratislava

Stat: Slovenska republika

Zastipeny: plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel

ICO: 00802751

DIC: 2020879575

Registracia: Zriad’ovacia listina MO SR ¢. 50021 z 31.12.1997
a register MaG MK SR ¢. MK 2156/98-400 RM 54/98

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0016 9713

BIC — kod banky: SPSRSKBA

Zastupca objednavatel'a vo veciach

a/ zmluvnych: plk.Mgr.Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel

b/ fakturacnych: Mgr. Alena Balazikova, vedica oFaPZ VHU,
Tel:+4210903658316; e-mail: alena.balazikova@vhu.sk

¢/ technickych

a reklamacnych: mjr. Ing. Miroslav Blahut, vedici Mo VHM

Tel:+421901791188;e-mail:miroslav.blahut@vhu.sk
Ing. Jozef Kusala, veduci oLalV VHU
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Jaco, s.r.o.

Sidlo: 8. Mija 492/8, 089 01 Svidnik
Statutarny organ: Jakub Jacko - konatel’

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’'iia, a.s.

IBAN: SK68 0900 0000 0050 6977 9342

ICO: 48106836

DIC : 2120050438

IC DPH: SK2120050438

Zapisany: Okr. sud PreSov, odd. Sro, vl. ¢. 31341/P

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Jakub Jacko Tel.: +421908023810
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tel:+421901791188
mailto:miroslav.blahut@vhu.sk

Zastupca zhotovitel'a vo veciach

a/ zmluvnych: Jakub Jacko - konatel’
b/ fakturaénych: Jakub Jacko - konatel’
¢/ technickych a reklamacénych: Jakub Jacko - konatel’

Tel: 0908023810; e-mail: info@jacosecurity.sk
(d’alej len "zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel' d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako
»Zmluvna strana‘)

uzatvaraju podl'a § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) na zéklade vysledkov verejného
obstaravania, ako zakazka s nizkou hodnotou, tuto zmluvu o dielo (dalej len ,,zmluva®) za
nasledovnych podmienok.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Clanok I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo
,<MontadZ poplachového systému narusenia (d’alej len ,,PSN“) v budove vyhliadkovej
veZe na Dukle (B10.25.004-2)“(d’alej len ,,dielo*) v rozsahu a sposobom dohodnutom
v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo podla zavdzného polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 2 Zmluvy),
v zmysle harmonogramu prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, podl'a pokynov
objednavatela, ako aj za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa
zhotovitel' zavizuje riadne a vcas odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite
a za podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje
uhradit’ zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a Vterminoch
Specifikovanych v tejto zmluve a zaroven sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat’
a poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutna st¢innost’ v stilade so zmluvou.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.
Pokial’ zhotovitel poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) inli osobu, ma
zodpovednost’, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nost'ou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ v
obore stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov a je opravneny uzavriet’ tto
zmluvu. Zhotovitel' vyhlasuje, Zeje spolo¢nost'ou odborne sposobilou na vykonanie
predmetného diela v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie. Zhotovitel’ je
povinny dodrziavat’ vSetky prislusné platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy
a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vzt'ahujiuce sa na
vykonanie diela, ato najmi, nie vSak vylucne, zédkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel potvrdzuje a zodpovedd za to, ze zhotovitel arovnako vSetci jeho
subdodavatelia disponujii  vSetkymi licenciami, povoleniami a Zzivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonéavanie vSetkych prac a dodavok v stilade s touto
zmluvou.

Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené
s realizaciou predmetu zmluvy, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac
a sluzieb potrebnych na dokoncenie diela (materialy, transport, energie, naklady na
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2.6

2.7

2.8

3.1

4.1

4.2

4.3

zariadenia astroje, naklady na odstraneniec odpadov, naklady na robotnikov
a Specialistov, ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela).

Zhotovitel' sa zavdazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia,
ktoré majii platné certifikity kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné
materidly daného typu prisluSnymi vSeobecne zavdaznymi predpismi. Zhotovitel
nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by
boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednédvatel'om, pokial
takdto zmena nebude najskér pisomne schvalend objednavatelom zapisom
Vv stavebnom denniku v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial’ na
niektora dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
vol'bu materialov a vyrobkov urcenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti
a technické a technologické parametre urcené prisluSnymi pravnymi normami. Na
ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny zdokumentovat’ navrhované materialy
avyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom ¢asovom predstihu v zmysle
technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskl a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok. Zaroveinn sa zmluvné
strany dohodli, Ze zhotovitel zodpovedd, Ze pri realizicii diela nebude pouzity
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme, ze je Skodlivy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zndme technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil SO
staveniskom a poziadavkami objednavatel’a, prestudoval vSetky odovzdané podklady
zo strany objednavatel'a a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia
podla zmluvy. Podklady potrebné na zhotovenie diela, vratane vsetkych priloh
zmluvy, buda odovzdané zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy, pokial’ v zmluve nie je
uvedené inak. Vsetky podklady predlozené objednavatelom, zostavaji vo vlastnictve
objednévatel'a. Zhotovitel’ je opravneny podklady pre realizaciu diela pouzit’ vyhradne
pre ucely plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut’ zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri
realizacii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy, t. j. montaze PSN, je vyhliadkova veza na Dukle,
Vys$ny Komérnik.

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit' za riadne a v€asné zhotovenie diela zmluvnymi
stranami dojednanu cenu diela, tak ako je definovana v bode 4.3 tohto ¢lanku zmluvy.
Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory bol predlozeny uspesnym uchddzac¢om v predlozenej ponuke dna 13.6.2023 a
ktory tvori Prilohu €. 2 zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého diela a je cenou
maximalnou a zavdznou. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.2 tejto zmluvy
predlozil zhotovitel' na zaklade podrobného oboznamenia sa s dokumentaciou a je
zavazny. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati
a odovzdani diela do uZivania.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

Cena bez DPH: 12832,00 EUR (slovom: dvanast’tisicosemstvotridsat’dva EUR)
DPH 20%: 2566,40 EUR (slovom: dvetisicpat’stoSest’desiatSest’ EUR a Styridsat’
centov)

Cena vratane DPH: 15398,40 EUR (slovom: pétnasttisictristodevit’desiatosem
EUR a $tyridsat’ centov)

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo v rozsahu skutocne
vykonanych prac na zaklade fakthr, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. zmluvy.
Zmluvné strany sa pre vylucenie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré
prace podl'a vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel’
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat'.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo podlacl. II. tejto zmluvy zhotovit aodovzdat
objednavatel'ovi v lehote zhotovenia do 30.jila 2023 odo dna odovzdania a prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 5.1 sa nezapocitava doba, po ktora nie je mozné dielo
realizovat z dovodu, ze technické terminy anormy vzmysle dokumentacie
neumoziuju zhotovitel'ovi dielo realizovat' z dovodu nepriaznivych klimatickych
podmienok. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost’ nastala.
V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace z dovodov
uvedenych v prechadzajucej vete prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeSkani s plnenim ani po dobu,po
ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto
pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo strany
objednavatel'a prerusené, ¢im nie je dotknuta doba zhotovenia podla bodu 5.1. Takéto
skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost’ nastala.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek okolnosti, ktord mé vplyv na realiz4ciu diela. O tejto skutocnosti musi byt’
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI
Zoznam zodpovednych osob, doruc¢ovanie a zachovanie dovernosti informacii

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto

zmluvy o dielo:

Za zhotovitel'a: Jakub Jacko — konatel’, 0908 023 810

Akakol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suavislosti SO zmluvou

(kazda z nich d’alej ako ,,0znamenie*‘) musia byt

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie
tykajucej sa podstatnych zmien zmluvy) (3) postou prvou triedou s uhradenym
postovnym, (4) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré
budil ozndmené v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budil zasielané na adresu uvedent v zahlavi

tejto zmluvy alebo inej osobe alebo na inti adresu, ktori objednavatel’/zhotovitel

priebezne pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.
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6.4

6.5

6.6

Oznamenie nadobtda ucinnost’ okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v Case jeho doruCenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje
osobne alebo kuriérom; alebo

b) v case jeho dorucenia, ale najneskor v 5 (slovom piaty) kalendarny den po jeho
odoslani, pokial' sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym
posStovnym.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, Zze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez

predchadzajiceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami

akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov,

ktori budi overovat uctovni zdvierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej

spolo¢nosti, dcérskej spoloCnosti materskej spolocnosti alebo spoloc¢nosti, ktora

ovlada matersku spoloc¢nost’, alebo v sulade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho

alebo regulacného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych

predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie o obchodnych vztahoch s druhou

zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné, cenové

informacie alebo iné informadcie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti

dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajtcich sa podnikatel’skej

¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vysSie uveden¢ho, ktordkol'vek zmluvnd strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

a) na ucely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou;

b) osobe, ktora pre tak(i zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat;

C) osobe, ktora pre taki zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy.

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac,
spolupésobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia

7.1

7.2

7.3

staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uzivaniu diela, v stlade s touto zmluvou ajej prilohami v
termine uvedenom v zmluve.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme)
stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani
aprevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia oboch zmluvnych strdn. Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit’ na
vlastné naklady a vsulade so vSeobecne zdviznymi prdvnymi predpismi. Od
odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel nie je opravneny
bez predchédzajuceho pisomného sthlasu objedndvatel’a umiestiiovat’ na stavenisku, na
zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné putace.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukdze objednavatelovi, ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknut pri realizacii predmetu zmluvy
po celi dobu jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vyske cenového ndvrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstardvania, na
jednu poistni udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Zmluval/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia /Prilohu ¢. 4zmluvy (overena
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

kopia).Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze vSetky ndklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmluv uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré moézu nastat’ pocas
vykonavania prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné¢ ndklady
odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknt pocas obdobia od zacatia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zdvdzkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodany rozsah a kvalita vykonanych prac sa zhoduju
s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok. Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze
zhotovitel' na vlastné naklady pred zacati zemnych prac zabezpeci vytyCenie
podzemnych vedeni a zabezpeci ich ochranu pred poSkodenim alebo zni¢enim pocas
celej doby realizacie diela. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa taktiez zmluvné
strany dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit’
hotové casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zniceniu,
poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele prejde na objednavatel’a az diiom prevzatia diela
na zaklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpeCenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude
potrebné, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne do troch pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢ne;j
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na
kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela,
avSak az potom ako vykona zhotovitel’ podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti diela,
ktor zasle bez zbytocného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit’, moze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. Pre vylucenie pochybnosti,
fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konStrukcii je zhotovitel povinny
vyhotovit’ aj v pripade Ui¢asti objedndvatel’a na kontrole a odovzdat’ ich objednavatel'ovi
bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny do 3 (slovom troch) pracovnych dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel’ povinny vopred zdovodnit’, prerokovat’
a odsuhlasit’ s objednavatel'om. Zmeny materidlov nesma mat’ vplyv na kvalitu diela.
Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelova
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.

Strana 6 z 17




7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacéenia pri
praci v zneni neskorSich predpisov a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. zo minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel' berie na vedomie, ze Cast prac modze byt
vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavidzuje sa zabezpecit' a oznacit’
priestory tak, aby nedoSlo kUrazu, ato najmi, nie vSak vylu¢ne zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v stilade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela na stavenisku najma o
(1) pracovnych trazoch, (2) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3)
Skodach na zivotnom prostredi, (4) poziaroch, alebo (5) kradeziach na stavbe.
Objednavatel’, opravnend osoba objedndvatela je opravneny dat pracovnikom
zhotovitela / inym osobam vykondvajicim svoju ¢innost pre zhotovitela prikaz
prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajica svoju ¢innost’ pre
zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného diela,
zivot alebo zdravie osob nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne
Skody. Uvedenym preruSenim prac nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani
cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitela k takému omeSkaniu prac oproti odsthlasenému
harmonogramu prac, ktoré by ohrozilo ocakavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel
povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zacat’
viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu. Pokial’ ani po druhej
vyzve do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania ned6jde
k splneniu ¢iastkovych postupovych terminov podla Harmonogramu prac, je
objednévatel’ opravneny okrem iného (napr. odstupenie a pod.) urc¢it’ subdodavatel'ské
kapacity (na tarchu zhotovitel’a) bez naroku na finan¢nt thradu od objednavatela.
Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel’ na Ziadost’ objednévatela poskytne uplna st€innost’ tretim osobam, ktoré st
v zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchddzajicim stthlasom objednévatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vsSetkych otazok spojenych s realizaciou diela,
zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich sti¢innosti.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zarucend pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani
stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel
povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)
v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania diela dodrziavat’ Cistotu na stavbou
zneCistovanych komunikacidch a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.
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7.19

7.20

7.21

1.22

7.23

7.24

7.25

7.26

1.27

7.28

Zhotovitel' zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov Vv zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa pre vylucenie pochybnosti dohodli, Ze Zzhotovitel je povinny

dodrziavat’ aj vSetky relevantné pravne predpisy vzt'ahujice sa na prace vykondvané

zhotovitelom vratane vSeobecne zavdznych pravnych predpisov prisluSnych
samospravnych organov.

Objednavatel’ pocas realizacie diela méa pravo kontrolovat vykonavanie prac

a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia

v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objedndvatel'a na nevhodné

pokyny, ktoré mu objednéavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel’ napriek tomu

trva na dodrzani tychto pokynov, zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené
dodrzanim tychto nevhodnych pokynov danych mu objednavatel'om.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na

zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia riadne

zhotoveného diela objednévatel'om.

Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude

v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’

technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych

pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda

v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto

Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho UspeSné

vykonanie vSetkych potrebnych sktSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi
normami ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov. Odovzdanim

podkladov sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni bodu 7.36.

Zhotovitel’ 7 (slovom sedem) pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu

zmluvy pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 (slovom tri)

pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené

k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel’ napriek

riadnemu a vcasnému uréeniu terminu odovzdania diela zhotovitelom nezicastni

odovzdania diela, zhotovitel’ je povinny dohodnut’ sa s objednavatel'om na inom termine
odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemdZe uskutoCnit bez pritomnosti
objednavatel'a. Objednavatel’ dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na diele nebudu
zistené také vady anedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne
funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela moze byt objednavatel'om odmietnuté

Vv pripade zistenych zavad funk¢nosti, ktoré brania uzivaniu diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ naymé zakladné udaje
dokonceného diela, supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto
vyskytnu), lehdt na odstranenie vad a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych
stran o tom, ze zhotovitel' dielo odovzdava a objednéavatel’ dielo prebera, podpisy
opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady,
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7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska aich
odovodnenie.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 (slovom

dvoch) vyhotoveniach podrla relevantnosti:

- fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne z&viznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyzaduju.

Na odovzdévacom - preberacom konani objednavatel’ preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a

splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzickd kontrola

vykonaného diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty

a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny

material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZzivané, pricom stavenisko je

povinny vypratat najneskor do 10 (slovom desiatich) kalendarnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa moézu za ucelom

vykondvania diela pohybovat’ len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia

mat’ oznac¢ené obchodnym meno zhotovitela.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, pricom opravnenie zhotovovat’ prace musi mat’ subdodavatel k tej Casti
predmetu zakazky, ktord ma plnit’ a zdroven subdodavatel musi spifat’ aj podmienku
podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy (register partnerov verejného sektora).

Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v dent nasledujicom
po dni, kedy k zmene doslo. Pre vylucenie pochybnosti, zmena udajov v zmysle tohto
bodu ¢l. VIII neznamena zmenu samotného subdodavatel’a, ale len jeho tidajov (napr.
sidlo a pod.). Zmena subdodavatel’a je opravena v nasledujicom bode 8.4 zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie
vymena povodne navrhnutého subdodavatel’a pre subdodavant oblast’ prac alebo vstup
akéhokol'vek dalSieho nového subdodéavatela, je povinny zhotovitel najneskdér 1
(slovom jeden) pracovny den, ktory predchadza dfu, v ktorom ma zmena
subdodédvatel'a nastat’, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest najmenej nasledovné tudaje: percentudlny podiel subdodavky
k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi,
navrhovanych novych subdodéavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktoré¢ho
sa zmena tyka musi mat opravnenie zhotovovat’ prace k tej Casti predmetu zakazky,
ktor ma plnit’ a zaroveti subdodavatel’ musi spiiat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto
zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednédvatela vzt'ahujucich sa ku
ktorémukol'vek subdodéavatel'ovi, si objednavatel’ mdZe overit' sim vyZiadanim si od
zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajacich sa preukazania splnenia podmienok podla
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

Strana 9z 17




8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

zakonov v zneni neskorSich predpisov (v zmysle bodu 8.1 a8.2 vyssie) u vSetkych
subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a tohto ¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodéavatela, ktory je s nim v
obchodnom, sudnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zdujmov).

Objednavatel’ moze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukol'vek osobu pracujucu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla
nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu objednavatela
umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na diele bude
zhotovitelom bez zbytocného odkladu nahradena inou osobou na néklady zhotovitela.
Odvolanim subdodavatel'a nebudi zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta
cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizacie
diela pozadovat’ od zhotovitela potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci subdodévatel'om a pripadne pozadovat od zhotovitel'a tiez preukdzanie
danej skutocnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny dojednat’ svoje zmluvné vzt'ahy so
subdodavatelmi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci
zhotovitel'ovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na diele, ktorad je po
lehote splatnosti viac ako 30 (slovom tridsat’) kalendarnych dni a nebola zo strany
zhotovitel'a uhradend, mohla byt postipena na zdklade pisomnej zmluvy o postipeni
pohladavky zo subdodéavatel'a na objednavatela, ktory sa na zaklade dan¢ho postupenia
stane veritelom zhotovitela vo vztahu k postipenej pohladavke. Dalej sa zmluvné
strany dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny vyplatit' zhotovitel'ovi finanénu ¢iastku
zodpovedajuci sume v zmysle predmetnej zmluvy o postipeni pohl'adavky (zamedzenie
dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel’ je opravneny v tomto pripade
jednostranne zapocitat’ postipent pohladavku subdodavatela voci pohladavkam
zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat’ subdodéavatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zaviazkov zo
zmluvy vocCi objednavatelovi, vratane zavdzkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac,
pricom faktira bude vystavend na zaklade supisu vykonanych prac odsuhlaseného
objednavatelom (v zmysle bodu 9.2 tohto ¢lanku zmluvy). Zhotovitel’ vystavi faktaru
najneskor do dvoch kalendarnych dni odo dia splnenia nasledujicich podmienok: (i)
prevzatie diela objedndvatelom na zdklade preberacieho protokolu a zaroven (i1)
odsthlaseny supis vykonanych prac objednavatelom. Splatnost’ faktury je 30 (slovom
tridsat’) dni odo diia dorucenia objednavatelovi. Faktura sa povazuje za zaplatenu diiom
odpisania fakturovanej sumy z uctu objednéavatel'a v prospech uctu zhotovitel’a.

Supis vykonanych prac predlozeny zhotovitel'om, musi byt ¢leneny podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac. V pripade ak objednavatel’ nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny supis vykonanych prac do
desiatich pracovnych dni odo dia jeho predloZenia zhotovitel'om; spravidla tak, ze stpis
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

vykonanych prac potvrdi objednavatel’ svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel
do desiatich pracovnych dni odo diia predlozenia supisu vykonanych prac neoznami
zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Zze s predloZzenym Stpisom vykonanych prac
sthlasi. V pripade ak objednavatel’ preukdzatel'ne preukaze, ze z objektivnych pricin sa
nemohol k supisu vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré
by mohol uplatnit’ voci Supisu vykonanych pric mu zostavaju zachované. Ak
objednavatel’ ma K predlozenému sapisu vykonanych prac pripomienky, tieto buda
zhotovitel'ovi zaslané taktiez do desiatich pracovnych dni odo diia predlozenia Stupisu
vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovite je povinny nezrovnalosti v Supise
vykonanych prac odstranit’ a dorucit’ ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi.
Zmluvné strany vyhlasujt, Ze rozpory v stanoviskach zmluvnych stran ohl'adom supisu
vykonanych prac budi zmluvnymi stranami rieSené primarne vzajomnou dohodou
objednavatel’a a zhotovitel’a.

Faktura vystavend zhotovite'om musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu
v sulade s platnou pravnou tpravou Slovenskej republiky a jej prilohu musi tvorit’ Stpis
vykonanych fakturovanych prac, ktory bol odstihlaseny objednavatel'om v zmysle bodu
9.2 tohto clanku zmluvy. Faktura musi obsahovat presny ndzov investicnej akcie
vratane ITMS koédu projektu a ¢isla zmluvy o dielo. Faktara vratane preberacieho
protokolu a potvrdeného Supisu vykonanych prac bude dorucend objednavatelovi v 6
(slovom siestich) originalnych vyhotoveniach. Pre vylacenie pochybnosti zmluvné
strany uvadzaju, Ze za potvrdeny Supis vykonanych prac sa povazuje taky supis, ktorého
kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zicastnenej strany. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho
zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota
splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu
objednavatel'ovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a
v sulade so zmluvou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykondvania prac, ak buda
schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze nim
vykonané prace a dodané materidly buda zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom
anormam platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonaného diela
musi byt vstlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami  Specifikovanymi
zmluvoua platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné cCasti diela Vv trvani
5 (slovom péat) rokov (dalej len ,zarucna doba®). Zhotovitel je povinny spolu
s odovzdanim diela odovzdat’ objednédvatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
osobitnd zaru¢nd doba. Zarucnd doba a osobitnd zaru¢nd doba plynie odo dna
podpisania protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak
objednédvatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢na doba
a osobitnd zaru¢nd doba zacina plynut od okamihu podpisania zdpisu o odstraneni
tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktort objednéavatel’ nemoze
dielo alebo jeho cCast’ uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
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zhotovitel. V pripade, Ze pri odstraiiovani vad a/alebo nedorobkov doSlo k vymene
jednotlivych Casti diela za nové, pre nové Casti diela zacina plynit’ nova zaru¢na doba
alebo nova osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia zaru¢nej doby a/alebo osobitnej zaru¢nej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost’ v stlade s ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného
zékonnika. Ak vady nem6zu byt odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajiacu
primerant zl'avu z ceny diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 (slovom pét) dni odo dna obdrzania reklamacie, ak nedojde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu je
zhotovitel' povinny nastipit’ na odstranenie vad na diele bez zbytocného odkladu,
najneskor ale do 24 (slovom dvadsat’styri) hodin od okamihu ozndmenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitel'na, zhotovitel' je povinny provizérne sprevadzkovat
poskodentl (nefunkénu) Cast’ diela, a to do 24 (slovom dvadsat’styri)hodin od nastipenia
zhotovitel'a na odstranovanie vady. Ak zhotovitel’ neodstrani vady, za ktoré zodpoveda,
ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratSej ako 5 (slovom pit’) kalendarnych dni, je objednavatel' opravneny odstranit’ vadu
tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi zhotovitel’a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie
vady tret'ou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
objednavatel’ opravneny zabezpelit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp.
nedodrzi d’alsie ¢iastkové terminy stanovené v harmonograme prac, objednavatel ma
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania.

Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z protokolu, ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela
objednavatel'ovi, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dia
uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika
objednéavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnll pokutu vo vyske EUR 0,05%
Z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty denn omesSkania, a to az do dna uplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodavatel’a, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00€za kazdé¢ jednotlivé porusenie.
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V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s Gthradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov vo vyske 0,05% z dlznej ¢iastky bez DPH za kazdy deii omeSkania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VysSie uvedené zmluvné pokuty (11.1 az 11.3) st splatné na zdklade vyzvy
objednavatel'a na uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom pitnastich)
kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky
objednévatel'a na ndhradu Skody prevysujuce zmluvna pokutu.

Ak zhotovitel’ nevykona riadne a vc¢as dielo v sulade so zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani diela, je objednavatel' opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie
vSetkych nakladov a §kod, ktoré mu tak preukéazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel
nezbavuje povinnosti dielo vykonat’.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odsttipenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel’ je opravneny odstipit" od zmluvy uplne alebo c¢iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich Casti vadné v
takom rozsahu, ze d’al$ie plnenie zmluvy nema pre objednavatel’a hospodarsky vyznam.
Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov
vratane ich zamestnancov (osobitne zdkazu poZzivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zévazne poruSuji pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mozZe
objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia
Zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najmi tieto skutoCnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukéze objednédvatelovi,
7e ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.3 tejto zmluvy,

- zhotovitel' bez kvalifikovanych doévodov neprevezme stavenisko v lehote
stanovenej touto zmluvou,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
ak ohladne povinnosti, ktord sa ma plnit’ v budicnosti, mozno od zmluvy
odstupit, ked zo spradvania povinnej strany alebo zinych okolnosti
nepochybne vyplyva este pred ¢asom uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti,
ze tato povinnost bude poruSend podstatnym spdsobom a povinnd strana
neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu dostatocnu
zabezpeku,

- Zhotovitel' je v omeSkani s dokon¢enim diela alebo jeho Casti podl'a zmluvy
0 viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni,
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- Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby
objednédvatel'a v primeranej lehote urenej na odstranenie vady vadu diela
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny zaplatit’
za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim.
Vysku takto neuhradenej sumy ur¢i objednavatel’ vypoctom podla rozsahu
vadného plnenia,

- ak zhotovitel' bude preukazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdoddvatela alebo vyuzitie
subdodavatel’a),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizatné konanie, alebo
ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie

- sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vys$sej moci.

Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy aj v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel moéze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ustanoveni
§ 19 zakonac. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,ZVO®).

Odsttpenie jednej zmluvnej strany nadobuda u¢innost’ okamihom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ Skodu (vo
vyske presahujicej zmluvni pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad
porusenia zmluvy atie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od
zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.

Clanok XTII.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v sivislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
primarne odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O
tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dovodu vyssej moci, zmluvna strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vy$siu moc, poziada druhtt zmluvnt stranu o Gpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma
zmluvnd strana, ktord sa opravnene odvoldva na vysSiu moc, ktora preukézatelne
spdsobuje nemoznost’ splnenia tejto zmluvy, pravo odstipit od zmluvy. Uginky
odstipenia od zmluvy nastani dhom dorucenia oznamenia o odstapeni od zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajuce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretfou osobou na prevzati jeho zdvizkov
(povinnosti) vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela.
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Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit’
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor rieSeny vseobecnym slovenskym sidom v zmysle prisluSnych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 (slovom
tri) vyhotovenia a zhotovitel’ 1 (slovom jedno) vyhotovenie.

Zmluva nadobudne platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii)
V platnom zneni (je povinne zverejiiovanou zmluvou podla ustanovenia§ 5a zdkona
0 slobodnom pristupe k informaciam) anadobuda ucCinnost az po jej zverejneni
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika. Zhotovitel' podpisom zmluvy suhlasi s vyssie
uvedenym zverejnenim zmluvy.

Akékol'vek zmeny zmluvy je mozné robit’ iba podla § 18 ZVO a to vyhradne len
formou pisomného a oc¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ si pre vylucenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k zmluve viazuce
sa na cenu diela podl'a zmluvy neakceptovat.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy buda on a jeho
subdodavatelia zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’
maju, a ze budu plnit’ vSetky povinnosti vyplyvajliice so zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v Case uzavretia zmluvy a zdrovenl pocas jej platnosti a
iginnosti, nie je osobou, ktora spiiia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. ¢) a d) ZVO.

Ak ktorékol'vek z ustanoveni zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo
nevykonatel'né (celkom alebo z Casti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo
na inom zaklade, také ustanovenie (alebo jeho Cast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny
tvorit' cast’ tejto zmluvy, avSak zdkonnost, platnost a vykonatelnost” zvySnych
ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

14.10Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne

urcito a zrozumitel'ne.

14.11 Sucast’ou tejto zmluvy je

Priloha 1. Harmonogram prac

Priloha 2. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha 3. Zoznam subdodévatel'ov

Priloha 4. Poistna zmluva podl'a bodu 7.3 zmluvy
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Za objednavatel’a :

V Bratislave, dna

Vojensky historicky ustav

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD.

riaditel
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Za zhotovitel’a;

Vo Svidniku, dna 13.06.2023

Jaco, s.r.o.

Jakub Jacko - konatel’
konatel’




Priloha &. 3 k Zmluve o dielo

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY
ktory ma zhotovitel’ v iumysle zabezpedit’ subdoddvatel’om

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov: Jaco, s.r.o.

Sidlo: 8. M4ja 492/8, 089 01 Svidnik

ICO: 48103836

Zapis v registri: Okr. sud Presov, odd. Sro, vI. ¢. 31341/P

V mene spolo¢nosti kona:  Jakub Jacko - konatel

Predmet zakazky:,,Montaz poplachového systému naruSenia (d’alej len ,,PSN*) v budove
vyhliadkovej veze na Dukle (B10.25.004-2)“.

CONebudempri plneni predmetu zmluvy vyuzivat' subdodavky
OBudempri plneni predmetu zmluvy vyuzivat' subdodavky?

V pripade, Ze zhotovitel' uviedol a zaSkrtol z vys$Sie uvedenych moznosti ,,Budem pri plneni
predmetu zmluvy vyuZivat’ subdodavky“, objednévatel pozaduje uvedenie nasledovnych
informacii:

1. Zoznam vSetkych navrhovanych subdodavatelov v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisluiného registra. Zoznam subdodavatel'ov
bude vyhotoveny v ¢leneni:

2. Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia.

3. Uvedenie predmetu subdodavky

4. Percentudlny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatel'om.

Udaje o osobe % podicl
p.C. Nazov Subdodavatel’a opravnenej konat’ za | Predmet subdodavky 0 pocdie
. > subdodavok 2
subdodavatela
1.
2.
3.
Y s ;-1 *% podiclu subdodivok

V o Svidniku dna 13.6.2023

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca

'Uchadza¢ vyberie 1 z moznostf a zaskrtne
2 percentudlny podiel ich pric z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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