RAMCOVA DOHODA O POSKYTOVANI STAVEBNYCH PRAC
uzatvorend podla ust. § 269 ods. 2 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorgich
predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik™), (d'alej len ,.Zmluva®)
medzi

OK i TEAM, S-r-o-

so sidlom: Nova 200/7, 028 01 Trstena

iICo: 31330631

DIC: 2020816149

IC DPH: S5K2020816149

IBAN:

komajiica prostrednictvom: Ing. Jozef Obtulovié, konatel

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &,
55458/L.

(datej len ,,Poskytovatel™)

Fakultnd nemocnica Trnava

50 sidlom: A. Zamova 11, 917 02 Trnava

zastipend: JUDr, Vladistav Srojta, riaditef

ICO: 00610381

DIC: 2021191084

IC DPH: SK 2021191084

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

IBAN: SK.54 8180 0000 0070 0028 1238

SWIFT: SPSRSKBA

Zriadeny: Zriad'ovacou listinou MZ SR &, 1970/1991-A/TV-1 zo difa

14.6.1991, v zneni neskoriich rozhodnuti

(d'alej len ,,Objedndvaiel™)
(Poskytovatel spolu s Objedndvatelom d'alej aj ako Zmluvné stramy®, samostatne aj ako . Zmiluvad sirana™)

PREA MBULA

1. Tito Zmhuvu uzatvarajli Zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovangj pestupom podl'a zékona &.
343/2015 Z. z. o veregjnom obstardvan{ a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich
predpisov {d'alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani) na predmet zikazky s ndzvom ,Zabezpedenie
drobnych stavebnych pric v objektoch Fakunltnej nemocnice Trnava®. Objednavatel vyhlasil
verejné obstardvanie Vyzvon na prediladanie ponik zo dia 18.05.2023 postupom podla §117 zékona o
verejnom obstardvani,

2. Do predmetného postupu zadévania zdkazky predloZil sitaZni ponuku aj Poskytovatel, Na zéklade
vyhodnotenia sita?nych ponik predloZenych v rdmci predmetného postupu zaddvania zdkazky
Zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy prejavujd svoju v86l'n dohodniit’ podmienky a spdsob realizicie
predmetu zakazky v zmysle vyhldsene] siitaze.

3.  Poskyiovatel vyhlasuje, Ze zk mu zékon ¢, 315/2016 Z.z. oregisiri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,ZoRPVS*) uklada
povinnost’ byt zapisany v registri partnerov verejného sektora ako partner vergjného sektora, spliia tato
povinnost,

Clénok 1
Predmet Zmiuvy



Predmetom tejto Zmiuvy je uskutotnenie komplexnych odbomych stavebnych préic a doddvok (d'alej len
wpréace” alebo ,,stavebné préce™) Poskytovatelom tvoriacich predmet zdkazky s nizvom ,,Zabezpedenie
drobnych stavebnych prde v objektoch Fakultnej nemocnice Trnava®, ktoré sO potrebné z dovodu
priebeZného zabezpeovania nevyhnumého hygienického Standardu a prevddzkyschopnosti v uréenych
zdravotnickych, kancelarskych, prevadzkovych a obsluZnych priestoroch pracovisk Objednéavatela.

Této Zmluva predstavuje ramcové dojednanie podmienok zabezpelenia stavebnych pric medzi
Zmluvnymi stranami. Poskytovatel sa zaviizuje poskytovat’ stavebné prace na jednotlivich pracoviskdch
Objednavatela na zdklade objedndvok vystavenych Objednavatel'om

Na zdklade tejto Zmluvy sa Poskytovatel' zavizuje vykonal' stavebné prace a vietky s tym suvisiace
ginnostl vyplyvajtice z tejte Zmluvy a Objednévatel sa zaviizuje za riadne vykonané a prevzaté stavebné
prace zaplatit’ Poskytovatel'ovi dohodnutd cenu a to za podmienok podla tejto Zmlyvy,

Poskytovatel sa zavdizuje odovzdat” vykonané stavebné prace ObjedndvateTovi rladne avdas a
Objedndvatel’ sa zaviizuje prevziat’ vykonané stavebné price riadne a vas, bud’ ako celok alebo jeho
jednotlivé fasti bez vad a nedorobkov na zéklade pisomného odovzdivacieho a preberacieho protokolu.

Stavebné prdce st vykonané riadne, pokial nemaji Ziadne vady a nedorobky, si v sGlade s touto
Zmluvou & jej prilohami ako aj v stlade so viechecnymi zdviznymi pravoymi predpismi, rozhodnutiami
a stanoviskami organov verejnej spréavy, pokial' si pouZiteI'né na dojednany (el a pokial’ maji viastnosti
uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach.

Vykonanie predmetu tejto zmluvy pozostiva z drobnych stavebnych prac a to najm4 ale nie nevyltudne:

- Biracich préc

- ljprav a oprav povrchov

- Obkladaéskych prac

- Pokladky podlah

- Vyhotovenia SDK konstrukeil
- Malieb a néterov

- Ostatnych prée v HZS

Poskytovate! sa zaviizuje vykonat' préce podla tejto Zmluvy v terminoch podfa po¥iadavky
Objednévatel'a v zmysle platnych jednothivich &astkovych objedndvok. Poskytovatel berie na vedomie
a sthlasi, Ze stavebné prace bude vykondvat' na etapy podl'a Ciastkovych objednavok, podas pracovnych
dni aj dni pracovného pokoja, vritane pripadnych prdc v nofnej zmene. Objednévatel sa zavizuje
odovzdat' a Poskytovats!’ sa zaviizujo prevziat® pracovisko (t. j. miesto vykonu stavobnjch prac) podfa
poziadavky a potreby Objedndvatefa. Objednédvatel' nie je povinny objednat’ si vietky price podPa
prilohy &.1 - Vykaz jednotkovych cien tejto Zmiuvy,

Poskytovatel’ vyhlasuje a zodpovedé za to, Ze v silade s prAvioym poriadkom Slovenskej republiky
e oprdvneny a odbome spdsobily na vykon a poskytovanie prac vyplyvajlicich z tejto Zmluvy.
Clénok IT
Cena
Cena za predmet Zmluvy bola dohodnuté na zédklade vykazu jednotkovych cien, ktory tvori Prilohu &. 1

- Vykaz vymer Zmluvy, pritom celkové cena predmetu Zmluvy je uréend ako cena maximélna a nesmie
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presiahnut’ sumu vo vyike 81 498,77 (stovom: osemdesiatjedentisicityristodevit’desiatosem)EUR +
77/100 centov bez DPH, 97 798,52 (slovom: devii’desintsedemtisicsedemstodevitt’desiatosem) EUR
+ 52/100 centov s DPH. Poskytovatel nie je povinny pofas trvania tejto Zmluvy cellkovil cenu vy&erpat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ceny za préce vrozsahu podla Clinku Iapritohy & 1 — Vykaz
jednotkovych cien st plané a zévBzné potas celej doby trvania platnosti tejto Zmluvy a si stanovend
dohodou Zmluvnych sirdn v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z.z. ocenich v zneni neskor$ich
predpisov a vyhla$kou Ministerstva financii Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva
zékon &, 18/1996 Z. z. o cendch v znen{ neskorSich predpisov a vysledku vergjngho obstardvania.

Kalkulécia clen s memymi jednotkami poskytovanych stavebnych préc je uvedend v Prilohe &. ! tejto
Zmluvy, Pofet memych jednoliek uvedenych v Prilohe & 1 je predpokladany. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo menit’ mnoZstvo jednotlivich poloXick, aviak pri zachovani jednotkovych cien a
celkovej ceny podla Cl. IL. bodu 1 tejto Zmluvy.

K cene je Poskytovatel’ opravneny Gdtovat’ aktudlnu vigku DPH v zmysle zékona £, 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,,z4kon o dani z pridanej hodnoty™),

V cene préc su zahrnuté vetky néklady Poskytovatel'a spojené so vykonanim prac vritane dopravaych,
vyrobnych, previdzkovych a administrativnych réZii Poskytovatel'a, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia
vratane doddvatel'skei dokumentdcie, revizii, skiSok, atestov, certifikatov a d'alsich abdobnych nikladov
a réZii, ndklady na zriadenie, prevadzkovanie, likviddcin, vypratanie a vydistenie staveniska, kioré su
potrebné na riadne ukondenie stavebnych pric a odovzdanie priestorov (staveniska),

Ak sa v obdobi platnosti tejio Zmluvy preukaZe, Ze na relevantnom trhu existuje cena (d'alej tieZ ako
»NiZ3ia cena™} za rovnaké alebo porovnatelné plnenie, ako je medzi Zmluvnymi stranami dohodouté
v tejto Zmluve a Poskytovatel' u2 preukdzatelne v minulosti za tak(to niZ8iu cenu plnenie poskytol, resp.
este stile poskytuje, pricom rozdiel medzi nizSou cenou a cenou podl'a tejio Zmluvy je viac ako 5%
v neprospech ceny podFa tejto Zmluvy, zaviizuje sa Poskytovatel poskytniit' Objedndvatelovi pre takéto
plnenie objednané po preukdzani tejto skutodnosti dodatofml zfave vo vyske rozdielu medzt
poskytovanou cenou podTa tejto Zmluvy a niziou cenou.

Objednévatel na realizdciu stavebnych pric neposkytuje Poskytovatelovi preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, %e akékol'vek postipenie pohfadévky Poskytovatela podla § 524 anasl.
Zikona & 40/1964 Zb, Obliansky zdkonnfk v zneni neskorfich predpisov na tretiu osobu bez
predchddzajiiceho pisomného siblasu Objedndvatela je zakézané. Porufienie tohto wdkazu je
Objedndvatel’ opravneny sankciotiovat’ zmluvnou pokutou vo vyske 2% z istiny pohfadavky postipenej
v rozpore s tymto zdkazom. Uvedené sa neuplatni, ak osobitny prévny predpis vzi'ahujici sa na
pohFadévky vypiyvaitce z tejto Zmluvy vyluduie moZnost’ podmicnit’ postipenie pohladdvky sihlasom
Ohjednavatel'a ako di#nika. Poskytovatel' berie na vedomie, 7e v zmysle Prikazu ministra zdravotnictva
Slovenskej republiky, Objedndvatel’ nie je opravneny udelit’ sihlas s postipenim akejkol'vek pohl'addvicy
na fretiu osobu bez predchédzajiceho pisomného sihlasu Ministerstva zdravotniciva Slovenskej
republiky (pre vylifenie akychkofvek pochybnosti, postipenie pohPadavky bez predchddzajiceho
pisomného sihlasu druhej zmiuvne] strany spdsobuje neplatnost takéhoto tikonu). Uvedené sa neuplatni
v pripade, ak osobitny pravny predpis vztahujici sa na pohladdvky vyplyvajlice zo vzt'ahu medzi
Objedndvatefom a veritefom Objedndvatela vyiutuje moZnost podmienit postiipenie pohladavky
sihiasom dlznika (Objednavatela).

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Poskytovatel’ neprijme vyhldsenie podla § 303 a nasl, Obchodného
zikonnika a porulenie tohto zdkazu je Objednavatel’ opravneny sankcionovat' zmluvnou pokutou vo
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vyike 2% z istiny pohfaddvky. Uvedend sa neuplatni, ak osobitny prévny predpis vylutuje uzavretie
dohody podl'a predchadzajiice] vety.

Clanok 111
Platobné a fakturaéné podmienky

Priva na zaplatenie ceny vznikd Poskytovatelovi riadnym a vdasnym poskymutim stavebnych préc,
ktoré Zmlyvné strany potvrdia formou Preberacieho protokolu a v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy
a s ¢iastkovou objedndvkou vystavenou Objedndvatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel vystavi faktiru najneskdr do piateho pracovného dita
v mesiaci, nasledujoceho po skondeni kalendarmneho mesiaca, vktorom boli stavebné préce
Objednévatelovi poskytnuté. Prilohou faktiry bude Eiastkové objednévka a preberaci protokol.

Objednavatel je povinny fakturovans Giastku (za ka¥dn &iastkovi objedndvku) uhradit” Poskytovatelovi
so splatnost'ou 60 dni od ddtumu dorudenia faktiry Objedndvatelovi, a to na Gfet Poskytovatel'a, ktory je
uvedeny v zdéhlavi tejto Zmluvy. Fakturovand Ciastka sa povaZuje za vhrademi diiom pripisania
fakturovanej ¢iastky v prospech udtu Poskytovatefa.

Objednavatel je opravneny vratif faktiru Poskytovatelovi v pripade, ak faktira nebude obsshovat
vietky nédleZitosti datového dokladu v silade s ustartoveniami zdkona &. 222/2004 Z, z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor¥ich predpisov. V takom pripade sa prerufi plynutie lehoty splainosti a nova
lehota zatne plynit’ doruenim opravenej faktiry ObjednavateTovi.

Clanok IV
Trvanie a zénik zmluvy

Zmtuva sa uzatvara na dobu 12 mesiacov, kiord zatne plyndt” odo difa G€innosti Zmluvy, V pripade ak
pride k vy&erpaniu finanéného limitu dohodnutého v Clénku II. bode 1 tejio Zmiuvy skér, ako uplynie
doba uvedend v prvej vete tohto bodu, Objednévatel a Poskytovatel' sa dohodli, Ze tito zmluva zanika
ditom, v ktorom pride k vySerpaniu finanéného limitu dohodmutému v Clénku IL bode 1 tejto Zmluvy,
o &om bude Objedndvatel’ pisomne informovat Poskytovatefa. Pre vylidenie pochybnosti, dojednanie
finanéného limitu neopravituje Poskytovatela doméhat” sa vyéerpania finanéného limitu a nema narok
na nahradu $kody, usly zisk ani alaikol'vek int sankciu &i finandni kompenziciu pri jeho nevy&erpani.

Zmluva zaniké:

a) Uplynutim doby, na ktoru bola uzatvorend,

b} Vyderpanim finandného limitu podla Clinku IL bodu 1. Zmluvy,

¢} Pisomnou dobodou Zmluvnych strin,

d) Qdstiipenim od Zmluvy,

¢) Uplynutim jednomesatne] vypovednej doby na zdklade pisommnej vipovede ktorejkolvek zo
Zmluvnych stran, a to aj bez uvedenia vypovedného dévodu. Vypovednd doba zafne plynit prvym
diiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci v ktorom bola doru€end vypoved druhej Zmluvnej strane.

Zmiuvné strany sa dohodli, 22 porufenie Zmluvnych povinnosti oznafenych za podstatné zakladé
oprévnenie odstiipit’ od tejto Zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného zdkonnlk tej Zmluvnej strane,
ktord je poruenim Zmiuvnych povinnosti dotknuta.

Za podstatné porulenie tejto Zmluvy Poskytovatelom sa povaZuje porudenie povinnosti, pri ktorych to
jednotlivé Clanky a body ustanovujii. Za podstatné porufenie tejio Zmluvy Objedndvatefom sa
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povaZuje omeskanie s dhradou faktGry dibdie ako 30 dnf odo diia jej splatnosti, aviak za splnenia
podmienky, Ze zo strany Objednavatel'a nedjde k tihrade faktlry ani v dodato&nej primeranej lehote nie
kratiej ake 15 dnf stanavenej Poskytovatel'om v pisomngj vyzve, riadnej dorudenej Objedndvatelovi.

PoskytovateFovi vznikd nirok na pomernii &ast’ ceny za stavebné préce poskytnuté Objednédvatelovi do
diia, v ktorom bola porusend povinnost, ktord zaklads prave Objedndvatela na odstiipenie od Zmluvy.

Odstopenim od Zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti Zmluvnych strdn s vinimkou ndroku na
zm]uvnii pokutu a ndroku na nahradu Ekody.

Odstipenie od Zmluvy musi byt v pisomne) forme, riadne oddvodnend a musi byt dorudene druhej
Zmluvnej strane. Cdstipenim od Zmluvy sa zmluva zruduje odo diia dorudenia odstiipenie druhgj
Zmluvnej strane,

Clanok V.
Objednavky

Zmluvné sirany sa dohodli, Ze poskytovanie stavebnych pric zo strany Poskytovatel sa bude realizovat’
vylugne na zdklade pisomnej objednavky vyhotovene] Objednavatel'om. Objedndvka musi obsahovat’,
miestoc  poskytovania stavebnych prdc aich &asovy harmonogram  zhotovenia  stavby.

Objednanie stavebnych pric sa Objedndvatel’ zaviizuje ozndmit’ PoskytovatePovi najneskdr 7 dni pred
poZadovanym terminom poskytnutia stavebnych pric telefonicky andsledne =zaslanim pisomnej
objednavky na e-mailovl adresu Poskytovatel’,

Poskytovatel sa zavizuje objedndvku dorudenti e-mailom potvrdit' Objednadvatelovi najneskor
nasledujiici defl po jej obdrfani. V pripade, Z¢ Poskytovatel' objednivko dorudent elekironicky
v uvedenom termine nepotvrdi, povaZuje sa objedndvka za potvrden( diiom nasledujicim po dni jej
odoslania Objednavatel'om a stdva sa zdviiznou pre obe zmluvné strany.

Poskytovatel' sa zavizuje, e riadne vykond stavebné préce v nasledovnych terminoch:

4.1  prevzatie staveniska (stavebnych priestorov): do 5 dni odo dfia dorudenia dieldej pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na prevzatie staveniska Poskytovatelom na zdklade Protokolu z odovzdania a prevzatia
staveniska vypracovaného v dvoch rovnopisoch. Porulenie povinnosti prevziat’ stavenisko
Poskytovatelom v zmysle predchddzajicej vety sa povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy zo strany
Poskytovatel a zaklad4 pravo Objednévatel’a odstipit’ od tejto Zmluvy,

Poskytovate!' je povinny predlozit® Objedndvatelovi zdvilany &asovy aveeny harmonogram
stavebnych prac pri prevzati staveniska pri kaZdej $iastkovej objedndvke. NedodrZanie terininov
v silade stymto harmonogramom stavebnych prac sa povaZzuje za podstatné porudenie Zmluvy a
opraviiyje Objedndvatel’a na odstdpenie od tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany si dohodli:
Kontakt na zodpovedného pracovnika Objednivatela:

Kontakt na zodpovedného pracovaika Poskytovatel'a:
Ing. Jozef Obtulovié, & tel.: 0911 538 005., e-mail: obtulovic@okleamsro.sk
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10.

11.

12.

13,

Objednavatel’ je povinny umoZnit’ Poskytovatel'ovi ajeho pracovnikom nerudeny pristup na miesto
realizdcie stavebnych prac ako aj pristup ku vietkym energidm potrebnych pre Poskytovatela na riadne
uskutognenie prac smerujicich k realizdcii stavebnych pric (napr. el. energia, voda), ZmJuvné strany sa
dohodli, %o v pripade (i) porufenia fejto povinnosti Objednivatel'a alebo (ii) vyjadrenim nesihlasa
Objedndvatel'a s pokralovanim realizdcie stavebnych pric, je Poskytovatel opravneny prerudit
vykondvanie prac bez rizika akejkol'vek sankcie alebo ndroku na ndhradu §kody spdsobenej prerusenfm
pric. V takomto pripade sa akékolvek lehoty na strane Poskytovatela prediZia o dobu, pofas ktorej
bude vykondvanie pric preruiend.

Poskytovatel je povinny bez me¥kania pisomne ozndmit' Objedndvatelovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktor4 brani alebo sta?uje uskutothenie stavebnych pric a mi za nasledok predlZenie dohodnutej lehoty
ukondenia stavebnych préc.

Predmet plnenia podfa tejto Zmluvy bude ukondeny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim stavby
medzi Objednavatefom a PoskytovateTom. Poskytovatel je povinny najneskdr pri odovzdavani
stavby Objedndvatelovi predloZit dokumenty a doklady, ktoré budd potvrdzovat uloZenie
stavebného odpadu na registrovami sklddku odpadu, certifikdty pouZitych materidlov na stavbe,
doklady o vykonani potrebnych skiok a revizif a iné doklady potrebné k riadnemu uZivaniu stavby.
Pokial' bude akykofvek doklad absentovat, stavba sa az do ¢asu jeho predloZenia povaiuje za
neodovzdang.

Ak Poskytovatel pripravi stavbu na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavéizuje sa
Objednavatel tito stavbu prevziat’ aj v skorfom termine.

Poskytovatel' je oprivneny prerusif prace na stavenisku v pripade zésahu vyi¥ej moci, ktorou je
prekaZka, ktord nastala nezdvisle od vdle Zmluvnej strany povinnej plnit’ a bréni jej v splnen{
povinnosti uloZenej touto Zmluvou, pravoym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
sprivneho orgdnu, pokial nembZe predpokiadat, Ze by povinnd Zmluvnd strana mohia tito prekdzku
alebo jej ndsledky prekonat’ alebo odstrdnit” a taktie¥, #e by mohla tito prekazku v fase vzniku
zAvizku predpokladat’. Za zasah vySfe] moci sa povaZuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni,
zemetrasenie, generdlny §trajk, a nadobudnutie pravoplatnesti rozhodnuil sprévinych orgénov, ktoré
brénia dokond&eniu stavebnych pric

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmiuvy je Poskytovatel’ povinmy o preruieni realizdcie
stavebnych pric podl'a tohto ustanovenia Zmluvy pisomne informovat Objednavatel'a. V pripade, ak
Objedndvatel’ s prerulenfm stavebnych prac pisomne nesuhlasl a trva na ich realizdcii, Poskytovatel’ je
povinny okamZite pokrafovat v realizicii stavebnych prde, ak to neodporuje pravnym predpisom
Slovenskej republiky a vykon predmetnych pric je technicky moZny. Zmluvné strany sa dohedli, Ze
Poskytovatel' nezadpovedd Objedndvatelavi za vady, ktoré vznikii v dosledku realizacie stavebnych
préc na ziklade pisomného stanoviska Objednévatel'a podl'a predchadzajticej vety.

Termin zhotovenia stavby ako & terminy uvedené v harmonograme stavebnych préc sa automaticky (

t.). bez podpisania Dodatku k Zmluve ) prediZuji bez uplatnenia sankcif Objednévatela:

13.1 o dobu opravneného prerufenia prac na stavenisku Poskytovatelom podla tejto Zmluvy,

132 o dobu zodpovedajucu dobe, pofas ktorej nebolo moZné vykondvat® stavebaé price z ddvodu
na strane Objednavatela (oneskorenie odovzdania staveniska, ak sa v priebehu v¥konu
stavebnych prdc Zmluvné strany dohodntt o naviac précach, ktoré neboli dohnuté pri
uzatvoreni Zmluvy, resp. pri vystavovani objednavky).

O tejto skuto€nosti sa Zmtuvné strany zavizujl spisat’ pisomny protokot.
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14.

Poskytovatel’ berie na vedomie, Ze stavebné prace budi realizované za plnej prevadzky Objednévatela
a prevadzky dotknutych subjektov a zavizuje sa zabezpefit' a oznadif’ stavenisko tak, aby nedoslo k
trazu zamestnancov Objednévatel'a a/alebo tretich oséb. Poskytovatel sa zaviizuje realizovat’ stavebné
price tak, aby v ¢o moirio najmen$ej miere zasahoval do priv a zdujmov Objednévatela a tretich
subjektov. Poskytovatel’ je povinny prispdsobit’ sa previdzkovym podmienkam Objedndvatela, t. j.
zdravotnickemu zariadeniu s nepretrZitou prevadzkou. Poskytovatel polas vykonu stavebnych pric
nesmie svojou Ginnost'ou bezdfvodne obmedzit® plynulost’ previdzky Objednédvatela alebo tretich
subjektov. D6vod, rozsah a predpokladany alebo skutofni dobu obmedzenia plynulosti previdzky je
Poskvtovatel povinng prerokovat’ s Objednavatel'om vopred.

Clinok V
Zmluvné zdruky

Poskytovatel sa zavizuje realizoval stavebné price podl'a podmienok tejto Zmluvy, v najvy¥ej moZnej
kvalite, vritane jeho pripadnych zmien v dohodnutom mieste, lermine, na svoje néklady a svoju
zodpovednost, Stavebné préice, pripadne musia byt realizované v kvalite poZadovanej Objednévatelom a
v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, I18Q, technickymi poZiadavkami na tovar & musia byt' v
stilade s vykazom jednotkovych cien, zdviznej objedndvky a pokynmi Objedndvaiela. Poskytovatel je
oprivneny realizovat' stavebné prdce prostrednictvom svojich subdoddvatelov, prifom za realizdciu
stavebnych prédc zodpovedd tak, ake by ich realizoval sam.

Pokial vieobecne zAviizné pravne predpisy afalebo prisiuiné ST ustanovujit vykonanie skidok
osvediujucich dohodnuté viastnosti predmetu Zmluvyfobjedndvky, alebo jeho Zasti, Poskytovaiel je
povinny zabezpetit’ uskutotnenie tychto skiSok pred odovzdanim stavby za (i¢asti Objedndvatela,

Poskytovatel' poskytuje na stavebné préce zdruku v dizke 24 mesiacov, ktora za¥ina plynut' odo diia
protokolameho  odovzdania stavby pripadne jej jedmotlivich dasti bez vad anedorobkov
Objednédvatelovi, V pripade materidlov a vyrobkov tvetiacich sidast stavby, na ktoré Foskytuje ich
vyrobea osobitnil zdruku dlhdiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platf z4ru¢na doba v dlzke uvedenej
vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

Potas zarutnej doby je Poskytovatel' povinny na svoju zodpovednost’ a nédklady, t. j. bezplatne po
obdrZan{ pisomnej vyzvy Objedndvatela odstranit’ vietky vady, za kforé zodpoveda.

Poskytovatel’ je povinny pristiipit’ k odstraneniu zdruénej vady bez zbytoného odkladu a to najneskér do
24 hodin od obdrZania reklamécie pri vadich bréniacich riadnej prevddzke pracoviska a do 30 dni od
obdrania reklampécie pri ostatnych vadéch, Kioré nebrénia riadnej prevddzke pracoviska. Pri
odstraftovani zéruénej vady je Poskytovatel' povinny postupovat’ v silade s pokynmi Objedndvatela. Ak
je predpokladand doba odstrinenia zérudnej vady dlh3ia ako 3 dni, je Poskytovatel povinny oznamit’ tito
skutoénost” Objedndvarcl'ovi pisomne najneskdr v lehote 2 dnf od obdrZania reklamdcie.

Pred uplynutim ziruénej doby vyzve Objedndvatel’ Poskytovatela na vykonanie obhliadky stavby a
zhodnotenie stavu realizovanych stavebnych prac. Obhliadka stavby sa uskutodni v poslednom mesiaci
zérutnej doby a jej vysledok bude zaznamenany v protokole o ukondeni zirudnej doby za pritomnosti
zéstupcov oboch Zmluvnych strdn. V pripade v¥skyhi véd sa tieto uvedd v protokole, pridom
Poskytovatel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dnf od podpisu protokolu; po
odstraneni vad bude tato skutodnost’ zaznamenand v protokole. V pripade, ak Poskytovate!’ vady uvedang
v protockole v uvedenej lehote neodstrdni, méd Objednavatel privo odstrdnit’ vady sam alebo
prostrednictvom frete] osoby na nédklady Poskytovaicla. Néklady, ktoré Objedndvatel’ vynaloZil na
odstraiovanie vadného plnenia Poskyiovatela, je Objedndvatel’ opravieny uplainit’ si u Poskytovatel'a,
Objedndvatel md ndrok na ndhradu Skody a ndhradu Gfelne vynaloZenych ndkladov stivisiacich s
odstrafiovanim nésledkov vadného plnenia Poskytovatela v plnom rozsahu.
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Clinok VI
Realizicia stavebnych prac

Poskytovatel’ je povinny pri realizcii stavebnych préc dodrZiavat’ vieobecne zivézné pravne predpisy a
normy vzfahujlice sa na realizované stavebné préce.

Cbjednédvatel’ je povinny cdovzdat’ Poskytovatel'ovi a Poskytovatel je povinny prevziatl' stavenisko v
termine podla bodu 4.1 tejto Zmluvy. Objednévatel’ sa zaviizuje vyhradit’ Poskytovatelovi priestor pre
umiestnenie materialu, vyrobkov a pracovnych pomdcok Poskytovatel'a.

Poskytovatel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za bezpetnost’ a
ochranu zdravia pri praci vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodivatelov a ostatnych nim
pozvanych osb mna realizdciu stavebnych pric, podas celého jej priebehw, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpetnosti price a ochrany zdravia pri prédci a platnych poZiarnych predpisov.
Poskytovatel' je povinny zabezpeCit' vybavenic protokoldrme prevzatého staveniska bezpeCnostnym
znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2000 Z. z. o poZiadavkach na zaisienie bezpetnostného
a zdravotného oznadenia pri prdci vplatnom zneni aNariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z. o
minimélnyeh bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom znend.

Paskytovatel' je povinny plnit’ ohlasavaciv povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalostl (Grazy,
poZiare, havérie a pod.) vodi prislu§nym ¥tdtnym orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmif’ neodkladne
aj Objedndvatel'ovi za (¢elom objektivneho vyetrenia a prijatia preventiviych opatreni.

Préce, ktoré vykazuji v# v priebehu ich realizdcie nedostatky alebo s v rozpore s normami STN,
Poskytovaiel’ sa zaviizuje na viastné ndktady nahradit’ bezchybnymi pracami. Poskytovatel je povinny
poudit’ pri realizovani stavebnych pric materidly a vyrobky, ktoré maj také viastnosti, aby na dobu
predpokladanej Zivotnosti stavby bola zarufend pozadovend mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a ¥ivotného prostredia a bezpetnost” pri uZivani
stavby.

Poskytovatel' zodpovedd za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrZiavanie
noného pokoja, za distotu a poriadok na stavenisku pri realizdcii stavebnych préc v stilade so zékonom
& 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zékonov v platnom zneni a na vlastné
ndklady odstrini odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti. Poskytovatel’ je povinng vykonat® disledné
denné upratovanie staveniska po ukonéeni prac, dopravu a odvoz stavebného odpadu na sklddku v
silade s platnymi prévnymi predpismi.

Naklady s odpadmi vratane dokladovania o naloZeni s odpadom je Poskytovatel’ povinny realizovat’ v
zmysle prislusnych prévaych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Néklady na odvoz a
likvidéciu stavebného odpadu a poplatok zz uloZenie odpadu st zohl'adnené v cene. Zmluwvné strany sa
vysiovne dohedli, ¢ v pripade, Ze zo strany sprivneho orginu ddjde k udeleniu pokuty alebo inej
sankcie Objednavatelovi z dbvodu pochybenia na strane Poskytovatela, pripadmi sankciu sa
Poskytovatel' zaviizuje vhradit’.

Poskytovatel sa zavizuje vypratat’ stavenisko v termine podla bodu 7.6. tejto Zmluvy.

Clanok VII
Odovzdanie a prevzatie stavby

Objednavatel je povinny prevzial' zhotovend stavbu od Poskytovatela pisomnym protokolom
o odovzdani a prevzaii stavby, ktordho ndvrh pripravi Poskytovatel, Protokol musi byt podpisany oboma
Zmluvnymi stranami. Objedndvatel’ je oprdvneny odmiemur’ prevzatie stavby v pripade, ak ma stavba

Strana 8z 17



10.

vady, na ktoré Objedndvatel’ upozorni Poskytovatela v protokole o odovzdani aprevzati stavby,
odstranenim véid Poskytovatel'om je Objedndvatel povinny stavbu bezodkladne prevziat'.

Odovzdanie a prevzatie stavby sa uskutolni v mieste zhotovenia stavby, resp. realizdcie stavebnych
pric.. Za dei odovzdania aprevzatia stavby, alebo jeho &asti, sa povafuje defi podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati stavby alebo jeho &asti Objednévatel'om.,

Za realizovand stavbu sa povaZuje stavba po jej kompletnom zhotoveni, tj. ukondeni vietkych
stavebnych prac, po odstrdneni vietkych vdd & nedorobkov, odovzdanim a prevzatim na zdklade
pisomného odovzdavajiiceho a preberajiiceho protokolu podTa tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objedndvatel’ odmietne prevziaf stavbu alebo neposkyine k prevzatiu stavby potrebni
sutinnost spobivajicn v tom, Ze na v¥zvu Poskytovatela zaslanl Objednévatelovi v silade s bodom 7.
tejto Zmluvy nebude Ziadnym spdsobom reagovaf’, alebo protokol o odovzdani a prevzati stavby
odmietne podpisat’, bude sa stavba povaZovana za odovzdan® v stilade s touto Zmluvou.

Objednavatel prevezme stavbu v pripade, %e bude zhotovena podlla ziviiznych noriem a predpisov tak,
aby sliZila k urfenému Odelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vdd a nedorobkov na stavbe,
nepredstavujicich prekdZku uZivania stavby, nepredstavuje podla tejto Zmluvy dbvod pre odmistnutie
odovzdania a prevzatia stavby, ak sa Poskytovatel' zaviaZe ich odstranit’ v primeranej lehote.

Po ukondenf pric je Poskytovatel povinny najneskfr do 10 kalenddmych dni po protokoldrnom
odovzdani stavby Objednavatelovi stavenisko tGplne vypratat, upravit terén staveniska, odstrénif zvyiny
materidl a pod. Zmluvné strany sa dohodli, #e v pripade nesplnenia tychto poZiadaviek mdZe
Objedndvatel’ zabezpelit' poriadok staveniska na néklady Poskytovatela.

Paskytovatel' sa zaviizuie najmenej 5 pracovaych dnf pred odovzdanim stavby vyzvat’ Objedndvatel'a na
je} prevzatie ato formou zaslania e-mailu. Podmienkou odovzdania a prevzatia stavby je dspeiné
vykonanie vietkych skifok a merani, ktoré vyZaduji vieobecne zdvAzné privne predpisy a technické
nonmy pre uZivanie stavby. Vietky doklady potvrdzujiice kvalitu a technické parametre stavby a iné
doklady vyZadované v¥eobecne zdvdznymi prdvnymi predpismi je Poskytovatel povinny odovzdaf
Objednéavatelovi pri odovzdant a prebratf stavby.

V pripade, ak budd pri odovzddvan! a preberani stavhby zistend také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe alebo spolu brénia riadnemu a bezpeénému uZfvaniu stavby na G&el, ktorému ma slGZit', a/alebo v
pripade, ak nebudi spinené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajlice z ustanovenia bodu 7 tohto
tlanku, Objednédvatel stavbu neprevezme, v takom pripade je Objedndvatel povinny poskytndt
Poskytovatel'ovi primerant lehotu nie kratsiu ako 5 kalendérnych dni na odsirdnenie vad a nedorobkov.

V pripade, ak budi pri odoveddvacom a preberacom konani zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe ani spolu nebrdnia riadnemu a bezpetnému udfvanin stavby na adel, Idorému mé sladit,
Objednavatel’ stavbu prevezme s podmienkou, Zze takéto vady a nedorobky budi Poskytovatelom v
celom rozsahu odstrdnené do terminu dohodnutom v protokole o odovedani a prevzati stavby, najneskér
do 14 kalendarnych dni.

Nesplnenie povinnosti Poskytovatela odstranit” vady a nedorobky podl'a bodov 8 a 9 tohto #lanku sa

povaiuje za podstatné porufenie Zmluvy zo strany Poskytovate'a a zakladd prévo Obiednédvatels
odstipit’ od Zmluvy.
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Clinok VIII
Stavebny dennik

Poskytovatel' sa zaviizuje viest stavebny dennlk na stavenisku odo dila zatatia prac na stavbe aZ do diia
protokoldmeho odovzdania stavby Objedndvatelovi. Utelom vedenia stavebného dennika je moZnost’
kontroly priebehu zhotovovania stavby zo strany Objedndvaiel'a, Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretriite k dispozicii tak, aby bolo moiné dofho vykondval’ zipisy a aby Objedndvatel’ mohol
priebeZne kontrolovat’ zhotovenie stavby.

Do stavebného dennika sa zapisujii vietky rozhodujice skutofnosti tykajlce sa zhotovovania stavby,
najmé akekol'vek naviac price, menej prace alebo zmeny, Gdaje o Sasovom postupe prdc a ich kvalite,
vady a nedorobky stavby, dodrZiavanie Gasového harmonogramu prdc, zddvodnenie odchylok
vykondvanych pric od harmonogramu prac, Gdaje dbleZité pre postidenie hospoddmosti prac a tidaje pre
postidenie prac orgdnmi 3tétne) spravy. Zdpisy do stavebného dennika st opravneni vykondvat' veddci
stavby Poskytovatel'a, opravneny pracovnik Poskytovatela a oprdvieny pracovnik Objedndvatel'a.

K pisomnému zipisu Objednavatel’a v stavebnom denniku je Poskytovatel’ povinny pisomae sa vyjadrit’
najneskdr nasledujici pracovny deii po vykonanom zdpise a zéroveil je povinny zapisal navrh opatreni
veddcich k odstrdneniu vAd, nedorobkov alebo inych rozhodujicich skutodnosti, a to najneskdr
nasledujiei pracovny defi po dni pisomného vyjadrenia sa Poskytovatel'a.

Poskoytovatel’ je oprévneny predkladat’ stavebny dennik Objedndvatel'ovi kaZdy pracovny defl. Pokial' s
sifastou zfznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd Poskytovatel'a vodi
Objedndvatel'ovi, zaviizuje sa ich Poskytovatel dorudit’ zdrovef spdsobom stanovenym v tejto Zmluve,
Objedndvatel’ sa zavizuje vyjadrit’ k takymio pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskdm najneskor do
troch (3) pracovnych dnf po ich dorudeni,

Clanok IX
Kontrola realizicie stavby a subdodivatelia

Objedndvate? je oprévneny kontrolovat realizovanie stavebnych prac Poskytovatelom prostrednictvom
zodpovedného pracovnika Objedndvatela. Ak Objedndvatel’ zisti, ¥e Poskytovatel' realizuje stavebné
préce v rozpore 5 dohodnutymi podmienkami alebo 2e stavebné prace vykazujil vady alebo nedorobky, je
opréavineny Poskytovatel'a na tieto skuto&nosti upozornif’ a pisomne sa doZadovat' ich odstrinenia & uz v
priebehu vykonu stavebnych préc alebo po ich ukonéeni. Poskytovatel je povinmy zistené vady alebo iné
nedorobky bez meikania odstrénit’.

Poskytovatel' zodpoved4 za riadne plnenie predmetu Zmluvy polas celého trvania zmiuvného vztahu s
Objednsvatelom a to bez ohfadu na to, & Poskytovatel pouZil na realizovanie stavebnych préc
subdodévatel'ov alebo nie, v akom rozsahu a za akych podmienok.

Poskytovatel' je vo vztahu k Objedndvatel'ovi jedingm subjektom, ktord 7naga désledky vyplgvaince
z porudenia povinnost! v stvislosti s realizdciou stavebnych prie.

Zoznarn subdodavatel'ov v rozsahu podla ust. § 41 zdkona o verejnom obstaravani tvori Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy.

Poskytovatel' garantuje sposobilost’ subdoddvateFov pre plnenie predmetu zmluvy, a to vratane splnenia
povinnost subdodévatelov podPa ZoRPVS,

Ak ma Poskytovatel vumysle realizovat’ stavebné price prostrednictvom subdodgvatela
neidentifikovaného v Pritohe &. 2 tejto Zmluvy, Poskytovatel' mdZe zadat' realizovanie stavebnych pric
alebo ich &asti novému subdodévatelovi, aZ po dorueni ozndmenia zmeny subdodivatela
Objedndvatel'ovi.
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Zamer realizdcie stavebnych prac prostrednictvom nového subdoddvatefa je Poskytovatel povinny
pisomne ozndmit’ Objednavatelovi spdsobom dohodnutym v CI. XIV tejto Zmluvy s uvedenim tidajov
onovort subdoddvatelovi vzmysle § 41 ods. 3 zikona o vergjnom obstardvani, ddajov o osobe
apravnenej konat’ za nového subdodévatel'a v rozsahu Prilohy €. 2 tejtio Zmluvy., Objedndvatef nie je
opravrieny nového subdodivatel'a bezdtvodne odmietnut.

Poskytovatel' je povinny pisomne ozndmit' Objednivatelovi vylifenic subdodévatePa zo zoznamu
subdodévatel'ov alebo akikolvek zmenu ddajov ¢ subdoddvatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo
diia, kedy sa Poskytovatel' dozvedel alebo mohol dozvediet’ o tejto zmene. Vyltidenie subdodévatel'a zo
zoznamu subdodévatel’'ov Objedndvatel’ nie je oprdvneny bezdbvodne odmietnut’,

Clinok X
Bezpednost’ a ochrana zdravia

Poskytovatel' sa zavizuje:

1. dodrZiavat’ pracovnoprivne, bezpetnostné, hyglenické, poZiarne a ekologické predpisy na
stavenisku,

1.2 zaistit’ vlastny dozor nad bezpeinostou price v zmysle prisludnych prévnych predpisov,

1.3 zabezpedit’ pracovnikom osobné ochranné pracovné prosiriedky a to podFa profesil, finnosti
a rizik vykondvanej préce,

14 minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie najm4 hiudnost', pradnost’, emisiu,
exhalitov zo spal'ovacich motorov.

Poskytovatel' upozomi Objednévatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ k ohrozeniu Zivota a
zdravia zamestnancov Objednavatela alebo d'al$ich osdb, ktoré by pri jeho &innosti mohl viest' k
ohrozeniu Sinnost] prevadzky Objedndvatela.

Clinok X
Sankeie - disledky omedkanis

V pripade porusenia zmluvnych zdviizkov, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankcidch:

1.1 v pripade, sk bude Poskytovatel' v omelkani s realizaciou stavebnych préc podla zéviizného
harmonogramu odovzdaného Poskytovatelom Objedndvatel'ovi v zmysle Clanku V. bodu 5., je
Objedndvaiel’ oprdvneny poZadovat’ od Poskyiovatel'a zmluvni pokutu vo vvgke 0,05 % z ceny
nerealizovanych préc za kaZdy aj zadaty defl omefkania,

1.2 ak Poskytavatel' neodstrani vady a nedorobky stavby uvedens$ v preberacom protokole v lehote
urdenej na ich odstranenie (Clanok VIL. bod10.), alebo po¥as zérutnej doby, je povinny uhradit’
Objednivatelovi zmluvntt pokutu vo vylke 500,- CUR za ka*dy dett ome3kania a za kaZdy
Jednotlivy pripad {vadu alebo nedorobok),

1.3 Poskytovatel ma pravo na urok z ome$kania voti Objedndvatel'ovi v pripade, ak Objednavatel
medkd s Ghradou faktary a to v zékonne] vy¥ke z dlZnej sumy za kazdy deit omeXkania,

1.4 v pripade poruSenia povinnosif Poskytovatela upravenych v CL X tejto Zmluvy, zodpoveds
Poskytovatel' za vietky Skody vzniknuté z dovodu takéhoto porusenia.

Objednévatel’ ma voli Poskytovatefovi popri zaplateni zmluvnej pokuty nrok na néhradu &kody, ktora
mu vznikla v désledku nedodrZania terminu vykonania a odovzdania stavby v dohodnutom termine.
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Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje Poskytovatela povinnosti sphit’ bez zbytofného edkladu
poruienu povimnost', ani akychkofvek inych povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmé realizovat’ stavebné
préce véas.

Poskytovatel' sa zaviizuje odikednit’ Objednévatel’a v pripade, ak poruenim povinnosti Poskytovatel'a
upravenych toute Zmluvou alebo v sivislosti s touto Zmluvou dbjde k uplatneniu ndrokov alebo sankeii
zo strany prisluinych orgdnov verejnej spravy alebo tretich osdb vo#i Objedndvatelovi, a to v plnom
rozsahu tychto ndrokov & sankeil.

Clanok XII
Vlastnicke priva, nebezpetenstvo ¥kody a zodpovednost’ zs vady

Viastnikom vietkych veci, ktoré Poskytovatel' obstaral k zhotoveniu stavby, je do doby protokoldrneho
prevzatia realizovanej stavhy Objednévatefom, Poskytovatel. Od terminu prevzatia staveniska od
Objednédvatela za i¥elom realizovania stavebnych pric do doby protokolfirneho prevzatia zhotovensj
stavby Objednavatelom zodpoveda za Skodu na stavbe, tieZ na veciach a materidloch obstaranych k jeho
zhotoveniu Poskytovatel,

Poskytovatel' je zodpovedny za 3kodu, ktord vznikne ObjednédvatePovi v sivislosti s poskytnutymi
stavebnymi précami na stavbich Objedndvatela, porufenim povinnosti podf'a zdkona alebo podla tejto
Zmluvy.

Objednévatel’ je povinny pisomne ozndmil’ vznikoutd Skodu najneskér do 5 pracoveych dni po
poskytnuti stavebnych préc, pri ktorych vznikla Skoda,

Poskytovatel' je povinny reagoval na ozndmend vadu alebo vznik Skody ihned po ich ozndmeni
a dohodntit’ s Objedndvatefom spdsob odstranenia vady alebo ndhrady Skody.

Poskytovatel' sa zavlizuje odstranit’ vadu alebo nahradit® $kodu do 14 dnl od ich ozndmenia, ak sa
zmluvné strany nedohodmi inak.

Poskytovatel’ zodpoveda aj za pripadné $kody tretim osobam, ktoré vznikli pri realizacii stavebnych préc.
Poskytovatel’ je zodpovedny za pracovné (irazy pracovnikov na pracoviskach ObjedndvateFa v zmysle
vieobecne zdvéznych prdvnych predpisov.

Zodpovednost’ za Skodu sa d'alej spravuje ustanovenim § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Clanok XIII
Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je oprivneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade ak:

a) Poskytovatel' bezdévodne nepreberie stavenisko v zmysle Clanku V. bodu 4.1 tejto Zmluvy,

b)  Poskytovatel' sa dostal do omeskania s realizdcion stavebnych prac oproti terminom uvedenym
v zéviznom #asovom s vecnom harmonograme préic o viac ako 30 dni,

c) Poskytovatel nedodrfuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky vykondvania stavebnych prac, ktoré boli stanoveng touto Zmiuvou, vieobecne zdviznymi
praviymi predpismi a technickymi normami,

d) Poskytovatel' nezatne, prerudi alebo zastavi stavebné prce z inych ddvodov ako ddvodov na
strane Objednavatela alebo z ddvodov vyskytu okolnosti vy$3ej moci,
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e} neodstrini vady a nedorabky v lehote uréenej v bode Clanky VI, bode 10 tejto Zmluvy,
fl Poskytovatel je v likviddcii, vodi Poskytovatelovi bolo zafaié konkurzné konanie alebo
reftrukturalizadné konanie,.

gt Poskytovatel porusi ktordkolvek z povinnosti tykajiice] sa subdedévatefov alebo ich zmeny,

Pokial' ddjde k odstipenin od Zmluvy ObjedndvateFom bez riadnej realizdcie objednanych stavebnych
pric z dévodu okolnost na strane Poskytovatefa, Objednévatelovi vznikd pravo na nahradu skody,
ktord mu vznikne v pritinnej stvislosti s vadnym plnenim alebo porusenim povinnosti, ku ktorym sa
Poskytovatel’ podla tejto Zmluvy zaviazal,

Odstipenie od Zmiuvy nadobdda Gdinnost’ diiom jeho dorudenia druhej Zmluvnej strane. Odstiipenie
od Zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od Zmluvy, Zmluvné strany sa
dohodli, #e plnenia poskytnuté Zmiuvnymi stranami navzdjom do okamihu zéniku Zmluvy si ka¥da zo
Zmluvnych strén ponechava.

Poskytovatel' je oprévneny odstpit’ od Zmluvy, ak Objednévatel nedodr{ podmienky dohodnuté
vZmluve a tym Poskytovatelovi znemoZnl riadny vykon dohodnutych stavebnych pric. V takom
pripade je Objedndvatel’ povinny nahradit’ Poskytovatelovi vietky preukdzatelné vynaloZené néklady,
ktoré mu opodstainene vzaikli do dila odstiipenia od Zmluvy.

Po odstipeni od Zmluvy je Poskytovatel povinny:

a) vykonat' vietky poirebné opatrenia za utelom zabrdnenia ¥kody hroziacej Objednévatelovi
v stvislosti s ukondenim realizicie stavebnych prac Poskytovatefom,

b) odovzdat' Objedndvatelovi vietky doklady sivisiace s dokonfenou ¢ast'ou stavby, ako aj
podklady, ktoré si potrebné na realizovanie stavebnych pric a dokon&eniu stavhy,

¢) vypratat, opustit’ a odovzdal’ Objedndvatefovi staveniske do 5 pracovnych dni od Gingosti
odstlipenia,

d) pisomne informovat’ Objednavatela o vietkych skutoénestiach nevyhnumyeh pre realizovanie
stavebnych préc.

Clanok X1V
Dorutovanie

Objednévatel’ a Poskytovatel' sa dohodli, Ze kaZdd pisomnost, ktorda ma byt podla tejto Zmiuvy

doruéena druhej Zmluvnej strane sa bude povaZovat' za doruéeni:

a)  okamihom dorudenia, ak bola pisomnost' dorutend osobne, a prevzatie je Zmluvnou stranou
vyznadené na listine,

by  tretl pracovny defi po ich preukdzatelnom odoslani doporufenou zédsielkov na adresu sidla
niektorej zo Zmluvnyeh stran uvedenej v zéhlavi tejto Zmluvy, alebo

¢) v defi mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod. v ktorykolvek pracovny
defi, v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujiici po dni odoslania, ak bol dokument
zaslany mailom a dorudeny druhej Zmluvnej stranc o fom existuje systémovy z§znam
elekironickej posty,

d) v pripade vratenia nedorudenej zasielky odosielatelovi uplynutim tretieho dfia odo diia vratenia
nedorudenej zdsielky druhej Zmluvnej strane, a to aj viedy, ak sa adresét o tom nedozvie.

Pri preukazovan{ doruéenia pisomnosti je potrebné preukazar, Ze doflo k dorudeniu, alebo Ze obélka,
ktord obsahovala pisomnost, obsahovala riadne vypisanti adresu a bola odosland ako doporudend
zisielka, alebo Ze odosielatel akejkol'vek mailovej sprévy méZe predio#it potvrdenie o mailovom
prenose.
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Ak sa pisomnost’ dotulend maflom tyka odstipenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie
tejto Zmluvy, je dorudovanie vodi adresatovi d&inné len v pripade, ak je pisomnost’ dorudend adresitovi
aj pojtou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnyeh dni odo diia mailovej komunikdcie.

Zmluvaé strany majl pravo plsomne si ozndmit' ind adresu na doruéovanie pisomnych podani, a to bez
dodatku k tejro Zmluve. Tito zmena je Ofinnd po uplynuil piatich pracovnych dnf pe dorufeni
pisomného oznamenia druhej Zmluvnej sirane.

Zmluvné strany sa dohodH, e vo vzt'shu k Objednavkam stavebngch pric sa prednostne uplatiiuji
ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy, ustanovenia Clanku X1V sa uplatiiuj subsidiarne.

Clinok XV
ZAveretné ustanovenia

Té#to Zmliuva nadobitda platnost’ ditom jej podpisu $tatutdrnymi zdstupcami oboch Zmluvnych strdn a
udinnost’ ditom nastedujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv v zmysle § 47a zékona
&. 40/1964 Zb, Qbdiansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Pradva a povinnosti Zmluvnyeh strén, kioré nie sa  upravend touto Zmluvou sa budl riadit’ podfa
prisludnych ustanoveni vieobecne zaviznych pravnych predpisov,

Tato Zmluva je vyhotovend v 3tyroch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenic je uréené pre
Poskytovatela a tri pre Objednavatel'a.

Tito Zmluvi je moZné menit' len na zaklade pisomnych a odislovanych dodatkov odstihlasenych
a podpisenych obema Zmluvnymi stranami. Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo
na zmenu tejio Zmluvy potas jej trvania v silade s § 18 zikona o verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa zavizuju riedit pripadné spory vzniknuié¢ z tejlo Zmluvy vZdy najskér vzijomnou
dohodou.

Ak by nlektoré ustanovenie tejio Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym atebo protipravnym, potom sa
takéto ustanovenie bude povaZovat' za oddelené od ostatnych ustanoven{ tejto Zmluvy bez dosahu na
platnost a zékonnost” ostatngch ustanoveni tejio Zmluvy. Ak takd neplatnost alebo protiprévnost
ovplyvni prdva a/alebo povinnosti Zmluynych strin, potom Zmluvné strany vynaloZia naleZité usilie na
nahradenie tohto neplatného alebo protiprivneho ustanovenia inym plamym a zdkonnym ustanovenim,
ktoré bude najvhodnejsie zodpovedat’ zdmeru zamy§l'anému pdvodnym ustanovenim a touto Zmiuvou,

Zanikom tejio Zmluvy zanikaj(i vietky prava a povinnosti Zmluvnych strdn vyplyvajice z tejto
Zmluvy, Zanik tejto Zmluvy sa viak nedotyka naroku na nahradu Zkody vzniknute] porufenim tejto
Zmluvy, ani narokov na zaplatenie Zmluvnych pokiit alebo inyeh ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré
vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’ aj po zéniku tejio Zmluvy,

Zmiuvne strany vyhlasuji, ¥e s1 Zmlovn riadne preditali, Ze vol'a Zmluvnych stran je pri uzatvarani
tejto Zmluvy skutogne dand, vOla prejavena v Zmluve je slobodna, bez natlaku, bezpravnej vyhrazky,
véina, urditd, zrozumitelnd, bez omyly, a Ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni za nipadne nevyhodnych
podmienok ani jedne] zo Zmiuvnych strén a Zmluvné strany na znak sihlasu s obsahom Zmluvy ju
vlastmorugne podpisali.
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9, Neoddelite'nou siiéast’ou tejto zmluvy si jej prilohy podpisané zéstupcami oboch zmluvnych steén:

Priloha ¢, 1 Vykaz jednotkovych cien
Priloha &. 2: Zoznam subdodévatel'ov

V Trstenei V Trmave, 0%~

OK-TEAM, s.r.0. Fa 1lu « Imava
Ing, Jozef Obtulovid Ju» ita
konatel tiguade,
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Prilohs &. 1 - Vykaz jednotkovych cien
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Rekapitulacla rozpottu Sadzby DFH
A 8
Stavba: Zabezpetenie drebagch stavebnych pric v objsktoch FNTT 20% 0%
Rizov objekty ZRN VRN % HZS Kompltin.  ONS Cena
Stavebna &ast ! 81 498,77 0,00{ 0,00 0,00] 0,00] 81498,77|
Calkom bez DPH 84 408,77 0,00 0,00 0,00 0,00 B1 498,77
DPH 20% 2 81 498,77 16 209,75
Cethom v ELUR 97 798,82



Stavba:
Objekt:

Rozpocet

Zabezpedanie drobnych stavebnych prac v objektoch FNTT

Stavebna Cast’

Ghjednavatel: Fakuling nemacnica Trava, Andreja Zarnova 11, Tmava

Zhotovitel:  OK-TEAM, &.r.6. Nava 200/7, 028 01 Trstena, 1G0: 31 330 63 Spracoval: Ing. Obtulovié Jozef
Miesto: Fakultng nemocnica Trnava Datum: 22.05.2023
. Mnozstvo Cena
C. | KCN Kod pologky Papis (Y] Pl | SEETROVE Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
3 2viskd a kompletnd kondtrukeie
Priecky z tvdmic PORFIX hr. 100 mm P2-500
1 011 |342273100 hladkych, na MVC a lepidio PORFIX
{100x250x500) m2 20,000 31,10 822 00
Prietky z tvarnic PORFIX hr. 150 mm P2-500
2 014 |242273150 hladkych, na MVG a lepidio PORFIX
(15M250x500) m2 30,000 38,50 1155,00
6 Upravy povrshov, podiahy, osadenie
3 014 611421221.5_FNT |Oprava vnGtomych vapennych omietok stropov,
2
1] opravevand plocha nad 5 do 10 %, hladka m2 200,000 1350 2700,00
4 011 611460125.8_FNT |Priprava vnitorného podkiadu stropov
T penetrdciou pod natery a malby m2 200,000 3,00 600,00
5 014 612421221 S_FNT |Oprava vnltomych vapennych omietak stien,
T opravovand plocha nad 5 do 10 %, hladk4 mz 250,000 13,00 3250,00
8 o1 612460124.S_FNT |Priprava vnitorného podkiadu stien penetraciou
i pod omietky a natery m2 250,000 3,00 750,00
Vnitornd omietka stien BAUMIT,
7 011 i6124651 38 vapennocemeniovd, strojné mieganie, ruéné
nanédania, MVR Uni, hr. 10 mm hmﬂ 50,000 14,70 735,00
Potiahnutie vnitomych stien skiotextilnou
e 612481119.5 | rieskou s celoplognym prilapenim |m2 260,000 8,10 2025,00
9 531312611 Mazanina z beténu prostéhe fm3 5,000 135,50 677,50
Priplatok za prehled. povrchu beténovej
I EepSy mazaniny m3 5,000 40,10 200,50
11 011 [632452648.8 Cernantova samonivelizadna stierka, hr. 7 mm  |m2 100,000 26,501 2850,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
12 011 |852801111.8 Vydistenie budav pri vwyike podlaZi do 4 m m2 300,000 5,00 1500,00
13 04 982002110.5_FNT |Cistanie budov zametanim v miestnostiach,
T chodbéch a na schodisku m2 300,000 0,65 165,60
14 013 962031132.5_FNT |Biranie prie¢ok z tehél palenych, pinjch alebo
T dutyeh br, da 150 mm m2 40,000 6,10 244,00
15 013 965081712.8_FNT |Biranie dleZieb z keramickych diadic hr. do 10
T mm m2 40,000 6,80 272,00
265081713.8_FNT i i .
18 013 T Osgkanie alebo otldenie keramického obkladu m2 100,000 720 720.00|
Gdvoz sutiny a vyblranych mdt na skigdku do 1
17 013 [979081111.5 km t 10,920 30,10 328 69|
Qdvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za
18 | 013 |97S0BU2LS sy taki 1 km t 207,480 1,00 207,48
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych
19 013 |979082111.8 ekt e t 10 aon 14 RN 158.34
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Vniitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
20 ) 013 |97R08ZANS b ks 70 kaddych dalSich 5 m t 85,520 2,54 166,42
Makiadanie na dopravny prostriedok pre
&l 211 970087112.8 Ivodorovnﬂ dopravu sutiny t 10,920 4,35 47,50
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, diazdice
22 | 013 (9780890128 L4704y ostaing ¢ 10,920 90,00 982,80
99 Presun hmét HSV
Prasun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla
23 011 |998011002.5 - . .
kongtr. 2 tahal, tvarnic, z kovu viky do 24 m t 9,654 2265 218,89
PSV Price a dodavky PSV
711 lzolacie proti wvode a wihkosti
24 211 711211001 5 _FNT |Hydroizoladny nater jednozioZkovy na
T vodorovnej plache m2 50,000 21,00 1260,00
25 711 711212001.8_FNT |Hydrolzoladny nater jednozioZkovy na zvislej
T ploche m2 140,000 21,11 2055 40
Presun hmot pre izolaciu prott vade v objektoch
26 | 711 |98E7TN2038 | had 12 do 60 m % 3 302,400 0,05 150,50
763 Kongtrukcie - drevostavhy
Prietka 50K Rigips hr. 100 mm jednoducho
27 | 763 |763NBINZ_FNTT | istiend doskami RB 12.6 mm m2 50,000 48,50 2475,00
Pristka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho
28 | 783 [T63151Z0PNTT | isgtens doskami R 12,5 mm m2 50,000 51,60 2575,00
Priedka EDK Rlaips hr. 150 mim dvojito
20 | 768 |76S1ES1A_FNTT | istana doskami RB 12.5 mm m2 50,000 62,80 2140,00
Kazetovy podhfad Rigips 800 x €00 mm, hrana
a0 763 |7631350B0_FNTT |A, kondtrukela viditelnd, doska Standard bielg
(vratane rogtu) m2 80,000 39,40 3152,00
Kazeta stropna Ryeieniskd Byprex Standard,
31 hrana A, hr. 8,5 mm, &/ 600x808 mm,
590 | 5901300030600 sadrokartonovéa, RIGIPS m2 80,000 17.10 1368,00
Presun hmét pre sdadrokarténové konstrukcie v
32 763 |998763403.5 ; .
stavbéch (objektoch) visky od 7 do 24 m o 17 426.800 0.02 386,87
77 Podlahy z dlakdic
o 585860004000_U i:;ﬁ:sscf: hmiota CERES!IT COMFORT CE 23,
P g bal 20,000 13.50 270,00
34 771 |77 578020.5_FNT {MontaZ podiah z diaZdic keramickych do
' T disperzného lapidla m2 100,000 35,50 3580,00
5Q7740002110.5 ]
35| 597 epry SRS MG m2 110,000 24,10 2651,00
36 5976493000 Flexibilné cementové lepidlo bal 30,000 13.00 390,00
Presun hmét pre pedlahy z diaZdic v objekioch
771 |988771203.8 wysky nad 12 do 24 m % 3 660,010 e.11 406,59
778 Podlahy povlakové
37 775 |776401800.5 DemontaZ sokifkov alebao lidt
m 80,000 0,80 64,00
38 775 |776420011_FNTT |Lepenie podlahovych fabionov z PVG |I'ﬂ 80,000 7.00 56000
776511810.8_FNT . - |
39 775 T Odstranenie PVC podidh lepanych bez podiaiky m2 100,000 5,80 580,00
P ! m2 110,000 36,41 4005,10
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41 775 |776521100.5 Lapesnie PVC pedldh » homogénnych pasov m2 100,000 11,25 1125,00
776541100.5_FNT .
42 775 T Lepenie PVC podiah z heterogénnych v pasov m2 100,000 11,25 1125,00
4 Podiaha PVL heterogénng (napr. Novoilor Exira
284 |284110006110.8 |STATIK 8D - 2720-131, hr.2 mm) m2 110,000 36.25 3987, 50
Vysdvanis podkiadu prad kladenim poviakovyck
776900105.5
“ 78 podiah m2 100,000 1,50 150,00
Penetrovanie podkladu pred kiadenim
45 | 775 [776990110.S poviakovych podléh m2 100,000 2,40 240,00
Priprava podkladu prebrisenim strojne brickou
46 | 779 (7760022008 R b m2 100,000 3,00 300,00
Presun hmdt pre podlahy poviakové v chlektoch
A7 775 |998776203.5 wiky nad 12 do 24 m % 6 398,540 0,12 787,02
781 Obklady
o 585860004000 U |Skarovacia hmota CERESIT COMFORT GF 33,
585 |P balenie & kg bal 20,000 13.50 270,00
49 7711 170 Montéz obkladov vnitor. stien 2 obkizdadiek
kladenych do disparzného lepidia m2 150,000 32,00 4800,00
- 5976400014005
507 FNTT Obkiadacky keramické m2 165,000 22.00 3630,00
51 771 |781481111.5 |Monta2 plastovych profilav pre obkiad do tmeks -
roh steny m 30,000 4,00 120,00
52 Profit ukoncovaci obly uzavrety s nosom na
283 |283410078230.8 |vonkajsi roh pre hr. diaZdic § mm, PVC m 32,000 4,00 128,00
Presun hmdi pre obklady keramické v objektoch
8 | T [RORIN2AS | e 12 do 24 m % 6839,635 0,10 675,07
784 Mafby
54 Akrylovanie spojov, silikovanie rohov m 80,000 6,00 480,00
Vyrovnanie frhlin a nerovnosti na jemnozmnych
55 784 |784410800.8 .
povrchach vyiky do 3,80 m m2 400,000 1,50 600,00
Malby stien fungicidne a antibakteridine,
56 784444650.S_FNT |dvojndsobné zékladné na jemnozmny podklad
w4 T vy3ky do 3,80 m m2 100,000 6,35 635,00
. |Farba vndtorné Specidina s fungicidnym a
57 24€ i;ra_rzsooooeoo_,r- antibakteriginym Gcinkom, biela {napr
STERIDEX) ' 30,000 42,00 7260,00
Mafby stien z maliarskych zmesl na vodnej baze,
58 7B4452271.5_FNT {dvojn&sobné zakladnd na podklad jemnozrmny
84 |T vysky do 3,80 m mz 350,000 6,55 2292 50
e ; : Farba mafiarska JUPOL BI0 vapenng, ynutorns,
59 246 |246310000100 biela, 16| JUB ; 50,000 450 295,00
HZS Hodinové ziétovacie sadzhy
Stavebno montédne prace menej ndrodne,
60 HZS [HZS000111.5 pomocné alebo manupulaéné {Tr. 1) v rozsahu
viac ako 8 hadin hod 250,000 13,00 3250,00
Stavebno montaine préce naroénejlie, ucelens,
&1 HZS [HZS000112.5 obtiaZne, rutinné (Tr. 2} v rozsahy viac ako 8
hedin ndrodnejsie hod 170,000 14,00 2380,00
Stavebno montdne préce naroéné ucalené -
62 MZS [HZ5000113.5 odborne, tvorivé remeseing (Tr. 3} v rozsahu viac
ako 8 hodin hod 170,000 16,00 2720,00
Celkom 81498,77
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Par. £

Subdodavatel

{Nazov subdoddvatela sidlo a ICO)

Priloha & 2 — Zoznam subdodévatel’'ov

Osohs oprévnena konat za subdodavatela

(Meno, priezvisko, adresa pobytu, détum narodenig)

fiadny

10.
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