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Dž,£BRY KRAJ 
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. 
registrovaný sociálny podnik 

Zmluva o dielo č. 9/2023 
uzavretá podľa ust. $ 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok: 
  

objednávateľ: 
obchodné meno: 

adresa sídla: 
zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 

kontakt: 

e — mail: 

zhotoviteľ: 

obchodné meno: 

adresa sídla: 

zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
zápis: 

bankové spojenie: 

kontakt: 

e — mail: 

Stredná odborná škola Pod Bánošom 

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 

Ing. Pavel Fiľo — riaditeľ 
45 017 000 

2022447988 

nie je platcom DPH 
SK32 8180 0000 0070 0039 3184 

+421905 153 476 

pafilo(%vidiekbb.sk   

(ďalej len ako „„objednávateľ“) 

Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik 

Nám. SNP 14585/1 A, 974 01 Banská Bystrica 

Peter Bučko — konateľ 
52 123 553 

2120901101 

5K 2120901101 

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 

oddiel: Sro, vložka č. 35660/S 

SK16 0900 0000 0051 5298 0864 

+421948 874 630 

p.buckoídrozvojovesluzby.sk 

(ďalej len ako „„zhotoviteľ“) 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy spoločne označujú aj ako „zmluvné 

strany“ a táto zmluva sa ďalej označuje len ako „zmluva“. 

Preambula: 

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je uzavretá s poukazom na ust. $ 1 ods. 14 písm. a) bod 1 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, v zmysle ktorého: 

Ods. 14 pism. a bod 1): „Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je 

uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny 

podnik.“ 

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, so sídlom: Nám. SNP 14585/1 A, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 52123553, IČ DPH SK2120901101 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 03.01.2019, oddiel: Sro, vložka číslo: 35660/S 
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Rozvojové služby BBSK, s.r.o. “ 
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Článok 1 

Predmet zmluvy a miesto plnenia 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo charakterizované v ods. 

2 tohto článku zmluvy azáväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo 

charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. 

2. Dielom vzmysle zmluvy je: „Obnova internátu Strednej odbornej školy Pod Bánošom 

v Banskej Bystrici“ (ďalej len ako „.dielo“), pričom zahfňa práce špecifikované : 

a) vo výkaze výmer a rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej len ako „výkaz výmer“), 

b) v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 zmluvy (ak bol projekt vypracovaný). 

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je : Stredná odborná škola Pod Bánošom, Pod Bánošom 80, 

974 11 Banská Bystrica. 

Článok 2 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za dielo (ďalej len ako „cena“) je určená ako súčet položiek rozpočtu obsiahnutých vo výkaze 

výmer. 

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške: 

  

  

  

  

Cena bez DPH: 154 484.43 € 

DPH 10 % : 15 448,44 

Cena s DPH: 169 932,87 € 

Slovom: Jednostošesť desiatdeväť tisíc deväť stotridsať dva eur 
a osemdesiatsedem centov         

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ust. $ 27 ods. 2písm. b) Zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v platnom znení sa vrámci fakturácie uplatňuje znížená sadzba dane 
z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej 
hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

4. Cena zahfňa všetky náklady, poplatky a úhrady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela podľa 
zmluvy, predovšetkým však náklady na prácu, stroje, vybavenie a zariadenia, vrátane ich používania 

a údržby, služby zabezpečujúce realizáciu prác, ich dokončenie a údržbu počas vykonávania diela, 

likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s vykonávaním diela, náklady na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zisk a všeobecné riziká stanovené zmluvou, zmluvne 

určenými záväzkami a zodpovednosťou. 

5. Kuzmene ceny môže dôjsť písomnou alebo e — mailovou formou (bez potreby dodatku k zmluve): 
ak 

a) objednávateľ žiadosťou adresovanou zhotoviteľovi zmení rozsah diela jeho rozšírením, 

podkladom pre takéto zvýšenie ceny bude výkaz výmer, pričom ak bude objednávateľ požadovať 

práce naviac, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh 

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, so sídlom: Nám. SNP 14585/1 A, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 52123553, IČ DPH SK2120901101 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 03.01.2019, oddiel: Sro, vložka číslo: 35660/S 
v mene ktorej koná konateľ Peter Bučko, e-mail: p.buckoídrozvojovesluzby.sk , tel. č.: +421 948 874 630



(J a 

Dž,£BRY KRAJ 
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. 
registrovaný sociálny podnik 

zvýšenej ceny do 5 pracovných dní odo dňa obdržania žiadosti objednávateľa (postačuje e — 

mailom): 

b) objednávateľ žiadosťou adresovanou zhotoviteľovi zmení rozsah diela jeho zúžením, t. j. vylúči 

akúkoľvek položku z výkazu výmer, cena sa zníži o cenu nezrealizovaných položiek výkazu 

výmer, 

c) nastane zmena technického riešenia diela požadovaného objednávateľom: cena sa zmení dohodou 

zmluvných strán, 

d) nastane zmena sadzby dane z pridanej hodnoty: cena sa primerane zvýši alebo zníži automaticky. 

6. Ak sa pre riadne dokončenie diela ako celku vyžaduje použitie materiálov, výrobkov alebo 

vykonanie prác, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ 

oprávnený účtovať výlučne v prípade, že tieto objednávateľ vopred odsúhlasil ešte pred ich 

samotným použitím (postačuje e — mailom). 

7. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo na základe faktúry za skutočne vykonané práce na 
diele a tiež na základe konečnej faktúry. Faktúru za skutočne vykonané práce je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť vždy najneskôr ku poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý 

sa vystavuje faktúra. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po odovzdaní diela ako 

celku, a to v lehote do 3 dní odo dňa, keď boli riadne odstránené všetky vady a/alebo nedorobky 
zistené pri preberaní a odovzdávaní diela (ďalej len ako „preberacie konanie“). Podkladom pre 
fakturáciu bude súpis vykonaných prác a dodávok (ďalej len ako „súpis prác“). Zhotoviteľ je zároveň 

oprávnený fakturovať cenu za dielo aj na základe zálohovej faktúry. Zálohovú faktúru je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť na základe dohody s objednávateľom, a to za tovar potrebný k realizácii diela 

alebo jeho časti, pričom zálohovú platbu je možné poskytnúť najviac na obdobie 3 mesiacov a musí 
byť finančne vysporiadaná najneskôr do konca toho rozpočtového roka, v ktorom bola zálohová 

platba objednávateľom poskytnutá. 

  

8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo na základe faktúr za skutočne vykonané práce na 
diele a na základe konečnej faktúry, ktoré vystaví zhotoviteľ podľa predchádzajúceho odseku tohto 
článku zmluvy. Ak sa v rámci preberacieho konania vyskytnú drobné vady a nedorobky, ktoré 

nebránia dielo ako také užívať, objednávateľ má právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo krátenú 
o sumu vo výške 10 % z ceny diela bez DPH. Ak zhotoviteľ drobné chyby a nedorobky odstráni, 
objednávateľ sa zaväzuje čiastočne neuhradenú cenu za dielo doplatiť v lehote do 14 kalendárnych 
dní odo dňa odstránenia drobných vád a nedorobkov. Článok 6 ods. 7 zmluvy sa použije primerane. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo aj na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví 

zhotoviteľ podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy a so splatnosťou 7 kalendárnych 

dní odo dňa jej vystavenia. 

9. Zhotoviteľ je povinný ku faktúre priložiť nasledovné prílohy: 

a) kópiu súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok, 

b) kópiu preberacieho a odovzdávacieho protokolu, 

c) záznam o odstránení vád a nedorobkov na diele . 

10. Faktúra ako daňový doklad musí mať všetky náležitosti uvedené v ust. $ 10 Zákona č. 431/2002 z. 

z. o účtovníctve a ust. $ 71 Zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom splatnosť 

bude 14 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia do sídla objednávateľa. Ak 

faktúra spolu s prílohami nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ vráti faktúru 

zhotoviteľovi a určí všetky nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť (postačuje e - mailom). Plynutie 
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lehoty splatnosti sa tak preruší a začne opäť plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných 
prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

Článok 3 

Termín plnenia a odovzdania diela 

1. Termín začatia prác je 22.06.2023 a termín odovzdania diela je do 31.08.2023. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu plnenia diela iba v prípadoch, ktoré objektívne 

a preukázateľne bránia vykonávaniu diela, a to v prípade: 

a) zásahu orgánu verejnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa, 

b) prerušenia prác na diele objednávateľom, 

c) zmeny technického riešenia diela vyvolané objednávateľom, 

d) vyššej moci, ktorá znemožňuje riadne vykonávanie diela alebo jeho časti (napr. okolnosti, ktoré 

majú vplyv na dielo, ktoré sú nezávislé na vôli zmluvných strán, ktoré zmluvné strany nemôžu 

ovplyvniť a ktoré ani pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti nemohli zmluvné strany 

predpokladať — vojna, mobilizácia, povstanie, pandémia, a iné). 

3. Zmenu termínu plnenia diela podľa ods. 2 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný ohlásiť 
objednávateľovi čo do dôvodu písomnou alebo e — mailovou formou (bez potreby dodatku k zmluve). 

V takomto prípade zhotoviteľ nie je vomeškaní s ukončením a odovzdaním diela. 

4. Riadnym a úplným vykonaním diela podľa zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov 

zhotoviteľa podľa zmluvy sa rozumie odovzdanie diela objednávateľovi na základe preberacieho a 

odovzdávacieho protokolu (ďalej len ako „„protokoľ“), ktorý je povinný vypracovať zhotoviteľ. 

5. Vprípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou zálohovej faktúry vystavenej podľa 
čl. 2 zmluvy, zhotoviteľ môže termín odovzdania diela posunúť o taký počet dní, koľko sa 

objednávateľ omeškal s touto úhradou. 

Článok 4 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vsúlade sjeho cenovou ponukou (výkazom výmer 
a rozpočtom), okrem výnimiek uvedených v zmluve, ktorú predložil objednávateľovi v zákazke na 

uskutočnenie stavebných prác: „Obnova internátu Strednej odbornej školy Pod Bánošom 

v Banskej Bystrici“ 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa kompletné dielo bez akýchkoľvek technických 

nedostatkov, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných 

kvalitatívnych a technických podmienok, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas a zhotovené 

dielo odovzdať objednávateľovi. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie diela 
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7. 

tovar, materiál, diely, výrobky prípadne stroje a zariadenia (ďalej len ako „„veci“), ktoré sú uvedené 

vo vypracovanej cenovej ponuke a ktoré budú splňať predpisy a technické normy STN. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady nákup a dopravu všetkých vecí, ktoré sú 
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu diela a ich presun na miesto výkonu diela. 

Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi 

objednávateľa (postačuje e — mailom). Ak pokyn objednávateľa bude podľa názoru zhotoviteľa 
nevhodný, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa upozorniť bez zbytočného odkladu (postačuje 

e — mailom). Ak bude objednávateľ aj napriek takémuto upozorneniu trvať na realizácii sporných 
prác, zhotoviteľ nezodpovedná za prípadné škody spôsobené v dôsledku nevhodných pokynov 
objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela ako aj počas odstraňovania prípadných vád a 

nedorobkov: 

a) postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

a podmienky zmluvy: 

b) plniť predmet zmluvy na vlastné nebezpečenstvo: 
c) dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov pre PO aBOZP, hygienických 

a ekologických predpisov a predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a až do odovzdania 

diela zabezpečiť ochranu hmotných prostriedkov sním súvisiacich pred poškodením 

a odcudzením: 

d) informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých zistených skutočnostiach alebo 
skrytých prekážkach, ktoré by mohli spôsobiť prekážky vo vykonávaní diela dohodnutým 

spôsobom, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah diela, 
e) odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do 

diela v zmysle platných právnych predpisov, 
f) vykonať na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 

ukončenie diela: 
£) udržiavať na stavbe poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, 
h) dokladovať objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa predpisov upravujúcich nakladanie 

s odpadmi: 

i) odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu. 

Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu zmluvy mať uzatvorené a počas doby vykonávania diela mať 

v platnosti nasledujúce poistné zmluvy: 

  

  

  

  

      

druh poistenia výška poistného 
krytia s DPH 

poistenie proti poškodeniu diela 100.000,00 € 

poistenie proti všetkým rizikám (proti strate alebo poškodeniu 100.000,00 € 
akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko) 

poistenie zodpovednosti voči tretím osobám 100.000,00 € 

poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávateľa 100.000,00 €     
Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie zodpovedného pracovníka objednávateľa, 
predložiť všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti 

zhotoviteľa. 
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EL. 

Zhotoviteľ a jeho dodávatelia a subdodávatelia sú povinní na požiadanie objednávateľa zúčastňovať 

sa kontrolných dní, ktoré zvoláva objednávateľ a na kontrolných dňoch informovať objednávateľa 

o stave rozpracovanosti diela. Zmluvné strany sa dohodli, že kontrolný deň sa bude konať v termíne 
určenom ich vzájomnou dohodou, najneskôr však do 5 kalendárnych dní odo dňa obdržania žiadosti 

objednávateľa zhotoviteľovi (postačuje e — mailom). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky 

ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi, 
hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú, ako aj všetky 

osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname pracovníkov (ak bol vypracovaný). Za týmto účelom sa 
zhotoviteľ zaväzuje, aby všetci jeho pracovníci absolvovali všetky školenia a disponovali všetkými 
nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na vykonávaní diela pracovníka, 
ktorý v priebehu vykonávania diela na žiadosť objednávateľa alebo ním poverenej osoby absolvoval 

skúšku na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej / psychotropnej látky s pozitívnym 

výsledkom. 

Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy využiť na vykonanie diela 

subdodávateľa. O tejto skutočnosti je povinný informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu. 
O využití nového subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa do 2 kalendárnych 
dní (postačuje e — mailom). 

Článok 5 
Práva a povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ je povinný na základe výzvy zhotoviteľa prevziať dielo, ktoré je zhotovené riadne 
a včas bez akýchkoľvek chýb a nedorobkov, a to aj skôr, ako je dohodnutý termín plnenia, pokiaľ 

mu v tom nebudú brániť objektívne okolnosti. 

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovené dielo cenu dohodnutú podľa čl. 2. ods. 

2 zmluvy. 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť pred poškodením vlastné zariadenia objednávateľa, ktoré sa 

nachádzajú v priamom dotyku stavebných prác. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) informovať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o vzniku akýchkoľvek skutočností, ktoré by 

mohli spôsobiť prekážky vo vykonávaní diela dohodnutým spôsobom, resp. ovplyvniť kvalitu 
a rozsah diela (postačuje e — mailom): 

b) umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, ako 

aj prístup do ostatných priestorov súvisiacich s potrebami pre riadne vykonávanie diela: v tejto 

súvislosti je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr deň pred začatím 
vykonávania diela a zároveň aj určiť plochu určenú na dočasné uskladnenie stavebného materiálu, 

ako aj stavebného odpadu, ktorého vznik sa pri vykonávaní diela predpokladá: 

c) poskytnúť zhotoviteľovi pripojenie k odberu elektrickej energie potrebnej pre použitie 

elektrického náradia, a taktiež k ostatným inžinierskym sieťam nevyhnutným pre riadne 

vykonanie diela: 

d) prevziať od zhotoviteľa tovar potrebný k vykonávaniu diela v dohodnutom termíne, 
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e) uplatniť reklamáciu chýb výrobkov u zhotoviteľa písomne, a to bezodkladne po ich zistení. 

Článok 6 
Odovzdanie diela 

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 kalendárne dni vopred termín, ku 

ktorému bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie (ďalej len ako „preberacie konanie“). Na 

základe uvedeného sa zmluvné strany dohodnú na dátume preberacieho konania. Preberacie konanie 

Je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi telefonicky alebo e — mailom. 

K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný zabezpečiť preberací a odovzdávací protokol (ďalej 
len ako „„protokoľ“) s nasledovnými prílohami: 

a) dokumentáciu o priebehu všetkých realizovaných stavebných prácach, 
b) doklady o uložení a likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi, 

c) iné zápisy a doklady podľa dohody zmluvných strán. 

Protokol musí byť písomný, datovaný a podpísaný oboma zmluvnými stranami, inak sa má za to, že 

preberacie konanie sa neuskutočnilo. Ak protokol obsahuje dátum a podpisy oboch zmluvných strán 
a všetky požadované prílohy, dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v deň uvedený na protokole. 

V prípade, že dielo bude odovzdávané po častiach, protokol sa vyžaduje pre každú odovzdávanú časť 

diela samostatne, pričom za dni odovzdania sa považujú jednotlivé dni každej odovzdanej časti diela. 

Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ktoré bolo vykonané riadne a včas aktoré je bez 

akýchkoľvek vád a nedorobkov. V prípade, že v rámci preberacieho konania zistia zmluvné strany 

vady alebo nedorobky diela, spíšu ich zoznam do protokolu, spolu so zápisom dohodnutého spôsobu 

a lehoty ich odstránenia podľa povahy vady alebo nedorobku. V prípade, že vady a nedorobky budú 
drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže objednávateľ prevziať dielo s 
určením spôsobu a lehoty ich odstránenia na protokole. O odstránení vád a nedorobkov spíšu 
zmluvné strany záznam o odstránení vád a nedorobkov, ktorý musí byť podpísaný oboma 

zmluvnými stranami. Tento záznam sa stáva neoddeliteľnou súčasťou protokolu, pričom dátum na 
ňom uvedený, sa považuje za deň prevzatia a odovzdania diela. 

Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo bezdôvodne, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané 

v deň preberacieho konania alebo v deň, kedy sa malo konať. 

Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo z určitého dôvodu, je povinný tento dôvod špecifikovať 

v zápise o odmietnutí prevzatia diela v protokole. 

Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 7 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je 

zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a ostatné veci 

spojené s vykonávaním diela. 

Článok 7 
Záručná doba a reklamácie 

Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania protokolu a trvá 5 rokov. V prípade 
výskytu drobných vád a nedorobkov sa záručná doba počíta odo dňa podpisu protokolu o odstránení 

drobných vád a nedorobkov. 
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2. Vprípade, že dielo bude odovzdávané po častiach, záručná doba bude plynúť samostatne a osobitne 
pre každú odovzdávanú časť diela. 

3. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi formou písomnej reklamácie a bez zbytočného 

odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej 

starostlivosti po odovzdaní. Zhotoviteľ je následne povinný písomne reagovať na reklamáciu 

najneskôr do 5 kalendárnych dní za účelom dohody o spôsobe a lehote na ich odstránenie. Ak medzi 
zmluvnými stranami nedôjde k dohode o spôsobe a lehote na odstránenie vád (postačuje e — mailom), 

platí, že je zhotoviteľ povinný ich odstrániť v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania 
písomnej reklamácie a spôsobom primeraným reklamovanej vade. K odstráneniu vád diela je 

objednávateľ povinný zhotoviteľovi poskytnúť súčinnosť. 

4. Ak vady podľa ods. 3 tohto článku zmluvy zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej alebo určenej lehote 

a medzi zmluvnými stranami sa nedohodlo inak, objednávateľ má právo zadať ich odstránenie úplne 

alebo čiastočne tretej strane na náklady zhotoviteľa. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady 

budú zhotoviteľovi vyúčtované formou faktúry, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť v lehote do 14 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ zmluvnými stranami nebola 

dohodnutá dlhšia lehota vzhľadom na povahu vady. 

5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní chýb došlo k výmene jednotlivých častí za 

nové, pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými 

prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 
odovzdania diela objednávateľovi. 

Článok 8 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak : 
a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa bezdôvodne pokračuje v chybnom 

plnení alebo ak v primeranej lehote určenej na odstránenie chyby zhotoviteľ chybu diela 

bezdôvodne neodstránil: 

b) zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť dielo riadne a včas alebo 

bezdôvodne zastaví práce na diele pred jeho dokončením, 

c) sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného 

konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, 
ak bolo začaté vyrovnávacie konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak : 

a) objednávateľ určuje zhotoviteľovi opakovane pokyny, ktoré sú podľa názoru zhotoviteľa 
v rozpore so zmluvou: 

b) objednávateľ neinformoval zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o vzniku akýchkoľvek 
skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prekážky vo vykonávaní diela dohodnutým spôsobom, 
resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah diela: 
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c) objednávateľ neumožnil zhotoviteľovi prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy 

v dohodnutom termíne: 

3. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy a zmluvné strany sa nedohodnú inak, 
a) zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na vykonávanom diele okrem tých, ktoré sú 

neodkladné: pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo 

spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, 

majetku objednávateľa alebo tretej osoby: 

b) zmluvné strany vykonajú odovzdanie a prevzatie doteraz vykonaných prác na vykonávanom 

diele, o čom vyhotovia protokol, ktorý bude datovaný a podpísaný oboma zmluvnými 

stranami: 

c) zhotoviteľ bezodkladne opustí stavenisko, pričom do tohto momentu zabezpečí ochranu 

staveniska v zmysle zmluvy. 

Článok 9 

Zmluvné pokuty a penále, náhrada škody 

1. Objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvné pokuty v nasledovných výškach a pre 

prípad nasledovných porušení: 

a) ak sa zhotoviteľ bezdôvodne dostal do omeškania s odovzdaním diela ako celku, zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania: 
b) ak zhotoviteľ bezdôvodne porušil svoju zmluvnú povinnosť a / alebo záväzok, s ktorým zmluva 

spája právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť, zmluvnú pokutu vo výške 10 % z realizovaných 

prác ku dňu odstúpenia: zvyšok vykonaných práv zhotoviteľom je objednávateľ povinný 

zaplatiť: 

c) ak zhotoviteľ bezdôvodne neodstránil v dohodnutom termíne chyby alebo nedorobky diela 

reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 

€ (slovom: jednosto eur): 

d) ak zhotoviteľ porušil niektorú z povinností uvedených v čl. 4 ods. 5 písm. a) až 1), zmluvnú 

pokutu vo výške 100,00 € (slovom: jednosto eur): 

€) ak sa zhotoviteľ nedostavil na požiadanie objednávateľa na kontrolný deň v zmysle čl. 4 ods. 8 

zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € (slovom: jednosto eur). 

2. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo vykonať podľa podmienok 

stanovených zmluvou. 

3. Ustanoveniami o zmluvnej pokute dohodnutej podľa ods. 1 tohto článku zmluvy nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním odovzdania diela a právo na náhradu 

škody, ktorú zhotoviteľ preukázateľne spôsobil objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním diela. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvné pokuty v nasledovných výškach a pre 

prípad nasledovných porušení ak: 
a) sa objednávateľ bezdôvodne dostal do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť 

zhotoviteľovi za zhotovené dielo cenu dohodnutú podľa čl. 2 ods. 2 zmluvy alebo cenu 

stanovenú v zálohovej faktúre vystavenej podľa čl. 2, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za 
každý deň omeškania: 
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b) objednávateľ porušil povinnosť informovať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o vzniku 
akýchkoľvek skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prekážky vo vykonávaní diela 

dohodnutým spôsobom, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah diela, zmluvnú pokutu vo výške 

1000,00 € (slovom: jedentisíc eur), a to za každé takéto porušenie: 

c) objednávateľ porušil povinnosť umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto plnenia predmetu 

zmluvy v dohodnutom termíne, ako aj prístup do ostatných priestorov súvisiacich 

s potrebami pre riadne vykonávanie diela, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € (slovom: 

jednosto eur), a to za každé takéto porušenie, 

d) objednávateľ porušil povinnosť poskytnúť zhotoviteľovi pripojenie k odberu elektrickej 

energie potrebnej pre použitie elektrického náradia, a taktiež k ostatným inžinierskym 

sieťam nevyhnutným pre riadne vykonanie diela, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € 

(slovom: dvesto eur), a to za každé takéto porušenie: 

e) objednávateľ porušil povinnosť prevziať od zhotoviteľa tovar potrebný k vykonávaniu diela 

v dohodnutom termíne, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € (slovom: jednosto eur): 

Zaplatením zmluvnej pokuty sa objednávateľ nezbavuje povinnosti uhradiť zhotoviteľovi cenu diela 
dohodnutú v zmysle čl. 2 ods. 2 zmluvy. 

Ustanoveniami o zmluvnej pokute dohodnutej podľa ods. 4 tohto článku zmluvy nie je dotknuté 

právo zhotoviteľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním s úhradou ceny diela a právo na náhradu 
škody, ktorú objednávateľ preukázateľne spôsobil zhotoviteľovi v súvislosti s vykonávaním diela. 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

Doručovanie: 

a) pokiaľ sa v zmysle zmluvy má doručovať písomne, všetky zásielku musia byť doručené na adresy 

uvedené v záhlaví zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany preukázateľne oznámia: 
b) pokiaľ sa v zmysle zmluvy má doručovať e — mailom, má sa doručovať na e — mailové adresy 

uvedené v záhlaví zmluvy, 

c) zásielka doručovaná v zmysle zmluvy písomne sa považuje za doručenú jej odovzdaním 

oprávnenej osobe zmluvnej strany alebo inej osobe oprávnenej prijímať zásielky za túto zmluvnú 

stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej zásielky alebo odmietnutím 

prevzatia zásielky takou osobou: 

d) písomnosť doručovaná v zmysle zmluvy e — mailom sa považuje za doručenú dňom jej 

elektronického odoslania na e — mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy: 

e) zásielka doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. alebo prostredníctvom kuriérskej 
spoločnosti sa považuje za doručenú doručením na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 

zmluvy av prípade doporučenej zásielky odovzdaním zásielky osobe oprávnenej prijímať 

písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 

3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia 

a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s obsahom zásielky oboznámila. 

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom jeden rovnopis je určený pre 

objednávateľa a jeden je určený pre zhotoviteľa. 
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s Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami, prípadne pokiaľ 
ide o účinnosť, deň nasledujúci po dni zverejnenia v príslušnom registri. 

Akékoľvek zmeny zmluvy, doplnky k nej alebo jej zrušenie okrem prípadov vymedzených v zmluve, 

musia byť vyhotovené formou písomného dodatku k zmluve v rovnakom množstve rovnopisov, ako 

Je zmluva, pričom pre platnosť a účinnosť platí ods. 3 tohto článku zmluvy. 

Právne vzťahy, ktoré nie sú priamo upravené zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení (Zákon č. 513/1991 z. z.) austanoveniami Občianskeho zákonníka 

v platnom znení (Zákon č. 40/1964 z. z.). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie 

Žiadne záväzky, práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na žiadnu tretiu osobu. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu 

diela a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať s vykonávaním diela 

a dielo aj riadne a včas vykonať. 

V prípade, ak je alebo ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, 

neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy prípadne zmluvy ako takej. Zmluvné 
strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, 
neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého 

vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, 
pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto zmluva nebude uzavretá, 
rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo 

nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, tak sa použijú 

také ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré zodpovedajú kritériám 

predchádzajúcej vety. 

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú po dôkladnom oboznámení sa s jej 

obsahom, slobodne, vážne, nie v omyle, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že 

plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, tieto podmienku prijímajú a zaväzujú sa ich 

plniť, na znak čoho všetkého zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

V Banskej Bystrici, dňa 22.06.2023 V Banskej Bystrici, dňa 22.06.2023 

za objednávateľa za zhotoviteľa 

Ing. Pavel Fiľo — riaditeľ Peter Bučko — konateľ 

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, so sídlom: Nám. SNP 14585/1 A, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 52123553, IČ DPH SK2120901101 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 03.01.2019, oddiel: Sro, vložka číslo: 35660/S 

v mene ktorej koná konateľ Peter Bučko, e-mail: prbucko(drozvojovesluzby.sk , tel. č.: +421 948 874 630  
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Názov stavby Obnova internátu SOŠ Pod Bánošom,BB JKSO 

Názov objektu EČO 

Miesto Banská Bystrica 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ SOŠ Pod Bánošom, BB 

Projektant DEVLEV s.r.o. 

Zhotoviteľ RSBBSK,s.r.o.,Registr.sociálny podnik 

Spracoval Ing. Peter Kováč 

Rozpočet číslo Dňa CPV 

16.05.2023 CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 mj. Počet Náklady / 1 m.j. 

0,00 0 0,00 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady [0s Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 34 773,19 | 8 Práca nadčas 0,00 [13 GZS 0,00 

2 Montáž 40 370,08 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 14 439,30 [10 Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 Sťažené podmienky 0,00 

4 Montáž 50 021,86 [11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" [Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 

6 Montáž 14 880,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRNÍr. 1-6) 154 484,43 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 [21 Kompl. činnosť 0,00 [22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 154 484,43 

Dáta a rodi [Pečiatka 24 DP+ 10,00 % z 154 484,43 15 448,44 

Objednáv-“-" : 5 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 169 932,87 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a po — 

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kízavá doložka 0,00 

gt 28 Zvýhodnenie + - 0,00   Dátum a podpis     
Strana 1 z1 

 



ROZPOČET 
Stavba: Obnova internátu SOŠ Pod Bánošom,BB 

Objekt: 

Objednávateľ: SOŠ Pod Bánošom, BB 

  

                  

  

  

  
  

              

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

    

Zhotoviteľ: RSBBSK.s.r.o.,Registr.sociálny podnik Spracoval: Ing. Peter Kováč 

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 16. 5. 2023 

s Množstvo Cena Hmotnosť 
č. Kód položky Popis MJ |" <alkom jednotková Cena celkom aká 

HSV Práce a dodávky HSV 175 143,27 61,558 

1 Zemné práce 230,31 0,000 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 

1 [113107131.S vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 9,000 25,59 230,31 0,000 

5 Komunikácie 252,00 3,371 

Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I 

2 [|581120115.S pre TDZlall, hr. 150 mm m2 9,000 28,00 252,00 3,371 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54 269,50 23,596 

Ochrana, čistenie a sanácia bet. konštr. vyspravenie 

povrchu vápennocementová malta jednovrstvová, hr. 10 

3 [622463252.5 mmívýmera je predbežná rozsah podľa skutk.stavu) m2 10,000 38,40 384,00 0,131 

Ochrana čistenie a sanácia bet konštrukcií hydrofobizácia( 

4 [622463255 prebežná výmera, rozsah podľa skutkového stavu) m2 268,585 2,85 765,47 0,048 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, roztieraná 

5 [622464113 stredozrmná m2 819,000 17,80 14 578,20 2,768 

Ochrana čistenie a sanácia bet. konštr. vyspravenie 

622463607 povrchu Reparal m2 268,585 10,20 2 739,57 0,040 

6224732611.R Čistenie vonkajšej omietky WAP m2 1 036,000 3,20 3 315,20 0,186 

Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 

8 |622481119.5 celoplošným prilepením m2 819,000 10,80 8 845,20 4,218 

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm 
9 [625250710.S TF PROFI včetne včetne ukončovacích líšt a kotvenia m2 309,000 49,00 15 141,00 10,392 

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, 

10 |625250722.S vrátane ukončovacích líšt a kotvenia m2 180,000 37,87 6 834,60 3,386 

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - 

11 [625251386 riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy m2 10,800 68,58 740,66 0,148 

12 [63381111.5 Brúsenie nerovností beton podkladov do 2 mm m2 356,000 2,60 925,60 2,278 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 774,76 34,590 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

13 |941941032.S šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 720,000 2,58 1 857,60 17,273 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 

14 |941941192.S 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30m [m2 2 232,000 1,97 4 397,04 0,000 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

15 |941941832.5 podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m [m2 720,000 1,80 1 296,00 15.273 

16 |944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 720,000 0,90 648,00 0,036 

17 [952901111.5 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 171,000 2,70 461,70 0,009 

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových 
18 |965081812.S alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t m2 170,000 4,33 736,10 0,000 

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 

vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, - 

19 |978015231.S 0,01000t m2 1 200,000 0,51 612,00 0,000 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
20 [979011111.5 nad alebo pod základným podlažím 1 45,800 11,47 525,33 0,000                 
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M : Množstvo Cena Hmotnosť 
Ú. Kód položky Popis MJ| alko Jaňválkova Cena celkom pret 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 

21 [979011121.S podlažie t 295,910 7,20 2 130,55 0,000 

22 |979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 45,800 15,61 714,94 0,000 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

23 |979081121.S 1km t 1 716,278 0,51 875,30 0,000 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
24 |979082111.S 10m t 45,800 10,50 480,90 0,000 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

25 [979082121.5 každých ďalších 5 m t 183,000 1,30 237,90 0,000 

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

26 |979089012.S ostatné t 45,800 83,00 3 801,40 0,000 

99 Presun hmôt HSV 1 616,70 0,000 

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

27 |998224111.S monolitickým betónovým akejkoľvek dížky objektu t 61,558 1,81 111,42 0,000 

Príplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s 

krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu 

28 |998224194.5 dopravnú vzdialenosť do 5000 m t 61,558 1,40 86,18 0,000 

Príplatok pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým 

29 |998224195.S betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m t 61,558 2,60 160,05 0,000 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

30 | 999281111.5 vonkajších plášťov výšky do 25 m t 48,425 26,00 1 259,05 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 64 461,16 7,806 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2733,79 1,069 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

31 [711111001.5 penetračným za studena m2 186,660 0,50 93,33 0,000 

32 |246170000900.S [Lak asfaltový penetračný t 0,056 1 951,08 109, 26 0,056 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

33 [711141559.5 vodorovná NAIP pritavením m2 186,660 4,67 871,70 0,101 

Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 

34 |628310001000.S [rohožou m2 214,659 7,20 1 545,54 0,912 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 
35 |998711203.S 12 do 60m % 26,198 3,80 99,55 0,000 

Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

36 |998711292.5 dopravnú vzdialenosť do 100 m % 26,198 0,55 14,41 0,000 

713 Izolácie tepelné 0,00 0,000 

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane 

37 |713400842.S povrchovej úpravy, -0,04810t m 0,000 2,90 0,00 0,000 

38 |713482113.5 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm — [m 0,000 4,03 0,00 0,000 

Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na 

39 |283310005400.S izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 0,000 5,90 0,00 0,000 

762 Konštrukcie tesárske 81,64 0,032 

Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 

40 [762421305.S skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm m2 3,105 25,11 77.97 0,032 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 

41 |998762203.S 12 do 24 m % 0,780 4,70 3,67 0,000 

764 Konštrukcie klampiarske 10 597,30 1,766 

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZÍ plechu, ríms 

pod nadrimsovým žľabom vrátane podklad. OSB dosky r.š. 

42 |[764326240.S 750 mm m 86,000 41,90 3 603,40 0,537 

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 

43 |764410450.5 plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm m 190,000 19,07 3 623,30 0,555 

44 |[764421280.S Klampiar. oplechovanie balkona BASF balk. profil m 194,400 13,50 2 624,40 0,655                 
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Ň | Množstvo Cena Hmotnosť 
Č. Kód položky Popis MJ | calkom jedňôtkóvá Cena celkom alá 

Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 
45 |764421850.S 0,00175t m 276,000 1,29 356,04 0,000 

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, 

46 |764430240.S vrátane rohov r.š. 500 mm m 6,900 25,71 177,40 0,020 

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 

47 |764430840.S 500 mm, -0,002301 m 6,900 1,46 10,07 0,000 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

48 |998764203.S nad 12 do 24 m % 103,946 1,95 202,69 0,000 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 41 000,20 0,246 

D+Montáž zábradlia oceľového zábradlia dl3,45 m výška 

1,01 m kotv. do betonu vrátane antikorózneho 

49 [767161110.S náteru(18“62108.00) ks 54,000 640,00 34 560,00 0,003 

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg,(spätná montáž 

50 | 767995103.S mriežky, konzoly, a iné prvky na fasáde kg 117,000 4,24 496,08 0,007 

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

[jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t(mriežky 

51 |767996801.5 konzoly, bleskozvod) kg 117,000 1,88 219,96 0,006 

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

52 | 767996802.5 jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t kg 4 600,000 1,13 5 198,00 0,230 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

53 |998767203.S objektoch výšky nad 12 do 24 m % 404,740 1,30 526,16 0,000 

771 Podlahy z dlaždíc 10 048,23 4,693 

54 |771411003.S Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm m 283,500 3,55 1 006,43 0,757 

55 |597640005900.S |Sokel keramický, Ixvxhr 298x72x8 mm m 297,675 4.13 1 229,40 0,125 

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 

56 |771575109.S 300 mm m2 169,600 22,50 3 816,00 0,641 

Dlaždice keramické, Ixvxhr 298x298x8 mm, gresové 

57 |597740002500.S [glazované m2 178,080 19,50 3472,56 3,170 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 

58 |998771203.S do 24 m % 95,244 5,50 523,84 0,000 

M Práce a dodávky M 14 880,00 0,000 

21-M Elektromontáže 14 880,00 0,000 

Elektromontáž bleskozvod (okrem dvoch zvodov nereal. 

59 |210222001.S časti) sub 1,000| — 14 880,00 14 880,00 0,000 

Celkom 154 484,43 69,364 
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