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ZMLUVA O DIELO Č. 90/2023 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
-  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1. Objednávateľ:   

Názov: Záchranná služba Košice 

 Sídlo: Rastislavova 43, 041 91    
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Hosa, MPH, riaditeľ   
IČO:  00 606 731  
DIČ: 2021141980   

 Zástupcovia na rokovanie  
vo veciach technických :     Karol Kydon     
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

 IBAN:  SK42 8180 0000 0070 0028 9408  
Tel. č.: +421 914 345 105   
e-mail: karol.kydon@zske.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: elektromont Košice s. r. o.     
Sídlo: Slovenská 561/26, 040 01  Košice   
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Drozdy, MBA, konateľ     
IČO: 52 045 391  
DIČ: 2120880740 
IČ DPH: SK2120880740 
Zástupcovia na rokovanie  
vo veciach technických: Ing. Ivan Drozdy, MBA   
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Drozdy, MBA    
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.   
IBAN: SK19 0900 0000 0051 5481 7796    
Tel. č.: +421 949 219 810  
e-mail: info@bleskozvody.eu 
Zapísaný v obch. registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka 45093/V   

(ďalej len „zhotoviteľ“ ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 
 

Čl. II 
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY 

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  v znení 
neskorších predpisov s názvom zákazky: „Elektroinštalácia prístrešku“. 

 
Čl. III 

PRÁVNE PREDPISY 

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 87/1996 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy. 
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Čl. IV 
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a  
nebezpečenstvo dielo: „Elektroinštalácia prístrešku“ a to: 
a) v súlade s projektovou dokumentáciou, spracovanou Ing. Michalom Špesom, PhD. 
b) v špecifikácii a v rozsahu dodávok a prác  uvedených v Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy  
(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) 

2. Miestom realizácie diela je objekt – oceľový prístrešok, osadený v areáli Záchrannej služby Košice, 
Rastislavova 43, 041 91 Košice.   

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto 
zmluvou, v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, prípadne s jej 
dohodnutými zmenami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, 
ako aj v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo zápisnične prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok. 

6. Súčasťou zmluvy je Dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku), ktorá je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Čl. V 
ČAS PLNENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch: 
a) termín zápisničného prevzatia staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy,  
b) termín ukončenia a odovzdania diela: do 2 týždňov odo dňa  prevzatia staveniska podľa bodu a) 

tohto odseku zmluvy.  

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom 
denníku 3 dni vopred. 

3. Za splnenie termínu, špecifikovaného v ods. 1. písm. b) tohto článku sa považuje odovzdanie 
a prevzatie diela, realizovaného v objekte vo vlastníctve objednávateľa, na základe zápisu 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne v prípade, ak zhotoviteľ riadne ukončí 
dielo pred dohodnutým termínom, bez nároku na finančné zvýhodnenie zhotoviteľa O splnení 
predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 
pracovné dni vopred.  

5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa 
s plnením termínov podľa tejto zmluvy. 

6. V prípade ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc v zmysle čl. 
XIII tejto zmluvy, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy 
a počas  trvania týchto skutočností zhotoviteľ nie je v omeškaní. 

 
Čl. VI 

CENA DIELA 

1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v 
znení neskorších predpisov, podľa realizačného projektu a rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami 
podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Cena dohodnutá je stanovená:  
Celková cena bez DPH: 13 527,75 eur 

DPH 20%:                        2 705,55 eur 

Celková cena s DPH:     16 233,30 eur  

Slovom: Šestnásťtisícdvestotridsaťtri eur a 30/100 eurocentov 
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2. Zhotoviteľ bude fakturovať cenu diela podľa ust. čl. VI ods. 1 tejto zmluvy bez DPH a vo faktúre  
uvedie 0% DPH, pričom zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 
ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.  

3. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu 
zmluvy v eurách, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie 
zariadenia staveniska, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica 
staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so 
zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a 
PO, vrátane nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou odpadu a 
ostatných vzniknutých odpadov. 

 
Čl. VII 

FINANCOVANIE 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela uvedenú v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy po 
odovzdaní a prevzatí diela ako celku na základe faktúry zhotoviteľa do 30 dní od dňa doručenia. 

2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zápis z odovzdávacieho a preberacieho konania diela 
a položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom a stavebným dozorom 
objednávateľa. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.  

4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového 
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ predkladá faktúru a položkovitý súpis vykonaných dodávok a prác podpísané zhotoviteľom, 
vrátane dokumentácie uvedenej v ods. 7 tohto článku písomne doručené poštovou zásielkou alebo 
osobne na adresu objednávateľa. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru do troch pracovných dní odo dňa jej doručenia, ktorá 
nebude obsahovať potrebné náležitosti podľa ods. 5 tohto článku zmluvy a/alebo podklady podľa ods. 
7 tohto článku, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť 
po doručení novej opravenej faktúry objednávateľom.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť:  
- položky súpisu vykonaných prác musia byt‘ v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte, 

pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z rozpočtu; 
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom v súlade s 

rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných 
prác upravených dodatkom k tejto zmluve, musia byt‘ „upravené“ práce vykázané na súpise 
vykonaných prác v súlade s dodatkom k tejto zmluve; 

- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v 
súlade s touto zmluvou. 
 

Čl. VIII 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade 
realizačnou projektovou dokumentáciou, špecifikáciou a rozsahom dodávok a prác podľa čl. IV ods. 1 
tejto zmluvy.  Zhotoviteľom vykonané dielo bude ďalej v súlade:  
a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN, ON 

pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, vád, 
nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne 
spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov,  

b) s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného 
diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu,  

c) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať  zákaz   podľa   ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako  na mieste na to týmto zákonom určenom, zneškodniť 
odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. 

3. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať 
ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady.  
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4. Zhotoviteľ je povinný: 
a) iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu. 
b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu 
objednávateľovi.  

6. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela udržiavať na vlastné náklady používané pozemné 
komunikácie vyčistené; zhotoviteľ je povinný vyčistiť uvedené komunikácie i po ukončení a odovzdaní 
diela  objednávateľovi. 

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela 
podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za 
škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.  

8. Zhotoviteľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov o predpisoch BOZP a o ochrane pred 
požiarmi platných v čase vykonávania diela.  

9. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku 
(stavenisku), o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia 
a o postupe v prípade požiaru. Prevzatím pracoviska (staveniska) prechádza nebezpečenstvo škody 
na stanovisku a na zhotovovanom diele na zhotoviteľa.  

10. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom až do doby úplného prevzatia celého diela 
objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

11. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva 
dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.  

12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži,  poškodeniu alebo zničeniu. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele, a to pri odovzdaní pracovisku 
(staveniska).  

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, 
v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy a ostatné predpisy 
v BOZP a PO, dodržiavať ustanovenia uvedené v  Dohode o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku) uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Príloha č. 
2 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

15. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, 
tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela 
nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod 
práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí pracovisko (stavenisko) tak, aby nedošlo 
k pádu predmetov z výšky.  

16. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny 
chod prevádzky.  

17. Zhotoviteľ nesmie skladovať materiál na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve. 

18. Po ukončení diela je zhotoviteľ diela povinný terén dotknutý stavebnou činnosťou uviesť do 
pôvodného stavu. 

19. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať  materiály v kvalite 
a v súlade s platnými STN, ON, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou. Akékoľvek materiály, 
časti a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve môžu byť zhotoviteľom 
použité na zhotovenie diela iba vtedy, ak výroba, pôvodných materiálov, častí a zariadení uvedených 
v tejto zmluve v čase plnenia tejto zmluvy bola ukončená. O tejto skutočnosti zhotoviteľ predloží  
objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Na základe uvedených skutočností a po predchádzajúcom 
písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve.  

20. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vykonať okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov 
alebo vád v zhotovovaní diela zistených objednávateľom. 

21. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť 
premeraní priamo na stavbe. 
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22. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotoviteľ 
alebo jeho subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do diela, budú nové, vhodnej kvality, bez 
akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa dohody a jej 
príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v 
tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám dohody a jej príloh, môžu byť 
zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách 
majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany 
objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ 
použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné 
vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá. 

23. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchýlne od projektovej 
dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov 
uvedených v tejto zmluve a jej príloh, objednávateľ je oprávnený neuhradiť faktúru za takéto práce 
a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je 
oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

24. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám vyhotovenie celého 
stavebného diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto 
zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť ani založiť akékoľvek 
svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo 
s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke 
objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. 

25. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich 
poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené 
v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za poškodenie 
podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu 
ich objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí 
pracovisko (staveniska). 

26. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela (Projekt 
skutočného vyhotovenia diela).  

27. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa projektovej 
dokumentácie a tejto zmluvy a jeho odovzdaním objednávateľovi, pričom objednávateľ  dielo 
v rozsahu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. Kompletným dokončením celého diela 
je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

28. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom 
dokončenia a odovzdania diela zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť 
objednávateľovi doklady bližšie uvedené v ods. 31 tohto článku. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží 
doklady podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi 
vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.  

29. Pre odovzdanie diela zabezpečí zhotoviteľ nasledovnú dokumentáciu:  
- projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme 

a v 1 vyhotovení na CD,  
- východzie revízne správy, meracie protokoly, 
- atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov,  
- doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia, prípadne doklad o spôsobe naloženia 

so vzniknutým odpadom, 
- záručné listy a iné doklady. 
Uvedené dokumenty budú podpísané a opečiatkované stavbyvedúcim, resp. oprávnenou osobou 
(revízny technik a pod.). Na uvedených dokumentoch bude uvedený aj názov diela. 
  
Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené dokumenty a doklady, dielo má vady brániace užívaniu 
a nie je pripravené k odovzdaniu.  

30. Zhotoviteľ plne zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela 
na objednávateľovom objekte, vybavení a zariadeniach. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik 
škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri 
úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. 
Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia.  
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31. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela zabezpečiť ochranu podzemných telekomunikačných vedení 
pred ich poškodením v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických telekomunikáciách, 
v znení neskorších predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného 
osvetlenia. Zhotoviteľ za zaväzuje, že počas realizácie diela nebude stavebný materiál ukladať na 
cestné teleso. 

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iným zhotoviteľom objednávateľa umožní vstup na stavenisko a v prípade 
potreby strpí realizáciu iného diela na pracovisko (stavenisku) z dôvodu, že objednávateľ v priebehu 
realizácie diela bude pre plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, zabezpečovať 
ich plnenie inými zhotoviteľmi na základe osobitnej zmluvy. 

33. Zhotoviteľ má povinnosť mať po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku.  

34. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude 
dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , že zhotovované 
dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve 
subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy 
o dielo. 

35. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví 
a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu 
sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi 
a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností, ktoré zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa a 
ktoré boli objednávateľovi uložené po vyčerpaní opravných prostriedkov, ak objednávateľ riadne a 
včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné 
prostriedky a námietky. 

 
Čl. IX 

STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracovisko (staveniska) stavebný denník (ďalej len 
„SD“) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.  

2. V SD musia byt' zapísané nasledovné údaje:  
- dátum, počasie; 
- čas začiatku a skončenia prác pri realizácii diela;  
- počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;  

3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote 
do 5 pracovných dní.  

4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných 
dodatkov k tejto zmluve.  

5. SD je vedený v troch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá kópia 
stavebnému dozoru a druhá kópia objednávateľovi.  

 
 

Čl. X 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov, pričom 
táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi a jeho prevzatím 
objednávateľom bez vád a nedorobkov. Na materiál a zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ 
odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto 
záručných listov, minimálne však v dĺžke 24 mesiacov. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v 
texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba 
podľa tohto odseku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej 
doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.   

2. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho 
prevzatím objednávateľom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej 
objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť riadne užívať. 

3. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady 
a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania 
a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný 
za reklamáciu vád a nedorobkov.  



7  

4. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru 
a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk zmluvných strán 
k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.  

5. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami alebo 
ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, prípadne ak 
vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému účelu, 
najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, projektovou 
dokumentáciou, stavebným povolením, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými 
právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou 
funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej 
dokumentácie. 

6. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácií. 
Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela. 

7. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca 
záručnej lehoty.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád bude 
vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak sa zmluvné 
strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. 
S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez zbytočného odkladu po 
doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku budovy alebo 
vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby vzniku škody v prípade ich 
okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom 
technicky možnom čase.  

9. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. 
V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje 
poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej 
dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.   

10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej 
uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa 
alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým 
zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej 
objednávateľom. V prípade reklamácie vád diela nie je objednávateľ v omeškaní  s úhradou ceny 
diela za reklamovanú časť diela. 

11. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela 
zistené počas záručnej doby odstraňovať.  

 
 

Čl. XI 

SANKCIE 

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so všetkými 
požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII. ods. 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj 
začatý deň omeškania až do zaplatenia.  

2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v 
dohodnutom termíne, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany 
zhotoviteľa vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. 
Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.  

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne, zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,00 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania a vadu.  

4. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má 
objednávateľ právo na:  
a) zľavu z ceny diela vo výške 10 % z celkovej ceny diela alebo,  
b) odstúpenie od zmluvy.  
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5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na 
objednávateľovom objekte a jeho vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť 
objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení 
musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní 
škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase poškodenia. 

 
 

Čl. XII 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom 
porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla 
zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti 
budú považovať: 
a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo 
b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od zmluvy uvedený 

v ods. 2 alebo 3 tohto článku zmluvy.  

2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo, ak:  
a) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym ukončením diela alebo s plnením harmonogramu prác o viac 

ako 30 kalendárnych dní, okrem prípadu, ak je dôvodom omeškania dôvod podľa čl. V  ods.  6 
tejto zmluvy, 

b) zhotoviteľ neprevezme stanovisko v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, 
c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela 

a objednávateľom zistené vady  neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane 
zhotoviteľa,  

d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, s projektovou 
dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 
normami alebo pokynmi objednávateľa, 

e) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí 
vznik škody, 

f) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne, 
g) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak  
a) objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si 

zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne,  
b) objednávateľ je v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30 

kalendárnych dní. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak počas plnenia predmetu zmluvy mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre 
ktorý strana odstupuje od zmluvy. 

6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
odstúpenia vypratať a vyčistiť pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je 
zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek 
odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej 
subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácií 
diela. 

7. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa skočenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré 
pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené 
alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak 
zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 6 tohto článku zmluvy. 

8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi vybavenie 
a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre 
objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade 
odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 7 tohto článku zmluvy. 
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Čl. XIII 
VYŠŠIA MOC 

1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, ktorá nie je 
závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala.  

2. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, je táto 
zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej zmluvnej strane 
a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané 
písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po tom, čo zmluvná strana získala 
vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude ospravedlnená z plnenia tých povinností, 
ktoré uviedla v predmetnom oznámení, a to počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc. 

3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je povinná 
s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie dôsledkov pôsobenia 
prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť 
potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením zmluvných povinností dotknutých prekážkou 
vyššej moci. 

4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto prekážka 
bránila v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie jej trvania.  

 

Čl. XIV 
SUBDODAVATELIA 

 
1. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorý predložil zhotoviteľ do času uzavretia  zmluvy spolu 

s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom 
obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 3 k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy 
sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene. 

2. Ak v čase uzavretia zmluvy zhotoviteľovi neboli známi subdodávatelia a zhotoviteľ má v úmysle 
realizovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, zhotoviteľ tak môže urobiť iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy 
prostredníctvom subdodávateľa zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi s uvedením 
údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a  priezvisko, adresa pobytu 
a dátum narodenia.  

3. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný 
najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena 
subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením 
identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný  
zoznam subdodávateľov). 

4. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výbere subdodávateľa tak, aby náklady vynaložené na 
zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, že subdodávatelia 
podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy budú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa na 
plnenie tejto zmluvy a budú mať potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu 
dohody.  
 

Čl. XV 
ZMENA ZMLUVY 

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, 
pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter 
tejto zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami  a po nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej 
nedeliteľnou súčasťou. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania z dôvodov 
uvedených v tejto zmluve ak: 
a) vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. VI ods.1 tejto zmluvy smerom nadol taká, že časť 

predmetu zmluvy sa počas jej plnenia prejavila ako časť predmetu zmluvy, ktorú nie je potrebné 
k jej splneniu zrealizovať, 
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b) nastane potreba realizácie doplňujúcej časti diela  špecifikovaného v čl. IV tejto zmluvy, ktorá je 
nevyhnutná pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie je zahrnutá v tejto zmluve, poskytuje ju 
pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, 
pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim 
dielom definovaným podľa tejto zmluvy a zmena zhotoviteľa spôsobí objednávateľovi významné 
ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Zhotoviteľ pri úprave množstva resp. výmery uvedenej 
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve použije k oceneniu jednotkové ceny podľa predloženého rozpočtu, 
ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať. Zhotoviteľ na ocenenie použije pri položkách, ktoré sa vyskytli v rozpočte 
tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto rozpočtu, pre dodávky a práce, ktoré nie sú v uvedenom 
rozpočte budú ocenené individuálnou cenou odsúhlasenou objednávateľom. Zhotoviteľ najneskôr 
do 5-tich pracovných dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočnosti predloží objednávateľovi 
k odsúhlaseniu zoznam položiek, špecifikáciu a ceny k odsúhlaseniu. Až po písomnom súhlase zo 
strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve. 

3. Túto zmluvu je možné podľa ust. § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zmeniť počas jej trvania 
bez nového verejného obstarávania dodatkom k tejto zmluve maximálne do 15 % hodnoty pôvodnej 
zmluvnej ceny uvedenej v čl. VI ods. 1 tejto zmluvy.  

4. Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ak: 
a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia 

z dôvodov: 
aa) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 
ab) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa, 
ac) nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy, 
ad) vzniknú nepredvídané naviac práce, ktoré budú mať vplyv na termín plnenia, 

b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za 
podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom 
pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo 
úpadku, 

c) v nadväznosti  na ustanovenie čl. XIV tejto zmluvy, 
d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe 

štatutárneho orgánu, technického alebo stavebného dozoru, stavbyvedúceho, zmena čísla 
bankového účtu a pod.).  

Čl. XVI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa 
nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.  

2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a ustanoveniami platných právnych predpisov 
v oblasti nakladania s odpadmi.  

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, 
nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto 
prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto 
zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam 
a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť 
riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami. Prípadne, že takto 
nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie príslušnému súdu SR. 

5. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne písomne informovať zmenu všetkých skutočnosti, ktoré sú 
rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, 
právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto 
zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, zmluvnej 
pokuty, výpoveď alebo  odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak 
sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla jednej zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej 
strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia 
písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa 
písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa 
adresát  o tom nedozvedel. 
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7. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 

8. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ 
dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

10. Prílohy: 
Príloha č. 1 Špecifikácia, rozsah dodávok a prác – rozpočet 
Príloha č. 2    Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 

pracovisku (stavenisku) 
 
 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa:  
 
V Košiciach dňa ..............................    V Košiciach dňa ............................ 
 

 
 
 
 
 

......................................................     ...................................................... 
              Ing. Ivan Drozdy, MBA                                    Ing. Vladimír Hosa, MPH 
                       konateľ                                                   riaditeľ   
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Príloha č. 2 

 
Dohoda  

o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  
ochrany pred požiarmi na pracovisku (stavenisku) 

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 - Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:            

Názov: Záchranná služba Košice   

Sídlo:    Rastislavova 43, 041 91  Košice                    

Štatutárny orgán:   Ing. Vladimír Hosa MPH, riaditeľ      

IČO: 00606731               

 (ďalej len „objednávateľ“) 

      
2. Zhotoviteľ: (doplní uchádzač) 
 Obchodné meno:        elektromont Košice s. r. o. 

Sídlo: Slovenská 561/16, 040 01  Košice 
Zastúpený: Ing. Ivan Drozdy, MBA 
IČO: 52 045 391 

     (ďalej len „zhotoviteľ“) 

    (ďalej spolu len „strany dohody“) 
 

Čl. 2 
Predmet dohody 

 
Predmetom tejto dohody je stanovenie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“)  ako aj ochrany pred požiarmi (ďalej 
„OPP“) na pracovisku (stavenisku) v súvislosti s realizáciou Zmluvy o dielo: „Elektroinštalácia 
prístrešku“ uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto dohoda je jej neoddeliteľnou 
súčasťou.   

 
Čl. 3 

Všeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotoviteľa  
 

Zhotoviteľ je zodpovedný: 
a) za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v plnom rozsahu, najmä ust. zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 124/2006 Z. z.“) ust. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „ zák. č. 314/2001 Z. z.“) a ostatných súvisiacich 
predpisov, ako aj bezpečných pracovných postupov vykonávaných na pracovisku (stavenisku) 
objednávateľa, organizáciu práce, pokynov objednávateľa pre oblasť BOZP, OPP a ochrany jeho 
majetku; 

b) za kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a fyzických osôb/ 
podnikateľov, s ktorými spolupracuje, potrebnú pre výkon zmluvných činností pre objednávateľa; 

c) za oboznámenie a školenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov s predpismi o 
BOZP v súlade s ust. § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. a OPP v súlade s ust. § 4 zák. č. 314/2001 Z. z. 
svojim technikom BOZP a OPP; 

d) za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov podľa 
predpisov o BOZP a OPP, vrátane za poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a 
prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu (ďalej „OOPP“) podľa platných právnych predpisov o 
OOPP; 

e) za pracovné úrazy a iné úrazy vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov; 
f) za stav bezpečnosti technických zariadení, pracovných prostriedkov, materiálov a nebezpečných 

látok používaných na pracovisku (stavenisku) objednávateľa v prípade jednorazového vstupu 
stavebných mechanizmov subdodávateľov (napr. dovoz stavebného materiálu a pod.) je zhotoviteľ 
zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto subdodávateľov s rizikami na pracovisku 
(stavenisku), s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami 
výkonu ich činnosti zároveň za preukázateľné informovanie objednávateľa o vykonávaní týchto 
činností. Zhotoviteľ je povinný koordinovať ich činnosť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a 
majetku. 
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Čl. 4 
Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa pred začatím prác na diele 

 
Pred začatím prác na diele je zhotoviteľ povinný: 
a) predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktorí 

budú vykonávať práce na zhotovovanom diele a následne zabezpečiť účasť svojich zamestnancov 
a zamestnancov subdodávateľov na vstupnom oboznámení a poučení z oblasti BOZP a OPP 
u objednávateľa (na základe e-mailovej komunikácie s Úsekom BOZP, PO a CO UPJŠ);   

b) písomne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce pre zamestnancov objednávateľa z činnosti, 
ktorú bude v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa vykonávať; 

c) zabezpečiť pre zamestnancov zápisníky bezpečnosti práce; 
d) predložiť objednávateľovi zoznam nebezpečných látok, ktoré bude pri svojich činnostiach skladovať a 

používať v priestoroch objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania, na 
požiadanie predložiť karty bezpečnostných údajov k uvedeným chemickým látkam, pričom uvedené 
karty musia byť umiestnené na mieste ich používania. 

 
Čl. 5 

Posúdenie rizika 
 

Povinnosťou zhotoviteľa je zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred začatím 
prác a priebežne počas prác, posudzovať riziko a následne ho preukázateľne zdokumentovať. 
Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom alebo iným 
poškodeniam zdravia z práce a jeho obsahom je najmä popis zriadeného pracoviska (staveniska), výber 
a nasadenie pracovných prostriedkov (najmä montážne provizóriá, zdvíhacie zariadenia, lešenia, a pod.), 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, používanie nebezpečných chemických látok, 
podmienky pracovného prostredia a kvalifikácia, ako aj osobné predpoklady výkonu zamestnancov 
zhotoviteľa podieľajúcich sa na realizácii diela. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou bezpečných 
pracovných postupov. 
 

Čl. 6 
Alkohol, omamné a psychotropné látky 

 
1. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a 

psychotropných látok, zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku/stavenisku 
objednávateľa. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných 
látok na pracovisko (stavenisko) objednávateľa.  

2. Objednávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov zhotoviteľa o vykonanie dychovej skúšky pri 
kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov 
zhotoviteľa v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený. Náklady na zabezpečenie krvnej 
skúšky v prípade pozitívneho výsledku znáša zhotoviteľ. 

 
Čl. 7 

Osobné ochranné pracovné prostriedky 
 

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné 
prostriedky (ďalej „OOPP“) podľa ust. NV č. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedať existujúcim 
a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku (stavenisku). 
Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní používať OOPP počas výkonu prác pre objednávateľa. Uvedené 
povinnosti sa vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a vykonávajú práce pre zhotoviteľa. 

2. V prípade výkonu prác vo výške, kedy nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, musia 
zamestnanci zhotoviteľa používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu.  

 
Čl. 8 

Pracovné prostriedky 
 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za primerané vybavenie, za bezpečnosť a prevádzky schopnosť všetkých 
pracovných prostriedkov, ktoré určí na výkon práce je podľa NV č. 392/2006 Z. z. Zhotoviteľ je 
povinný používať len pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, viazacie prostriedky, 
lešenia, stavebné stroje a pod.), ktoré sú v bezchybnom technickom stave, sú pravidelne 
kontrolované v zmysle osobitných predpisov, resp. boli podrobené predpísaným odborným 
prehliadkam, skúškam a revíziám. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na 
žiadosť objednávateľa preukázať, pričom doklady o nich musia byť objednávateľovi k dispozícii za 
účelom nahliadnutia na mieste ich používania.  

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že použije iba také elektrické zariadenia, elektrické ručné náradia 
a elektrické spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a technickými normami. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na 
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požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly musí 
byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na mieste ich používania.  

 
Čl. 9 

Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk 
 

1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy 
na spoločnom pracovisku/stavenisku u objednávateľa tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť 
alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a 
vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 
koordinácia činností a vzájomná informovanosť, písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je 
povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom 
pracovisku a v akom rozsahu.  

2. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku 
(stavenisku), sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, 
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 
vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je zhotoviteľ povinný 
poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť 
a objednávateľovi pred začiatkom prác na diele. 
 

Čl. 10 
Zásady vedenia zápisníka bezpečnosti práce 

 
1. Zápisník bezpečnosti práce (ďalej len „zápisník“) sú povinní zabezpečiť zhotoviteľ a jeho 

subdodávatelia pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na pracoviskách (objekt, stavba, 
pracovisko, zariadenie) objednávateľa. 

2. Zamestnanci zhotoviteľa a jeho subdodávatelia sú povinní mať zápisníky pri sebe na mieste výkonu 
práce a na požiadanie ich predložiť pri kontrole. 

3. Záznamy v zápisníku vedú zhotoviteľ a jeho subdodávatelia pre svojich zamestnancov v zmysle 
zásad pre vedenie zápisníka.  

4. V časti osobné údaje sú  zhotoviteľ a jeho subdodávatelia povinní uviesť aj číslo občianskeho 
preukazu a nalepiť fotokópiu OP zamestnanca. V zápisníku je potrebné zaznamenať osobitné druhy 
oboznámení (týkajúce sa napr. prác vo výške, obsluhy stavebných mechanizmov a pod.), ktoré 
zamestnanec absolvoval, s uvedeným dátumom a potvrdením osoby, ktorá oboznámenie vykonala. 
Ak tieto záznamy nie sú uvedené v zápisníku, musia byť na pracovisku (stavenisku) príslušné 
preukazy alebo osvedčenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznámení, pri ktorých sa vydáva 
preukaz, ktorý je zamestnanec povinný mať pri výkone prác, nie je potrebné zaznamenať v zápisníku 
(preukaz zvárača, preukaz pilčíka, preukaz viazača bremien a pod.). 

 
Čl. 11 

Práce na zariadeniach, v ochranných pásmach a v priestoroch objednávateľa 
 

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia 
osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

2. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä: 
a) zabezpečiť účasť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa na vstupnom 

oboznámení z oblasti BOZP a OPP u objednávateľa;   
b) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku; 
c) dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách  a vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch 

objednávateľa; 
d) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných a vonkajších komunikáciách objednávateľa; 
e) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti povereného objednávateľom;  
f) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác na 

pracovisku (stavenisku) objednávateľa začať prácu až vtedy, keď je pracovisko (stavenisko) 
vybavené a zabezpečené v zmysle platných a účinných právnych predpisov; 

g) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch objednávateľa, 
pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie; 

h) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade 
s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi; 

i) na preukázateľne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodržiavať platné predpisy BOZP a OPP pri 
prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť 
BOZP a OPP; 

j) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie a vody, určené objednávateľom pri 
prevzatí pracoviska (staveniska); 

k) uskladňovať náradie, materiál a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré písomne určil 
objednávateľ pri odovzdaní pracoviska (staveniska); 
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l) zabezpečiť viditeľné označenie zamestnancov logom alebo obchodným menom  zhotoviteľa, 
vrátane fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a podieľa sa na realizácii diela spolu so 
zhotoviteľom; pri zemných prácach, stavebných prácach, montážnych prácach, elektromontážnych 
prácach alebo elektroinštalačných prácach na diele je zhotoviteľ povinný vybaviť zamestnancov 
reflexnými vestami s viditeľným označením obchodného mena alebo loga zhotoviteľa na zadnej 
časti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade, ak to ostatné OOPP neumožňujú 
(napr. pri zváračských prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác 
(napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím alebo pri práci vo výške pri použití 
prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu); 

m) zabezpečiť označenie užívaných priestorov (dielní, pracovísk, atď.) obchodným menom 
zhotoviteľa;  

n) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci zhotoviteľa a jeho prípadných subdodávateľov mali na 
pracoviskách objednávateľa doklady totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto 
doklady je každý zamestnanec zhotoviteľa, príp. jeho subdodávateľov povinný predložiť v prípade 
vykonávania kontroly zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej alebo verejnej správy; 

o) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách osvetlenie prekážok na komunikácii, zaistiť 
umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, zaistiť 
bezpečný prechod pre chodcov, prípadne zabezpečiť bezpečné ohradenie pracoviska (staveniska) 
po celej jeho dĺžke až do doby ukončenia týchto prác a jeho spätné uvedenie do bezpečného 
stavu (v zmysle projektovej dokumentácie a platných a účinných právnych predpisov); 

p) po ukončení prác uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zábradlia) do 
pôvodného stavu. 

q) zabezpečiť vypratanie pracoviska (staveniska) po ukončení realizácie diela a uviesť pracovisko 
(stavenisko) do pôvodného stavu tak, v akom sa nachádzalo pred začatím prác alebo do stavu 
podľa projektu, v prípade, že boli na ňom boli vykonané zmeny. V uvedenej súvislosti môže byť 
zhotoviteľovi zadržaná čiastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po vyprataní 
pracoviska (staveniska) a vrátení pracoviska (staveniska) do objednávateľom požadovaného 
stavu; 

r) vykonávať práce takým spôsobom, aby nebola spôsobená škoda na majetku objednávateľa alebo 
tretích osôb; 

s) dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v zmluve, projektovej dokumentácii, v 
zápise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v iných súvisiacich dokumentoch a 
platných a účinných právnych predpisoch. 

Čl. 12 
Zaistenie BOZP vo výške a nad voľnou hĺbkou 

 
1. Vykonávanie pracovných činností vo výške a nad voľnou hĺbkou, ako aj používanie vertikálnej 

komunikácie, t. z. konštrukcie na zvyšovanie pracoviska (napr. rebríky, lešenie, pracovná plošina) 
musí byť v súlade s vyhl. č. 147/2013 Z. z. v platnom znení. 

2. Všetky zhotoviteľom používané konštrukcie na zvyšovanie pracoviska musia byť bezpečné, v dobrom 
technickom stave. Ich náležitý stav je zhotoviteľ povinný kontrolovať podľa  platných a účinných 
predpisov. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa 
predložené ku kontrole.  

3. Lešenia a pracovné plošiny môžu byť zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do 
prevádzky výhradne osobou s platným osvedčením lešenára. Svojvoľná zmena zo strany užívateľa 
lešenia nie je prípustná. Pri zriadení veľkých pracovných lešení musia konštrukcie zodpovedať 
požiadavkám účelu použitia a musia byť dodržané príslušné technické normy. 

4. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť vertikálnej komunikácie a dodržanie pravidiel bezpečného 
používania svojimi zamestnancami. Prípustné maximálne zaťaženie, ktoré je označené na štítku 
lešenia/plošiny, nesmie byť prekročené.  

5. Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za to, aby jeho pracovný priestor a priestor pod lešením/plošinou bol 
zabezpečený v súlade s platnými predpismi a je  povinný presvedčiť sa o riadnom stave všetkých ním 
používaných  krytov a uzáverov. 

 
Čl. 13 

Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
 

V súvislosti s činnosťami spojenými so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zhotoviteľ povinný 
podľa ust. vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov: 
a) zabezpečiť a dodržiavať podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť 

vykonávať v zmysle platných a účinných právnych predpisov, príslušných technických noriem 
a požiadaviek objednávateľa; 

b) nahlásiť (e-mailom) objednávateľovi výkon činností minimálne 3 pracovné dni pred ich začatím 
realizácie; 

c) pred začatím činností určiť potrebný počet zamestnancov pre zriadenie protipožiarnej asistenčnej 
hliadky, zabezpečiť absolvovanie odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky svojim 
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technikom PO a požiadať objednávateľa o povolenie na výkon týchto činností; 
d) zabezpečiť kontrolu miesta výkonu činnosti, kontrolu pracoviska a priľahlých priestorov v priebehu 

a to v priebehu výkonu činností, pri prerušení a po ich skončení do uplynutia doby, počas ktorej hrozí 
nebezpečenstvo vzniku požiaru; 

e) zabezpečiť vhodný akcieschopný hasiaci prístroj vhodného druhu a potrebného počtu. 

 
Čl. 14 

Ďalšie ustanovenia 
 

1. Pri spozorovaní nebezpečenstva a v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života 
alebo zdravia sú zamestnanci zhotoviteľa povinní: 
a) ihneď prerušiť prácu, ak zamestnanec zhotoviteľa spozoruje nebezpečenstvo, prípadne hrozbu 

vzniku takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť 
prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení; 

b) oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa a podľa možnosti 
upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené; 

c) zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života alebo zdravia a podľa 
možnosti podieľať sa na odstraňovaní následkov ohrozenia; 

d) vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia. 
2. Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa a sledovania 

úrazovosti je zhotoviteľ povinný: 
a) určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane 

poskytnutia prvej pomoci; 
b) registrovať a evidovať pracovné úrazy svojich zamestnancov, plniť si oznamovaciu povinnosť 

podľa ust. § 17 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti bezodkladne 
oznámiť aj objednávateľovi (vedúcemu úseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cieľom 
zabezpečiť objektívne vyšetrovanie; 

c) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej 
skupine zabezpečiť dostatočný  počet vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.  

 
Čl. 15 

Harmonogramy prác 
 

1. Zhotoviteľ spracuje harmonogram prác členený podľa mesiacov (prípadne členený podľa inej 
požiadavky objednávateľa), ktorý predloží objednávateľovi ku dňu prevzatia pracoviska (staveniska), 
najneskôr však do začiatku realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný harmonogram prác aktualizovať 
a dodržiavať ho.  

2. Zhotoviteľ doručí harmonogram prác objednávateľovi. O zmene harmonogramu je zhotoviteľ povinný 
informovať objednávateľa. 

 
Čl. 16 

Ochrana životného prostredia 
 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie platných a účinných právnych predpisov a požiadaviek 
objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich 
subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach pre objednávateľa, a to najmä za dodržiavanie zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a 
zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, ktoré majú 
vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy) budú 
hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné. 

3. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, 
podzemných a povrchových vôd, toxických alebo nebezpečných plynov do ovzdušia) pri výkone 
činností alebo pri ich príprave, zhotoviteľ je povinný vopred vypracovať opatrenia a postupy na 
dekontamináciu znečisteného prostredia a v prípade potreby zabezpečiť jej vykonanie vlastnými 
určenými prostriedkami a dohodnúť spôsob nahlásenia úniku uvedených látok objednávateľovi, 
s uvedením ich druhu a množstva.  

 
Čl. 17 

Sankcie 
 

1. V prípade zistenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody, objednávateľ na túto skutočnosť 
upozorní zhotoviteľa a zmluvné strany zistené porušenie zaznamenajú do stavebného denníka. 



17  

2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, ak tak neurobí, je 
objednávateľ oprávnený nariadiť prerušenie prác. V takom prípade je zhotoviteľ zodpovedný za škodu 
vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj za ďalšie následky z toho vyplývajúce.  

3. Za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa tejto 
dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR, ak nie je v tejto dohode 
uvedené inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody 
v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

4. Zamestnancovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti podľa tejto dohody opakovane, môže byť 
zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú spôsobil neplnením zmluvných 
povinností. 

6. Ak zamestnanec zhotoviteľa odcudzí majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na prešetrenie 
príslušnému útvaru Policajného zboru.  

7. Postihy za požitie alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok pri 
vykonávaní prác na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednávateľa sú nasledovné: 
a) pri požití alkoholických nápojov (pozitívna dychová alebo krvná skúška) a/alebo požití iných 

omamných a psychotropných látok (pozitívna krvná skúška) zamestnanca zhotoviteľa, 
objednávateľ natrvalo zakáže zamestnancovi zhotoviteľa vstup do priestorov a na pracoviská 
objednávateľa a zároveň bude voči zhotoviteľovi uplatnená zmluvná pokuta vo výške 500,00 EUR 
za každé jednotlivé porušenie;  

b) ak zamestnanec zhotoviteľa nesúhlasí s výsledkom skúšky na alkohol (pozitívna dychová skúška), 
môže byť vykonaná krvná skúška, pričom krvná skúška musí byť zabezpečená vedúcim 
zamestnancom zhotoviteľa a musí byť vykonaná bezodkladne  od vykonania dychovej skúšky, 
náklady na vykonanie krvnej skúšky znáša zhotoviteľ;  

c) v prípade, ak zamestnanec zhotoviteľa sa odmietne podrobiť dychovej skúšky a/alebo skúšky na 
požitie iných omamných a psychotropných látok vykonávanej zamestnancami objednávateľa, 
alebo sa odmietne podrobiť odberu krvi či lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia požitia 
alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok alebo svojvoľne opustí 
pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku a postupuje sa 
v zmysle ods. 7 písm. a) tohto článku dohody. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. 
zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim 
zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom 
denníku. Škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj ďalšie následky z toho vyplývajúce, 
znáša zhotoviteľ. 

8. Ak konanie zhotoviteľa a jeho zamestnancov pri realizácii diela má za následok porušenie predpisov 
v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty alebo iných 
sankcií zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 
zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uhradením uvedenej sankcie, a to 
v celej výške zaplatenej pokuty alebo inej sankcie. 

9. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.  

 
Čl. 18 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a ustanoveniami 
v nej obsiahnutými a súhlasí s nimi. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy podľa čl. 
2 tejto dohody. 

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu i rozsahu, 

neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým 
nátlakom, dohoda vyjadruje ich vôľu, naznak čoho k nej pripájajú svoje podpisy. 

 
Za zhotoviteľa:   Za objednávateľa: 
 
V ...................... dňa.............................           V Košiciach dňa ............................ 
 
 

 
 
......................................................................   ............................................................... 
            Ing. Ivan Drozdy, MBA                                         Ing. Vladimír Hosa, MPH 
                       konateľ                                                                   riaditeľ 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 24. 5. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 527,75

D M Práce a dodávky M 13 527,75

D 21-M Elektromontáže 13 527,75

51 K 001 Revízia NN ks 1,000 119,007 119,01

52 K 002 Revízia Blesk ks 1,000 100 100,00

53 K 003 Podružný materiál kpl 1,000 360 360,00

6 K 6
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, 

uložená pevne
m 474,000 1 474,00

7 M 7 Rúrka ohybná vlnitá  PVC-U, FXP D 32 m 474,000 1,1 521,40

8 M 8
Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 

mm
ks 39,000 0,73 28,47

20 K 20
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 

príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery
m 97,000 8 776,00

21 M 21 Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele m 97,000 4,095 397,22

22 M 22
Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej 

ocele
m 97,000 2,169 210,39

23 M 23
Nosník pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej 

ocele
ks 97,000 1,809 175,47

24 M 24
Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 62 mm, z 

pozinkovanej ocele (Uholník)
ks 194,000 1,098 213,01

25 M 25 Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm) ks 18,000 1,224 22,03

26 M 26 Matica pre závitovú tyč vr. Podložiek ks 304,000 0,297 90,29

11 K 11
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 

250/50 mm vrátane veka a podpery
m 56,000 9,261 518,62

12 M 12 Žlab káblový MARS 250x50 mm m 56,000 9,009 504,50

13 M 13 Kryt káblového žľabu MARS 250 mm m 56,000 6,435 360,36

14 M 14 Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm ks 112,000 4,302 481,82

15 M 15
Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 250 mm 

(Uholník)
ks 112,000 2,826 316,51

16 M 16 Držiak stropný pre káblový žlab MARS ks 56,000 2,178 121,97

17 M 17 Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8 ks 56,000 1,566 87,70

18 M 18 Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm) ks 8,000 1,251 10,01

19 M 19 Matica pre závitovú tyč vr. Podložiek ks 224,000 0,441 98,78

33 K 33
Sériový spínač -  radenie 5, nástenný IP 44 vrátane 

zapojenia
ks 4,000 4,383 17,53

34 M 34
Prepínač nástenný, radenie 5, IP44 s časovým 

spínačom
ks 4,000 39,429 157,72

1 K 1 Demontáž pôvodného rozvádzača ks 1,000 19,674 19,67

2 K 2 Projektovaný rozvadzač - osadenie ks 1,000 29,439 29,44

3 M 3
Rozvodnicová skriňa oceľoplechová, počet radov 4, 

modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 44
ks 1,000 2234,808 2 234,81

27 K 27 Montáž R-box ks 8,000 10,548 84,38

28 M 28 Rozvodnicová skriňa plastová R-box IP44 ks 8,000 136,251 1 090,01

31 K 31 Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg ks 4,000 12,222 48,89

32 M 32 Svietidlo vonkajšie Reflektor 30W ks 4,000 143,289 573,16

29 K 29 Montáž svietidla zavesného do 5 kg ks 6,000 14,571 87,43

30 M 30 Svietidlo vonkajšie 1x16W, IP=66. ks 6,000 137,079 822,47

41 K 41 Zachytávacia tyč FeZn na oceľové konštrukcie  ks 9,000 9,774 87,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 M 42
Zachytávacia tyč s podperou vedenia na vrchol krovu 

ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10
ks 6,000 2,466 14,80

43 M 43
Tyč zachytávacia FeZn na oceľové konštrukcie 

označenie JP 05
ks 3,000 3,807 11,42

46 K 46 Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ5h ks 18,000 7,488 134,78

48 M 48
Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov 

označenie DJ 5 h
ks 18,000 5,697 102,55

44 K 44 Svorka FeZn spojovacia SS ks 18,000 1,809 32,56

45 M 45
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 

príložkou
ks 18,000 0,513 9,23

39 K 39 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 23,000 1,809 41,61

40 M 40 Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 23,000 0,675 15,53

49 K 49 Uzemňovacie vedenie na povrchudrôt zvodový Ø 8-10 m 13,500 1,926 26,00

50 M 50 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 6,075 1,836 11,15

9 K 9
Upevnenie častí vedenia chránených vodičov 

príchytkami pre trubku FXP32
ks 474,000 0,423 200,50

10 M 10 Príchytka neglazúrovaná A pre FXP32 ks 474,000 0,153 72,52

4 K 4 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 474,000 0,378 179,17

5 M 5 Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 474,000 0,819 388,21

35 K 35
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 

V 16
m 48,000 0,468 22,46

36 M 36 Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 48,000 2,124 101,95

37 K 37
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 

V 25
m 14,000 0,918 12,85

38 M 38 Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 m 14,000 3,384 47,38

39 K 39 Doprava kpl 1,000 77,31 77,31
40 K 40 Plošina hod 24,000 20,277 486,65
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