

ZMLUVA O DIELO

Zmluva nadobudla
účinnosť dňa: 27-06-2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: **Ing. Branislavom Becikom, PhD.,**
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK3581800000007000315530
Objednávateľ nie je platcom DPH.
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DAQE Slovakia s.r.o.
Sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Zastúpený: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. konateľ
IČO: 36 848 751
DIČ: 2022 463 652
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 19637/L
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK 72 1100 0000 0026 2586 5062
Zhotoviteľ je platcom DPH.
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Preambula

- 2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §66 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom spracovaní predmetu zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu zmluvy podľa slovenských právnych predpisov a noriem.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v čase trvania tejto zmluvy pre Objednávateľa na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ – PD** projektovú dokumentáciu na stavbu:

„Most ev.č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany“ – PD (DSP, DRS)

- 3.1.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- 3.1.2 inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- 3.1.3 výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín

a objednávateľovi odovzdá predmet zmluvy v členení, v rozsahu a v obsahu v zmysle ustanovení tejto zmluvy a Prílohy č. 1 „Opis predmetu zákazky“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 3.2 Miesto realizácie predmetu zmluvy: v km 0,189 cesty III/1734 v katastrálnom území mesta Malé Ripňany a premostuje potok Havlinka., okres Topoľčany, obec Malé Ripňany.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú predloženú projektovú dokumentáciu prevezme, jej kompletnosť písomne potvrdí a zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu v zmysle Čl. V v dohodnutej lehote v zmysle Čl. IV zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 3.4 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať aktuálne všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, podmienky uvedené v tejto zmluve a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Následne sa zaväzuje predmet zmluvy vykonať riadne a včas a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.6 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác.

Článok IV. Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať včas s ohľadom na dodržanie termínov, ktoré sú uvedené v ods. 4.2. Ak Zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy riadne a včas, je v omeškaní.
- 4.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú:
 - 4.2.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) – **do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo;**
 - 4.2.2 výkon inžinierskej činnosti k vydaniu právoplatného stavebného povolenia – **do 4 mesiacov od odovzdania projektovej dokumentácie;**
 - 4.2.3 výkon autorského dozoru (AD) **v rozsahu 80 hodín počas realizácie stavebných prác;**
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu opisu predmetu zákazky a jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch plnenia.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred riadnym splnením predmetu zmluvy v rozsahu ods. 4.2 bod 4.2.1 poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rozsahu vstupných rokovaní a predloženia konceptu kompletne spracovanej projektovej dokumentácie na pripomienkovanie Objednávateľovi **najneskôr do 4 týždňov** pred riadnym termínom odovzdania podľa ods. 4.2 bodu 4.2.1 tejto zmluvy.
- 4.5 Odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 bodu 3.1.1 a 3.1.2 sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie Objednávateľovi s relevantnými dokladmi preukazujúce splnenie výkonu inžinierskej činnosti s následným potvrdením o jeho prevzatí, na jeho adresu v počte vyhotovení podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

- 4.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu prevezme a zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.8 Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak objektívne a preukázateľne nemohol predmet zmluvy vykonať riadne a včas pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§374 Obchodného zákonníka v platnom znení), alebo pre to, že Objednávateľ bol v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti, na ktoré je podľa tejto zmluvy povinný, pokiaľ záväzok Zhotoviteľa preukázateľne nemohol byť splnený pre meškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Aj v tomto prípade je však Zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré po ňom možno požadovať, aby predmet zmluvy bolo vykonané v dohodnutej lehote. Pokiaľ to nebude objektívne možné, Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ určí.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších doplnkov a zmien.
- 4.10 Objednávateľ spolupracuje so Zhotoviteľom pri spracovávaní projektovej dokumentácie a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rozsahu Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet zmluvy nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

Článok V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov o cenách ako pevná cena, a je doložená kalkuláciou Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za predmet zmluvy je záväzná pre obe zmluvné strany. Toto ustanovenie sa nedotýka zákonnej sadzby DPH, ktorej výška bude účtovaná v zmysle všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými ku dňu vystavenia faktúry na cenu za predmet zmluvy.
- 5.3 Cena za zhotovenie diela
- | | | |
|-------|--|------------|
| 5.3.1 | Pre predmet zmluvy v rozsahu bodu 3.1.1: | 14.300,- € |
| 5.3.2 | Pre predmet zmluvy v rozsahu bodu 3.1.2: | 1.500,- € |
| 5.3.3 | Pre predmet zmluvy v rozsahu bodu 3.1.3: | 500,- € |
- Cena spolu 16.300,- € DPH 20% 3.260,- € spolu s DPH 19.560,- €**
- /slovom: Devätnásťtisícpäťstošesťdesiat eur/*
- 5.4 V cene podľa ods. 5.3 bodu 5.3.1 a bodu 5.3.2 je zahrnutých:
- 7 **paré** kompletnej projektovej dokumentácie DSP v rozsahu DRS v tlačenej forme
 - 3x digitálne spracovanie PD na CD nosiči vo formáte dwg., pdf., xls., doc vrátane inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného stavebného povolenia (v rozpise maximálny počet hodín a hodinová zúčtovacia sadzba).
- Ostatná nevyhnutná dokumentácia:
- 2x overenie inžinierskych sietí v situácii originál (účelová mapa so zakreslením priebehu inžinierskych sietí v celkovej situácii v origináli)

- Geodetické zameranie (geometrický plán) 3x v tlačenej podobe a 3x digitálne spracovanie na USB
 - V prípade potreby doplniť PD o ďalšie dokumenty nevyhnutné k získaniu súhlasného stanoviska od správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 5.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom predmete zmluvy vo vzájomne dohodnutej výške v zmysle čl. X tejto zmluvy.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí Objednávateľ na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a odošle po odovzdaní a ukončení predmetu zmluvy v súlade s čl. V ods. 5.3 tejto zmluvy.
- 6.2 Faktúra za predmet zmluvy v zmysle čl. V ods. 5.3 bod 5.3.1 bude vystavená po odstránení všetkých väd a nedorobkov v projektovej dokumentácii vyplývajúcich zo záverečného posúdenia projektovej dokumentácie Objednávateľom.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny v zmysle čl. V ods. 5.3 bodu 5.3.2 bude predloženie právoplatného stavebného rozhodnutie pre daný predmet zákazky.
- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny v zmysle čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 bude potvrdenie stavebného dozoru a povereného pracovníka Objednávateľa o výkone činnosti AD na realizácii Diela. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom projektovej dokumentácie až po realizácii stavby a ukončení preberacieho konania.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle §74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má poukázať, fakturovanú sumu, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ich Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravených faktúr Objednávateľovi.
- 6.7 **Lehota splatnosti faktúry po doručení Objednávateľovi je 30 dní.** V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VII. Ostatné dojednania

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác na predmete zmluvy poskytne Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov (uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy), vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete zmluvy.
- 7.2 Vlastníkom zhotovenej projektovej dokumentácie je po prevzatí Objednávateľ.
- 7.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na použitie predmetu zmluvy na území Slovenskej republiky.
- 7.4 Zhotoviteľ sa sám zaväzuje neposkytnúť práva použiť predmet zmluvy akýmkoľvek spôsobom tretiemu subjektu.

- 7.5 Zhotoviteľ dáva súhlas k tomu, aby Objednávateľ použil predmet zmluvy najmä na:
- 7.5.1 vyhotovenie rozmnoženiny diela pre potreby Objednávateľa, najmä pre potreby súvisiace so získaním potrebných vyjadrení a povolení na samotnú realizáciu;
 - 7.5.2 spracovanie, úpravy a prepracovanie diela v prípade potreby;
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ ho o to Objednávateľ požiada, podpísať dokumenty a vykonať také úkony, aké môžu byť požadované na úplné a účinné zabezpečenie práv Objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený, či už počas trvania tejto zmluvy, alebo kedykoľvek po uplynutí alebo skončení platnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, zverejniť alebo sprístupniť akejkoľvek tretej osobe alebo inak využiť akúkoľvek dôvernú informáciu, ktorá sa mu dostane, alebo môže dostať do dispozície počas trvania záväzkov podľa tejto zmluvy, a vzťahujúca sa k Objednávateľovi, k dielu alebo k inému.

Článok VIII.

Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a zodpovedá za kvalitu projektovej dokumentácie.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu a vady projektovej dokumentácie, ktoré má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektovej dokumentácie zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (aj v prípade, ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie - vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, predložiť Objednávateľovi k vypracovanej projektovej dokumentácii platnú a účinnú poisťovňu za škodu z dôsledku preukázateľného finančného vykrytia vád projektovej dokumentácie, príp. navyše prác, ktoré sa prejavia pri realizácii stavby. Poisťovňa bude vo výške 25% ceny stanovenej na základe projektovaného rozpočtu vypracovanej projektovej dokumentácie. V prípade nepredloženia poisťovne na požadované finančné krytie, to bude Objednávateľ považovať za nesplnenie zmluvnej povinnosti, čo oprávňuje Objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu vzniknutú v dôsledku vád a neúplnosti projektovej dokumentácie; tejto zodpovednosti sa nezbaví ani odstránením vady projektovej dokumentácie v zmysle ustanovení predmetného článku.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov prevzatých od Objednávateľa.
- 8.6 Záručná doba na projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie Objednávateľovi.
- 8.7 Nároky Objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady **najneskôr do 14 pracovných dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie Objednávateľom.

Článok IX. Zmluvné pokuty

- 9.1 Ak Zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v Čl. III. tejto zmluvy v termínoch podľa Čl. IV ods. 4.2, zaplatí **zmluvnú pokutu vo výške 0,50 %** osobitne z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí **do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho Objednávateľ vyzval na jej zaplatenie.**
- 9.2 Ak Zhotoviteľ neodstráni prípadné vady počas záručnej doby v dohodnutom termíne podľa Čl. VIII ods. 8.7 zaplatí **zmluvnú pokutu 50 € za každý deň omeškania** až do odstránenia vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho Objednávateľ vyzval na jej zaplatenie.
- 9.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo **na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny** predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.
- 9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody v zmysle ustanovení §373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok X. Vyžitie subdodávateľov

- 10.1 Ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ŕov, ktorí sú známi, uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok, na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia.
Údaje subdodávateľa/ŕov:
Obchodné meno:
Adresa/sídlo:
IČO:
Podiel plnenia: 0,00 %
- 10.2 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa má podieľať na dodaní a splnení predmetu zmluvy. Splnenie podmienok stanovených zákonom č. 315/2016 Z.z. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.
- 10.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
Zhotoviteľ je povinný kupujúcemu predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať.
- 10.5 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľa. Zmenou subdodávateľa sa nevylučuje, že môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu subdodávok.
- 10.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pri plnení

predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne splnenie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok XI. Ukončenie zmluvy

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
 - a) dohodou;
 - b) výpoveďou;
 - c) odstúpením od zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ môže zmluvu jednostranne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede je výpovedná lehota 4 týždne, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.
- 10.3 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok Zhotoviteľa uskutočňovať činnosti, na ktoré sa zaviazal.
- 10.4 Objednávateľ aj Zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 344 - § 351 Obchodného zákonníka v platnom znení, alebo z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 10.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, najmä:
 - 10.5.1 Omeškanie Objednávateľa so zaplatením ceny za predmet zmluvy na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry o viac ako 30 dní;
 - 10.5.2 Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy o viac ako 15 dní;
 - 10.5.3 Závažné nedostatky vo vykonaní predmetu zmluvy zistené Objednávateľom pri vykonaní predmetu zmluvy, pokiaľ neboli Zhotoviteľom odstránené v lehote určenej Objednávateľom;
 - 10.5.4 Nedodržanie pokynov Objednávateľa Zhotoviteľom pri vykonaní predmetu zmluvy, pokiaľ neboli tieto pokyny zohľadnené, ani v dostatočnej lehote určenej Objednávateľom.
- 10.6 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy v zmysle ustanovení Čl. X ods. 10.1 až 10.5 pred vykonaním predmetu zmluvy, bude Zhotoviteľ oprávnený na úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov spojených s vykonaním predmetu zmluvy, s následným odovzdaním rozpracovaného predmetu zmluvy v jednom vyhotovení za úhradu a vo výške podľa percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy. Nárok Zhotoviteľa na úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov nevzniká, ak k skončeniu tejto zmluvy pred vykonaním predmetu zmluvy došlo odstúpením Objednávateľa od tejto zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom.
- 10.7 V prípade že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude oprávnený Zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu skončenia alebo odstúpenia fakturovať Objednávateľovi vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu skončenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy a to vo výške percentuálnej rozpracovanosti predmetu zmluvy z dohodnutej ceny podľa Čl. V ods. 5.3.
- 10.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Čl. XII **Ochrana osobných údajov**

- 12.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 12.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 12.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Článok XI. **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov.

Za Objednávateľa:

Ing. Mgr. Jozef Balkó – vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií ÚNSK, e-mailová adresa: jozef.balko@unsk.sk, č. tel. : 037/69 303 68

Za Zhotoviteľa:

Ing. Lukáš Rolko – vedúci projektant, e-mailová adresa: rolko@daqe.sk, č. tel.: +421 908 939 806

- 11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších aplikovateľných právnych predpisov v platnom znení.
- 11.4 Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, alebo sa počas trvania tejto zmluvy stal neplatný, neúčinný a nevykonateľný, nebude mať táto neplatnosť, neúčinnosť a nevykonateľnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ priamo zo znenia, alebo obsahu tejto zmluvy nevyplýva, že dané ustanovenie, alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné a nevykonateľné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia, tak aby bol v čo najväčšej možnej miere dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali takýmto pôvodným ustanovením.
- 11.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Zhotoviteľ a štyri (4) Objednávateľ.
- 11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými Objednávateľom.

- 11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, najdlhšie do doby ukončenia realizácie predmetu zmluvy.
- 11.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy o dielo a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
- 11.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku.
- 11.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 11.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Kalkulácia Zhotoviteľa

Za Zhotoviteľa:

dňa 09.05.2023

Za Objednávateľa:

V dňa 22-06-2023


DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8053/52
010 01 Žitina, Slovakia
3052

.....
doc. Iák, PhD.
konateľ
DAQE Slovakia s.r.o.



.....
Za Objednávateľa
Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie **dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)** stavebného objektu „**Most ev.č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany**“, v podrobnostiach **dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)**, vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta ev. č. 1734-001, **inžinierska činnosť** na zabezpečenie stavebného povolenia a **výkon autorského dozoru** počas realizácie stavby. Predpokladaný rozsah činnosti autorského dozoru počas realizácie stavby je **80 hodín**.

Rekonštrukcia mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného stavebno – technického stavu mosta. Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni VI. – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:

- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁKAZKY:

1.1 Stavba

- názov: Most ev.č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany
- miesto (obec, okres, kraj): Malé Ripňany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
- dotknuté obce (k. ú.): Malé Ripňany

1.2 Objednávateľ

- názov: Nitriansky samosprávny kraj
- adresa: Rázusova 2A, 949 01 Nitra

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1 Predmet

Číslo komunikácie	: III/1734
Most	: ev.č. 1734-001
Dĺžka premostenia	: 8,15 m
Šikmosť mosta	: 100,00°
Šírka medzi zvýšenými obrubami	: 6,5 m
Voľná šírka mosta	: 7,45 m
Stavebno-technický stav	: veľmi zlý /VI./

2.2 Druh stavby

- rekonštrukcia

2.3 Účel a ciele stavby

Účelom predmetu zákazky je rekonštrukcia mosta ev.č. 1734-001 (M5638) na ceste III/1734, ktorou sa dosiahne zlepšenie technického stavu, zlepšenie parametrov mosta a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na ceste.

2.4 Umiestnenie stavby a súčasný stav

Mostný objekt sa nachádza v km 0,189 cesty III/1734 v katastrálnom území mesta Malé Ripňany a premostňuje potok Havlinka. Súčasný stavebno-technický stav mostného objektu je definovaný stupňom VI. – veľmi zlý a nespĺňa podmienky mosta na ceste III. triedy. Mostný objekt je zo statického hľadiska definovaný ako jedno pólový. Nosná konštrukcia je prefabrikovaná predpätá trámová konštrukcia. Rok vybudovania mostného objektu je 1971. Zvršok mosta tvorí asfaltová vozovka. Voľná šírka mosta je 7,45 m a medzi zvýšenými obrubami je 6,50 m. Na moste je osadené oceľové zábradlie.

2.5 Predpokladaný rozsah predmetu zákazky

- a) Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu uvedenom v Technických podmienkach TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest,
- b) Dokumentácia vyhotovená v súlade s platnou legislatívou SR, technickými podmienkami a platnými STN,
- c) Geodetické zameranie skutkového stavu,
- d) Návrh optimálneho riešenia rekonštrukcie mosta v rámci ekonomických možností objednávateľa,
- e) Zabezpečenie podkladov (snímka katastrálnej mapy potvrdená správou katastra, listy vlastníctva dotknutých parciel, geometrický plán, elaborát výkupu pozemkov) pre účely majetkovoprávneho vysporiadania,
- f) Návrh plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby a prípadné vypracovanie obchádzkovej trasy,
- g) Návrh dočasného a trvalého dopravného značenia žiadame prerokovať s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami.
- h) Vypracovanie prepočtu zaťažiteľnosti podľa platných noriem a predpisov.
- i) Na základe prieskumov zistené inžinierske siete rešpektovať, ochrániť, prípadne navrhnúť ich preloženie v nevyhnutnom rozsahu. Požiadavky správcu siete (investície) prekonzultovať s objednávateľom.
- j) Inžinierska činnosť k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia- odsúhlasiť dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníckymi a správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a tiež s vlastníckymi dotknutých pozemkov tak, aby mohol následne zhotoviteľ (v mene objednávateľa) požiadať o vydanie stavebného povolenia, zabezpečiť odsúhlasenie dopravného značenia stavby príslušným dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR a zabezpečiť vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby. Ďalej v prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
- k) Výkon autorského dozoru v rozsahu Technických podmienok „TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest“. **Predpokladaná doba výkonu autorského dozoru je 4 mesiace v celkovom počte 80 hodín.**

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady

Vítaznému uchádzačovi budú poskytnuté nasledovné podklady:

- Mostný list mostu ev.č. 1734-001

3.2 Dopravno-inžinierske údaje

- Celoštátne sčítanie z roku 2015 je k dispozícii na internetovej stránke www.ssc.sk

4. POŽIADAVKY

4.1 Projektová dokumentácia

Dokumentácia bude obsahovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt trvalého a dočasného dopravného značenia stavby podľa platnej cestnej vyhlášky a cestného zákona. V prípade potreby bude súčasťou projektu návrh obchádzkovej trasy.

4.1.1 Všeobecné požiadavky

- Zorganizovať vstupné rokovanie za prítomnosti zástupcov objednávateľa a správcu komunikácie,
- Projektovú dokumentáciu vyhotoviť v rozsahu podľa Technických podmienok „TP 019 Dokumentácia stavieb ciest“. Rozsah dokumentácie bude primeraný rozsahu objektivej skladby stavby,
- Navrhnuť optimálne riešenie v rámci ekonomických možností objednávateľa, ktoré bude rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy,
- Navrhnuť optimálne riešenie z pohľadu rýchlosti realizácie,
- Stavbu navrhnuť tak, aby nároky na trvalé a dočasné zábery pozemkov boli čo v najmenšom rozsahu,
- Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,
- Spracovanie všetkých pripomienok a opodstatnených požiadaviek vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií vrátane správcov inžinierskych sietí (nejasnosti konzultovať s objednávateľom)
- Spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov,
- Zabezpečiť schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
- Riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak i z pohľadu prevádzky a údržby,
- Projekt dočasného a trvalého dopravného značenia odsúhlasí príslušným dopravným inšpektorátom a zabezpečí vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby,
- Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odbornou spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,
- Začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
- Požadujeme pravidelne informovať objednávateľa v mesačných intervaloch o priebehu realizácie projektovej dokumentácie.

4.1.2 Nároky na spracovanie dokumentácie

- Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcov na jednom výtlačku účelovej mapy,
- v prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov,
- navrhnuť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,
- riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácia dopravy, obchádzkové trasy), vypracovať súvisiacu

- dokumentáciu a zabezpečiť ich odsúhlasenie dotknutými orgánmi,
- zrealizovať geodetické zameranie – polohopisné a výškopisné zameranie,
- identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou,
- spracovať geometrický plán na trvalý záber pozemkov,
- ak dôjde k dočasnému záberu pozemkov spracovať geometrický plán na dočasný záber pozemkov,
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade z katastrálnej mapy so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber)
- prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18 ods. 13 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť objednávateľom
- navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, skládky a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami a odsúhlasiť ich s objednávateľom
- vypracovať projekt organizácie výstavby – rekonštrukcie mosta
- výkresová časť vyplynie z návrhu technického riešenia projektovej dokumentácie
- rozpočet stavby žiadame riešiť samostatne a vypracovať neocenovaný výkaz výmer (zadanie vo formátoch „xlsx“ a „pdf“), ktorý bude podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu diela a ocenený položkový rozpočet spracovaný samostatne (vo formátoch „xlsx“ a „pdf“), podľa aktuálnej cenovej úrovne, v členení stavby. Náklady na dopravné značenie vrátane Dočasného dopravného značenia, ako aj všetky vedľajšie rozpočtové náklady, zahrnúť do nákladov stavby,
- Stavebné úpravy budú v zmysle Stavebného povolenia §58 na uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- návrh dočasného dopravného značenia a trvalého dopravného značenia spracovať v zmysle zákona o cestnej premávke (vyhl. č. 467/2013 a vyhl. MVSR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení) a TP 069 použitie dopravných značiek a dopravných zariadení. Návrh žiadame odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami a zabezpečiť vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby,
- Vyhotovenie mostného listu resp. zošita v zmysle TP 060 Prehliadky a údržba cestných komunikácií – Mosty“ a zabezpečiť vstupnú hlavnú prehliadku a prevádzkový poriadok stavby
- V zmysle TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok sa požaduje spracovanie statického posúdenia – zaťažiteľnosti mosta.

4.1.3 Doplnujúce požiadavky

- zoznam pozemkov s číslami parciel, na ktorých je stavba navrhnutá,
- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- plán nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
- Plán organizácie výstavby vrátane plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby.

4.1.4 Požiadavky na zabezpečenie podkladov k projektovej dokumentácii

- Podrobné zameranie územia,
- navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc (pokiaľ to je potrebné), určenie majetkovej hranice v súradniciach
- zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy
- geodetický elaborát.

4.1.5 Spôsob a lehoty prerokovania

- Zvolať vstupné rokovanie a tvaromiestnu prehliadku predmetného úseku komunikácie za účasti zástupcov správcu komunikácie (Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.) a objednávateľa,
- Ak dôjde k trvalým a dočasným záberom, odsúhlasenie záberov s objednávateľom v priebehu spracovania geometrických plánov,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na hlavičkovom papieri, vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- zapracovanie relevantných podnetov k tvorbe dokumentácie zo vstupného rokovania a tvaromiestnej prehliadky (po ich odsúhlasení objednávateľom),
- odsúhlasenie objektivej skladby objednávateľom,
- prerokovanie projektovej dokumentácie s objednávateľom min. 2x v priebehu spracovania, podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
- v priebehu spracovania bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
- záverečné prerokovanie projektovej dokumentácie vrátane predpokladaného rozpočtu projektu, za účasti objednávateľa a správcu komunikácie zvolá zhotoviteľ najneskôr do 4 týždňov pred uplynutím lehoty dodania predmetu zákazky. Najneskôr v deň záverečného prerokovania poskytne zhotoviteľ objednávateľovi prerokovávanú projektovú dokumentáciu elektronicky. Pripomienky z tohto rokovania je zhotoviteľ povinný zapracovať a predložiť objednávateľovi na opätovnú kontrolu najneskôr do 2 týždňov pred uplynutím lehoty dodania predmetu zákazky.

4.1.6 Počet výťažkov dokumentácie

- Kompletná DSP, DRS 7x (3x digitálne spracovanie PD na USB vo formáte dwg, .pdf),
 - časť A Sprievodná správa
 - časť B Prehľadná situácia
 - časť C Celková situácia stavby
 - časť D Písomnosti a výkresy objektov
 - časť E Doklady (1x v origináli)
 - časť F Dokumentácia meračských prác
 - časť G Dokumentácie prieskumov
 - Dopravno-inžiniersky prieskum
 - Inžiniersko-geologický prieskum (v nevyhnutnom rozsahu podľa potreby)
 - Pedologický prieskum (v nevyhnutnom rozsahu podľa potreby)
 - Dendrologický prieskum (v nevyhnutnom rozsahu podľa potreby),
 - časť H Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie
 - časť I Vplyv stavby na životné prostredie
 - časť K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 - časť O Výkaz výmer a Rozpočet (sada 1,2,3)
- navyše výťažky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie
 - 2 x overenie inžinierskych sietí v celkovej situácii v origináli,
 - geometrický plán 3x v tlačenej podobe a 3x digitálne spracovanie na USB),
- v prípade potreby doplniť projektovú dokumentáciu o ďalšie dokumenty nevyhnutné k získaniu súhlasného stanoviska od správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a samosprávy.

4.2 Inžinierska činnosť

- Zabezpečiť súhlasné stanoviská všetkých dotknutých subjektov, správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a samosprávy a vlastníkov dotknutých pozemkov tak, aby mohol následne zhotoviteľ (v mene objednávateľa) požiadať o vydanie stavebného povolenia,

- Zabezpečiť odsúhlasenie dopravného značenia stavby príslušným dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR a zabezpečiť vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby,
- Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia,
- V cene za „Inžiniersku činnosť“ budú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky a podobne).

4.3 Autorský dozor

4.3.1 Rozsah výkonu autorského dozoru

- Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- na požiadanie sa vyjadrovať k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
- ak vznikne potreba vysvetliť nejasnosti v dokumentácii alebo problémy na stavbe, dostaví sa autorský dozor na vyzvanie stavebného dozoru na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa ku zmenám projektovej dokumentácie DSP, DRS (ďalej PD) z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených vo vypracovanej PD a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah PD,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhnúť technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia objednávateľa,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej PD,
- zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s PD a upozorniť na odchýlky v zhotovení stavby, ktoré budú zdokumentované v dokumentácii skutočného realizovania stavby DSRS,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu prác stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby
- **autorský dozor je uvažovaný v rozsahu minimálne 80 hodín.**

4.3.2 Zmena rozsahu výkonu autorského dozoru

- Rozsah autorského dozoru je možné meniť. Prípadná zmena rozsahu výkonu autorského dozoru bude možná len v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác,

- zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť zmenou zmluvy o dielo, predmetom ktorej bol aj výkon autorského dozoru,
- pri uzatváraní dohody o zmene rozsahu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzatváraní zmluvy o dielo a sú povinné vychádzať z pôvodne stanovenej kalkulácie hodinových sadzieb za výkon autorského dozoru.

4.3.3 *Kontrola výkonu autorského dozoru*

- Kontrolu výkonu autorského dozoru zabezpečuje oprávnený zamestnanec objednávateľa.

5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Zákazka bude financovaná z rozpočtu NSK, z kapitálových výdavkov. Objednávateľ neposkytuje žiaden preddavok Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ nie je oprávnený podmieňovať svoje plnenie žiadnym poskytnutím zabezpečenia a/alebo plnenie zo strany Objednávateľa.

Príloha č. 2: Kalkulácia Zhotoviteľa

Stavba „Most ev.č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany“ – PD (DSP, DRS)

Pre predmet plnenia v rozsahu:

Ods. 3.1.1:	14.300,- €	DPH 20 %	2.860,- €	Spolu s DPH	17.160,- €
Ods. 3.1.2:	1.500,- €	DPH 20 %	300,- €	Spolu s DPH	1.800,- €
Ods. 3.1.3:	500,- €	DPH 20 %	100,- €	Spolu s DPH	600,- €
Cena spolu	16.300,- €	DPH 20%	3.260,- €	spolu s DPH	19.560,- €

DAQE ②

DAQE
F
01

.....
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ spol. DAQE Slovakia s.r.o.

