Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

29-4500/16PZ/2022

PD a TS - Plavnica - Orlov (severny uisek EuroVelo 11) - v
katastralnych 1zemiach obci: Chmelnica, Plavnica,
Plavec, Orlov

(d’alej ako ,,PD/Dielo*)

Dobudovanie cyklotrasy severnej ¢asti EuroVelo 11

(dalej ako ,,Stavba“)

W

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Edita Rohal'ova, PhD., riaditel’ projektu cyklo

Ing. Marcela Hurtukova,vedtica odd. pre majetkové vztahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou z0 diia 07.10.2003 v zneni neskor$ich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

ROADS, s.r.o.

Kupel'na 3, 080 01 Presov
Ing. Ladislav Bacenko, konatel’ spolocnosti

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy: Ing. Ladislav Ba¢enko, konatel’ spolo¢nosti

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- technickych:

- ekonomickych:

Ing. Ladislav Bacenko, konatel’ spolocnosti
Ing. Ladislav Bacenko, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Ladislav Bacenko, konatel’ spolo¢nosti
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ICO: 44 584 482

IC DPH: SK2022770926
DIC: 2022770926
Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: +421 908345370

Emailovy kontakt: roadspo@gmail.com

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 21306/P
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a:
Etapa 1:

vykonat’ a néasledne protokolarne odovzdat’ dielo - technicku §tadiu (d’alej ako ,, TS“);

vykonat' a nasledne protokolarne odovzdat dielo — dokumentaciu na stavebny zamer (d’alej ako
»DSZ);

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ dielo — dokumentaciu pre izemné rozhodnutie (d’alej
ako ,,DI'IR“);

vykonat' a nasledne protokolarne odovzdat' dielo - projektovi dokumentaciu pre stavebné
povolenie, ktora spiiia poziadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby (dalej len ,,DSP (DP)“);
vykon inZinierskej ¢innosti, v rozsahu zabezpeCenia vyjadreni, stanovisk, sthlasov a rozhodnuti
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou s povinnost'ou ich
nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho
uzivania,

Etapa 2:

vykonat' ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajacich z PD,
zGcCastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich Konani a vypracovania zavere¢nej spravy
(dalej aj ako ,,AD*) a zavdzok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavazuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom c¢ase, v stanovenej kvalite, v sualade so sutaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpec¢i. Predmet Zmluvy plne kore$ponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy pre Etapu 1 v zmysle CI. 111 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlacenej forme, podpisané a opeciatkované:

= TS -4 sady,

= DSZ-8sad, vsade ¢. 1 az ¢. 4 s orientaénym rozpoctom Diela, sada,

» DUR-8s4d, vsade&. 1 az¢&. 4s orienta¢nym rozpoc¢tom Diela, sada,

= DSP DP -8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4 s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela,

sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD pre kazdy stupent PD samostatne— systematicky
usporiadané subory kompletnej PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xlIs, *.doc, *.txt. a ¢ast’ PD v rozsahu
vytyCovacich schém a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate
*.dgn a *.dwg, pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na
CD/DVD nosiéi,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

e vyhotovenie vizualizacie vybraného variantu TS Stavby vo forméte *.dgn a *.dwg,

e rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktiry

V pripade, ze stavebny urad alebo organ $tatnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a tidaje 0 osobe opravnenej konat' za Subdodavatel'a. U subdodavatel’a
nesmu existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis casti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel'a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravheny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel’ za poruSenie zmluvnych podmienok s néaslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:

Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatel’a
P. Obchodny nazov 1€0 realizacii Predmet Détum
¢ subdodavatela zak%;)ky v subdodavky Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
1. | GEOVRT s.r.o. 36 201 511 15% IGHP Pavel Papac
Geodézia Markéta
o L
2. | BPAINVEST s.r.o. 46 586 423 15% MPV Kyjakova
3. | PROPEA 0. 6777251 | 1% | KU, Ing. Peter
Spoje Zarnovsky
Ing. Miroslava 0 Plyn, voda, | Ing. Miroslava
4 Gabéniova 40151662 1% kanal Gabaniova
5. | TIMOTI designs.ro. | 36680249 | 10% Statika, Ing. Anton
mosty Pulscak
MIESFERA o . Ing. Magdaléna
6 | CONSULT s.r.o. 45948551 | 3% Enviro Vodzinska

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvaleni ozndmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.
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2.9

2.10

2.11

3.1

V pripade, Ze Zhotovitel bude nuteny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovhakom case,
prehlasuje, ze ma vytvorené dostatocné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti voc¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir sluzieb, ktoré pre neho
realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat, ze
vo¢i subdodévatelovi nema Ziadne pozdiZnosti, ¢o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat’. Pogas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebuda zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel' nema voc¢i subdodavatel'ovi
Ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel’a voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel", ktory spiia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel' vyzaduje, aby Zhotovitel' dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie platné
technické normy, vSeobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky, a to najma:

Zakon ¢. 50/1976 Zb., vyhlaska ¢. 453/2000 Z.z., zakon ¢. 8/2009 Zb., vyhlaska ¢. 9/2009 Z. z. a iné; STN
73 6110; technické podmienky (TP) ato najmia TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TKP
Cast' 0 ainé TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najma STN EN 13108-1:2007;

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206);

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03; STN 01 8028:2000-1,

pre nakladanie musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. as vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a suCasne v zmysle aktualne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok I1l
Zmluvna cena

Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,
v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaSsky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

DPH ]
Predmet zmluvy Cena(5e€z)DPH Vo viske 20 % Cena vzitzr)le DPH
(vV€)

PD a TS - Plavnica - Orlov (severny tisek EuroVelo 11) - v katastralnych tizemiach obci:
Chmel’nica, Plavnica, Plavec, Orlov

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej dokumentacie, vykon 170 860,00 34 172,00 205 032,00
inzinierskej ¢innosti

Etapa 2: Vykon Cinnosti 4 320,00 864,00 5 184,00
autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 210 216 eur, 00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: Dvestodesat’tisicdvestoSestnast’ eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahfna vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitela a vSetky vedlajsie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  prirozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztzeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

c) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ) ZVO.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodndt poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujiice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudd. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekroc¢it maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy je pre:

e Etapu 1, vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v stupni:
TS - do 120 kalendarnych dni odo dina nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy;
DSZ a DUR — do 90 kalendarnych dni od pisomného schvélenia navrhnutého variantu technickej
Stidie a pisomného vyzvania Zhotovitel'a Diela na pokracovanie prac Objednavatel'om;
DSP, ktora spiia poziadavky DP - do 90 kalendarnych dni odo dia vydania uzemného rozhodnutia
a pisomného vyzvania Zhotovitel'a Diela na pokra¢ovanie prac Objednavatel'om,

e Etapu 2 - vykon autorského dozoru - predpoklada sa 360 kalendarnych dni a zacina plynat diom
pisomnej vyzvy Objednavatela k zaCatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru akonéi riadnym
ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel’ vykonavat autorsky dozor, avsak najneskor do
1 095 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u€¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonan¢ Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovana PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého uéelom je zistit' skutoénosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré sa zistitené
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v stlade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skonfené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania zac¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti Stanovené zikonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poZziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢&.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy
podl'a bodu 4.1 tohto Clanku, res$pektujtc pritom ZVO iba z tychto dévodov:

a) objektivna pri¢ina oneskorenia spdsobena tiradmi, za predpokladu, ze si Zhotovitel’ spInil svoje zakonné
podmienky riadne a v¢as, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitel'a a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skusenym Zhotovitelom ku diu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti spésobeny epidémiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budi zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre téely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po jej vzniku
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primerane vyhnut’, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, ze tato udalost’ mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazatel'né oneskorenie sposobené Objednavatel'om za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1

Pokial' Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznika narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel' doru¢it’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako sedem
(7) dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. O akceptacii alebo
zamietnuti dovodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku docasne spo&ivaji a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. dhom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XI1I bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

I dojde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

I1.  do6jde k zmenam vyvolanym nepredvidateI'nymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér vsak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podla Clanku X1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.2 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zavere€nej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktora je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatel'a konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania penaznych prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat’” diom
nasledujiicim po dni doru¢enia opraveného dokladu.
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Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatel’a, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatela K odsuhlaseniu urcenia
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu prisluchajicemu stupniu PD
podla v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, ktoré sa uskutoéni vtermine do 15 kalenddrnych dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, resp. od pisomného vyzvania na pokraGovanie prac Zhotovitel'a
Objednavatel'om v d’alsom stupni PD.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy,
resp. do 45 kalendarnych dni od pisomného vyzvania na pokracovanie prac Zhotovitel'a Objednavatel'om
v d’alsom stupni PD, za tcelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti
dovody, ktoré by mohli viest k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia Spdsobena
dotknutymi organmi, tiradmi, Spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel’ predlozi koncept kazdého stupiia vypracovanej PD (vratane rozpo¢tu S vykazom vymer v stupni
DSP DP) Objednavatelovi a zastupcom Objednavatel’a prisluSnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam
najneskor 14 kalendarnych dni pred ukonéenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zucastfiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt sicinnost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD av Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najma z dovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich z PD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
$pecifikécie pre vykon AD na realizéciu stavby 0sobou opravnenou za Objednavatela konat’ vo veciach
realizaénych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavizuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami arozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hladiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vsSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
vztahujicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat' navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, finan¢nej narocnosti, doby realizacie a d’alsich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zlOCastnovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na Kkontrolnych dnoch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni K pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne dal§iu stéinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za téelom zadovazenia stuhlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.
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Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace amusia byt v sulade spravom Europskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou pInenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel' sa zavidzuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spoluposobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel’ — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitelom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skuSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovite’'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok V11
Zaru¢éné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o moze byt spdsobené napr. netuplnost’ou PD, nesuladom
vykresovej Casti s Vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaruc¢nej doby vztahujacej sa na kvalitu pouZitého materialu uvedeného v PD platia
vseobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruéna doba zacina plynit dnom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pdt (5) rofnej zaruc¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych

od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.
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Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnute;
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarué¢nej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, Ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie pIni zodpovednost za $kody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vzt'ahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavazku uhradit’ faktaru riadne a v¢as.

V pripade omeSkania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zakonnych Grokov z omeskania, urcenej pre prislusné obdobie Vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku tGrokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavdzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnit’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti su¢innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohl'adavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.
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Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty defi omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. I bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie st prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhna upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skuto¢nosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske skodu sposobent nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v pévodnom vykaze vymer z dévodu preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstupeniu od Zmluvy na strane Objednavatel’a, bez zavinenia Zhotovitela,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsuhlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti predmetnu ¢innost’
vykonavat' s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvysSenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstapenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatel'a na zaplatenie zmluvnych sankecii,
urokov z omeskania a nahrady skody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitefom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujtcich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnua pokutu az do vysky 5.000 € a zarovenh ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajacich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanikéd Objednéavatel'ovi narok na nahradu skody od Zhotovitel’a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito sposobmi :
a) splnenim zavazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:

e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktora bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;

¢)  pisomnou dohodou;
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9.3

9.4

9.5

10.1

d)

odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)
b)
c)

z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo zavidzkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’® od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych
dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)

h)

z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

z dévodov ustanovenych ZVO (§ 19);

ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektor zo svojich zmluvnych povinnosti;

ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktoru svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel'ovi,

ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajiice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so suhlasom Zhotovitel'a;

ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu nevyvrati;

ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezacastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;

ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatene a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich petiaznych zavizkov voci svojim subdodavatelom v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Zze Objednavatel’ ma riadne Splnené svoje penazné
zaviazKy voci Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doruéené druhej Zmluvnej strane a musi v nom byt
uvedeny konkrétny dovod odstupenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s u¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucéenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo skody na nom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
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11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

121

nebezpedenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluc¢ujiuce zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny Kk vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavizuju, Zze budd vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok Xl
Licenéné podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze PD, ktor¢ je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona €.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho c¢asti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnit” Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voéi tretim osobam za pripadné porusSenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatel'ovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, ze Objednavatel je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al§im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit’
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vysporiadat’” vSetky pravne vztahy S tretimi osobami, ktoré sa pripadne budia
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voéi
Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok Xl1
Zavereéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovene riesené v Zmluve, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a ucinnom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.
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12.10

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vsetky zmeny v tdajoch tykajtcich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonoV V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za Skodu
spdsobenu Objednavatel’ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeé¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikaénych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neu¢innost’ alebo netplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi k uc¢elu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica uprava vseobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G¢inky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami dorudenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny dein odo diia podania na poSte, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajtcej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobtda platnost’ diom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost’
nadobtda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. .
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou sucast'ou Zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby
Priloha ¢. 2: Technicka a cenova $pecifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je urenych pre
Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, ze stuhlasia S jej znenim a potvrdzuju, ze

bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.
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V Presove, 21.06.2023 V Presove, 07.02.2023

Za Zhotovitel'a
Za Objednavatel’a
v.z. Ing. Stanislav HarCarik v.r. V.I.
Ing. Marcel Horvath Ing. Ladislav Ba¢enko
riaditel’ Spravy a tdrzby ciest PSK konatel’ spolo¢nosti
Zmluva nadobuda platnost’ dna: 21.6.2023
Zmluva nadobuda t¢innost’ dia: 28.6.2023
Zmluva bola zverejnena dna: 27.6.2023
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