Zmluva o dielo

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v plathom zneni medzi

CL L.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel :
Nazov: Mesto Komarno
ICO: 00 306 525
DIC: 2021035731
Sidlo: Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno
Zastupenie: Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnéa banka, a. s.
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefon: +421 35 2851 212
E-mail: info@komarno.sk
(dalej ako ,objednavatel®)
1.2. Zhotovitel
Obchodné meno: Business Funding Solutions, s.r.o.
Adresa sidla: Borodacova 11, 82103 Bratislava — mestska ¢ast
Ruzinov
Statutarny organ: Vladimir Valent, konatel
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Vladimir Valent
ICO: 45926174
IC DPH: SK2023150294
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK69 0900 0000 0052 0031 6977
Telefon: +421 903 228 951
E-mail: vvalent@bfsolutions.sk
Udaj o zapise: OR OS Bratislava I, Odd. Sro, vl. €. 121141/B

/dalej len ,,zhotovitel* a spolu ako ,zmluvné strany“/

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je vysledok verejného
obstaravania v zmysle zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani®)
na predmet obstaravania ,,Modernizacia verejného osvetlenia v meste Komarno I1.“,

ktorého Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena vo Vestniku &. 14/2023 zo dna
20.01.2023, pod znackou 1865 — WYP.

cL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je modernizacia verejného osvetlenia mesta Komarno za ucelom
zvySenia kvality osvetlenia a urovne bezpelnosti, s ohfadom na zniZenie energetickej
naroCnosti sustavy verejného osvetlenia a zabezpecCenie bezporuchovej prevadzky v ramci



zakazky ,Modernizacia verejného osvetlenia v meste Komarno Il.“, na nasledovnych
uliciach/objektoch:

Petéfiho ul.

Gazdovska ul.

Ul. slobody

Dunajské nabrezie

Eétvésova ul.

Palatinova ul.

Vnutorna okruzna

Nova Straz — hlavna cesta

Nova Straz — vedlajsie ulice

Komarno — mestska ¢ast' Hadovce

Rakécziho ul.

Ul. budovatel'ska

Ul. rofnickej Skoly

Hadovska cesta

Sidlisko VI. — medziblokovy priestor

Sklopny most veduci na Alzbetin ostrov

Zahradnicka ul., Nam. M. R. Stefanika, Ul. pohraniéna, Leharova ul., Kapitanova
ul., Ndam. Kossutha

Bratislavska cesta, parc. reg. “C” €. 3685/1 a 5776 k. u. Komarno; Gutsky rad
Selyeho ul., Ul. gen. Klapku

Mestianska ul., Kipelna ul., Svatojanska ul., medziblokové priestory VII. sidliska
Komarno — mestska Cast’ Kava

Komenského ul., Velka jarkova ul., Vodna ul., medziblokové priestory VI/1 sidliska

(dalej aj ako dielo). Pod ucelenou etapou diela sa rozumie kompletne vykonané prace na
jednej celej ulici/objekte. Dielo/Cast diela sa bude realizovat v sulade s cenovou ponukou
(oceneny vykaz vymer) predloZzenou zhotovitefom, ktoré urluju charakteristiku diela
(Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo) a v sulade so sutaznymi podkladmi objednavatela zo dna

2.2.

2.3.

24,

17.1.2023.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnut
podmienky a spbsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto
¢lanku zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych
poloZiek a podfa pokynov objednavatefa. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ vykonané
dielo (jednotlivé ucelené etapy diela) objednavatelovi riadne a v€as. Sucastou diela
je demontaz starych svietidiel, dodavka a montaz novych svietidiel vratane vietkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej 3$pecifikacii diela (suCastou tejto Specifikacie je rozpolet a presna
Specifikacia diela); za spravnost a uplnost podrobnej Specifikacie diela zodpoveda
zhotovitel.

Sucastou diela je aj stavebna, technickd apravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky
listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa pred
podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi podkladmi,
obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila osoba so
skusenostami v prislusnom odbore nemda Ziadne otézky ¢&i pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného
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4.2.

4.3.

diela. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze na $tudium podkladov a pripravu realizacie diela
mal dostatoény Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutonostami sa
podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie
prace zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej
dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z
povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat
a zaplatit zan dohodnutlu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

CL 1
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy,
nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo
spbsobujuce rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu
realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady
nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruci za skutoCnost, ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej
akosti a vyhovuju platnym normam a predpisom.

CL IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a
zavazna pocas celej doby zhotovenia diela az do Uplného a riadneho ukoncenia diela.

zmluvna cena bez DPH 799.166,67 €
sadzba 20 % DPH 159.833,33 €
zmluvna cena vratane DPH 959.000,00 €

(slovom devatstopatdesiatdevattisic eur)

Zhotovitel je platcom DPH.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych,
prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace
plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie, revizii, skudok, atestov a certifikatov a
daldich obdobnych ndkladov a réZii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Do ceny verejny obstaravatel pozaduje zahrnut i ndklady na zariadenie staveniska,
dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii, montazneho materialu,
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5.1
5.2
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vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko, tieZz prepravné naklady na prevoz pracovnikov, vSetky priame i nepriame
naklady suvisiace s realizaciou, odvoz a poplatok za riadenu skladku stavebnej sute a
odpadov, naklady na vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti v mieste realizacie
predmetu zakazky ich spravcami, naklady spojené s vypracovanim reviznej spravy
(kazdej ulice), naklady na doCasné dopravné znalenie, ktoré bezprostredne suvisi s
realizaciou predmetu zakazky, naklady na zavere¢né meranie svetlo-technickych
parametrov vratane vypracovania protokolu z merania, naklady spojené so spotrebou
elektrickej energie a uZitkovej vody pri realizacii stavby a naklady spojené s
odovzdanim prisluSnych dokumentov, ktoré si vyzaduje uzivanie a prevadzkovanie
predmetu zakazky v sulade s pravnymi predpismi.

Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej
ponuke, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu v
pripade, ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na
vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny diela
v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac
a dodavok realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj
pri uétovani tychto prac a dodavok uplatriuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla
Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak pbjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej
ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska
je zahrnuté v cene diela.

CLv
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v Prilohe €.1. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne
sa k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela - povereny
zastupca Mesta Komarno. Ak ma supis vady, bude vrateny zhotovitefovi na
prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne
odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati
ucelenych etap diela, vo fakturacii so splatnostou 60 dni od dorulenia faktury
v pripade, ze faktira nema vecné aformalne nedostatky. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli na lehote splatnosti 60 dni v zmysle § 340b ods. 3 Obchodného
zakonnika a to najma vzhladom na povahu predmetu plnenia a spésob financovania
predmetu plnenia (formou Uveru z Environmentalneho fondu) a toto dojednanie nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu
pre zhotovitela podla § 369d Obchodného zakonnika.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty

4



5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom nasledujicim po dni dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny jednotlivych ucelenych etap
diela do doby odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho
konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

. CLwv
CAS PLNENIA

Termin realizécie diela:
Dielo musi byt ukonéené najneskor 4 mesiace od uc€innosti Zmluvy o dielo.

Izhotovitel sa zavazuje realizovat dielo po oficialnom (protokolarnom) odovzdani
staveniska objednavatelom v lehotach podfa Harmonogramu prac (Priloha €. 2 tejto
Zmluvy o dielo)/

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom
¢oho je predizenie €asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukoneny protokolarnym prevzatim diela
(ucelenej etapy diela) medzi objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny
najneskér pri odovzdavani diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady,
ktoré budu potvrdzovat, Ze odovzdal elektroodpad do zariadenia na zhodnotenie
nebezpecného odpadu. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do
Casu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo (ucelenu etapu diela) na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$Sej moci, ktorou
je prekazka, ktora nastala nezavisle od vOle zmluvnej strany povinnej pInit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial neméze predpokladat, Zze by povinna
zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit
a taktiez, Zze by mohla tuto prekazku v €ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah
vy$8ej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskutoCnenie archeologického prieskumu, za€atie spravnych konani
v dbsledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivo€ichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na
diele v pripade, ak z poveternostnych doévodov neméze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené objednavatefom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni
vykonu diela podfa tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatefla.

Termin ukonCenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa
automaticky ( t. j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:
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7.1.

7.2,

7.21

7.2.2

7.2.3

7.3.

7.31

7.3.2

7.3.3

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) odobu zodpovedajucu dobe, poCas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo
zdbévodu na strane objednavatela, otejto skutoCnosti musi byt spisany
s objednavatelom pisomny protokol,

c) odobu, poc€as ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dovodu vykonavania
alebo nevykonavania prac tretich osbb zabezpeCenych alebo poverenych
objednavatelom v suvislosti so staveniskom, o tejto skuto&nosti musi byt spisany
s objednavatelom pisomny protokol.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny
prevziat' stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy. Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Stavebné prace budu prebiehat etapovite podfa prilohy €. 2 — Harmonogram
stavebnych prac pre jednotlivé objekty, po protokolarnom odovzdani staveniska
(objektivne v zavislosti od pocasia a vhodnych aplikaCnych parametrov (teplota,
dazd, vlhkost a pod.).

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Zze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatefla povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy
a objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel urci technicky dozor s preukazatefnou odbornou kvalifikaciou, ktory
bude kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace
evidované v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
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7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej spésobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych
osOb v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej
rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdéckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavateflov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykonavania diela a je
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a nedistoty,
ktoré su vysledkom jeho Cinnosti; porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Materialy a vyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich
predpisov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluve a pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy,
vyhladky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o
zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon €.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, VSeobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukézatefne poucit
vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze predmet zmluvy bude financovany formou uUveru
z Environmentalneho fondu, Zmluva €. 4572 o poskytnuti podpory formou uveru
z Environmentalneho fondu wuzavretej medzi objednavatelom ako dlznikom
a Environmentalny fond, so sidlom Nevadzova 806/5, 821 01 Bratislava, ICO:
30 796 491 ako veritefom (dalej ako Zmluva &. 4572) a zhotovitel sa zavazuje
poskytnut sucinnost’ v plnej miere prislusnym organom pri kontrole v suvislosti
s realizaciou predmetu zmluvy a strpiet vykon kontroly suvisiacej s uskutofiovanymi
pracami opravnenymi osobami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti Zmluvy ¢.
4572. Ak objednavatelovi vznikne Skoda v doésledku poruSenia resp. nesplnenia
vySSie uvedenych povinnosti zhotovitelom, zhotovitel zodpoveda za fu v plnom
rozsahu.



7.3.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost ulozena zhotovitelovi touto

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, €o zhotovitel berie na
vedomie a nema voci tomu ziadne vyhrady.

CL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost  zhotovit dielo riadne av€as splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy.

V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od
zvySnych materialov, odpadov a necistét, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat a uzZivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa zavaznych
noriem a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

AK pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe
so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

CL. IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke:

a) 500,- EUR za kazdy aj zaCaty defh omesSkania s plnenim svojej povinnosti dodat
dielo (ucelenu etapu diela) riadne a vCas,

b) 200,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania s prevzatim staveniska podla bodu
7.1.1 tejto zmluvy,

c) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, za poruSenie povinnosti uvedenej
v bode 6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty dert omeSkania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty defi ome8kania, ak nenastupil na odstranenie vad
na zaklade reklamécie v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

f) 200,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 200,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.



9.2 Ak objednavatel zisti, Zze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre urCené pre
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 500,-Eur za kazdy zisteny nedostatok ato aj opakovane. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

9.3 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo,
ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,01% z diznej sumy za kazdy den
omeskania.

9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v désledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to
bez ohladu na vySku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbytoCného
odkladu porudenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podra tejto zmluvy, najma
vykonat dielo v¢as.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavézuje odSkodnit objednavatela v pripade, ak porudenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb
voci objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov &i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II.
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

Cc)  suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

10.4. Zarucna lehota na dielo (jednotlivé ucelené etapy), ktoré je predmetom tejto zmluvy je
5 rokov. Zaru€na lehota zacina plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela (konkrétnej
ucelenej) objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru€na doba na technologické Casti diela
a zariadenia je podfa zaruky, ktort udava vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude poc€as zaruénej lehoty
spOsobily na pouzitie na dohodnuty UCel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v Case svojej zivotnosti.



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklaméacia podana
elektronicky (emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizka bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve
reklamécie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel po€as zaru¢nej doby odo dfa odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne uréenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;.

L xi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechaddza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavateflovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom kedy sa stava vlastnikom diela.

~ CLXxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdbvodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
ddvodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy§Sej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdbévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Zze technické alebo financné
zéruky ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac
a dodavok podrla tejto zmluvy,

f) zdbvodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania
zhotovitelom, do ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatel prijal,

g) zdbévodu porudenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3.
tejto zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zaCaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela,
ktory nespifia podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuju
u neho dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani; anie je opravneny dodavat tovar, uskutoCrovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky,
ktori ma subdodavatel plinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost diom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane, ak v iom nie je ur€ené inak. Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné
vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného
zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohlfadavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatefa,

b) prace realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktora
bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vsSetky potrebné opatrenia za uCelom zabranenia Skody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitefom,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Castou diela,
ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni
od ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre
dokonc¢enie diela.

] _ CLXIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena Ci doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych tri su uréené pre
objednavatela a jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 420/9/0ORaZP/2023 nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost’ dfiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom
sidle objednavatela resp. na www.crz.gov.sk v zmysle zakona, nie vSak skor ako
bude 4¢inna Zmluva & 4572 o poskytnuti podpory formou Gveru
z Environmentalneho fondu.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu
podlfa zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoCnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZSie
nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne
preditali a s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej
vble, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

e Priloha €. 1 - Cenova ponuka (naceneny vykaz vymer)
e Priloha €. 2 - Harmonogram stavebnych prac
e Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

V Komarne, dria 22.06.2023 V Bratislave dna 23.06.2023

za objednavatela za zhotovitela

Mesto Komarno zastipené Business Funding Solutions,
s.r.o.
Mgr. Béla Keszegh Vladimir Valent
primator mesta konatef
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