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Z M L U V A   O   D I E L O   
č.: ZOD/508/2023/BVS (ďalej len „Zmluva“) 

na realizáciu stavby: „Pezinok, VDJ Grinava, rekonštrukcia“ 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 

Čl. I  Z m l u v n é   s t r a n y 
 

1.1 Objednávateľ : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 Sídlo    : Prešovská 48,  826 46  Bratislava 29 

Zapísaná v  : Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel:      
   Sa, vložka č. 3080/B 

 Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov 
 Číslo účtu (IBAN) : SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
             SWIFT                                    : SUBASKBX 
 IČO : 35 850 370 
 DIČ : 2020263432 
 IČ DPH : SK2020263432 
 Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny 
                                                              riaditeľ    
                                                              Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný 
                                                             riaditeľ 
 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
 
1.2 Zhotoviteľ   : COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
 Sídlo    : Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 
 Zapísaná v   : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
                                                               oddiel Sro, vložka č. 2800/S     
 Bankové spojenie  : VÚB a.s.  
 Číslo účtu (IBAN)  : SK58 0200 0000 0021 9624 6422  

SWIFT    : SUBASKBX 
 IČO    : 31 631 134  
 DIČ    : 2020478229 
 IČ DPH    : SK2020478229 
 Zastúpená   : Ing. Vladimír Gallo, konateľ 
  
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Čl. II   V ý c h o d i s k o v é   p o d k l a d y   a  ú d a j e 
 

2.1 Východiskové podklady 
 
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 
 - súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky Zhotoviteľom  
 - ponuka Zhotoviteľa zo dňa 09.05.2023 

 
Čl. III   P r e d m e t   p l n e n i a  

 
3.1 Predmetom plnenia je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných 

povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby: 
 

  „Pezinok, VDJ Grinava, rekonštrukcia“ 
  
 v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických 

a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto Zmluvou a jej prílohami  v rozsahu 
a podľa projektovej dokumentácie. 

 
Predmetom plnenia je kompletná dodávka stavby, vrátane vybavenia potrebných povolení a 
zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby,  pre rekonštrukciu za trvalej prevádzky 
objektu vodojemu Grinava 
 

 Stavba je v rozsahu: 
  
 Stavebné objekty:   
            SO 01   VDJ 2x4000m3  

            SO 02   VDJ 2x1500m3 

            SO 03  Elektrostavebná časť VDJ 2x4000m3 

            SO 04  Elektrostavebná časť VDJ 2x1500m3 

            SO 05   Spevnené plochy a oplotenie 

            SO 06  Úprava prístupovej panelovej komunikácie  

            SO 07    Požiarna bezpečnosť 
 

  Prevádzkové súbory: 
            PS 01   VDJ 2x4000m3 – strojnotechnologická časť 

            PS 02   VDJ 2x1500m3 – strojnotechnologická časť 

            PS 03   VDJ 2x4000m3 - elektrotechnologická časť + MAR + ASRTP 

            PS 04   VDJ 2x4000m3 - časť ESZ 

            PS 05   VDJ 2x1500m3 - elektrotechnologická časť + MAR + ASRTP 

            PS 06   VDJ 2x1500m3 - časť ESZ  
 
 Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie : 
 

 povolení na výkopové práce, ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom,  resp. iné 
doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác, 

 inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení dotknutých 
úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním objednávateľa, prípadne zabezpečenie 
výkonu stavebného dozoru, ak vodoprávne (stavebné) rozhodnutie výkon stavebného dozoru 
vyžaduje, 

 dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších činností 
súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia, 

 pri nutnom výrube zelene doloženie stanoviska príslušného okresného úradu, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, resp. správcu, prípadne zabezpečenie rozhodnutia o povolení na likvidáciu 
zelene a návrhu spätnej rekultivácie a vypracovanie dendrologického a ornitologického posudku 

 zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií, 
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 trvalej premávky  na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí ,chodníkov a pod./ 

 v prípade potreby ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva, 

 v prípade potreby vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) a schválenie vypracovaného 
POD v dopravnej komisii, 

 v prípade potreby dočasného a  trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, 
realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,  

 koordinácie organizácie výstavby, 

 vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby, 

 označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, súčasne 
prípadného označenia stavby podľa pokynu objednávateľa, 

 zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska, 

 zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov, 

 vedenie stavebného denníka so  zápismi o priebehu stavebných prác, 

 vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých 
v priebehu realizácie diela, 

 vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela, 

 v prípade potreby realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov 
mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác 
stávajúceho stavu častí  stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby, 

 vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie stavebných 
prác, 

 organizáciu odstávok (oznamovanie dotknutým odberateľom, zabezpečenie náhradného 
zásobovania dotknutých odberateľov), 

 koordinácie prác so zástupcami objednávateľa, projektantom stavby a zhotoviteľmi súbežných 
investícií, 

 geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom, 

 v prípade potreby geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných 
bremien so zápismi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých 
sa dielo zrealizuje v prípade požadovania objednávateľom, 

 vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí, 

 vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela 
k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia, 

 podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie, 

 vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami, 

 uvedenie diela do skúšobnej prevádzky  a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením  
obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom, 

 vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov a 
osvedčení o skúškach použitých materiálov  a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí, 

 projektu skutočného vyhotovenia diela, 

 kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu, 

 na základe splnomocnenia zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní a zabezpečenie 
kladného kolaudačného rozhodnutia, 

 geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných príp. odkrytých 
a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých výstavbou, zameranie 
stávajúceho stavu objektu,  

 vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov, 

 revízií vyhradených technických zariadení, 

 vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na 
predpísaných tlačivách objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku vrátane 
štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných 
strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby, 

 dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových 
úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu, 

 odstránenia nečistôt  z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/, 

 znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabraných plôch 
do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby, 

 znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného 
projektom stavby, 

 na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce 
z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, vrátane zabezpečenia 
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(dojednania a vypracovania zmlúv) majetkoprávneho vysporiadania s prípadnými dotknutými 
vlastníkmi, ak to bude požadované objednávateľom, 

 opatrení v súlade s  ochranou životného prostredia, 

 archeologický výskum  v prípade potreby, ak to bude požadované objednávateľom,           

 osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu 
zrealizovaniu diela. 

 
3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s: 
 

 projektom stavby a s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre realizáciu 
stavby, ktorú vypracovala RP projekt s.r.o, Stupava 

 stavebným povolením – vodoprávnym rozhodnutím č. OU–PK-OSZP-2014/331/G-15/Km zo dňa 
27.5.2014, predĺžené rozhodnutím OU-PK-OSZP-2022/001949-003 zo dňa 15.2.2022, 

 súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho stavebného 
úradu, 

 vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými dokladmi vydanými príslušnými orgánmi, 
organizáciami a/alebo dotknutými osobami v súvislosti s realizáciou diela, 

 podmienkami stanovenými Objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre   
vypracovanie ponuky Zhotoviteľom, 

 podmienkami protokolárne odsúhlasenými Objednávateľom v priebehu realizácie  predmetu 
plnenia. 

 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3x realizačný projekt 
stavby v tlačenej forme  a  1x fotokópiu stavebných povolení vydaných pre stavbu. O vyššie 
uvedenom odovzdaní bude spísaný preberací protokol. 

 
Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržanie kvalitatívnych parametrov 
zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem 
použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona. 

 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že 

práce budú vykonávané iným Zhotoviteľom bez súhlasu Objednávateľa, ide o závažné porušenie 
podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, Objednávateľ môže odstúpiť 
od Zmluvy. 

 
3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v platnom znení 

zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri 
odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude považované za splnenie 
vyššie uvedenej podmienky.  
 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné  podklady 
odovzdané mu Objednávateľom alebo tvoriace prílohy Zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe 
dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, 
podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo 
nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať  za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho 
časti alebo vplyv na cenu za dielo, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 
siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom Objednávateľovi. V 
opačnom prípade nároky Zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov 
mu odovzdaných Objednávateľom zanikajú.  

 
3.6 V prípade, ak nie sú v Zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, 

Zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti Objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom 
Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil Objednávateľovi, 
Objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí Zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným 
alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli Zhotoviteľovi známe pred uzavretím Zmluvy. 

 
3.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 

kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia 
vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko Objednávateľa 
a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom 
uvedené dodržiavať.  
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3.8 Ak v priebehu zhotovovania  diela príde k akýmkoľvek  rozporom medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému 
ovplyvneniu realizácie  prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, 
ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 
3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať 

všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne 
zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom a bolo na dielo 
možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod 
pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre 
Zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný 
prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za 
sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, 
ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností Zhotoviteľa spojených so 
zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie 
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na 
stavenisku. 

 
 

 
Čl. IV   Č a s   p l n e n i a 

 
4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela : 
 

a) Začatie  : dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
b) Ukončenie : 16.12.2024 

 
Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu 
do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do 
riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku 
Objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej 
dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje Zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby. 

 
4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním 

projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov 
a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, úradných skúšok na 
vyhradené technické zariadenia a zápisničným  odovzdaním  a  prevzatím  realizovaného  diela  
Objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby   s odstránením prípadných vád diela 
a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. 
 

4.3 Termíny zhotovenia diela musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom 
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Aj v 
prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na 
strane Zhotoviteľa, musia byť jednotlivé termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek 
nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobný termínový (časový) harmonogram 
zhotovovania diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 2, v ktorom sú stanovené a zásadne 
vymedzené jednotlivé termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela. Pre vylúčenie 
pochybností sa uvádza, že platobný kalendár, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, má len 
informatívny charakter.  
 

4.4 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie Objednávateľovi pred 
dohodnutým termínom, tento je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V 
prípade nedodržania termínov zhotovenia diela je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči 
Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to za každé jednotlivé nedodržanie termínu a/alebo 
míľnika zhotovovania diela. 

 
4.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej Objednávateľom  a proces 

zhotovovania diela sa nedostane do stanovených termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela, 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať Zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia 
od Zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľovi) akúkoľvek časť 
diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom Zhotoviteľ bude plne zodpovedný 
za koordináciu svojich prác s takto určeným novým Zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie 
odobratej časti diela budú Objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má 
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Zhotoviteľ obdržať podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený 
započítať na zaplatenie ceny za dielo Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s 
odobratím akejkoľvek časti diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene 
odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné 
pokuty a pod.). 

 
4.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov a/alebo míľnikov 

zhotovovania diela, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na 
zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a 
pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení. 

 
4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela 

alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto 
prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, 
poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na 
strane Zhotoviteľa sa všetky termíny a/alebo míľniky  zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve 
posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu 
Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na 
zhotovení diela obnoviť. 

 
 

Čl. V   C e n a   z a   d i e l o 
 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na základe 

výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a predstavuje čiastku: 

      
            Cena za dielo bez DPH:  2 101  194,83  EUR 
 
            (slovom: dvamiliónystojedentisícstodeväťdesiatštyri EUR a osemdesiattri centov  EUR). 
          
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu Zmluvy, je cenou platnou 

až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim 
DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy 
nastanú u Zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie pre DPH v zmysle príslušnej právnej úpravy 
a/alebo Zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom 
SR, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. 
V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi právo na 
náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia oznamovacej povinnosti, najmä na náhradu 
DPH. 
Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa – prílohy 
č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi.  

            Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na 
vykonanie diela.  

  
5.3 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, 

budú odpočítané v zazmluvnených cenách Zhotoviteľa. 
 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce, ktoré bude z titulu nepredvídateľných 

okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele vykonať, bude možné realizovať 
na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu 
č. 4 (ďalej len „Zmenový list“).  

 Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného zápisu v 
stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby naviac prác alebo 
po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží Objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu 
so súpisom naviac prác – cenovou ponuku. V prípade ak je iniciátorom naviac prác Objednávateľ, 
je bez ohľadu na povinnosť Zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť 
vyplnený Zmenový list Zhotoviteľovi a následne je Zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr 
do troch (3) dní doplniť o súpis naviac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle 
vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na 
diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.  
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            Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v 
rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny 
uvedené v rozpočte (príloha č.1).  

 Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, 
Zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzobníka CENKROS. 
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v 
stavebnom denníku autorský dozor.  
 

5.5 Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne 
uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením Zmluvy 
alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, 
alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ 
nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 
subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku 
omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je Objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť 
o hodnotu nerealizovanej časti diela.  

 
5.6 V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho 

rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, 
zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov 
konštrukcií určených k vybúraniu. 

 
5.7 Cena za dielo  pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto 

Zmluvy, najmä náklady na materiál, pracovníkov,  stroje  a  mechanizmy, dopravu, vrátane 
vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, 
dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností 
konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich  z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.  
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné 
náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách 
položiek rozpočtu.               

            Súčasťou  ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva  podľa  
Všeobecne  záväzného nariadenia,  náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, 
zariadenie  staveniska, ochranu staveniska,   oplotenie   staveniska, vypratanie   staveniska, riadenie  
a  administratívu, subdodávateľskú   inžiniersku   činnosť,  geodetické   práce, dokumentáciu    
Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj 
všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady  
za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za 
prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, 
zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, 
finančné náklady na dočasné  zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné 
obmedzenia premávky na  priľahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok 
stanovených v   právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady 
poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v  prípade porušenia  Zmluvy, prípadne iných 
zákonných povinností.  

            V situácii že Zhotoviteľ potrebnú  položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa 
za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách   iných položiek.   

 
5.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom  predmetu 

plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú 
potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy  a že pri ponúkaní ceny za dielo 
Objednávateľovi: 
a) sa podrobne oboznámil so Zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril   miestne 

podmienky v mieste budúceho staveniska, 
b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu 

stanovenom v projektovej dokumentácii a Zmluve, 
c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na  vykonanie diela  aj  

v prípade, že neboli  stanovené  v  projektovej  dokumentácii a  Zmluve  ale charakter diela si 
také práce, materiály a zariadenia vyžaduje, 

d) zohľadnil v  dohodnutých  zmluvných  podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 
Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy. 

 
 

 



ZOD_SD v. 2.9 
 

Čl. VI    P l a t o b n é   p o d m i e n k y 
 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime mesačnej fakturácie podľa skutočne vykonaných prác 
ucelenej  stavebnej časti v zmysle  rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného 
technickým dozorom Objednávateľa.  
Pre účely fakturácie sa pod skutočne vykonanými prácami podľa predchádzajúcej vety rozumejú iba 
skutočne zrealizované práce a dodávky Zhotoviteľa týkajúce sa diela v zmysle súpisu prác a nie 
napr. len objednanie stavebného materiálu a/alebo pracovných síl bez jeho/ich použitia na dielo. 
Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť Objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach 
súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými Objednávateľom požadovanými 
prílohami na  posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. 
Úplnosť podkladov  je  nevyhnutným  predpokladom  na  skontrolovanie vykonaných prác 
Objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti,  
nepresnosti a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o  podklady, ktoré 
by upresnili súpis vykonaných prác. 
Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  technickým dozorom Objednávateľa nemôže  Zhotoviteľ 
predložiť faktúru k úhrade. 
Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný 
do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru a zaslať ju Objednávateľovi (za podmienok uvedených 
ďalej v tomto článku VI. Zmluvy) na e-mailovú adresu:                                         e-
infaktury@bvsas.sk. 
Za deň doručenia každej faktúry, ktorá bude vystavená po vecnej a formálnej stránke v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto článku Zmluvy, sa považuje deň doručenia faktúry na e-mailovú 
adresu uvedenú v tomto bode Zmluvy. Faktúry doručené počas sviatkov a dní pracovného pokoja, 
resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budú vždy považované za doručené najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 
Objednávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie faktúry zo strany Zhotoviteľa a ani nie je 
povinný o tejto skutočnosti Zhotoviteľa upovedomiť. 
Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie prekročiť 90 
% dohodnutej ceny za dielo. 
Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi 
priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby. 

 

6.2 Zo všetkých Zhotoviteľom vystavených faktúr, Objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny do 
odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná čiastka bude 
uvoľnená do 60 dní, nie však skôr, ako v termíne splatnosti konečnej faktúry za dielo doručenej 
Objednávateľovi. Zádržné bude Objednávateľovi slúžiť  na  zabezpečenie  riadneho  a včasného 
splnenia akýchkoľvek záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.  

 

6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere prác 5% z 
konečnej ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby na dielo. Pre vylúčenie pochybností platí, že 
ak na jednotlivé časti diela plynú rôzne záručné doby, Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu až po 
uplynutí poslednej z nich. Uvedená suma bude použitá najmä v prípade nesplnenia povinnosti zo 
strany Zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú 
sumu do 60 dní po predložení bankovej záruky Zhotoviteľom v súlade s Prílohou č. 6 tejto Zmluvy a 
s obsahom akceptovaným Objednávateľom, ktorej  platnosť presiahne minimálne o šesť mesiacov 
záručnú dobu na stavebnú časť diela. Vyššie uvedená lehota na uvoľnenie finančných prostriedkov 
nezačne plynúť skôr ako dôjde k riadnemu odovzdaniu diela. Banková  záruka sa  bude riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako  neodvolateľná  a  bezpodmienečná 
banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská 
banka alebo pobočka  zahraničnej banky  na území Slovenskej  republiky vyhlási, že  uspokojí 
Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, 
ak  Zhotoviteľ  porušuje  svoje záväzky  vyplývajúce mu  zo Zmluvy a všeobecne 
záväzných  právnych  predpisov alebo podľa  ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude 
nepochybné, že  Zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na 
vyššie uvedené, Objednávateľ je vždy oprávnený požadovať úpravu znenia bankovej záruky oproti 
jej zneniu uvedenému v prílohe č. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie záručnej zábezpeky bankovou 
zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu uplynutia 
záručnej doby, kedy je povinný ju do 60 dní vyplatiť Zhotoviteľovi. V prípade odmietnutia nahradenia 
záručnej zábezpeky bankovou zárukou o tom Objednávateľ písomne informuje Zhotoviteľa 
a zároveň sa na predloženie bankovej záruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v č. 
VII, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude prihliadať. 
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6.4 Návrh konečnej faktúry predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň začatia preberacieho 
konania. Po potvrdení správnosti konečnej faktúry, projektu skutočného vyhotovenia a geodetického 
zamerania Objednávateľom a po odovzdaní Objednávateľom požadovaných dokladov na 
preberacom konaní, Objednávateľ odsúhlasí  návrh konečnej faktúry.      

            Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis všetkých vykonaných prác na stavbe v zmysle rozpočtu 
so stavebnými položkami, resp. s položkami naviac prác.  

            Odsúhlasenú konečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi k úhrade, za podmienok 
uvedených v tomto článku Zmluvy.  

            Zhotoviteľ  je povinný na konečnej faktúre uviesť názov ,,Konečná faktúra“. 
            Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom Objednávateľa, ktoré sú súčasťou 

fakturácie, nemôže Zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú faktúru k úhrade. 
 

6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) vrátane rozdelenia predmetu 
fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. 
písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), e), f) časti 
B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty potvrdený technickým 
dozorom Objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej Objednávateľom alebo vo faktúre 
bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju Objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu 
zohľadní uplatnené zádržné Objednávateľom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.  
 

6.6 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej 
forme (v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH). 
 

6.7 V predmete e-mailu, ktorým bude elektronická faktúra zasielaná, musí byť (za účelom základnej 
identifikácie) uvedené slovo: „faktúra“, „invoice“, „dobropis“, „ťarchopis“; popri tomto označení môžu 
byť v predmete e-mailu uvedené aj ďalšie znaky, slúžiace k bližšej identifikácii (čísla alebo písmená). 
 

6.8 Elektronická faktúra musí byť vystavená len vo formátoch súborov PDF, TIF, JPEG, BMP a nesmie 
byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná. 
 

6.9 Každý e-mail môže obsahovať v prílohe iba jednu elektronickú faktúru, pričom všetky dokumenty, 
ktoré sa prikladajú k faktúre (podľa bodu 6.5 tohto článku Zmluvy) musia byť zaslané v tom istom e-
maile ako samotná faktúra. E-mail, ktorým bude zasielaná elektronická faktúra (prípadne spolu s 
ďalšími dokumentami) nesmie byť väčší než 20 MB. 
 

6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry 
vyhotovenej v elektronickej forme, v súlade s podmienkami Zákona o DPH. Podpis faktúry 
kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje. 

 

6.11 V prípade, že faktúra: 
- bude obsahovať nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú cenu, a/alebo 
- nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti (vrátane príloh) podľa tejto Zmluvy, a/alebo 
- nebude  zabezpečená  vierohodnosť  jej  pôvodu,  neporušenosť  obsahu   a  čitateľnosť   
  a/alebo  
- nebude zaslaná v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve,  
 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu (faktúra bude vrátená 
na emailovú adresu, z ktorej bola doručená, to neplatí ak Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi 
inú/osobitnú adresu, zriadenú pre tento účel ). V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi spôsobom 
uvedeným v bode 6.12 tohto článku Zmluvy. 
  

6.12 Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa ich doručenia na e-mailovú adresu uvedenú v 
bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude 
uhrádzaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa. 

 

6.13 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, 
pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplýva, 
že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie 
diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa 
a ním poskytnuté záruky. 
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6.14 Objednávateľ je oprávnený  kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ  
nesplní  ktorúkoľvek z povinností stanovených mu Zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinnosti 
Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní. 

 

6.15 Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený, okrem  prípadu, ak  to výslovne stanovuje samotná Zmluva, požadovať 
od  Objednávateľa  akékoľvek  zálohové  platby  alebo  preddavky  na  cenu za dielo. Toto pravidlo 
platí aj pre prípadné práce naviac požadované Objednávateľom. 

 

6.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, 
ktoré  mu  vznikli  podľa  alebo  v  súvislosti s  uzatvorenou Zmluvou bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť 
takéhoto postúpenia pohľadávky. 

 

6.17 Zhotoviteľ  nemá právo  započítať svoje  pohľadávky  alebo  nároky  voči Objednávateľovi proti 
pohľadávkam  alebo  nárokom  Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy 
ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým  na  
základe  Zmluvy. Zhotoviteľ rovnako  nemá  právo  zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich  časť) 
podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek  nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

 

6.18 Prípadné  predčasné  vyplatenie  zádržného  Objednávateľom  nemá  akýkoľvek  vplyv na záručné 
povinnosti a zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak   by  nároky  Objednávateľa  
voči  Zhotoviteľovi  prevýšili  sumu  zádržného, použitie zádržného Objednávateľom bude 
považované iba  za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ  je  však  naďalej povinný uhradiť 
Objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo   zádržného, a to bez výhrad do troch (3) 
pracovných  dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ  
je  taktiež  oprávnený  o  použitú  časť zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú 
Zhotoviteľom. Takto  doplnená suma zádržného môže byť opätovne Objednávateľom použitá podľa 
podmienok Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie 
akýchkoľvek svojich nárokov voči Zhotoviteľovi vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v 
súvislosti so Zmluvou. 

 

6.19 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané 
práce na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky. 
 

6.20 V prípade, že bankový účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, nebude ku dňu vystavenia 
faktúry zverejnený v zozname bankových účtov Zhotoviteľa používaných na podnikanie na 
webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „Zoznam“ a „FÚ“), je 
Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankový účet (v prípade viacerých účtov na 
ktorýkoľvek účet), ktorý je zverejnený v predmetnom Zozname. V prípade, že ku dňu vystavenia 
faktúry nebude v Zozname na webovom sídle FÚ zverejnený žiadny bankový účet Zhotoviteľa 
používaný na podnikanie, je Objednávateľ oprávnený uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu bez 
DPH a príslušnú DPH uhradiť na číslo účtu správcu dane, vedené pre Zhotoviteľa. V uvedených 
prípadoch sa takto vykonanou úhradou považuje záväzok Objednávateľa uhradiť cenu za dielo za 
splnený a Zhotoviteľ nemá nárok žiadať od Objednávateľa ďalšie finančné plnenia. 

 
 

Čl. VII    P o d m i e n k y   v y k o n a n i a   d i e l a 
 
7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy:    . 

............... ...........,  pracovníka odboru investícií Objednávateľa. 
 
 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho :  
 

7.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do desiatich (10) dní po nadobudnutí účinnosti tejto 
Zmluvy nasledovné doklady: 

 Doklad o uzatvorení Zmluvy na koordináciu dokumentácie v  zmysle čl. III bodu 3.4 Zmluvy, 

 Doklady podľa čl. II bod 1 písm. a), b) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 

 Doklady o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na 
príslušný stavebný úrad s uvedením Objednávateľa ako stavebníka v oznámení, 

 Fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím 
prác v elektronickej forme na USB nosiči, 
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 Doklady o oboznámení sa a informovaní pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

 Doklady o školení pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade 
s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov a 

 Doklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a 
nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení neskorších predpisov 
(Zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na 
diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou). 

 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 10 pracovných dní po predložení všetkých vyššie 
v tomto bode uvedených dokladov Zhotoviteľom Objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa 
uvádza, že neodovzdanie staveniska Zhotoviteľovi z dôvodu omeškania Zhotoviteľa s predložením 
čo i len jedného z vyššie v tomto bode uvedených dokladov, nezakladá nárok Zhotoviteľa na 
predĺženie lehôt na vykonanie diela.  

 
Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, 
povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného 
značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva. 
Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Zhotoviteľa rozumejú všetky osoby 
vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú 
zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa, alebo osoby v obdobnom pomere k 
Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľovi, alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene 
Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa. 
Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Objednávateľa rozumejú všetky osoby 
vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Objednávateľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú 
zamestnanci Objednávateľa alebo osoby v obdobnom pomere k Objednávateľovi alebo akékoľvek 
tretie osoby konajúce v mene Objednávateľa. 

 
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre 

Zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z právnych 
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ochrane pred požiarmi (OPP) a 
ochrane životného prostredia (ŽP). Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie dodržiavania 
podmienok a povinností podľa predchádzajúcej vety je v plnom rozsahu na Zhotoviteľovi, ktorý 
znáša všetky náklady s tým spojené.  
 

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa  prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom 
postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď. 
Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa 
končí odovzdaním a prevzatím stavby. 
Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor Objednávateľa, stavbyvedúci, koordinátor 
dokumentácie, koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, štátny stavebný 
dohľad, autorský dozor a príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet tejto 
Zmluvy vykonáva. 
Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, 
ktoré  vykonáva  technický dozor Objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia  na odstránenie 
oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným 
záznamom, je povinný  pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa 
predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných 
záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícií v prípade zničenia originálu. 

 
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody resp. majetkové 

sankcie  uložené príslušným orgánom verejnej správy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy znáša 
v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  
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7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho 
stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch,  pokiaľ to bude 
technicky možné. V prípade zastaveného územia má Zhotoviteľ povinnosť informovať príslušný 
miestny úrad o stavenisku tak, aby príslušný miestny úrad informoval obyvateľov o prebiehajúcich 
stavebných prácach a využil všetky dostupné prostriedky ako napríklad vyhlásenie v miestnom 
rozhlase, zverejnenie informácie o stavenisku na webovom sídle miestneho úradu, zverejnenie 
informácie o stavbe na tabuli miestneho úradu  z dôvodu ochrany obyvateľstva. 

 
7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru Objednávateľa užívať 

kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku. 
 
7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je 

Zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru Objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. 
Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozor Objednávateľa a následne 
predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný 
denník na podpis technickému dozoru Objednávateľa. 
Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady 
o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor 
Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej 
lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín 
od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však 
nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky 
opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak 
Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté 
konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s 
týmto odkrytím a odstránením vád.  Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto 
odkrytím Objednávateľ. 
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu 
skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru Objednávateľa 
v elektronickej forme na USB nosiči pri predložení  súpisov zrealizovaných prác na schválenie za 
účelom fakturácie. 

 
7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. 

Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín 
preberacieho konania. 

 
7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor Objednávateľa. Zápisnica obsahuje 

súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných 
dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. 
V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis  o odmietnutí prevzatia 
diela a uviesť v ňom svoje dôvody. 
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, 
z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež 
zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako 
použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení vád a nedorobkov z 
preberacieho konania. 

 
7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových 

súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s prislúchajúcimi štatistickými 
kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanej Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako 
podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku. 

 
7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do 

úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. 
Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ.  
Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým 
Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. 
Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od 
zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak Zhotoviteľ je plne 
zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela 
a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša Zhotoviteľ. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na 
zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných 
práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či 
reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným 
vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a 
iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným 
vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase 
dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek 
časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.  
Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných 
Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela 
Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady 
odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. 
Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je 
zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom 
zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, 
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi. 
Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) 
dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy (napr. autorské právo k projektovej 
dokumentácii zhotovovanej Zhotoviteľom podľa Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené 
na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je 
zahrnutý v cene.  
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. jeho 
častí podliehajúcich autorsko-právnej ;ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah tejto Licencie je 
neobmedzený, t.j. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek 
formou. Licenciu Zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje 
Zhotoviteľ Objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v 
dohodnutej cene diela podľa Zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t.j. Zhotoviteľ nesmie udeliť 
tretej osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným 
spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej 
osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu Zhotoviteľa. 

 
7.13.1 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela: 
 

 doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), g) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 

 návrh konečnej faktúry odsúhlasený Objednávateľom, 

 4x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou 
osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) v 
papierovej forme, 

 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne 
spôsobilou osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na USB nosiči, 

 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú 
zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na odbore 
GIS Objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta, 

 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletné údaje o zhotovenom diele v 
digitálnej forme na USB nosiči, 

 bankovú záruku podľa čl. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy. 

Nepredloženie vyššie v tomto bode uvedených dokladov sa považuje za vadu diela a  Objednávateľ 
je oprávnený odmietnuť dielo prevziať. 
Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S–JTSK a výškovom 
systéme Balt-p.v. 
Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov vykonaného 
diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a opravených počas výstavby.  
Výsledky merania je Zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí MICROSTATION  a 
odovzdanie vykonať vo formáte DGN. 
Pred odovzdaním elaborátu Objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - 
Objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti. 

 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že Zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou dokumentáciou 
bez jeho súhlasu.  
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Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletné údaje o vykonanom diele) 
proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je 
uvedená požiadavka súčasťou verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho 
odovzdaní a prevzatí.  
Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné. 

 
7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby geodetickým 

meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v. 
 
7.15 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov 

zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi 
písomný doklad. 

 
7.16 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie 

staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto Zmluvy. 
 
7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným 

normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému zákonu 
a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude 
rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj 
všeobecne záväzné nariadenia. 
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť 
(napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu 
do stavebného denníka požiadať technický dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných 
objasnení alebo pokynov. 

 
7.18 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu Zhotoviteľ, 

pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu. 
 
7.19 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže Zhotoviteľ len so súhlasom Objednávateľa. 
 
7.20 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné 

označenie stavby podľa pokynov Objednávateľa. 
 
7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre Objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu tak, 

aby: 

 nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia 
dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného  obmedzenia dopravnej obslužnosti na 
komunikáciách, 

 nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb. 
Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité schválenie 
ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa článku 3.1 tejto 
Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a jej uvedenie do 
prevádzky. 
Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej 
vypracovanie, schválená technickým dozorom Objednávateľa, autorským dozorom a povereným 
zástupcom Objednávateľa vo veciach technických, pričom Zhotoviteľ uvedeným účastníkom stavby 
poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou 
opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme. 
Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je Zhotoviteľ povinný prerokovať 
a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom Objednávateľa. 
Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného 
zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je Zhotoviteľ povinný 
organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a 
dotknutých odberateľov. 
Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, 
plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe existujúce 
prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými sondami. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné 
dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich 
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s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných 
prekážok. 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení vykonať ich 
vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými 
orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a 
znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok. 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, 
spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je Zhotoviteľ 
povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie. 
V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto sietí v 
projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je tolerancia 
uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných relevantných dokumentoch 
vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, prekládkou a 
znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje Zhotoviteľ, znáša 
Zhotoviteľ. 

 
7.22 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka 

ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene 
rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy. 

 
7.23 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými 

osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky 
nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného  dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle 
Zmluvy Objednávateľom. 

 
7.24 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých 

subdodávateľov a subdodávok Diela, pričom zmena subdodávateľa a/alebo subdodávky je možná 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný spolu 
s predložením žiadosti o schválenie zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi ku všetkým 
subdodávateľom, ktorí budú v súvislosti so svojou činnosťou pre Zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek 
spôsobom s odpadmi podľa Zákona o odpadoch všetky potrebné povolenia (súhlasy, autorizácie, 
registrácie) nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní s odpadmi v súlade so Zákonom 
o odpadoch. V prípade nepredloženia uvedených podkladov Objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním 
prác takých subdodávateľov.   

 
7.25 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek 

akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na 
akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. 
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony 
na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby 
takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia 
opustil a vypratal stavenisko.  
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky Objednávateľom okamžite vykonať všetky potrebné 
úkony na zrušenie subdodávky. 

 
7.26 Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa 

Zhotoviteľa (t.j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky Zhotoviteľa) a urobiť zo 
subdodávateľa svojho ďalšieho Zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej 
dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s 
Objednávateľom osobitný dodatok k Zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti 
zmluvných strán.  

 
7.27 Pokiaľ Zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu 

dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť 
zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác 
subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru Objednávateľa ohroziť 
postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je 
Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej 
Objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových 
dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky 
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subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú 
uspokojené Zhotoviteľom a toto uspokojenie bude Objednávateľovi preukázané. Počas doby 
zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 
peňažných záväzkov a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri 
zadržaní platieb Zhotoviteľovi, má Objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy 
namiesto Zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo. 

 
 

Čl. VIII    Z á r u č n á   d o b a  –  z o d p o v e d n o s ť   z a   v a d y 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy 
a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty. 

 
8.2 Záručná doba stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a technologickej 

časti diela je v dĺžke dvadsaťštyri (24)  mesiacov t.j. dva (2)  roky odo dňa prevzatia riadne 
dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle bodu 7.10 čl. VII. tejto Zmluvy. 

 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 

odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) 
diela.  

 
8.4 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje 

a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 
Objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto 
opravených vád a ich písomným prevzatím Objednávateľom. 

 
8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis 

resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predloží Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán 
povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s 
osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií. 

 
8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ 

povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch 
(3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade 
havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude 
dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do 
sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. 
Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokým neodstráni vady, ktoré 
ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak Zhotoviteľ 
neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť 
treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác 
bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou 
osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% 
prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné 
na ich odstránenie. 

 
8.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného 

diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na 
skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávateľ 
je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia 
jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov. 

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu 
Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Zhotoviteľom na dielo na 
akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.  

8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené Zhotoviteľom 
spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V 
opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku 
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nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa 
nebude uplatňovať § 431 Obchodného zákonníka. 

 
 

Čl. IX    P o i s t e n i e 
 
9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení budovaného diela proti všetkým rizikám na 

svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho 
subdodávateľov proti akejkoľvek škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo 
súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia: 
a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v čase jeho výstavby alebo 

montáže pre prípad škôd spôsobených živelnými udalosťami, krádežou alebo odcudzením, 
vadnou prácou alebo vadným materiálom s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za 
dielo; 

b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo živote osôb,  a za poškodenie majetku tretích 
osôb, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovovania diela alebo v súvislosti s ním, s poistným 
krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť,  vrátane poistenia krížovej 
zodpovednosti.  

9.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v tomto článku udržiavať v platnosti počas celej doby 
vykonávania diela, t. j. až do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela 
Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou, ako aj plniť všetky podmienky zmluvne 
vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť 
poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej 
poistnej zmluvy. Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri 
jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku Zmluvy. 

 
9.3 Ak je vzhľadom na predmet Zmluvy potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie,  Zhotoviteľ sa 

zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so 
Zmluvou. 

 
9.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky podklady potvrdzujúce uzavretie poistnej 

zmluvy alebo poistných zmlúv podľa bodu 9.1 tohto článku ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní alebo nebude riadne 
a včas platiť poistné splátky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plniť iné povinnosti z tejto  poistnej 
zmluvy, má Objednávateľ právo urobiť tieto úkony za Zhotoviteľa a na jeho účet. Takto vynaložené 
náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela. 

 
9.5  Pokiaľ v čase do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela Zhotoviteľom 

Objednávateľovi vznikne na diele škoda, ktorej nebezpečenstvo znáša Zhotoviteľ a táto nebude 
krytá poistením v zmysle poistnej zmluvy podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy, nemá to vplyv na povinnosť 
Zhotoviteľa nahradiť túto škodu Objednávateľovi. 

 
 

Čl. X    Z m l u v n é   p o k u t y 
 
10.1. V prípade čo i len čiastočného omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho časti v 

termínoch uvedených v čl. IV a/alebo v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si 
u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý 
kalendárny deň omeškania a za každé jednotlivé omeškanie.  
 

10.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladov podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorého z 
nich, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom 
sto eur), za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 
 

10.3. V prípade oneskorenej úhrady faktúry  podľa  čl. VI. bod 6.12 má Zhotoviteľ právo uplatniť si u 
Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň 
omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH.  V prípade uplatnenia nároku na 
zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný nárok u Objednávateľa uplatniť písomne.  
 

10.4. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 tejto 
Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých 
v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 
6.2 a 6.3. alebo bankovú záruku. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín 
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odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- 
EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia 
poslednej z vád. 
 

10.5. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z 
odovzdania  a prevzatia  diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má Objednávateľ právo uplatniť si u 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny  deň 
omeškania, za každú vadu. 
 

10.6. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností 
Zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie 
zmluvnej pokuty: 

 
a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za  dielo  bez  DPH  za  každý kalendárny deň omeškania 

Zhotoviteľa  so  splnením  povinností podľa  tejto  Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri  tých  
povinnostiach, pri ktorých  je možné omeškanie, alebo 

b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je 
možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa. 

 
10.7. Ak Zhotoviteľ poruší čo i len čiastočne povinnosti vyplývajúce z Prílohy č. 5 tejto Zmluvy,  a/alebo z 

právnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ŽP, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si 
zmluvnú pokutu vo výške a v prípadoch uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 
 

10.8. Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  
 

10.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na 
ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, 
na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).   
 

10.10. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť  druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné 
zaplatenie nemá vplyv na právo  príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou 
zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v 
súlade so Zmluvou. 

 
Čl. XI    P r e d č a s n é   u k o n č e n i e   z m l u v y 

 
11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy a to najmä v 

prípade, ak: 
 

a) Zhotoviteľ nepredložil doklady podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorý z nich ani do 5 pracovných 
dní po uplynutí termínu podľa čl. VII bod 7.2; 

b) dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 
stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom; 

c) Zhotoviteľ nedodržal niektorý z termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v čl. 
IV a/alebo v časovom pláne výstavby; 

d) riadne a včasné splnenie termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v časovom 
pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné; 

e) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela alebo 
nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela; 

f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí  splnenie  zmluvne prevzatých 
povinností nepravdepodobným; 

g) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo 
spojí s tretími osobami; 

h) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej 
Zhotoviteľovi Objednávateľom; 

i) Zhotoviteľ opakovane  porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje 
povinnosti podľa Zmluvy; 

j) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako 
neefektívne; 

k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne 
a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo 
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l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako 
nepravdivé a nesprávne. 

 
 
11.2.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  
 

a) Objednávateľ  o viac  ako šesťdesiat (60) dní  neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti ceny 
za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo 

b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s 
poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy 
a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy. 

 
11.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od 
Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu 
alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté. 

 
11.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných 

dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi 
všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, 
potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie 
dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom 
oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. 
V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc 
eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.   

  
11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 

požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol 
žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 
11.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 

ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa 
použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

 
11.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa 

nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa 
netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

 
 

Čl. XII    V y š š i a   m o c 
 

12.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej 
strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, 
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. 

 
12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia 

jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. 
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho 
možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby. 

 
12.3 V prípade, že sa plnenie tejto Zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa 

vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú 
stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia. 
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť 
od Zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán. 
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Čl. XIII     D o r u č o v a n i e  
 

13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené 
osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou. 

 
13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené: 
 

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade 
osobného doručenia a doručenia kuriérom), 

b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v  prípade doručovania doporučenou 
poštou) alebo, 

 
13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej 

doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň. 
 
13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná 

strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne 
desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu: 

 
Zhotoviteľ:   COMBIN  BANSKÁ ŠTIAVNICA,  s.r.o. 
adresa:    Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Vladimír Gallo 
tel.:                                        
e-mail:                                        
vo veciach technických do rúk:                                   , výrobná námestníčka 
tel.:                                        
e-mail:                                        

 
 

Objednávateľ:   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
adresa:    Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Marián Havel, investičný riaditeľ 
tel.:    (sekretariát) 
e-mail:                            @ 
vo veciach technických do rúk:                                  
tel.:     
e-mail:                          @ 

 
 
13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku. 
 
 

Čl. XIV    Z a c h o v a n i e   d ô v e r n o s t i   i n f o r m á c i í   a   o c h r a n a   
o s o b n ý c h   ú d a j o v  

 

14.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 
utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez 
ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie 
dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích 
strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 

 

14.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty 
alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia: 
a) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, 
aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom 
vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie 
týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) a 
všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,  

b) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,  
c) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území 

Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, 
daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),  
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d) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným označením. 
 

14.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v akejkoľvek 
súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výlučne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s 
predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné 
informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe Zmluvy udržiavať v prísnej 
tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, 
znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvná 
strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné 
informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani 
použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, 
s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo sprístupnenia 
odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo 
audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo 
uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej 
dohody so zmluvnou stranou. 

 

14.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na 
informácie, ktoré: 
a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých 

podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu 

porušenia povinností podľa Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých 
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, 
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto 
prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej 
zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto 
informácií, 

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá 
nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

 
14.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie poskytnutej 

druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o vlastnej 
dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej 
starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, organizačných 
a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, 
poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej informácie a je povinná 
viesť dôverné informácie oddelene od dôverných informácií získaných od akejkoľvek tretej osoby. 

 
14.6 Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohľadne dôverných informácií podľa Zmluvy trvá aj po 

skončení Zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán. 
 
14.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou zmluvnou 

stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení § 53 a nasl. 
Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 

 
14.8 Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy budú spracúvať aj osobné údaje 

fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany  získané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 
Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej strane vyplýva zmluvným 
stranám z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu 
Zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na strane 
Objednávateľa je možné kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje na gdpr@bvsas.sk. V 
rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených 
osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej 
evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo 
podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej 
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strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na 
splnenie príslušnej zákonnej povinnosti zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné 
strany spracúvajú uvedené osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom 
komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením Zmluvy.   

 
14.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným 

údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny základ je oprávnený záujem, 
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane 
osobných údajov na www.bvsas.sk. 

 
14.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na 

zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ 
sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto 
osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o 
danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone 
akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným 
údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na 
zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto 
ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvy. 

 
14.11 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní 

osobných údajov Objednávateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu 
osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk a že zabezpečil poskytnutie 
týchto informácií dotknutým osobám  Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby dotknuté 
osoby dokázateľne  informoval, že ich osobné údaje spracúva Objednávateľ. 

 
 

Čl. XV    Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 
 
15.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 

 
15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia  

Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

 
15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien  všetky práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto Zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu. 
 
15.4 Táto Zmluva je  vyhotovená  v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá 

Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ. 
 
15.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce 

rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, Zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné 
strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak 
existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

 
15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 

príloha č. 1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 
09.05.2023 

 
príloha č. 2 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby 
 
príloha č. 3 - platobný kalendár 
 
príloha č. 4 - vzor Zmenového listu 
 
príloha č. 5 – Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre Zhotoviteľa 
 
príloha č. 6 – vzor Bankovej záruky 

http://www.bvsas.sk/
http://www.bvsas.sk/
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V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy a v ostatnom 
platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 Zmluvy. 

 
15.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá 

je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a 
zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje 
vlastnoručné podpisy. 

 
 
 

V Bratislave, dňa 26.6.2023                            V Banskej Štiavnici, dňa 15.6.2023 
 
 
 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.            COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA  

 
    
 
     
                       

JUDr.Peter Olajoš    Ing. Vladimír Gallo 
predseda predstavenstva a                                 konateľ  
generálny riaditeľ                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

Ing. Marián Havel 
člen predstavenstva a  
investičný riaditeľ               

 


