Priloha ¢.4

ZNLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Hotelova akadémia Dudovita Wintera
Nazov a adresa: Stromova 34, 921 01 Piestany
v zastupeni: Ing. Ladislav Blaskovi¢, riaditel Skoly
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Jankechova Dana, hospodarka $koly
b) technickych:
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK58 8180 0000 0070 0049 4372 BIC: SPSRSKBA
ICO: 00162019
¢. tel.: 033/7726431; 0905 387 036
e-mail: jankechova.dana@zupa-tt.sk

2. Zhotovitel: * FIRSTAV s.r.o.

Nazov a adresa: 919 61 Ruzindol 73

v zastupeni na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Radovan Hecko
b) technickych: Ing. Radovan Hecko
stavbyveduci: Ing. Radovan Hecko

Bankové spojenie:  VSeobecna Uverova banka, a.s.

gislo uétu: SK89 0200 0000 0044 0397 5855
ICO: 53 408 250

IC DPH: SK 2121358316

Sislo telefonu: 0905 / 745 680

E-mail: hecko@firstav.sk

Zapis v Obchodnom registri ¢. 47893/T, Okresny sud Trnava




Il.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
2.2 Objednavatel sa zavézuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je:
»Oprava podlahovej krytiny, stien a stropov — UCEBNE 2023
podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie pontk (sutazné

podklady) zo dha 20.06.2023.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk. Na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady

¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecfnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
su mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

il
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavéazuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych &asti samostatne.
3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  &innostiach na &astiach diela
zakrytych v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske v &leneni:

Cena celkom bez DPH 14 280,40 €
DPH 20 % 2 856,08 €

Cena diela celkom s DPH 17 136,48 €



4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozne poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli.

4.5 Zhotovitel nemoze uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych
podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu

e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximaline 20
% z celkovej ceny diela, ak sa s dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PozZiadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov ~ vynaloZzenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene déjde aZ poc¢as zabudovavania materialov. Uvedeneé
skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom objednavatela.




410 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

4.11 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozéireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto
spdsobom z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozne,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, spracovat' individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny
spdsobom uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Zze vysku takto vykalkulovanej
jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok
k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny diela.

4.12 Spbdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materidlov uplatni podia cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den
obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovne:
ak nesUhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale st suc¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA
5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny vl Il. tejto zmluvy
v dohodnutom Case:
Termin zacatia prac: do 5 dni od Gginnosti zmluvného vztahu

Termin ukoné&enia prac: do 25.07.2023

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu
5.1.

5.3 \ pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s pinenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o0 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zarovef neinformuje objednévatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omegkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podia ods. 5.1, ma objednavatel pravo
iadat nahradu $kody, pri¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi
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primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
konecnej faktury.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu faktdru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V koneénej faktire budu vysporiadané vSetky zavazky
objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej
fakturacii budt z celkovej ceny diela odpogitané skér zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych
faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- odU&tovat véetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrzanim

zmluvnych podmienok.

Splatnost faktar vystavenych podia bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé ciastkove faktury a kone¢na faktira musia obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona

& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé
Eiastkoveé faktury a koneéna faktdra budu obsahovat tieto Udaje:

oznadenie diela; &islo zmluvy; &islo faktiry a oznaenie druhu faktury, ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat; defi zdanitelného plnenia; der vystavenia faktary, den
odoslania a def splatnosti faktury; oznagenie pefiazného ustavu a Cislo Ucétu, na ktory sa
ma finanéna &iastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Giastka DPH v
percentach a v € a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila;
pediatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury
a jej priloh.

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej

faktury.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska
.1 Objednavatel odovzdéa zhotovitelovi stavenisko najneskor v def zacatia prac.



7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v hiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a predkladat stavebny dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatefom
pocas zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za Ugasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad
spisat zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podra cl. I. bodu 1.
pism. a) a b) a nasledne do troch dni doruci vetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti diela,
je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany
den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost tuto nevhodnost zistit'

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknl v sUvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost' mohol
zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut’ objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomneho odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeéi jeho funkénost po celtl dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vsetkych osbb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.



Zhotovitel' zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prisludnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej €innosti je zhotovitel' povinny zabezpedit
poZiarny dozor poc¢as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poc€as vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny poéas realizacie plne reSpektovat vseobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace
a postupy vsulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat v§estranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa zhotovitel' vSetky désledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadntd zmenu poddodavatela je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom objednavatela uvedenym v €l. I. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedos$lo k ohrozeniu tretich oséb.

VIil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v€as splini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedc&enia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvysSkov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu

terénne upravy v okoli objektu, ak poCas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.




8.5

8.6

9.1

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi termin

8.2

plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb &iastkovych faktir alebo

vyUctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. II.

a bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osoéb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten

na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi

(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba

zacina plynut’ dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase,

kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, ze predmet diela bude poéas zaruénej doby

sposobily na pouZitie na dohodnuty U€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu

v Case svojej zivotnosti.

V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat diiom

odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po

jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zacCat' s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamacie podla bodu 10.8 avady odstranit v &o najkratdéom &ase, ktorého dizku

dohodnu zmluvné strany pisomne.




11.1

11.2

12.1
12.2

12.3
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13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za S$kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XILI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.

Klpna cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby

s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na

zhotovenie diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Xiil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

(|2
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od
zmluvy odstuapit len spbésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.




14.6 Odstlpenim od zmluvy zanikajl véetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) ¢&ast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odsttipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou
fakturou, ktora bude mat’ naleZitosti dafového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢&l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
doruéenia koneénej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platne
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné zrudit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvne
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej
vole,
urdite, vazne a zrozumitelne.

155 Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

15.6 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam.

V Ruzindole, dha: o4/, J& 20205 V Pietanoch, dia: o7 0& ;ZO4L %



