ZMLUVA ODIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb, Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov {dalej len,,Obchodny zakonnik*)
{(d’alej v texte len ,,Zmluva®™)

Clanok I
ZMLUVNE STRANY
L.
Nazov: Mesto Spisska Stara Ves
Sidlo: Stirova 228/109, 06101 Spidska Stara Ves
ICO: 00326526
DIC: 2020697283

Statutimy zéstupca: Ing. Jan Kuriiava, primétor
Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'fia, a.s.

IBAN: SK90 0900 0000 0051 9569 8332
SWIFT: GIBASKBX

{d'alej len “Objednavatel’ )

a
2.

Nazov: STAV-ING Poprad, s.r.o.

Sidlo: AlZbetina 23, 058 01 Poprad
ICO: 46731261

DIC: 2023537395

IC DPH: SK2023537395

Bankové spojenie:  CSOB, as.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK91 7500 0000 0040 1625 1589

Statutérny zastupca: Ing. Jén Slodigdk
{dalej len “Zhotovitel”)
Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej spolu aj len ,,Zmluvné strany™ alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®.

Vyklad
V' zmluve, jej dodatkoch alebo prilohdch:

- odkazy na zmluvu zahfiajd aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v sdlade so zmluvou,

- definované pojmy, ktoré oznaduji iba jednotné Cislo, zahfiaja aj mnoZné ¢islo a naopak,
pokial vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

- odkazy na osoby zahifiaju fyzické osoby a pravnické osoby,

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak,
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pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravaych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuji sa takéto odkazy za
odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravaych predpisov v zneni platmom v ¢ase ich
aplikacie, ktoré si svojim obsahom najblizSie pravnym predpisom alebo ustanoveniam
pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitelnt sidast, pokial vyslovne nie je uvedené inak,

nadpisy v zmluve shiZia len k ulah&eniu orientécie v zmluve a nemaja #aden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy.

Clanok II.
PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pinenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (d’alej len
»Dielo®) st financované z projektu s ndzvom ,,Denny staciondr SpiSska Stard Ves* v ramci
vyzvy IROP-PO2-8C211-2021-78 vyhlasenej Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja
a informatizdcie Slovenskej republiky (d'alej len ,MIRRF®), ako Riadiacim a organom
a PreSovskym samospravnym krajom ako Sprostredkovatel'skym orgdnom pre predmetni
vyzvu v ramci Integrovaného regiondlneho operaéného programu. Tato zmluva sa uzatvéra
ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona & 343/2015 Z. z o vergfnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
s nazvom ,Denny staciondr v meste SpiSska Stara Ves — stavebné prace 1%,

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace zamerané na vytvorenie priestorov na prevadzku
denneho staciondra v meste Spisskd Stard Ves, 2 tym podporit’ lokélne socialne vzt'ahy
ako aj pomdct starnGcemu obyvatelstvu aich rodinnym prisludnikom v meste
aregione. Predmet zmluvy je detailne 3pecifikovany v Projektovej dokumenticii av
prilohéch tejto Zmluvy tvoriacich jej neoddelitelnti sicast’ (dalej fen »Dielo™).,

Predmet Diela je vymedzeny v projektovej dokumenticii a prilohach k tejto zmluve a ¢leni sa
do nasledujucich objektov a prevadzkovych stiborov:

321 1-Zemné prace

322 2~ Zaklady

323 3 - Zvisié a kompletné kon&trukcie

3.2.4 4 - Vodorovné konstrukcie

3.2.5 5 - Komunikacie

3.2.6 6 - Upravy povrchov, podiahy, vypine

327 T - Ostatné konstrukcie a prace

Pod zhotovenim Diela na kI'i¢ sa rozumie Gplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela
bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpeénému uzivaniu. Zhotovitel bude realizovat
Dielo v rozsahu detailne $pecifikovanom v Projektovej dokumentacii a Prilohe &, 1 k tejto
Zmluve, vritane vietkych prekladok na rozvodoch a infra$truktire, ako dodévate!’ v termine
uréenom v tejto zmluve a podla tejto zmiuvy zhotovi dielo na kI'aé. Dielo sa musi realizovat’
vo vietkych svojich ¢astiach v kvalite vymedzenej technickymi $tandardami platnymi v fase
realizdcie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohich. Pri zhotovovani
Diela sa Zhotovitel' zavdzuje refpektovat adodrzal vietky podmienky uvedené
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v pravoplatnych stavebnych povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne
popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati vkazdom pripade stav techniky vymedzeny
technickymi Standardami platnymi v Gase zhotovovania Diela ako minimélny Standard pre
zhotovenie Diela ako dohodnuty.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podlPa podmicnok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla, schvalenej Projektovej dokumentacie, vypracovanej zodpovednou projektantkou
Ing. Silviou Dermovou, SNP 40/79, 061 01 Spisska Stara Ves, [CO: 52083560 v zmysle
vydanych povoleni a stanovisk $tatnych organov;

- podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmiuvy;

- podla ¢asového harmonogramu, ktory tvorf Prilohu &. 2 tejto Zmluvy;

- podla a v si¢innosti so subdodavatel'mi uvedenymi v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy,

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
obozndmil so vietkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté a je si vedomy toho, e v priebehu realizécie Diela nemée uplatiiovat’ naroky na
tpravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbomne;j starostlivosti
zistit’ uZ pri obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavizok Zhotovitela je
vybudovat dielo kompletne vo vietkych remeslach, a) v pripade, Ze by realizadnd Projektova
dokumentécia Cokolvek opomenula. V pripade, Ze Zhotovitel pri vynaloZeni odborngj
starostlivosti zisti nedostatky v realizaénej projektovej dokumentécii, musi tito skuto&nost
uviest' pri podani ponuky, ak tak neudini predpokladi sa, ze pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zahrnul vietky potrebné naklady na zhotovenie Diela do oceneného vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu & 1 k tejto Zmluve. Zhotovitel prehlasuje, Ze ceny stanovené vo
vykaze vymer si ceny Gplné, spravne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri
dodrzani ustanoveni Zmluvy a na stdasnej technickej drovni. Zhotovitel' potvrdzuje, 7 sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, %e st mu zname
technické a kvalitativne podmienky kjeho realizécii, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty
nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v silade s riadnym sa oboznamenim s Projektom
a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vietky price a naklady,
ktor¢ by mw mohli v suvislosti s realiziciou Projektu, resp. Diela vzniknGt'. V pripade, e
projektova dokumenticia niektoré skutodnosti opomenula a Zhotovitel' ich nemohol
predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, budd sa takto vykonané prace
Zhotovitel'a povaZovat' za prace naviac a bude ich hradif Objednavater.

Zhotovitel je v ramci svojho ploenia povinny poskytnif stdinnost’ spocivajliicu v koordinacii
svojich préc s realizaciou pripadnych prac a dodévok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho daldimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimilnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podia tejto Zmluvy a zaroven aby nedoslo
k obmedzovaniu pric adodévok zaistovanych priamo Objedndvatelom ajeho dal$imi
zmluvnymi partnermi.

Zavizok Zhotovitela k zhotoveniu Dicla podla tejto Zmluvy zahrfiuje ijeho povinnost
vykonat' v ramei zmiuvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
UCelu tejto Zmluvy a siéasne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbome;j
starostlivosti zistit, a ktoré st sifastou definovaného rozsahu Diela daného realizaénou
projektovou dokumentacion, dokumentdciou pre jednotlivé povolenia a odsthlasenymi
vychodiskovymi podkladmi k tejto zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizacie
mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’, nezvysuji celkovii dohodnutit
cenu Diela a nepostivaju celkovy termin zhotovenia Diela.
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3.10

3.1

3.12

3.13

4.1

4.2

Zhotovitel' musi pre seba a svojich subdodavatelov in$talovat a zaistit vietky prostriedky
nevyhnutné pre horizontélnu a vertikilnu dopravu materialy, néradie 8vojim zamestnancom
pre potrebu realizicie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezivisle na ostatnych
zmluvnych partneroch Objednavatela.

Predmet tejto zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho &asti do
prevadzky, vritane vykonania vietkych prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych
skasok, ak je to technicky moZné v zmysle pokynov vyrobeu uskutoénit’ do diia odovzdania a
prevzatia Diela, a odovzdanie pristuinych dokladov, d'alej zagkolenie obsluhy zariadeni, ktoré
st si€astou Diela podla tejto zmluvy a d'aliej Einnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu origindlov vietkych dokladov vztahujicich sa k zhotovovanému
Dielu pride najneskdr v defi odovzdania a prevzatia Diela, Zhotovite!' rudi za ich uplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat' prava Objednavatela v ramei nafiho prenesenych vykonov
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskutoSfiovanie akychkol'vek
pravaych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zdviznych vysvetleni, v mene
Objednavatel'a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaji za subjekty, ktoré s odborne kvalifikované
v rdmei povahy a dbleZitosti préc, ktoré si predmetom tejto zmluvy,

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znada désledky vyplyvajiice z nedostatoéne;j
kvalifikicie Zhotovitela vo vztahu k Objednavatelovi v sivislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu vzajomne spolupracovat’
pri realizdcii predmetu Zmiuvy v stilade s niZsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavizuji
poskytnat’ si vzijomnd stdinnost nevyhnutnii pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok TV,
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodaf Dielo bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisludnymi vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy vsulade spravom Eurdpskej dnie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material,
oktorom je v &asejeho pouZitia zname, ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
spiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢ 133/2013 Z. 2 o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, technické poziadavky na poZiamu bezpetnost pri
vystavbe podla vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

4.3 Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1, 3.2

a34 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze
v pricbchu vystavby nemoze uplatiiovat néroky na apravu zmluvnych podmienok.
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Zhotovitel' zaroveii vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatoéné na
ocenenie realizicie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpedenstvo,
s odbornou starosthivost'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vicobecne zdviznymi pravanymi predpismi,

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. 7. o cenach v zneni neskorsich

5.2

53

54

5.5

predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 302.323,68 EUR

DPH 20% ' | 60.464,74 EUR

SPOLU s DPH 362.788,42 EUR

Slovom: tristo§est'desiatdvatisicsedemstoosemdesiatosem eur a Styridsat'dva eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budn vy¢istené v Eurach a zaokrithlené na 2 desatinné miesta,

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovite!l Ju nezmeni podas celej doby realizacie Diela
(aZ do momentu dokonéenia, aprevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zikona o verejnom obstardvani, ato na zaklade pisomnej dohody
0 zmene ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Daf z pridanej hodnoty bude uétovana ZhotoviteTom vo vyske urlenej prislu§nym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Jednotlivé Zasti Ceny za Dielo sii urdené v Prilohe &. | tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze prilohy uréujice Cenu za Dielo si uplné a zdvdzné a k ich zmene mdze
dojst’ vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyludne postupom, ktory
je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vy38ie uvedend zmluvna cena za Dielo zahfiia vsetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane (nie viak vyluéne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (lefenia, lavky,
podperné konstrukcte, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, buracich
a sekacich prac vratane spamych vyspravok, dopravnych ndkladov na stavenisku 1 mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlaitnym
uZivanim verejnych ploch a rozkopévkovych povoleni, umiestnenie a udrZovanie dopravnych
znatick v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stoného a energii
(elektrickd energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skitSok, zabezpedenie
poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych cestnych komunikiciach, odvozu stavebnych
odpadkov, zbytkov materialov, prebytotnej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strézenia
staveniska a pod. Vy§§ie uvedena zmluvnd cena zahfia aj vietky opatrenia, ktoré s potrebné
a nevyhnutné pre dodrzanie terminov (naklady na zintenzivnenie stavebnych prdc, nadéasy,
zmenova praca, praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) ato pri dodrziavani
stavebného povolenia, kvality, a bezpecnosti, Vyssie uvedend zmluvna cena zahfia vietky
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

513

opatrenia na ochranu susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi $kodami, ktoré mozu
vznikn(t’ bezprostredne pri realizacii Diela.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vias zaplatit' Cenu za Dielo, resp.
Jej jednotlivé Casti, ktora je vypoditana v salade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravieny bez predehadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako su uvedené v dokumentoch podla bodu 3.1,3.2 a
3.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel'  berie na vedomie, ¢ Diclo Je financované z Eurépskych Strukturdlnych
a investinych fondov resp. Eurépskeho fondu regionélneho rozvoja v ramci Integrovaného
regionalneho operaéného programu, titneho rozpoftu Slovenskej republiky a vlastného
rozpoltu Objedndvatela a v tejto savislosti poskytne Objednavatelovi vietku potrebni
stfinnost’ v zmysle pravidiel IROP.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom fakturaénom obdobi za vykonané stavebné prace
na diele, tak aby faktary boli predkladané zhotoviteTom v mesatnom intervale, Prilohou
faktiry budd podrobné sipisy dodanych stavebnych pric za fakturované obdobie
dokumentujhce plnenie Zhotovitela a odsthlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sthlasi, ze Dielo bude financované v silade s pravidlami IROP a v silade
s projektovou  zmluvou uzatvorenow medzi Objednavatelom a Sprostredkovatel'skym
organom (dalej len ,projektova zmluva“). V tejto  suvislosti Zhotovitel' poskytne
Objednavatelovi splatnost’ faktir, a to 60 dni.

Zhotovitel’ za§le Objednavatelovi 2 originaly prislulnej faktiry a zaviizuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

Faktira musi obsahovat' nélezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona & 222/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena fakt(ira bude obsahovat aj

udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b}  termin splatnosti faktiry,

¢)  forma Ghrady,

d)  oznalenie pefiaZného Gstavu a &islo iéty, na ktory sa ma platba vykonat,

¢)  meno, podpis, odtlatok peiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry,

f) prilohou faktiry bude sipis dodanych prac odstihlaseny stavebnym dozorom za
takturované obdobie s vyznatenim jednotkovej ceny za fakturovamii polo¥ku pocet
Jednotiek, celkovd cena a tiez dodacie listy k dodanym materialom a prvkom.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
fakturu (dafiovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novia, Po dobu
opravy t. j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neliplnej faktiry nic je Objedndvatel
v omeskani s jej Gthradou. Lehota splatnosti opravene) resp. doplnenej faktiry zadne plynut
odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zarudenej elektronickej fakturacie pre
Objednavatela alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzajom poskym@ stéinnost pri
prechode na novy systém vzmysle zakona & 21572019 Z.z o zarucenej elektronickej
fakturdcii a centralnorn ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.
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5.14 Prace, ktoré Zhotovite! nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

5.15

5.16

5.17

6.1

6.2

6.3

odchylne od Projektovej dokumenticie bez pisomného prikazu Objednavatel’s a dojednanych
zmlyvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitef vykoné prace bez pisomného
prikazu  Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel'a ich Zhotovitel na viastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel’ na néklady
ZhotoviteTa. Néklady musia byt primerané v danom Gase a mieste vykonavania Diela
a Objedndvatel je povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykolvek potas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu  Zhotovitela
v prisluSnom  zozname o0séb (dalej len Zoznam) vedenom Finandnym riaditelstvom
Slovenskej republiky v stlade s § 69 ods. 15 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'a bezodkladne pisomne informovat o tejto
skutoCnosti. Len o sa Objednavatel dozvie o zverejnent Zhotovitela v Zozname, je
Objednavatel’ opravneny zadrzat Cenu vo vyske, ktora zodpovedd sthmnej &iastke dane
z pridanej hodnoty vyplyvajicej z faktary Zhotovitela vystavenej Objednavatelovi podla
zmluvy, a to az do momentu, kedy Zhotovitel preukaze Objednavatelovi, Ze uhradil $tatu
nezaplatenu dai, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak. Ak dafiovy tirad rozhodne tak, Ze
Objednavatelovi ako rucitelovi uloZi povinnost’ uhradit’ nezaplatent da, alebo tak, e na jej
ahradu pouZije nadmemy odpodet Objednéavatel'a, pohl'adavka Zhotovitela na zaplatenie
zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapolitava s pohladdvkou Objednavatel'a na néhradu sumy
plnenej daovému aradu na zéklade takého rozhodnutia,

Zhotovitel' nie je bez suhlasy Objednavatela opravneny postipit’ akikol'vek svoju
pohladévku voti Objednavatel’ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zaviizuje %c riadne a vias plne uhradi splatné a opravnené platby vietkym
svojim subdoddvatelom a dodavatelom sluzieb a energii v sitlade s uzatvorenymi zmluvami.
Ve svojich vztahoch so subdodavatelmi Zhotovitel' nesmie podmiediovat’ ihradu odplaty za
ktorukol'vek Cast’ Diela riadne dodant subdodavatelom tihradou Ceny Diela Objednavatel'om.

Clianok VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje poskytnat plnenie predmety Zmluvy do 4 mesiacov od prevzatia
staveniska ZhotovitePom, najneskér viak do 15.12.2023 = v fasovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy (dalej len
~Harmonogram*y resp. vhodne upraveny pred zaCiatkom realizécie Diela v zavislosti od
dizky a ¢asu kontroly verejného obstaravania Sprostredkovatel'skym organom alebo inym na
to prisluSnym organom verejnej moci. Tento Harmonogram bude tvorit’ neoddelitelI'nt stidast’
Zmluvy ako Priloha ¢ 2 k tejto Zmluve. Nedodranie Harmonogramu bude povazované za
podstatné porulenie Zmluvy. Zhotovitel Je povinny prevziat stavenisko v lehote 3
pracovnych dni od dorucenia pisomne;j vyzvy Objednévatel'a na prevzatie staveniska.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym
avCasnym  spolupdsobenim  Objednavatela (poskytnutim  sa&innosti  Objednavatel'a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ¢ Zhotovitel megka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatel'a, resp. nie z dévodov vyssej moci, md Objedndvatel’ pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zalaty den omeskania, a
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

pravo Ziadat' nahradu Skody. Objednévatel wréi Zhotovitelovi primerany, dodatodny &as
plnenia Zmluvy ak to bude vsilade so zmluvou o NFP. Po pripadnom bezvysiednom
uplynuti tejto dodatotnej lehoty Objedndvatel’ si mdZe uplamit’ pravo na odstipenie od
Zmluvy,

V pripade, Ze Zhotovitel' preruii bezddvodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel
pravo na zmiuvna pokutu vo vyike 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy dehi prerudenia
prac.

Zhotovitel' ma prévo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dévodu vyskytu
Vy$3ej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmd v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:
6.5.1 zemetrasenie, vojna,

6.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v ddsledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prisludnych STN, vykonavat Dielo, alebo Jeho Cast,

6.5.3 za Vy3§iu moc sa povaZuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane bréni v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, e by povinnd strana tito prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala a e by v Case vzniku zavdzku tito prekazku
predvidala alebo mohla predvidat (napriklad vojna, obgianske nepokoje, Strajk,
terorizmus, prirodna katastrofa, nepredvidatel'ny bytok alebo nedostatok zamestnancoy
afalebo dodavatelov, zdkazy alebo obmedzenia zo strany alebo na stranc organov
verejnej spravy, alebo epidémia & pandémia). Za Vy3diu moc sa nepovazuje prekalka,
ktoré vznikla z hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, ze epidémia koronavirusu COVID-19 ani vojensky konflikt na
Ukrajine sa nepovaZuji za okolnost povazovanu za vy$Siu moc, nakolko ide
0 okolnosti vieobecne zndme, ato aj v dase vyhldsenia verejného obstarvania
a Zhotovitel o nich mal vedomost a patri¢ne k nim prispdsobit’ aj svoju ponuku.

Prace je Zhotovitel’ opravneny z dévodov uvedenych v bode 6.5. prerusit’ len na nevyhnutne
nutni  dobu. Tieto skutolnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom
v stavebnom denniku.

O dobu, po ktori bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla bodu 6.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny uplatait’ pravo na prediZenie terminu dokondenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytoéného odkladu oznamif
Objednavatelovi a sidasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takéto prekazka spésobila preruenie plnenia Zmluvnych zdvizkov na viac
ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodni na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch dalSej realizicie Zmluvy. Névrh, pripadné Zmluvné ltpravy predlo?i Zhotovitel
najneskdr do pat’ dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, ndrok na prediZenie terminu
dokon¢enia Diela ZhotoviteFovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze ipravu tehoty plnenia bude uplatijovat len v pripade, Ze z dévodov
vySsie uvedenych nebude technicky mozné Diclo, pripadne Cast Diela dokon¢il za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

OmeSkanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu ometkania subdodéavatel'a Zhotovitel'a alebo
tretej strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.
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6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Objedndvatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitefa na preruSenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatel’a sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlZuje o dobu preruenia zhotovenia Diela. V pripade preruienia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozomit' na vznik hroziacej $kody
alebo po3kodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za
vietky prace vykonané ku ditu prerusenia zhotovenia Dicla, a Zhotovitel’ ma narok na thradu
preukézanych a Gicelne vynalozenych nakladov savisiacich s preruSenim realizacie Diela.

Clinok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zikazky: mesto Spidska Stara Ves, SNP 3/5, 061 01,
parc. €. 3143/5, 3143/6 v k.0, Spisska Stara ves.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a aZ do diia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel za skody nim spbsobené na tychto nehnutelnostiach
suvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkofvek faze vystavby. Viastnikom vietkych veci,
ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodivatelom. Zhotovitel nesic
zodpovednost’ za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k Jeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost' za $kodu na prevzatych nehnutelnostiach a doasne zabratej ploche pre Gcely
realizécie Diela nesie Zhotovitel' odo diia jej prevzatia od Objednavatela a7 do dna ich
vypratania a spatn¢ho odovzdania.

Zodpovednost’ za $kodu sposobenii tretej osobe alebo Objednavatelovi v stvislosti
s vykonavanim Diela, ktoré je vykondvané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktora bola

9

preukdzatelne spdsobena Zhotovitel'om, mé Zhotovitel.

) Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel'a;

8.1.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenic predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizicie. Ak pri kontrole zisti, e Zhotovitel poruluje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy
adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, e Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsihlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednavatel’
pravo odstipit’ od Zmiuvy.

8.1.2 Planované kontroly budi vykondvané spravidla (nie viak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne, a vZdy v tyZdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela.
Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo
na zaklade ¢asového planu,

8.1.3 Objednévatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢lénku V., bod 5.1 tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
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8.2.1 Zhotovitel' je povinny na vlastné niklady zabezpeéit' Einnost potrebnil na zabezpedenic
predmeta Zmluvy.

8.2.2 Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizdcii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchddzajii ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat’, oznamit'  Objednavatelovi zmemu subdodavatela Zhotovitela a v tomto
oznameni uviest’ min, nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory méa v umysle zadat' subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh
na zmenu,

b) navrhovaného subdoddvatela,

¢} predmety subdodavok,

d) doklady preukazujice, ¢ subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona & 343/2015Z. z o verejnom obstardvani a o
zmene a dopheni niektorych ziakonov v zneni neskorgich predpisov®,

Objednavatel’ mé pravo poZadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodavatel'ov, ak
dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalit
subdoddvatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenove] ponuky v ramci
verejn¢ho obstardvania ato vlehote 5 pracovaych dni od predloZenia zoznamu
zhotovitelom, alebo od oznamenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v &ase uzavretia
zmluvy, zhotovitelovi zndmych subdodéavatelov tvort Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

§.2.3 Zhotovite!l' je tieZ povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit” vietky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa majii podielat’ na realizacii Diela.

8.2.4 Zhotovitel' je povinny pred zalatim Diela, najneskér ku din prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celti dobu vykondvania Diela potstnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spésobend na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich 0sdb, ktord bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne
vo vyske Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny odovzdat Objednavatel'ovi.

8.2.5 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat' odpady
v sulade s prislusnymi pravaymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrZiavali zasady hygieny, bezpeenostné, poZiame a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 ZhotoviteI' je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 a I5 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maji byt' d'alsim postupom zakryté, alebo sa
stand nepristupnymi. Takéto vyzva bude urobend najneskdr tri pracovné dni pred ich
realizaciou zdpisom v stavebnom denniku. Pokial sa zastupca Objednéavatel'a nedostavi
ku kontrole vtakto uréenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat’ Objednavatela na
kontrolu a poskytnut’ mu dodatoény jeden pracovny defi a notifikovat ho zirovef
mailom. Pokial' sa zéstupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto uréenej
dodatotnej dobe, je ZhotoviteT opravneny tieto konstrukcie zakryt. Poskytnutie
dodatotnej lehoty podl'a tohto bodu Zmluvy nespésobuje predizenie lehdt na zhotovenie
Diela. Pri porudeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatotnej kontroly a znaSat naklady s tym spojené;

8.2.8 Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri zabezpeCovani pric spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdikonom
C. 124/2006 Z. z. obezpetnosti aochrane zdravia pri préci aozmene a splnent
niektorych zadkonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

Strana 10z 26




pracovnych Cinnosti a d'al$imi osobitnymi predpismi, a vykonavat' siistavni kontrolu
nad  bezpeCnostou prace pri  Cinnosti na  pracoviskich  Objednavatela
v zmysle § 147 Zakonniku prace, a tiito povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatel'ov;

8.2.9 Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti a pinit’ pracovné povinnosti s vy§§im rizikom,
pri ktorych méZe vzniknit zavainé poskodenic zdravia zamestnancov, alcbo pri
ktorych CastejSie vznikd pogkodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitel'a len na
zaklade platn¢ho preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovite! je povinny odbornit
sposobilost’ potrebnu na vykon prace preukazat’ prislusnou dokumenticiou;

8.2.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré sii vykonévané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou
osobou; Objednavatel' je oprivneny poziadat ZhotovitePa o vykonanie kontroly
uZivania alkoholu resp. omamnych litok uvietkych osdb, ktoré sa zdrfiavajii na
stavenisku. V pripade kaZdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych
latok u zamestnancov Zhotovitela a jeho subdodavatel'a, je Zhotovitel povinny ich
okamZite vykazat’ so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor3ich predpisov pri
c¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ak také innosti
vykonava;

8.2.12 Osoby vykonavajice technicky a stavebny dozor, si povimné dozeral na
dodrziavanie predpisov o bezpednosti pri praci, o poZiarnej ochrane, predpisov o
ochrane Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.
V pripade, Ze Zhotovitel' nezabezpedi odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani
po pisomnej vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel opravneny
zabezpetit' ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté idelne vynaloZené a preukazané
naklady Objednéavatela sa Zhotovitel' zaviizuje uhradit’ na zaklade faktary predloZenej
Objednavatelom,.

8.2.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu ana vlasiné naklady zodpovedi za dodrZiavanie
pokynov Koordinatora bezpelnosti stavby, najmi vo vzfahu ku koordinovaniu
dokumentacie a koordinovaniu bezpe¢nosti price v zmysle Nariadenia vlddy Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpednosinych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko v zneni jeho zmien a dopinkov.

8.2.14  Zhotovitel’ zodpovedé v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravaych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmi Zéakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanic cudzincov a oséb bez 3titnej
prislusnosti. Ak déjde k zamestnaniu zahrani¢nych 0sob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vietky platné predpisy, najma Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislu$né ustanovenia slovenského Zakonnika prace & 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vieobecne zavdzné pravne predpisy. Pri vyuZivani pracovnych sil
na ziklade zmluvného vztahu iného ako pracovnopriavneho vztfahu je Zhotovitel
povinny dodrZat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15  Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a tplaym
dokonfenim a riadnym splnenim vSetkych zdvizkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objedndvatel'ovi a Objednavatel je povinny ukonlené prace prevziaf, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodni, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

8.2.16 Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit' s nim v siilade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
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8.3

zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania pric a je povinny na viastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a nedistotu spdsobentt jeho innostou. Pri realizacii
prac musi zabezpelit' stavenisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych
priestorov.,

8.2.17 Zhotovitel' sa zavizuje pocas celej realizacie stavby uplatiioval’ postupy chraniace

Zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znedistujicich latok produkujicich
pocas realizacie stavby.

8.2.18 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze nevyplati Ziadne provizie tretim osobim zidastnenym

v akomkol'vek stupni v procese pripravy arealizécie Diela, a Zhotovitel' sa zaroveii
zavizuje Ze bude pozadovat’ od kaZdého subdodavatel'a pisomné vyhlisenie uvedené
vprvej Casti tejto vety, apredloZi predmetné pisomné vyhlasenie Objednavatelovi
najneskdr v defi ndstupu povereného subdoddvatel'a na zhotovovanie Diela. V pripade
porufenia povinnosti uvedenej vtomto bode zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
subdodévatel'om, t. j. ,,zaviizku nevyplatit’ proviziu®, je Zhotovitel’ povinny zaplatit' na
vyzvu Objednavatela do 5 pracovnych dni zmluvnd pokutu vo vyske vyplatenej
provizie anahradit’ Skodu ktord vznikne ObjednivatePovi. V pripade poruienia
povinnosti predioZit' pisomné vyhlasenie subdoddvatela, je Objednavatel opravneny
odmietnut’ povereného subdodavatel’a.

8.2.19 Zhotovitel' je povinny odovzdat vypratané stavenisko azbavené akychkolvek

zbytkov materidlu, ktoré majli stvislost’ s plnenim zdvizku podfa tejto Zmluvy.
Vypratanie staveniska a do€asne zabranych ploch je Zhotovitel v rdmci svojho plnenia
povinny realizovat’ najneskér ku ditu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Dicla
podfa tejto zmluvy. Ak Zhotovitel' nevyprace v uréenom termine stavenisko
Objednavatel moéZe od Zhotovitela Ziadal’ zmluvnd pokutu vo vyke 500,00 EUR za
kazdy deft omeskania.

8.2.20 Zhotovitel je povinny predloZit a odovzdat Objedndvatefovi dodacie listy

k jednotlivym pouzitym materidlom na Diele ako aj jednotlivym prvkom.

8221 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zaplati Objednivatelovi v pripade

porusenia svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.21.1 Ak Zhotovitel' porusi akykof'vek vieobecne zivizny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie orginu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykolvek pokyn Objednavatela voblasti BOZP,

Objedndvatel’ md od Zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad poruSenia, ak zddévodu porudenia bolo
nevyhnutné prerudit’ prace z dévodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr,
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStalacii, apodobne) alebo ak
Zhotovitel' poSkodil bezpeénostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie
jam, a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad poruienia, ak bolo mo#né porulenie odstranit’
bez nutnosti preru§it’ prace;

¢} 50 EUR za kazdy pripad porusenia, ak Zhotovitel'ov zamestnanec porusi
bezpetnostné pravidld na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objedndvatel' neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.10
tejto Zmluvy (60 dni) a po poskytnuti finanénych prostriedkov sprostredkovatel'skym
organom, Zhotovitel' mé pravo pozadovat’ Gihradu troku z omeskania vo vyike 0,05% za
kazdy dent omeSkania polntic diiom kedy boli poskytnuté finanéné prostriedky
Sprostredkovatel'skym organom IROP za Géelom thrady predmetnej faktiry.
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Kazdi Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informoval druhé Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, kioré jej méZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmhvy,

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinni informovat druht Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmiuvy
v plédnovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeSkani v pripadoch vys§ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo sl okolnosti vyisej moci vieobecne zname.

] Clanok IX. ] ’
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Osobu stavebného dozora Objednavatel ozndmi najneskér v dase zaslania VyZvy na prevzatie
staveniska.

Stavebny dozor Objednédvatel’a bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykonavat' zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoZnit.
Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zékon)v zneni neskorsich predpisov (dalej len .,Stavebny
zakon™) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinale#i Zhotovitelovi,

Osoba stavbyvediceho bude oznamena najneskdr pri prevzati staveniska.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustile
zodpovednii osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vietkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pridlo,
v priebehu vykonavanta pric.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celu dobu plnenia zaviizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavajil niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predioZené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom Jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika ak zapisom pripajat’ svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha ziznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné,
je povinny tito skutotnost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor, resp. poverenil osobu Objednavatela.

Zhotovitel’ prostrednictvorn stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré st dalezité pre riadne vykonanie Diela,
aktoré maji vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, pajmi udaje o stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energetickd siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zadati
a ukonCeni prace ¢i udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela,

Povinnost” viest' stavebny dennik konéi dtom odovzdania predmetu Diela na zaklade
protokolu o odovzdani aprevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude
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9.8

10.1

10.2

umiestneny po dobu zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitela, popripade u
preukazatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musf byt pristupny v pricbehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych & notnych zmien, Objednavatel’ a zastupcovia dalgich
opravienych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat a ziadat z ncho Vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky Objednavatel’a k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitela zavizné, ak nie st v rozpotre so zaviznymi
pravonymt predpismi.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skondené po riadnom ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t.
j- po riadnom ukonleni vSetkych gasti Diela, pokial su tieto prace ukon¢ené riadne
v dohodnutom rozsahu aDiclo je bez akychkofvek vad a nedorobkov. Objednavatel
prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej
dokumentacie, zdvdznych noriem a predpisov tak, aby slaZilo k uréenému ficelu bez vad
a nedorobkov braniacich riadnemu uZivaniu Diela.

Objedndvatel’ prevezme &ast’ dokondeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu
definovaného v projektovej dokumentacii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v stlade s touto
Zmluvou podla ¢asového harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani

a prevzati casti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protoko! bude podpisany pisomne

poverenymi zéstupcami Zmluvnych strén a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi

prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel’ prevezme &ast Diela len vpripade, e bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumenticie, zavéznych notiem a predpisov
tak, aby riadne shizilo k urfenému téelu a je bez akychkolvek vad a nedorobkov.

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’
Objednavatelovi ozndmi pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji  supis
dokurnentacie podla bodu 10.2.3 tohto &lanku Zmuvy.

10.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na
odovzdanie vietky doklady osved&ujuce kvalitu a kompletnost’ &asti Diela najma.

a) Prishudnii kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbomnych prehliadok, atestov a odbornych skagok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a skiiok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradengch technickych zariaden,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikiciami, resp.
certifikaty,

e) OsvedCenia o vykonanych ski3kach pouZitych materidlov a virobkov,

H Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v pricbehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g Doklad o spésobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tladené vyhotovenic
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentdcia realizicie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat' doklady uvedené v bode 10.2.3. okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
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10.3

10.4

0.5

10.6

10.7

11.2

1.3

riadne pripravené k prevzativ. V danom pripade méZe Objednavatel odopriet
prevzatie Diela,

10.2.5 Ak pri odovzdani aprevzati asti Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovaZzuje sa prislusny Cast’ Diela za riadne vykonanii a zavizok Zhotovitela sa
nepovaZuje za riadne a v€as splneny. Objednévatel’ je opravneny takto pontknuté
Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’,

Za deii odovzdania alebo dei ukoncenia tspe3ného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudine vady Diela, podliehajiice zaruke (&lanok XI1.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela ziiGastni prehliadky dokondovaného Diela,
resp. jeho Castl, pri nej bude poslidend jeho kvalita a dplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolamou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatel'a aspofi pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto&fiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b)  Iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri Siastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat a7 pri kompletnom odovzdani Diela.

Clinok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovite' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade
s ustanovenim ¢lanku HI. a budii mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel je zavmzany zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, 1. j. vsetky jeho &asti spocivajice
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montéZnych préc, musia byt dodané kompletne
v patritnej kvalite zodpovedajucej dokumenticii pre stavebné povolenie, realizatnej
projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Gasti musia
zodpovedat’ platnym STN, STN EN, IS0, technickym poZiadavkim na stavebné vyrobky
v zmysle zakona & 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani urceného
vytobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a d'aldimi platnymi pravnymi
predpismi a musi byt v silade s podmienkami vietkych pravoplatnych stavebnych povoleni.
To 1sté sa vztahuje ina vyrobky, zariadenia a doddvky dodavatelov Zhotovitel'a, ktorych
pouZitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel' ruci za uplné a kvalitné vykonanie
a funkciu predmetu tejto zmluvy vrozsahu aparametroch stanovenych v realizalnej
projektovej dokumentacii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh. Zhotovitel' poskytne na
dielo podra tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov, s vinimkou materidlov, na ktoré bola
subdoddvatel'mi poskytnuta dlhia alebo krat§ia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b}  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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11.4 Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia §422 a nasledujice

115

it6

117

11.8

11.9

Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnil reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jei
zisteni. Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel povinny podas zaruénej doby vietky
vzniknuté vady Dicla na svoju zodpovednost’ anaklady odstranit, & u? vznikli chybou
konStrukcie, chybnym projektom (RPD, dokumenticia pre stavebné povolenie), realizaciou
dopravy, montiZou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel' zodpoveda. Zhotovitel' sa zaviizuje zatat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela
ohrozujucich jeho bezpetnost do 24 hodin od uplatnenia reklamacie Objednavatela apri
ostatnych vadach do 3 pracovnych dni od uplatnenia reklamicie Objednavatela a vady
odstrnit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom &ase, maximalne viak do 7 pracovnych dni,
alebo v inej primeranej lehote dohodnutej pisomne zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada
takej povahy, Ze sa neda odstranit’ v takomto termine, priCom tito skutoénost musi byt
Zhotovitel'om pisomne od6vodnena.

Zhotovitel' je povinny bezplatne odstranit’ vetky vady Diela, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby, pa ziklade pisomnej reklamacie Objednavatela, ato v dohodnutej lehote podla ods.
115 tohto ¢lanku Zmluvy. Objednévatel’ sa zaviizuje a je povinny uplatnit reklamaciu vady
Diela bez zbyto¢ného odkladu od jej zistenia, pisomnou formou u Zhotovitel'a, pridom v tejto
reklamdcii predovietkym, ale nie vyluéne, popide vadu formou oznadenia vady, miesta kde sa
vada nachadza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvoli sposob jej odstranenia. Zhotovitel mé¥e
navrhnit’ Objednavatelovi efektivnejsi spdsob odstranenia vady a Objedndvatel sa zavizuje k
tomuto navrhu vyjadrit' do 3 pracovnych dni od jeho predioZenia zo strany Zhotovitel'a. Ak
neddjde k dohode o lehote, je Zhotovitel' zaviazany takéto vady odstranit v o najkratiej
technicky moznej lehote v zévislosti od rozsahu a povahy vady. Podl'a vol'by Objednévatela
budii vady bud odstrnené opravou alebo vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta
primerana zfava. V pripade, Z¢ by o vyike tejto zlavy nebola uzatvorend dohoda, bude uréens
nezavislym stdnym znalcom.

Zhotovitel sa zavizuje prednostne odstrafiovat’ vady mimo prevadzkového &asu, ak to povaha
a rozsah vady umoZiiuje, pri¢om bude znafaf vietky Gdelne vynaloZené a preukizané naklady
spojen¢ so spristupnenim Diela, alebo v pripade, ak nic je moZné vady odstranit mimo
prevadzkového &asu, zavizuje sa Zhotovitel' znadat 4¢elne vynalozené a preukazané naklady,
ktor¢ v suvislosti s obmedzenim prevadzky Objedndvatelovi vzniknd, Objednavatel' sa
zavizuje poskytnit’ Zhotovitefovi sidinnost potrebni k odstraneniu vad, v opalnom pripade
nie je Zhotovitel' po dobu neposkytnutia tejto potrebnej sii¢innosti zo strany Objednavatel’a
v omeSkani s odstrinenim vad, a o tito dobu sa postivaji vietky terminy pre odstranenie vad.

Zarucna doba zagina plynut’ ditom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, tj. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Gasti Diela, resp. diom podpisu
postedného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho casti. Plynutie zdrutnej doby sa prerusi ditom uplatnenia prava Objednévatela na
odstranenie vad dorufenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom apreberacom protokole, strany nepovazuji za
konetnti moZnost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie dicla
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562
Obcheodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.
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11.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skdskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

I1.11Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

11.12Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarutnej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, vzéjomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady,
bez ohfadu ¢i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim
nevhodného materidly, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

.13 Zhotovitel' preberd zdvizok odstrinenia vietkych vzdjomme odsihlasenych vad v zéruénej
dobe ashfasne sa zavidzuje, Ze v priebehu vykondvania rézaych prac, stvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poSkodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou dodavanych materialov
a vyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vritene pric
a ¢mnosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.14Zarucna lehota na reklamovani ¢ast’ Dicla sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami,

11.15 Pred uplynutim zaruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie garanénej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkolvek
zo Zmluvnych strén v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

11.16Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy 2 Gdrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu atdrZbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivich &asti, Pokial takéto
pokyny nebudu Objedndvatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamacisch odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatonou alebo vadnou tidrzbou alebo obsluhou.

Clanok XI1.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel' zodpovedd za vietky preukazané Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi
v dosledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto Zmluvy, neobmedzene do
preukdzanej vyiky vzniknutej $kody.

12.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odskodni Objedndvatela v stvislosti s akoukol'vek preukizanou
Skodou, ktord bola Objednavatelovi spdsobend v dosledku preukdzaného konania alebo
opomenutia Zhotovitela, vratane ndhrady akychkolvek preukézanych pokat alebo inych
sankeii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatel'ovi vyrubené.

12.3 V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, mézZe druhd zmluvna strana sa domahat’ ndhrady vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
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13.2

133

13.4

4.1

opravneny uplatnit’ si niZ§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia

tieto pokuty Objednavatelovi vhradit”

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnl pokutu vo vigke
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania.

13.1.2 Ak Zhotovitel'" porusi povinnost’ opravit’ vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’
vadny materidl, Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotovitel'a
vo vySke 100 EUR za kazdd vytknutt vadu a kaZdy def omeskania. V pripade,
omeSkania s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati Diela, alebo v dohodich o odstraneni reklamovanych vad
v zéru¢nej dobe 100 EUR za kazdu vadu alebo nedorobok a za kaZdy kalenddmy deni
omeskania Zhotovitel'a s ich odstranenim aZ do doby ich skutofného odstranenia.

13.1.3 Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zdruénych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z celkovej Ceny za Diclo
za kazdy zadaty kalendarny deft omeskania.

13.1.4 V pripade porudenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktorli nie je urlena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
Jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade porudenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa zmeny subdodavatelov ak nie
je dohodnuté inak, sa toto porufenie povaiuje za podstatné poruenie Zmluvy a
Objednavatel mé pravo:

- odstipit’ od Zmluvy alebo
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za diele

13.1.6 Subdedavatel’ska doloZka: V pripade poruSenia zakonnej povinnosti subdodavatela
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu
z registra poCas trvania zmluvy ma Objednavatel pravo:

- odstapit’ od Zmluvy a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
13.1.7 V pripade porudenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak déjde k jeho vymazu z registra podas trvania
zmluvy mé Objednavatel’ pravo:
- odstipit od Zmluvy a
- na zmlavnt pokutu vo vyike 1% ceny za dielo

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmiuvy su splamé do 15 dni odo dila dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zénik néroku na zmfuvna pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nahradu $kody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zdkonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, kford oznimenie
odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky
oznamenia budii zasielané doporudenym listom s dorufenkoun, resp. dorulené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana niZdie uvedené
zodpovedné osoby:
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za Zhotovitel'a:
a) pre nieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Ing. Jan Slodicak, konatel, stavbyveduci
Tel: 0903 606 455
Email: jslodicakiiamail.com

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmiuvnych a obchodnych zaleZitosti:

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Ing. Jan Kurfiava, primdtor mesta
Tel: 052/4180410; +421 910 253 979
Email: pritnator(@spisskastaraves.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skutognosti, ktoré sa v svislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom odruhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo
podfa §17 Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neuréujt inak.

Vramei pripravy arealizicie Gloh sa bude méct Zhotovitel obozndmit s dévernymi
informaciami, ktoré mu odovzda Objednavatel. Zhotovitel’ sa teda vyslovne zavizuje, Ze od
prijatia podkladov k vyberovému konaniu, podas celého trvania zmluvy, bude pouzivat’ ticto
nformicie vyhradne na interné ti¢ely a zabréni ich akémukol'vek priamemu ¢&i nepriamemu
spristupneniu tretim osobam, ktor¢ nie sa Glastnikmi tejto Zmluvy, okrem ich spristupneniu
subdoddvatelom a projektantom Zhotovitela. Zhotovitel sa zavizuje prijat potrebné
opatrenia vodi svojim zamestnancom ohl'adom dodrziavania tejto klauzuly a zarovefi vopred
suthlasi, Ze bude znaSat’ vietky preukédzané nastedky vyplyvajice z nedodrzania tohto zavizku.
Kazd¢ porulenie tohto ustanovenia bude mat’ za nasledok moZnost Objednavatela na
uplatnenie si preukézatelne vzniknutej $kody v désledku porusenia hore uvedenej povinnosti.
Toto ustanovenie sa rovnako vzt'ahuje aj na doverné informécie poskytnuté Objednavatelovi.

Vietky spory, ktoré vznikmii z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonlenie sa Zmluvné strany zaviizujii prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzijomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zéivizkov podfa Zmluvy alebo v stivislosti s fiou nevyrie§ia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vritane sporov o jei
platnost, vyklad alebo ukongenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylutujice zodpovednost’ Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktoré nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladaf, Ze by Zmluvn4 strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ase vzniku zaviizku tito prekazkn predvidala.
Ucmky vyluCujiice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou
su tieto G¢inky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylun.u;e prekaZzka, ktora nastala aZ
v ¢ase, ked bola Zmluvnd strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z JEl
hospodarskych pomerov,

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutodnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena €1 doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢&. 211/2000 Z. 7. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
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151

15.2

153

154

15.3

15.6

15.7

Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ Objedndvatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Clanok XV. )
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztfzhu zo Zmluvy nastane splnenim zévizkov Zmluvnych
stran,

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skonCenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohPadavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.9 tohto élanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktordkofvek zo Zmiuvnych strin odstiipit’ v pripadoch podstatného
porudenia Zmluvy.

Na Gfely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

¢)  vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d)  opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dedani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravaymi vadami;

¢) dodanie predmete Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitefom vomeskani voéi
Harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatné¢ho poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruleni dozvedela. V pripade nepodstatného
porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit, ak strana, ktora je v omegkani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lchote, ktord jej na to bola poskytnuta.
A] v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvné strana opravnena postupovat’ ako pri
nepodstatnom  poruSeni Zmluvy., Vtomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude
povaZovat’ za nepodstatné poruSenie Zmiuvy.,

Odstipenie od Zmluvy je Gc¢inné diom dorufenia pisomného ozndmenia o odstipent
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi ozndmenim o odstipeni od Zmluvy ktoré
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doruéenim odstupenia
mieru a vykonéavat’ len tie prace, ktoré st nevyhnutné pre bezpeénost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstiapenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem néarokov
na nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaja konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po Glinnosti
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pokial' ide o povinnosti stvisiace sodvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajlicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

15.8 Strany si po odstipeni nie s povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t ;. § 351 ods. 2
Obchodného zakonnika sa neuplatni. Objedndvatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi
cast” Ceny zodpovedajiicej prisludnej Casti Diela dokonéenej a odovzdanej Objednavatel'ovi
do dita G&innosti odstipenia v siilade s touto Zmluvou.

[5.9 Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od Zmhuvy:

a) Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradenid Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych &asti predmety Zmiuvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednivatelom do
diia nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

¢)  Zhotovitel vystavi vyiictovaciu faktiiru do 21 dni od nadobudnutia t¢innosti odstiupenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto
Zmluvy.

15.10V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstOpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a Cinnost’ ostatnych 0séb na Stavenisku (podla okolnosti), ako aj
odovzdat’ Objednavatelovi vietky prisluSné doklady suvisiace s dokonéenou astou Diela
(manudly, zaruéné listiny, a pod.).

15.11 Zhotovitel’ nie je opravneny postapit pohladavky, ktoré mu vznikli v suvislosti s touto
zmluvou vodi Objednavatelovi na tretiu osobu bez predchddzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatela.

15.12 Zhotovitel' nie je opravneny zriadit’ zaloZné pravo na pohladavky, ktoré mu vznikni z tejto
zmluvy voli Objednavatelovi s vynimkou zriademia zaloZného prava v prospech financujicej
banky Zhotovitela.

15.13 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolognost'ou a nebude mdct’ postipit’
prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného sithlasu Objednavatel’a.

Clanok XV1.,
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vzfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisluSné ustanovenia Obchodného zidkonntka
a stvistacich vieobecne zaviznych pravaych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Tato Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G¢innost’ po
1ej zverejneni v Centralnom registri zmiav SR.

16.3 Zhotovitel' neuzatvori zmluvu s Dodavatelom, ktory wvziSiel ako uspe$ny uchadzad
z verejmého obstaravania, ktory méa povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost’ zapisovat' sa do
registra partnerov verejného sektor, a nie st zapisani v registr partnerov verejného scktora.

16.4 NeoddeliteI'na sticast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
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6.8

a} Priloha ¢. | ~ Oceneny vykaz vymer
b} Priloha & 2 — Harmonogram plnenia — vecny a fasovy harmonogram stavby
¢} Priloha &. 3 — Zoznam subdodavatel'av

Zmiuva je vyhotoveni v Slyroch rovnopisoch, ztoho dva obde# Objednivatel a dva
Zhotovitel.

Zhotovite] sa zavizuje strpict vikon kontroly/auditu sGvisiaccho s dodédvanymi pricami

kedykolvek potas plamost a ¢innosti Zmluvy o poskyinuti nendvratného finandného

prispevku, a to epravnenymi osebami na vvkon tejto kontroly/auditu a poskymt’ im vielku

potrebnt stéinnost. Objednavatel’ st vyhradzuje préavo bez akychkofvek sankcii odstipit’ od

zmluvy so  Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k ploeniu zo Zmluvy

medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky finanéncj  kontroly  Paskytovatela

nendvratného finanéného prispevkuy neumoZiuji financovanie vydavkov vznikmutych z

vbstaravania stavebnych  prac alebe inych postupov. Oprdvnené osoby na  vykon

kontroly/audrin si najma:

a)  Poskytovatel’ nenavratného finandéného prispevku (Riadiact organ/Sprostredkovalelsky
organ) a nim poverené osoby;

By Utvar valtorného auditu Riadizceho orgdnu alebo Sprostredkovatel’ského orgénu a nimi
poverené osohy;

¢y Najvysdi kontrolny ftrad SR a nim povcrent, asoby:

d)  Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadncho auditu) a osoby poverend na
vykon kontroly/auditu;

2)  Splnomocneni cdstupeovia Eurdpskej Komisie a Eurbpskeho dvora auditorov:

ty  Organ .:ahezpeuu} ici ochranu finanénych 7aujmov E1

g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenich a} a? f) v stlade s prisludnymi
praviymi predpismi SR a pravnymi akuni EU,

V pripade, ak niektoré ustanovenie lejlo Zmiluvy je alebo sa stane neplainym alebo
nenéinavm, nedotyka sa to ostatnyeh ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaps platné
audinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizujt dedatkom k iejte Zmluve nahradit’
neplainé alcbo nelGidiuné ustanovenie ustanovenim plaiym alebo GGinnym znenim, kioré &o
najlepéic zodpoveds pdvodne zamyslanému fdelu ustanovenia neplatného alebo netdinndho.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica prévna dprava vieobecne zaviiznych
pravoych predpisov Slovenske} republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st text tejio Zmbuvy riadne a dosledne preditali, porozumeli je
obsahu a pravaym Gfinkom z nej vyplyvajicich, [eh zmluvné prejavy st dostatodne jasné,
urfité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby s opravoené k pedpisu tejto Zmbuvy ana znak
slobodného a vazneho sithiasu ju podpisali.

) Stare Vsi, diia Z_g % ﬂ:}’ v i . dna _ffij;é/é_ 2L
\\"-. .

st Alfbetina E.f 23

SR . 158 11 Fop
ﬁTﬂV«&NQ Tet.fax: '3‘2’?72351:6

Foorad, s.r.o -

-'(fg «.L,&*),r’(’?’ ,«_‘/ . 'r(ufi,,,r" -_,_r«..
¢. Jan Kurnavs{ Tital, mena, pnezusko
primdtor Junkcia
Objedndvate! Zhotovilel
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