Zmluva o dielo ¢.01/06/2023

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalejlen ,,zmluva®)

I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel: Obec NiZna Polianka
Sidlo: Obec Nizna Polianka 47, 086 36
Statutarny zastupca: Mgr. Jan Cundra, starosta obce
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych: Mgr. Jan Cundra, starosta obce
ICO: 00322423
DIC: 202062330
IC DPH: Obec NiZna Polianka nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SKO07 5600 0000 0036 1766 5014
Telefon: +42154 /4799128
Fax:
e -mail: podatelna@obecniznapolianka.sk
(dalejlen ,objednavatel”)
1.2 Zhoto\fiter: Obecny podnik NiZnd Polianka s. r. o.
Statutarny organ : Ing. Ivana Korbov4
Zapis v registri : Obchodny register Okresného sudu Pre3ov, oddiel: Sro, vloika
c. 3175/ P
Sidlo : 086 36 Nizna Polianka 47
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych: Ing. lvana Korbova
teichmckych: Ing. lvana Korbovs
ICO: 48252981
DIC: 2120106329
IC DPH:' $K2120106329
:Z:l:ove spojenie: Prima banka Slovensko a. s,
o f“ . SK88 5600 0000 0036 7806 4001
elefon: 0915879158
e —mail:

obecnypodnikniznapoliankasro@gmail.com

(dalejlen ~Zhotovitel")
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Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela predloiena na zéklade ,Vyzvy na
predloZenie vnutornej kalkuldcie“ zo dria 05.05.2023 na zakazku, ktorad je predmetom

zmluvy.

Predmet zakazky: »Vojnovy cintorin Smilno a Pantedn osobnosti NiZnd Polianka“

Program: Program cezhranicnej spoluprdce Interreg V-A Polsko — Slovensko
2014-2020

Nazov projektu: Zachranit pred zabudnutim — posiliiovanie cezhraniéného dediéstva
revitalizaciou cintorinov z I. svetovej vojny polsko-slovenského
pohranicia

Kéd projektu: PLSK.01.01.00-12-0159/17-00

ll. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatela dielo - stavbu: Vojnovy cintorin Smilno a Pantedn osobnosti Nizna Polianka,
ktora pozostava z ¢asti Vojnovy cintorin Smilno a &asti Panteén osobnosti Nizna Polianka v
zmysle PD a poloZkovitych vykazov vymer jednotlivych &asti.

Zhotovitel vykona dielo podla:

- predloZenej projektovej dokumenticie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre
vyhotovenie polozkovite] kalkulécie rozpoctu diela,

- poloZkovitej kalkulacie rozpottu diela vratane ostatnych nakladov za stvisiace sluzby
vyplyvajlice zo zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel a ktora tvori Prilohu & 1 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie stihrn vietkych materilov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni $pecifikovanych v predioZenej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej trovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnd
zodpovednost a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vietky zakony, pravne predpisy a

normy platné na tzemi Slovenskej republiky, a ties rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objednavatel' sa zavizuje, 3e dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

u-dohodnutd cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mésu mat zasadny vplyv na
jeho prevadzkovanie,

IV. CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit predmet zmiuvy vymedzeny v ¢lanku [(f,
Zaciatok stavby: diiom prevzatia staveniska
Ukonéenie stavby: do 31.8.2023
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Povinnost zhotovitela zhotovit dielo sa povaZuje za splnenu protokolarnym odovzdanim

a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniuknutom termine,

bez naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

Pre zabezpedenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a
objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi projektovii dokumentéciu potrebnu na
zatatie vystavby, stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych
organov $tatnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska, ak je
relevantné. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko od objednavatela do 5 pracovnych dni
odo dfia nadobudnutia déinnosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu él. Ill. je stanovena dohodou zmluvnych
strén, v silade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou
MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, je doloZena poloZkovitou kalkulaciou rozpoctu diela vratane ostatnych
nakladov za suvisiace sluZby vyplyvajtice zo zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel a tvori Prilohu
¢. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 149 235, 84 €
DPH (20 %) 29847,16 €
cena vratane DPH 179 083,00 €

(Slovom: Stosedemdesiatdevittisicosedemdesiattri eur)

c:ena <.iiela podl'a' bc.:du 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazov vymer podla
vyzvy jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavizné.

}lsetky prf’lce r_wa diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zaklade zaviaznych
Jed_notk'ovych cien a skutocne zrealizovanych dodavok a prac, odsdhlasenych a potvrdenych
objednavatelom resp. technickym dozorom objednavatela.
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Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela a zabezpeceni ostatnych zavéazkov zhotovitela z
tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materidlov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kaid4 zmena vopred
odsuhlasend projektantom, objednavatelom resp. technickym dozorom objednavatela,
zaznamenana v stavebnom denniku.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizicii diela podlieha
predchadzajlicemu odstihlaseniu projektantom a objednavatelom resp. technickym dozorom
objedndvatela. Bez odstihlasenia nie je moZné ekvivalent poufZit resp. zabudovat.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchadzajicom odsihlaseni dohodnuté prace

naviac za cenu urcenu nasledovne:

5.8.1 ak pojde o poloZky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouiije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoétu,

5.8.2  ak pdjde o poloiky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoéet, poufije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpolet, v cenovej trovni
ponukového rozpoétu,

5.8.3 ak pdjde o poloky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoget a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpodet, poufije sa individualna kalkulacia s pouZitim
urovne réZie a zisku ponukového rozpoétu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie
nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradend na zéklade faktiry vystavenej podla skutoéne
vykonanych prac. Faktiru Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do 15 dni od ukoncenia
realizacie prac.

Zhotovitel musi svoje prace vyl&tovat overitelnym sp6sobom. Podkladom pre vystavenie
faktdry je supis skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odstihlaseny a
podpisany objednavatelom resp. technickym dozorom objednavatela. Stpis vykonanych prac
je sucastou faktiry, musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodriiavat poradie
poloZiek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom podla zmluvy. Pripadné zmeny a
doplnky zmluvy je potrebné vo faktiire zvyraznif a na poZiadanie uviest oddelene.

Lehota splatnosti faktir za vykonané prace je 30 dni odo dfia ich doruéenia
objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a tplnost dorucenej faktdry Faktira musi obsahovat

naleZitosti uvedené v § 74 zakona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ako aj nale#itosti dohodnuté touto zmluvou.
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Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predloZena faktira bude obsahovat aj udaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma thrady,

d) oznacenie periainého Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela fakttry,

f) prilohou faktiry bude dodaci list/stpis vykonanych prac — stpis dodanych prac za
fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny za fakturovani poloZku (s DPH a
bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)

g) nazov projektu, kod projektu

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poiadované nalefitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade zadina plynit nova lehota splatnosti doruéenim

opravenych faktur objednévatelovi.

Platby za vykonané prace nemajui vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Vil. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ie predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a #e minimélne poéas zaruc¢nej doby bude mat' vlastnosti

dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v &ase jeho
odovzdania objedndvatefovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porugenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budd sposobené poufitim podkladov a vec
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich poufZiti trval.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zatne plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava ind zaruéni dobu uvedent v zaru&nom
liste, plati zaruéns doba udana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel' odovzd4 zoznam vietkych zariadeni s kratiou zarukou ako 60 mesiacov
s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom. ’

Zh?toviteli sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

C?bjed’na"vatel‘ sa zavazuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do riik opravneného zéstupcu zhotovitela podila él. I. tejto zmluvy
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Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpetit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a

predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

VIil. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zéklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na fiom zaéat prace v stilade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stéasne
s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie, resp.
ohlasenie drobnej stavby a projektovii dokumentaciu potrebni na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov étitnej
spravy a podmienky, za ktorych je moZné vykonavat stavebné préce, ak je relevantné.

Objedndvatel presne vymedzi hranice staveniska.
Su&asne s odovzdanim staveniska objedndavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v suvislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na dotasné uiivanie verejnych a inych pléch obstarava zhotovitel a znasa 3
pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel zabezpeé&i v celom rozsahu pinenie vyplyvajtice z ustanoveni nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimé&lnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, sacialnych
veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &nnosti v zneni neskorsich predpisov.
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Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany vzmysle zakona & 314/2001 Z.z.
oochrane pred poZiarmi vzneni neskorSich predpisov avyhlasky Ministerstva vnitra
Slovenskej republiky & 94/004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe apri uZivani stavieb, ako aj za zabezpecenie
minimalnych bezpefnostnych azdravotnych poZiadaviek na stavenisko podla nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z . z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat zasahy do Zivotného
prostredia, zachovdvat aneposkodzovat existujicu faunu afléru, v maximalnej miere
vyuZivat existujuce spevnené komunikacie aplochy. Pri pohybe techniky je nutné tidto
zabezpecit proti tinikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

V sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o dopadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny
podla moinosti separovat. Beiné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné
odpady odovzdané na recyklaciu anebezpené odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizacii.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepoutZije materiél, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spiiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 7. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov avzdkone ¢
264/1999 Z. z. otechnickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel zabezpedi moZnost napojenia na odber elektrickej energie a tZitkovej vody.
Naklady na dhradu spotrebovanych energii hradi objednavatel a su st¢astou zmluvnej ceny
podla &l. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel povinny reipektovat, ak je relevantné.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela resp. technicky dozor objednavatela na
preverenie prac, ktoré v dalSom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva
mu musi byt dorucend pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa méze uskutoénit

zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis objednavatel’ resp. technicky dozor
objednavatela potvrdi svojim podpisom.

Ak sa objednavatel resp. technicky dozor objednavatela na preverenie prac v urcenej lehote
nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany, je objednévatel' povinny uhradzat naklady
dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti
Ze prace boli vykonané chybne, znaa naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel. ’

Zhotovitel je povinny prizvat objednévatela resp. technicky dozor objednévatela na kontrolu
najma tychto prac:
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- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podla vrstiev predpisanych
projektom a vyslovit stihlas pre realizaciu dalsej vrstvy,

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46d zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom
pladnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordich predpisov a § 28
vyhlagky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Objednavatel resp. technicky dozor objednavatela je opravneny kontrolovat vykonavanie
diela. Ak zistia, e zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je
objednévatel opravneny doZadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykondval riadnym spdsobom.
Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela
by viedol nepochybne k podstatnému porudeniu zmluvy, je objednavatel opravneny od

zmluvy odstupit.

Objednavatel resp. technicky dozor objednavatela méie na zaklade vlastného uvaienia v
priebehu plnenia zmluvy poiiadat zhotovitela o predloienie atestu a certifikatu konkrétneho

vyrobku pred resp. pocas jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpeci uast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava objednavatel resp. technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca
objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a

odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

O!:)jednévatel', resp. technicky dozor objednavatela ma polas realizicie diela pravo
priebeinej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a
pravo poZadovat v primeranej lehote odstrdnenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednévatela na jeho

pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie di Seni 3
? ela. Prerusenie prac z t 0 ie j
omeskanim na strane zhotovitela. ’ oo dovodu nie *

Ne ¢ i j i
diel;)aezpt'e::en:‘tvc §_koc?yvna diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
znasa zhotovitel' az do protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi

Zhotovl L - ”, v W r ’
fhoto ;it:lzje F’ovtl}rlm;/ zucastnovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
vola objednavatel alebo technicky dozor objedna a sty ,
objednavatela s tym, 7e ich Y i
s ' ’ - . -’ ’ resn
mu bude pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred. ’ ermin

Zhotovitel sa zavézuje pisomne v

yzvat objedna ; ie di b
pracovnych dni vopred. ecnavatela na prevzatie diela, a to miniméine 10

Podmi i i i
mienkou odovzdania a Prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skiZok

predpisanych osobitnymi predpismi zaviznymi
i pismi, zavaznymi normami a proje i s
Doklady o tychto skugkach podmieriuju prevzatie diela. projektovou dokumentaciou,



9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole

- v 2apise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo $kody na
objednavatela.

Zhotovitel odovzda objednéavatelovi najneskér v ¢ase doruéenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k uZivaniu
stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach (v zavislosti od relevantnosti predmetného dokladu

k predmetu zmluvy):

9.10.1 Struénu technicku spravu o odovzdavanej stavbe a manudl jej uZfivania (spésob
pouZivania, udrZbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

9.10.2 Dokumentéciu skutoéného realizovania stavby so zakreslenim vietkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizacie stavby potvrdent zhotovitelom.

9.10.3 Opis a od6vodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doilo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odstihlasené technickym
dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

9.10.4 Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zakon & 133/2013 Z.2.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zdkona & 56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov).

9.10.5 Zapisnice o prevereni prac a kongtrukcif v priebehu dalsich prac zakrytych.

9.10.6 Osvedcenia o akosti pouZitych materialov a konétrukcii.

9.10.7 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby
(doklad o ’prevzatf odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

9.10.8 Stavebné denniky (montasne denniky).

9.10.9 Sprévy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skdsok.

9.10.10 Zaruéné Iist.y (kdpie), navody na pouZivanie vsetkych dodanych zariadeni v
slovenskom jazyku a doklady o zatkoleni obsluhy.

X. VYUZITIE SUBDODAVATELOV

7h oo i ; ; " G W ix
wz:g:;‘tjl J: dopravneny lzv:nt vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodévatel’ovi) iba
uvedenom v prilohe (Zoznam znamych subdodavatel
: : rilo " elov) uvedenom v prilohe &2
tejto Zmluvy o dielo. Pri wkone diela prostrednictvom subdoddavateloy je zhot::vitef' plne



10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

podmienky osobného postavenia ato v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené
kopie tychto dokladov resp. preukaZe splnenie tejto podmienky podlfa § 152 zakona
o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa zhotovitel
bez naroku na ich thradu objednavatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela
pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym od siedmich kalendarnych dni odo dra

dorudenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

c) predloZenia neplatnych dokladov,
d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel méie zacat vykonavanie Ccasti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykonavat &ast diela bez siihlasu
objedndvatela alebo napriek odmietnutiu subdodévatel’ objedndvatefom ma objednavatel
pravo prerudit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel' vtakomto pripade nema narok na prediienie &asu plnenia podla tejto Zmluvy
o dielo, Gihrady za takto vykonané préce a ani tihrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zaroveri povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal daléiemu
subdodavatelovi Ziadne prace asluiby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej zhotovitelom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na monta:

zariadenia).

Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnif v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

XI. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad poruéenia povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &. || bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod 4.1,

zaplati zmluvni pokutu vo vyike 1% z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za
kaZdy kalendarny defi ometkania.

Ak objednavatel' neuhradi faktdru v dohodnute] lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom

vyltic':tmf:né Uroky z omeskania vo vygke rovnajlicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstrariovanim vad v ¢ase podla &. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy kalenddrny deri omegkania.

Ak zhotovitgl’ neodstrani vady v dohodnutom termine podla &l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvny
pokutu vo vyike 100,- EUR za kaZdy kalendéarny deri omegkania.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy kalendarny deni, ak megka s

gfisltrénemm vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
iela.
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11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

123

12.4

125

12,6

13.1

13.2

Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dria ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu 3kody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ak zhotovitel porusi ktorikolvek z povinnosti tykajlicu sa subdodévatelov vyplyvajlicej z Cl. X
tejto zmluvy (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredloienie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok Ucasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuiitie
subdodavatela, ktory nesplifia podmienky podlfa § 41 ods.1 pism. b ZVO alebo povinnost
zapisu do registra partnerov verejného sektora), zaplati zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny
za dielo, za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Xil. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' sa zavadzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

KaZda zmluvna strana, ktora porudi povinnost zo zavizkového vzfahu, je zodpovedns za
$kodu spésobentd druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaZe, e $koda bola spdsoben4 okolnostou vylucujlicou
zodpovednost.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané préce a
materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito £kodu
zhotovitel.

Zhotovitel' zodpovedad za Skodu na diele spdsobendu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zéruky, ako
aj za Skodu spdsobenti tymi, ktorych poutil na realizaciu diela.

XIll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, 7e ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana méa pravo odstipit od tejto zmluvy.
Odstupenie sa oznamuje doporuéenym listom s tiéinkom ku dfiu doruéenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povaZuju:

13.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi
13.2.2 vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane
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uréenej lehote neodstranil (1. VIII, bod 8.21),

13.2.3 neplnenie harmonogramu vystavby, ktoré napriek pisomnému upozorneniu
v primerane urcenej lehote neodstranil,

13.2.4 omegkanie objednavatela pri pineni si svojich finanénych zavazkov vyplyvajlicich mu
z tejto zmluvy voéi zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

13.2.5 V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodévatela, nepredloZenie dokladov
preukazujlicich splnenie podmienok Géasti podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo
vyuZitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podla § 41 ods.1 pism. b) ZVO
alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma objednavatel
pravo odstipit od Zmluvy.

XIV. KONTROLA

14.1  Zhotovitel je povinny strpiet wkon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vietku potrebnu stiéinnost.

14.2  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle predchadzajliceho bodu tohto €lanku
zmluvy st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Riadiacim organom, Narodnym organom, Spoloénym technickym sekretaridtom a nimi
poverené osoby,
c) Najvy33i kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XV. OSTATNE USTANOVENIA

15.1 Zhotcn:ritel' bud’e informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

15.2 Objedn'éwatel' a zhotovitel' sa zavazuju, fe obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverene zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobim bez jeho pisomného siihlasu
alef:)o‘ tieto informacie nepoufiji pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy'
sf.rvmrnk?quoskytnutia informacii podla zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom prl'stups_:
k informéciam a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Této zmluva nadoblida platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a

v . o RIS ucinnost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv (CRZ).
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Menit alebo dopifiat obsah zmluvy je moiné pri dodriani § 18 zakona & 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, len formou pisomnych oéislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinné driom
nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv (CRZ).

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrudenia zavdzku
vyplyvajliceho z tejto zmluvy nedohodnti, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sid.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu
rozumeji a na znak sdhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim sidhlasu s celym jej
obsahom.

Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Polozkovita kalkulacia rozpo¢tu diela uchadzaca
Priloha €. 2 — Informacie o subdodavateloch

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
dve zhotovitel.

V NiZnej Polianke dria (C’l&'x V NiZnej Polianke, dria ‘(QL“Lz‘
Za objednavatela: Obec NiZna Polianka Za zhotovitela:
Obecny podnik
NiZna Polanka s.r.o.

Prilohy:

086 36 Nizn4 Polianka 47

Q i f IG0: 48252981

haseernensannss

[LLTTT]
L L T T T T L T T T Ty -rraa LLLEY P Peasssnas

Ing. Ivana Korbova
konatel spolo¢nosti

Megr. Jan Cundra
starosta obce

Priloha &, 1

PoloZkovita kalkulacia rozpoctu diela uchadzaca
Priloha ¢.2

Informacie o subdodavateloch
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