

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:/6300/2023/PL-VS-05/22
evidenčné číslo zhotoviteľa: 2023/GD/01/005

o uskutočnení stavebných prác

„I/18 – 389A Poprad most“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
IBAN	: SK4481800000007000135433 SK0681800000007000183259
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : riaditeľ SSC IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: STRABAG s.r.o.
Sídlo	: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Milada Kušnírová , konateľka spoločnosti Ing. Branislav Lukáč , konateľ spoločnosti Ing. Martin Martinák , konateľ spoločnosti
IČO	: 17 317 282
DIČ	: 2020316298
IČ DPH	: SK 2020316298
Bankové spojenie:	:
IBAN	:
Telefón	:
e-mail	:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
- vo veciach technických : Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
- vo veciach realizačných : Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Viktor Kanda
- zástupca vedúceho stavby : Stella Jacková
- koordinátor BOZP : Ing. Juraj Kováč

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka – verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

I/18 – 389A Poprad most
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia jestvujúceho jednoplošového mostného objektu ev.č. I/18-389A a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred/za mostom.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/18 – 389A Poprad most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

2.2.3 Odovzдание staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 623 786,74 EUR
DPH 20 % v EUR : 124 757,35 EUR
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 748 544,09 EUR

Slovom : sedemstoštyridsaťosemtisícpäťstoštyridsaťštyri eur, 09/100 centov s DPH

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- Zmluva o dielo
 - Ponukový list, Príloha k ponuke
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
 - Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

dátum narodenia a preukázať, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nespĺnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa tieto uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom

obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

4.12 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
 - b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
 - c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3 ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
 2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 6.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2** Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
 - uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
 - ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4** Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.

6.6 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.

6.7 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.

7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2

Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.

7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.

7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.

7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objávateľ v súvislosti

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutú účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.

7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum: 2

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Predmet zmluvy:
I/18 – 389A Poprad most
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava	10,92	dodávka + osadenie nosníkov	Ing. Martin Volčko Ing. Vladimíra Urbanová Ing. Sylvia Imreová	
2.	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B 811 06 Bratislava	1,05	projekčné práce	Ing. Martin Bakoš, PhD.	
3.	DEMONTA, spol.s r.o., Košice Jiskrova 22 040 13 Košice	6,60	búracie práce	Milan Hvizdoš Ing. Jerguš Hvizdoš	
4.	mageba Slovakia s.r.o., Pri Krásnej 4 040 12 Košice	6,25	mostné závery	Peter Haluška Dr. Karsten Hoyndorff Michael Schmidberger	

5.	TRADETECH, spol. s r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice	3,21	ocelové konštrukcie	Ing. Silvia Lubyová	
----	--	------	---------------------	---------------------	--

V Geči, t

Podpis:

SÚPIS POLOŽIEK III

I/18 - 389 A POPRAD MOST

Číslo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
I/18 - 389 A POPRAD MOST					
001-00 Všeobecné položky					
00000101	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000		
00000102	Staveniskové náklady zhotoviteľa - prevádzka	mea	6,000		
00000103	Staveniskové náklady zhotoviteľa-Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
00000104	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
100-00 Rekonštrukcia cesty I/18					
00020803	Požiadavky objednávateľa - DSRŠ	kpl	1,000		
1030100	Zemné práce - odkopávky nezapažené v hĺbke 1-4	m3	220,686		
5080202	Búracie práce a demolácie - Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava na skládku, uloženie, poplatok	t	332,776		
5090362	Búracie práce a demolácie - Dopĺňajúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, hr. do 300mm	m2	1 733,207		
5080200	Búracie práce a demolácie - Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava na skládku, uloženie, poplatok	t	1 299,905		
5090362-1	Búracie práce a demolácie - Dopĺňajúce práce - odstránenie podkladu zo ŠD hr. Do 500mm	m2	530,361		
05060200-1	Búracie práce a demolácie - Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava na skládku, uloženie, poplatok	t	464,066		
22010104	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkoviňa	m2	1 639,053		
22010106	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vtúrovaný štrk	m2	1 602,993		
22010201	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - Zo zeminy	m3	54,126		
22010204	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - ŠD	m2	116,500		
22030640	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - AC p 22-l hr. 100mm	m2	1 767,640		
22030640	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - AC L 16 hr. 60mm	m2	1 732,080		
22030640	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - AC 11 O hr. 40mm	m2	1 699,000		
22250362	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Dopĺňajúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	125,740		
22250464	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Ochranné zariadenia - Smerové koly	ks	20,000		
22250776	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Dopĺňajúce konštrukcie - VDZ - štrukturovaný plast	m	450,000		
R-pol.	Dočasné dopravné značenie	ksl.	1,000		
200-00 Rekonštrukcia mosta ev.č. I/18-389 A					
00020803	Všeobecné položky - Požiadavky objednávateľa - DSRŠ	kpl	1,000		
05010105	Búracie práce a demolácie - Búranie konštrukcií - Základy - Železobetónové	m3	227,422		
05020655	Búracie práce a demolácie - Vybúranie konštrukcií a demontaže - izolácie	m2	185,200		
05020601	Búracie práce a demolácie - Vybúranie konštrukcií a demontaže - odvodňovacích predmetov - Z dielcov prefab	ks	2,000		
05020607	Búracie práce a demolácie - Vybúranie konštrukcií a demontaže - predmetov kovových - zábradlie	m	42,000		
05030166	Búracie práce a demolácie - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - obrubníky	m	96,000		
05030166-2	Búracie práce a demolácie - Odstránenie spevnených plôch vozoviek - zámkové dielšťa	m2	96,000		
00100324000025	Deštruktívna skúšky pevnosti betónu základov opôr z odobratých jadrových výtvivov, vrátane praveďenia výtvivov	ks	2,000		
05030263	Búracie práce a demolácie - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Podklad ŠD	m2	112,000		
05030507	Búracie práce a demolácie - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií - Zvislých značiek	ks	4,000		
05090200	Búracie práce a demolácie - Doprava vybraných hmôt - doprava na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	612,711		
05090362	Búracie práce a demolácie - Dopĺňajúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu	m2	670,400		
01010103	Zemné práce - Prípravné práce - Odstránenie porastov - Krovín vrátane odvozu a likvidácie drevných hmôt	m2	70,000		
01010201	Zemné práce - Prípravné práce - Rôbanie - Stromov, vrátane koreňov, odvoz a likvidácia drevných hmôt	m3	2,100		
01040402	Zemné práce - Konštrukcie z hmeln - Zásypy - So zhuňnením	m3	15,738		
01060204	Zemné práce - Premiestnenie - Vodorovné - na skládku, uloženie, poplatok	m3	51,640		
01080102	Zemné práce - Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhuňnením - V násypoch	m2	364,000		
01030102	Zemné práce - Hĺbené výkopávky - Jám - Nezapažených	m3	51,640		
01030201	Zemné práce - Hĺbené výkopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	15,738		
02010221	Práce špeciálneho zakladania - Zlepšovanie základovej pôdy - Lčko pre tratičovú a vankúše pod záklá	m3	0,960		
02020175	Práce špeciálneho zakladania - Vrtv - Pre kotvenie	m	15,400		
11010301	Betonárske práce - Základy - Dosky - Beton prosty	m3	6,650		
11010311	Betonárske práce - Základy - Dosky - Debnenie tradičné	m2	6,200		
11050202	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Beton železový	m3	63,205		
11050211	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Debnenie tradičné	m2	143,572		
11050302	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Kridla, steny - Beton železový	m3	5,159		
11050311	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Kridla, steny - Debnenie tradičné	m2	21,840		
11050321	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Kridla, steny - Výstuž z betonárskej ocele	t	0,197		
11050502	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Úložné prahy - Beton železový	m3	25,951		
11050511	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Úložné prahy - Debnenie tradičné	m2	134,288		
11050521	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Úložné prahy - Výstuž z betonárskej ocele	t	1,088		
11050602	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Beton železový	m3	12,829		
11050611	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Debnenie tradičné	m2	153,006		
11050621	Betonárske práce - Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele	t	1,431		
11080202	Betonárske práce - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Beton železový	m3	81,722		
11080211	Betonárske práce - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie tradičné	m2	25,000		
11080212	Betonárske práce - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie z dielcov	m2	64,698		
11080221	Betonárske práce - Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z beton ocele	t	5,485		
13091210	Omietkarské práce - Vonkajšie povrchy sten - ochranný náter bet konštrukcií	m2	351,634		
13091513	Omietkarské práce - Vonkajšie povrchy sten - Reprofičcia zvislých a šikmých plôch - Malťou sanačno	m2	82,000		
15090202	Montáže prefabrikovaných konštrukcií - Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby - Nosníky - Dielce ŽB	ks	18,000		
21080407	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Vodorovné nosné konštrukcie - Kiby a ložiská - Elastomerové	ks	32,000		
21080400	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Vodorovné nosné konštrukcie - Kiby a ložiská - Kib zo ŽB	m	10,000		
21200116	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protim.klin	m3	32,668		
21200241	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastmalta	m2	16,650		
21250106	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Dopĺňajúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	40,000		
21250320	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Dopĺňajúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovacie	ks	6,000		
21250321	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Dopĺňajúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovacie potrubie	m	27,040		
21250426	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Dopĺňajúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Mostné zavery	m	28,000		
21251006	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - Dopĺňajúce konštrukcie - Podperné konštrukcie mostov - Ocelové	kpl.	1,000		
01010101	Izolaterské práce - Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Nátermi a tmelmi	m2	335,650		
01010502	Izolaterské práce - Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Párami	m2	249,853		
22010102	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Podkladné vrstvy ŠD 0-63mm	m2	112,000		
22030640	Beton asfaltový modifikovaný ložkový ACL 16 50/70 STN 73 6242 po zhuňnení hr.50 mm	m2	322,000		
22030640	Beton asfaltový modifikovaný obrusná vrstva AC011 PMB 45/80-65 STN 73 6242 po zhuňnení hr.40mm	m2	322,000		
22040417	Kladenie diaľby hr. 6 cm pre pešák na 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	192,960		
22250671	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Dopĺňajúce konštrukcie - Zvislé dopravné značkov	ks	5,000		
22250989	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Dopĺňajúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky	m	81,688		
22251063	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Dopĺňajúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Rezané	m	49,608		
03030103	Lešárske práce - Lešenie pomocné - Láhke pracovné - Na rovnom povrchu	kpl.	1,000		
03050112	Lešárske práce - Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na lešiarovských konštrukciách	kpl.	1,000		
02080924	Ukotvenie kotviacich oceľ prvkov monolitckej rimsy do žel.bet dosky do otvoru DN200mm	ks	44,000		
01060211	Hydromelioračné práce - Petrubie - Plastové	m	46,632		
67120900	Montáž zámočnických konštrukcií - Ochranné zábradlie	kg	633,600		
I/18 - 389 A POPRAD MOST					
001-00 Všeobecné položky					
100-00 Rekonštrukcia cesty I/18					
200-00 Rekonštrukcia mosta ev.č. I/18-389 A					
					84 139,62
					158 776,78
					380 870,34

SPOLU BEZ DPH :

623 786,74

DPH 20 %

124 757,35

SPOLU s DPH :

748 544,09