Zmluva o dielo
Cislo: 2019/2220/4162

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik”)

Clanok |.
Zmiuvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel Statneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel: P§, vioZka &.: 32/B
(dalej len ,objednéavatel”)

1.2 Zhotovitel: TECHNOMONT OK, spol. s r.o. .
Sidlo: MurgaSova 2, 949 01 Nitra
Statutérny organ: ~ Marian Kéko$, konatel
ICO: 36 544 973
DIC: 2020149318
IC DPH: SK2020149318
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo G&tu: 2626772255/1100
IBAN: SK10 1100 0000 0026 26877 2255
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra, oddiel: Sro, vloZka ¢.: 12949/N
(dalej len ,zhotovitel“ a spolu s objednavatefom dalej len ,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraji na zaklade vzajomnej dohody ttito zmluvu o dielo pod ndzvom:

-SVD G-N, _ Rekonstrukcia hrablic na vtokoch _

(dalej len ,zmluva“).

Cignok II.

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit dielo pod ndzvom: ,SVD G-N _
o dirdicta Dbl n violacs ISR T
é v bode 2.2 tohto &lanku zmluvy (dalej len ,dielo*) a zhotovené dielo protokolarne
odovzdat objednavatelovi a zavdzok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo
zaplatit cenu podla ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.2 Dielo pozostava z wkonania nasledovnych ¢innosti:

2.2.1 Dopracovanie dielenskej dokumentédcie k realizatnej dokumentacii ¢. $1801-11
z 2019 vypracovane]j spoloénostou STEEL OK spol. sr.0., so sidlom ul. Kpt. Jana
Nalepku 78, 934 01 Levice, IC0: 31 449 425, ktorl odovzda objednavatel zhotovitelovi
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2.3

2.4

2.5

2.6
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do 14 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel zasle pripomienky
k dielenskej dokumentacii, pripadne tito schvali, a to najneskér do 5 dni od jej
dorucenia zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny nasledne zapracovat do dielenskej
dokumentacie pripomienky objedndvatefa a dorudit dielenskd dokumentdciu
objednavatelovi, a to 4x vo wkresovej podobe a 2x na CD alebo USB v elektronickej
podobe (CD alebo USB v editovatelnych formatoch dwg., a vo formatoch jpg., pdf.).

2.2.2 \Vypracovanie technologického postupu prac a technologického postupu zvarania do 7
dni od nadobudnutia uSinnosti tejto zmluvy. Objedndvatel zaSle pripomienky
k technologickému postupu prac a technologického postupu zvarania, pripadne ticto
schvali, a to najneskér do 5 dni od ich dorucenia zhotovitefom. Zhotovitel je povinny
nasledne zapracovat do technologického postupu préc a technologického postupu
zvarania pripomienky objednévatela a dorucit ho do 7 dni objednavatelovi, a to 4x vo
vykresovej podobe a 2x na CD alebo USB v elektronickej podobe (CD alebo USB v
editovatelnych formatoch dwg., a vo formatoch jpg., pdf.). Schvélenim technologického
postupu prac objednavatelom sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela.

2.2.3 Odistenie staveniska (dna vtokov potrebného pre pristup) v oblasti hrablic od nanosov
dreva a inych nedistot v Sitke kandla 4m x 4m

2.2.4 Demontaz hrablic
2.2.5 Odstranenie L-profilov z hrablicovych nosnikov (L-profily sl(Zia na pripojenie hrablic)
2.2.6 Kontrola hrablicovych nosnikov a zélievky v mieste ukotvenia za (¢asti objednavatela

2.2.7 Oprava zistenych poskodeni podla zaverov z kontroly vykonanej podla bodu 2.2.6 tohto
clanku zmluvy

2.2.8 Wyroba nowych hrablic a pripojovacich L-profilov, pricom hrablice na kaZdom vtoku
musia byt opatrené dverami pre pristup potapada

2,.2.9 Montaz novych pripojovacich L-profilov ha nosniky hrablic a dopinenie wstuhy v zmysle
realiza¢nej dokumentacie é. $1801-11 z 2019

2.2.10 MontaZz novych hrablicovych poli
2.2.11 Celoplo$ny nater konstrukcie nosnikov hrablic odolny voéi dunajskej vode a abrazii

2.2.12 Vypracovanie  dokumentacie skutoéného wyhotovenia vratane dielenskej
dokumentacie, a to 4x vo wkresovej podobe a 2x na CD alebo USB v elektronickej
podobe (CD alebo USB v editovatelnych formatoch dwg., a vo formatoch jpg., pdf.)

2.2.13 Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentacie, a to 4x vo vykresovej podobe a 2x
na CD alebo USB v elektronickej podobe (CD alebo USB v editovatelnych formatoch
dwg., a vo formatoch jpg., pdf.)

Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych éastr:

2.3.1 wykonanie ¢innosti podla bodov 2.2.1 aZ 2.2.13 pre viok ¢. 5
2.3.2 wykonanie ¢innosti podla bodov 2.2.1 aZ 2.2.13 pre viok ¢. 6
2.3.3 wvykonanie ¢innosti podia bodov 2.2.1 a7 2.2.13 pre vtok &. 7
2.3.4 wykonanie ¢innosti podia bodov 2.2.1 aZ 2.2.13 pre vtok ¢. 8

Zhotovitel sa zavazuje, Ze si ha pristup z-abezpeéf na vlastné naklady Zeriav a/alebo
leSenie. Hrablice su pristupné aj od segmentov vtokov. Na vtoku &. 8 je pre pristup od segmentu
osadené schodisko, ktoré mdZe zhotovitel preloZit a pouZit aj pre ostatné vtoky. Zhotovitel sa
zavézuje, Ze po skonéeni prac schodisko oSetri a uloZi do skladovej haly objednéavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v ramci realizécie diela je potrebné vykonat zahradenie vtokov
velkym provizornym hradenim, priGom uvedené zabezpeéi objednavatel. Zaroven zhotovitel
berie na vedomjeZ G izacie diela prebieha slbeine realizacia projektu na inovaciu
a modernizaciu Wktorﬁ ma prioritu, a vietky prace je potrebné vykonavat
v réamgci vzajomnej koordinacie s inymi zhotovite/mi.

Pred zaatim prac na diele zhotovitel predloZi objednavatelovi na schvélenie harmonogram
prac. Objednavatel zasle pripomienky k harmonogramu prac, pripadne tento schvali, ato
najneskdr do 7 dni od ich doruéenia zhotovitefom. Pred zacatim préc je zhotovitel povinny

definovat vplywy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v désledku jeho Einnosti, a to
zaznamom v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.6 ¢lanku VI. tejto zmluvy, a na zaklade
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definovanych vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel' povinny respektovat rozmiestnenie
poziarnych pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podla tejto zmluvy a v tesnej
blizkosti tychto miest. Zhotovitel je povinny zaviest a potas cele] doby trvania zmluvy dodrZiavat
Géinny systém ochrany Zivotného prostredia v sivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok lil.
Terminy a miesto pinenia

3.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo podla ¢lanku II. tejto zmluvy do 2 rokov odo dria Uginnosti
tejto zmluvy, priéom je povinny dodrZat nasledovné terminy:

3.1.1 wyroba a dodanie novych hrablic a pripojovacich L-profilov do 3 tyZdiov od dorucenia
pisomnej wzvy objedndvatefa (Pisomnou vyzvou objednavatela sa rozumie list
dorugeny na adresu zhotovitela uvedend v Slanku 1. tejto zmluvy alebo na e-mailovt

_ adresu zodpovedného pracovnika zhotovitela uvedend v bode 6.7 &lanku VI. tejto
zmluvy. Osoby, ktoré st opravnené zadavat v mene objednavatela pisomnd vyzvu podla
tohto bodu tohto &lanku zmluvy, st uvedené v bode 6.8 ¢lanku VI. tejto zmluwy.)

3.1.2 odistenie staveniska vzmysle bodu 2.2.3 ¢lanku Il. tejto zmluvy do 1 tyZdha od
odovzdania staveniska v zmysle bodu 3.4 tohto ¢élanku zmluvy

3.1.3 demontaZ hrablic a odstranenie pripojovacich L-profilov v jednom poli {vtoku) v zmysle
bodov 2.2.4 a 2.2.5 élanku |l. tejto zmluvy do 2 tyzdriov od ocistenia staveniska v zmysle
bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy ;

3.1.4 montaZ novych hrablic a pripojovacich L-profilov do jedného pola v zmysle bodov 2.2.9
a 2.2.10 &lanku l1. tejto zmluvy do 9 tyzdrnov od odovzdania staveniska v zmysle bodu
3.4 tohto élanku zmluvy

3.2 Zhotovitel bude informovat objednavatela o presnom termine konania funkénych skusok
a uvedenia do prevadzky zaslanim pisomnej vyzvy, a to najneskor do 7 kalendarnych dni pred
terminom konania funkénych skusok. Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela k vykonaniu
funkénych skisok.

3.3 Zhotovitel nie je v omedkani s terminmi pinenia po dobu, po ktor nebola poskytnuta st¢innost
objednavatela podla bodu 6.5 ¢lanku VL. tejto zmluvy, t.j. najméa nelcast na skiskach a pod.

3.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko pre kaZdu ucelend ¢ast diela definovani v bode
2.3 &lanku II. tejto zmluvy osobitne zhotovitefovi najneskér do 10 kalendarnych dni od
odsthlasenia dielenskej dokumentéacie a technologického postupu prac a technologického
postupu zvarania. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory bude podpisany za
zmluvné strany osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 ¢lanku VI. tejto zmluvy,

3.5 Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi v stave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od odovzdania kaZdej ucelenej Casti diela
definovanej v bode 2.3.1 - 2.3.4 &lanku II. tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt
inak: otomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné strany
zodpovednymi osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 clanku VI. tejto zmluvy. V opagnom
pripade je objednavatel opravneny viastnymi tGikonmi, pripadne tukonmi tretich osob vypratat
stavenisko a uviest ho do naleZitého stavu, vratane moZnosti uloZenia veci, materidlu a pod. do
Uschovy tretich osob, a to vSetko na naklady zhotovitela.

3.6 Zhotovitel si vyhradzuje prévo v pripade vaznych prevadzkovych alebo hydrologickych pomerov
na toku Dunaja, ktoré vazne ovplyviiuji zhotovenie diela, primerane posunut termin vykonania
prac alebo prace prerusit na primerani dobu, o ¢om je povinny objednavatela bezodkladne
pisomne informovat. O tito dobu sa posunie dohodnuty termin ukoncenia realizacie diela a po
tdto dobu nie je zhotovitel' v omeskani so zhotovenim diela,

3.7 Dielo ako celok vrozsahu definovanom v &lanku Il. tejto zmluvy je vykonané Uspesnym
zrealizovanim obhliadky diela, lGspednym vykonanim funkénych skusok na vietkych ucelenych
tastiach diela a podpisanim preberacich protokolov k véetkym ucelenym castiam diela
vyhotovenych podfa bodu 6.15 &lanku VI. tejto zmluvy.

3.8 Miesto plnenia predmetu zmluvy a vykonania diela je SVD G-N, _
-f(oky ¢.56,7a8.

ZoD ¢.2019/2220/4162 3z14



4.1

4.2

4.3

51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku I tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vykonavacej vhlagky MF SR
k zdkonu ocenach ¢.87/1996 Z. z., vzmysle Uznesenia vlady SR &. 653 Kk zvySeniu
transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zaklade vysledku elektronickej
aukcie, a to vo vyske:

680.000,- Eur bez DPH
(slovom: 8eststoosemdesiattisic Eur) bez DPH.

V cene za dielo uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky ekonomicky
opravnené naklady slvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj
naklady vyplyvajlce z polohy a umiestnenia diela a zo zabezpedenia pristupu k nemu, zo
spbsobu realizcie prac, zo starostlivosti o bezpecnost, ochranu zdravia a protipoZiarne
opatrenia, naklady na dopravu, material, naklady na likviddciu odpadu, naklady vyplyvajiice
z podnikatelského rizika pri realizacii prac za staZenych podmienok a miestnych prekézok, ako
aj vSetky ostatné naklady sulvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené,

K cene za dielo uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripocitana DPH podfa platnych
predpisov v ¢ase uskutocnenia zdanitelhého plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktlra vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objednavatelovi. Fakturované méze byt len skuto¢ne vykonané a protokolarne odovzdané dielo,
pripade skutoCne vykonané a protokolarne odovzdané ucelené casti diela. Platba bude
vykonand vyluéne bezhotovostne a na bankovy Géet zhotovitela uvedeny vo faktdre.

Ak to predmet tejto zmluvy umoZziuje, méZe zhotovite! po dohode s objednavatelom fakturovat
aj ucelené Casti diela podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel povinny vystavit
a preukdazatelne dorucit objednavatelovi Ciastkovd faktiru, a to najneskér do 10 dni odo dna
ukonéenia a odovzdania ucelenej ¢asti diela. Neoddelite/nou st¢astou Giastkovych faktlr bude
odovzdavaci protokol s vyznadenym Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla bodu 6.15 ¢lanku
VI. tejto zmluvy.

Zhotovitel do 10 dni odo dria ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukazateine dorudi objednéavatelovi koneénu faktiru. Neoddelite/nou sucastou konecnej
faktiry bude odovzdavaci protokol s vyznacenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla bodu
6.15 &lanku VI, tejto zmluvy. V pripade, ak bude zhotovitel fakturovat aj ucelené Casti diela,
musi konedna faktira obsahovat aj rekapituldciu véetkych dovtedy fakturovanych pefaznych
Ciastok.

Objednévatel si vyhradzuje pravo zadrZzat z kazdej dorucenej faktiry Ciastku vo vyske 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie v8ak skdr, ako uplynie splatnost poslednej dorucenej
faktdry za dielo.

VSetky faktiry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky naleZitosti ustanovené
podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane zpridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisov, tidaje v zmysle Obchodného zakonnika, Udaje v zmysle tejto zmluvy, €islo
tejto zmluvy a &islo bankového (ictu uvedené v Elanku 1. tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musi byt na faktdre povinne uvedeny kéd Statistickej klasifikacie
ginnosti (CPA).

V pripade kipy tovaru zo zahranigia musi byt prilohou faktiry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(8pediény doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktdra vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat néleZitosti dohodnuté
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5.9

v tejto zmluve, mé objednévatel pravo vrétit fakidru zhotovitelovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratenej faktry sa zrudi a nova splatnost v sdlade s bodom 5.9 tohto clanku
zmluvy zaéne plyntt diiom preukézateiného doruenia opravenej a spravne vystavenej faktary.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktiry je do 45 dni odo dnia jej
preukazatelného prvého dorudenia objednévatelovi, t.j. odo diia elektronického dorutenia
faktary alebo doruéenia origindlu faktiry do sidla objednévatefa, podla toho, ktora zo
skutoénosti nastane skor. Faktlru doruéi zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:
a nasledne jej original spolu so suvisiacimi prilohami do sidla objednavatela
uvedeného v clanku I. tejto zmluvy.

5.10 Faktira je uhradena v lehote splatnosti, ak defl odpisania z (ictu objednavatela je v lehote

uvedengj v bode 5.9 tohto &lanku zmluvy. Ak defi splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo defi pracovného pokoja v Slovenskej republike, poslva sa datum splatnosti na
najbliz8i nasledujici pracovny defi. V pripade, ak objednéavate! neuhradi faktiru v lehote
splatnosti uvedenej v bode 5.9 tohto &lanku zmluvy z dévodu intermnych schvalovacich postupov,
nedostava sa do omeskania, ak faktlru uhradi do 15 dni nasledujicich po uplynuti lehoty

splatnosti.

5.11V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povaZuji prace, ktoré bezprostredne

nadvazuju a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokonéenie predmetu zmluvy sa zisti aZ po uzavreti zmluvy. Tieto prace budid ocenené
zhotovitelom a predlozené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvélené objednavatelom budd zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto zmluve,
v opaénom pripade uskutodnené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné néklady, ktoré
mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlcej vety sa nevztahuje na
pripady, v ktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia ludi alebo by doslo ku $koddam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

5.12 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by

objednavate! mal, i mohol byt rucitefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvéznosti na § 69b zékona
¢. 222/2004 Z. 7. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov za dafiovd povinnost
zhotovitela vzniknutld z DPH, ktord zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podla tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne danové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplatit DPH tlto daii odvedie miestne prisludnému dafovému dradu do
uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, 7e nema akykolvek Gmysel nezaplatit DPH
vztahujlicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo Umysel skratit dan, ¢i pripadne
vylakat dafiovii vwhodu, a neméa tmysel dostat sa do postavenia, kedy tito daf nebude moct
zaplatit.

5.13 V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viadou SR a viadou §tatu, v ktorom ma

6.1

zhotovite! sidlo je uzatvorena platna Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zaklade takejto zmluvy a na zéklade zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest dafiovému Uradu SR zraZkova dan z fakturovanej sumy.
Zhotovite! podpisom tejto zmluvy uvedent skutoénost akceptuje a vyslovuje so zrazkou dane
sthlas, pricom sa vyluéuje akékolvek neskor$ie vymahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela vogi objednavatelovi v stvislosti s takouto zraZkou dane.

Clanok VI.
Spbsob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov, technologickej discipliny a technickej
$pecifikacie, v stlade s pokynmi objednévatela, ktoré vyplyvaji z jeho kontrolnej a koordinacne;
ginnosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objedndvatela. Zhotovitel je dalej
povinny postupovat v silade s objednévatelom schvalenym harmonogramom prac podla bodu
2.6 &lanku Il tejto zmluvy a v silade s potrebami zabezpecenia beZnej prevadzky prislusnych
objektov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

V pripade, ak miestom pinenia diela si objekty, ktoré zabezpeduji povodhovi ochranu
. stupfia, zhotovitel zabezpedi (za poskytnutia stcinnosti objednavatela) pred zadatim prac
vypracovanie ,Planu povodiiovych a zabezpeCovacich prac“, objednavatel ho da odsuhlasit
spravcovi toku a zhotovitel zabezpedi jeho schvalenie prislusnym okresnym tradom - odborom
starostlivosti o Zivotné prostredie,

Zhotovitel sa najmé v pripade povodni (povodiiovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situdcii zavazuje bezpodmieneéne a bezodkladne vykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku, objektom objednéavatela a miestu vykonavania diela.
Zhotovitel je povinny zabezpedovat Cinnosti pri vykone diela tak, aby umoZiiovali priebezni
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach stvisiacich s nim. Zhotovite!l vykon
svojej €innosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebdm objednévatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela moZu
vstupovat len riadne pouleni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Gcelom sa zmluvné strany zavézuju:

6.4.1 Zhotovitel sa zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamesthanci subdodavatelov
zhotovitela, ktori budid vykonavat prace v objekte objednavatela, nebudd zamestnani
nelegdlne a nebudd wykondvat nelegalnu pracu, budli so zhotovitefom alebo
subdodavatelom zhotovitefa v riadnom pracovnom pomere, budi mat riadne
uzatvorené pracovné zmluvy a bud riadne prihlaseni do Socialnej poistovne. Zhotovitel
sa zaroven zavazuje overit skutodnost, Ze jeho subdodavatelia neporuduji zékaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéinegj
praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zadkon o nelegdlnej praci‘). Zhotovitel sa zavézuje
predlozit na poZiadanie objednavatela, v zmysle zakona o nelegéalnej praci, pracovné
zmluvy osbb, ktoré budd vstupovat na stavenisko podla tejto zmluvy a doklady
preukazujice, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do Socidinej p0|stovne a to
najneskér do 10 dni od dorucéenia pisomnej Ziadosti objednavatela.

6.4.2 Objedndvatel zabezpeéi vykonanie poucenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO najneskdr v den ich
nastupu na stavenisko. Zhotovitel zabezpeli vykonanie poucenia vdetkych
zamestnancov subdodéavatelov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO
najneskor v den ich nastupu na stavenisko.

6.4.3 Objednéavatel vyhotovi zapis o vykonani poucenia uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam a
podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodavatelov je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi bez
zbytocného odkladu po jeho vykonani, najneskor v den nastupu prislusnych
zamestnancov subdodavatela na stavenisko, a to predloZzenim podpisaného Zaznamu
z poucéenia zamestnancov subdodavatelov schvaleného objednavatelom. Vstup do
objektov objednavatela maju povoleny vluéne iba osoby takto poucené a zapisané v
zapise o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukdzané
predloZzenim podpisaného Zaznamu z pouéenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pred zaatim prac v zmysle tejto zmluvy poverenému
zastupcovi objednavatela odovzdat menny zoznam oséb a evidenéné &isla motorovych
vozidiel, ktoré budi vstupovat na stavenisko a do objektov objednavatela, a tento
zoznam v pripade zmien aktualizovat. Objednavatel pre tieto osoby a motorové vozidia
zabezpedi povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Objednavatel sa zavézuje vytvorif vdetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podfa
tejto zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po cell dobu platnosti tejto zmiuvy
so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebnu dostupnd dokumentaciu
a potrebni sucinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmiuvy.

Zhotovitel sa zavdzuje obvyklym spdsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto élanku zmluvy na stavbe.
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6.7 Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budd koordinovat véetky préce v zmysle
predmetu tejto zmluvy, podpisovat protokoly vyhotovené podla bodu 6.15 tohto ¢lanku zmluvy
a - Fidl ol - . Laon

6.8 Objednavatel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori st opravneni vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, sd opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené ¢asti diela, vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela
v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov, podpisovat protokoly

-

hotovené podla bodu 8.15 tohto éldnku zmluvy a rokovat vo veciach technickych

6.9 Zmeny v zodpovednych osobach, Je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dia uskutoGnenia zmeny, pricom takdto zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutodriuje, a nie je podmienend uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly wroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objedndvatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi
povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel
odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym wykonavanim diela a dielo dalej vykonaval
spGsobom dohodnutym v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine,
zapisanom v stavebnom denniku.

6.11 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé
materialy, ktoré ohrozuju hygienu, zdravie os6h a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamyslany agel
v zmysie platnych a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

6.12 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v sllade so zakonom 6. 79/20157Z. z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drZitelom a vilastnikom.

6.13 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
skuto¢nosti, ktord brani alebo staZuje realizdciu predmetu plnenia a ktorej désledkom je
omeskanie a prediZenie asu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky,
ktoré mu znemoZiiuju vykonanie diela dohodnutym spbsobom alebo v dohodnutom ¢ase, je
zhotovitel povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného odkladu objednavatelovi.

6.14 Zhotovitel' je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedenu
v ¢lanku . tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednavatela
uvedeného v bode 6.8 tohto &lanku zmluvy) oznamit objednavatelovi, Ze ucelena dast diela
alebo riadne zhotovené dielo je pripravené na prevzatie. Objednévatel oznami zadatie
preberacieho konania zhotovitelovi najneskdr 4 pracovné dni od doruenia pisomného
oznamenia zhotovitela podla predchadzajicej vety tohto bodu tohto &lanku zmluvy.
Objednavate! uréi termin zaCatia preberacieho konania najneskdr do 10 pracovnych dni od
doruéenia pisomného oznamenia zhotovitefa podla prvej vety tohto bodu tohto élanku zmluvy,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo,
ktoré bolo riadne a véas odovzdané podla tejto zmluvy.

6.15 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Uplnym ukonéenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati ucelenej Easti
diela odovzdavaci protokol s vyznadenym d&iastkovym prevzatim vyhotoveny podla vzoru
predloZeného objednavatelom. Zhotovitel' vyhotovi o prevzati diela ako celku odovzdavaci
protokol s vyznaenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla vzoru predloZeného
objedndvatelom. Odovzdavaci protokol s vyznadenym Ciastkovym prevzatim aj odovzdavaci
protokol s ucelenym prevzatim podpiSu zodpovedni pracovnici oboch zmiuvnych strén uvedenf
v bodoch 6.7 a 6.8 tohto ¢lanku zmluvy a ich prilohou bude prislusny sdpis prac. Prilohou
odovzdavacieho protokolu s vyznacenym Ciastkovym prevzatim a odovzdavacieho protokolu
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6.16

6.17

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

s vyznacenym ucelenym prevzatim bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati dokoncene]
Casti diela vyhotoveny zhotovitelom podla vzoru predloZzeného objednavatelom.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke a uZivaniu diela.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vetky atesty, certifikaty,
protokoly o vykonanych skiiskach a meraniach, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia pre
kazdd ucelenl ¢ast, v ktorej sl zaznamenané vsetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani
diela oproti pévodne predloZenej realizaénej projektovej dokumentacii, ndvod na prevadzku
a UdrZbu zariadenia, realizaénu dokumentaciu odovzdanu objednavatelom v zmysle bodu 2.2.1
¢lanku Il. tejto zmluvy a vSetky dalsie doklady stvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VII.
Viastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prindlezi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatelovi a viastnicke pravo k nosi¢om, na ktorych je ¢ast diela zachytena a sthlas na
pouZitie Casti diela prechadzajl na objednavatela diiom riadneho odovzdania vykonanej éasti
diela v zmysle bodov 2.2.1 a 2.2.2 &lanku lI. tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi na zaklade protokolu podia bodu 3.4 ¢lanku lll.
tejto zmluvy znada nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpedenstvo Skody na
zhotovovanych ucelenych Castiach diela prechaddza na objednavatela aZz diom riadneho
odovzdania vykonanych prac na ucelenej ¢asti diela objednavatelovi (podpisanim prislusného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati dokonéenej asti diela vyhotoveného v zmysle
bodu 6.15 &lanku VI. tejto zmluvy).

Clanok V1.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaruéna doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpovedd vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou

alebo nezodpoveda Gcelu, na ktory bolo dielo zhotovené, alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou,

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpeéenstvo Skody
na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela
objednavatelom v zarucnej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednéavatelovi aj za Skodu (vratane
finanénych strat), kiord vznikne objednavatelovi v dosledku vad diela, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel sa zaruduje pocas zaruénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénu dobu na
dielo platia prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medzi zmluvnymi
stranami dohodnuta v dizke 5 rokov a zadina plynit zvlast pre kaZdu ucelend &ast diela,
okamihom prechodu nebezpelenstva Skody na jednotlivych ucelenych &astiach diela na
objednévatela (podpisanim jednotlivych preberacich protokolov o odovzdani a prevzati
dokoncenej Casti diela v zmysle bodu 6.15 élanku Vi. tejto zmluvy).

Pocas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpovedd podmienkam zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym pravnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v ddsledku neodborného zasahu alebo neodborného
uzZivania zo strany objednavatela alebo tretich osdb.

Zarucéna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, po€as ktorych nebol predmet zmluvy plne
funkény po dobu dlhdiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spésobena vadou v zarugnej
dobe, riadne oznamenou objednavatefom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objednavatel pravo
poZzadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavézuje odstranit v termine do 15 dni odo dia doruéenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, ak to umoZiuje povaha a rozsah
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8.8

8.9
8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

1

vady, méa objednavatel pravo urit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tato lehotu dodrzZat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dlhsiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodn( na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak
sa zmluvné strany nedohodnii na dlhdej lehote, plati 15 diova lehota pre odstranenie vady.
Reklamacia objedndvatela musi byt podana vyluéne pisomne a v zaruénej dobe, inak je
neplatna.

Reklaméacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa vada prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovand vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude nelspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykondvala tretia osoba
(napr. subdodavate!l zhotovitela), a to tak, ako keby tieto prace vykonal zhotovitel sam.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.8

‘&lanku [Il. tejto zmluvy na vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach urCenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny po
pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dniodo dia preukazatelného dorucenia osobitnej faktlry
objednavatela o ich vyliétovani. Ustanovenie tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela za d'alSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutd zaruku.

Reklaméaciu mozno uplatnit do posledného dia zaruénej doby, pritom i reklamacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zaruénej doby zhotovitelovi, sa povazuje za
véas uplatnend.

Clanok IX.
Néhrada $kody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajicu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym spodsobenl druhej zmluvnej strane. Nahrada skody sa riadi prisluSsnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaze, Ze
porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vyludujlcimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych strén je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu $kody
v celom rozsahu aj v pripade, ak ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktort sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela
a uz zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich oséb nachadzajliceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutld skodu zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na
majetku tretich osob, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch
uréenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody spésobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0s6b v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednévatelovi vSetky néklady s tym
sUvisiace na zakiade osobitnej faktlry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je
do 30 dnf od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zékaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zdkona o nelegélnej praci a objednavatelovi bola v tejto
sUvislosti zo strany prislusnych organov uloZzena pokuta alebo akékolvek ina sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akiikolvek inl sankciu, ako aj
akukolvek $kodu, ktord mu v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukéZe, 7Ze zhotovitel porusil povinnost uvedeni v bodoch 12.10 a 12.11
¢lanku X, tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 315/20186 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
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10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

a 0 zmernie a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o
registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodévatelia zhotovitela porusili povinnost v
zmysle bodu 12.12 ¢élanku XH. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto slvislosti zo strany
prislusnych organov uloZzend pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje sa zhotovitel
nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek ind sankciu, ako aj akikolvek Skodu,
ktora mu v tejto suvislosti vznikne,

Clanok X.
Okolnosti vyluéujlice zodpovednost (vy$§ia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za &iastoéné alebo lplné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vylugena, ak sa tak stalo v dosledku okolnosti vylugujtcich zodpovednost podfa § 374 a nasl.
Obchodného z&dkonnika.

Podmienkou vyliéenia zodpovednosti je, Ze dotknuta zmluvna strana bez zbytoéného odkladu
upozorni druhl zmluvnl stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vy$Sej moci. Zmluvna
strana, ktord sa odvolava na vys$siu moc; vyuZije véetko svoje Usilie na napravu situacie a na
odstranenie priciny svojej neschopnosti plnit zmluvu v ¢o najvaéSom rozsahu a v primeranom
¢ase. Dodacie lehoty a v8etky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy$$ej moci predlZuju o dobu
jei pbésobenia. Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vys§iu moc, bez zbytoéného odkladu
ozndmi druhej zmluvnej strane jej zanik.

Ak je trvanie vysSej moci dlhsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodni novy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH uvedenej
v ¢lanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

V pripade omeskania Ghrady faktlry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat Grok
z omeskania vo vy$ke 0,05 % z dlznej Ciastky za kaZdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vadu zistend pri preberacom konani v termine uréenom
v preberacich protokoloch vyhotovenych podia bodu 6.15 &lanku VI, tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vwéke 100,- Eur (slovom:
jednosto eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania a kaZdu jednotlivd vadu.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamovand vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
dobe do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dlhSej lehote, je - objednavatel
opravneny, poénic diiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyéke 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kaZdy aj zaCaty den
omeskania a za kazdu jednotlivi vadu osobitne.

Vpripade porudenia zakazu fajéenia, prinddania a poZivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
fakturovand zmluvnud pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdého
zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatefa zhotovitela porusujiceho
uvedené zakazy a za kazdé jednotlivé porusenie,

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 a 6.4.3 ¢lanku V. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi fakturovani zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur
(slovom: jednosto Eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca
subdodavatela zhotovitela, ktory vykonaval prace v objekte objednavatela a ktory bol
zamestnany nelegalne alebo vykonaval nelegalnu pracu.

V pripade porusenia povinnosti zachovavat miéanlivost o dévernych informaciach vzmysle
bodu 12.14 &lanku Xll. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit druhej zmluvnej strane
zmluvnul pokutu vo vySke 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 élanku IV. tejto zmluvy za kazdé
porusenie.
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11.8

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8

12.9

Splatnost uplatnenych sankcii v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je do 30 dni odo dfia
preukazateiného doruéenia prislusnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budd

PR

uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové (cty uvedené na faktirach.

Clanok Xil.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrZiavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vetky nariadenia, predpisy a pokyny
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v silade
s vyhlaskou Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami sUlvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich pravnych
predpisov a dodrZiavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj preverovat znalosti svojich zamestnancov o tychto predpisoch
a slstavne zabezpedovat kontrolu dodrziavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit
svojich zamestnancov potrebnymi ochrannymi poméckami na vykonavanie ¢innosti podla tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel so slhlasom objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivich Gasti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajlcimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom v3ak nesie vodi
objednavatelovi rovnak( zodpovednost, ako keby tieto povinnosti pinil sdm.

Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa nha pracoviskdch a staveniskach, ktoré nesivisia
s realizaciou diela, bez vedomia a slhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatelov mézu pouzivat iba vyznacené a uréené pristupové cesty a priestory staveniska
alebo pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela su povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajéenia a zékaz prinadania
a poZivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovny odev vlastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajlice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpecit potrebni starostlivost (WC, priestory na hygienu, 3atne
a pod.) vlastnymi Gkonmi a na vlastné naklady pri re§pektovani véeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon*),
zhotovitel uzatvara tymto licencnl zmluvu s objedndvatelom, ktorou udeluje objednavatelovi
gasovo, veche a miestne neobmedzeni licenciu (sthlas) na pouZitie diela vyhotoveného
zhotovitelom (vratane zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov alebo akychkolvek tretich
0s6b) spdsobmi uvedenymi v ust. § 19 Autorského zakona, priCom odplata za poskytnutie tejto
licencie je zahrnutad v cene za vykonanie diela podla élanku V. tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje, Zze nim vykonané dielo nebude zataZené pravom tretej osoby, bude bez pravnych vad.
V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne zjednat napravu tak, aby
pravny stav diela nenarusoval prava tretich oséb

Zhotovitel je povinny pri plnenf predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vieobecne
zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa ochrany osobnych Gdajov.

12.10 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (dalej len
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Jregister’) vzmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude v registri
zapisany aspoi pogas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven zavazuje
zapisat sa do registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial d6jde k takej
zmene okolnosti, ktora zapis zhotovitela do registra v zmysle zadkona o registri partnerov
verejného sektora vyZzaduje.

12.11 Zhotovite!l je povinny oznamit objednéavatelovi véetky zmeny, ktoré budd v registri podla bodu
12.10 tohto ¢lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k zapisu zmeny
do registra doslo.

12.12 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto élanku zmluvy sa
primerane vztahujd aj na jeho subdodavatefov a zavazuje sa zabezpeéit, aby mali jeho
subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zdkona o registri partnerov verejného
sektora.12.13 Ak si zhotovite!l nesplni povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto ¢lanku zmluvy
alebo ak nastan( okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je opravneny neplinit, o mu uklada tato zmluva, pricom nie je v omeskani a toto
neplnenie sa nepovaZuje za porudenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiiovat siv tomto
pripade voGi objednavatelovi akikolvek nahradu skody alebo sankcie.

12.14 Zhotovitel je povinny chranit a zachovavat micanlivost o vietkych skutocnostiach, o ktorych
sa dozvedel pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmluvy, ako aj o vsetkych dokladoch
a dokumentoch poskytnutych zhotovitelovi objednavatefom v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
(dalej len ,dbverné informdacie”), a to aj po ukondceni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
7e za ddverné informécie sa nepovazuji informacie, ktoré sa na zéklade vSeobecne zavaznych
préavnych predpisov zverejiiujd.

12.15 Za porusenie povinnosti zachovavat ml¢anlivost o ddvernych informaciach sa nepoklada ich
poskytnutie prisiusnym statnym organom, pokial to vyplyva zo vSeobecne zavdzného pravneho
predpisu, pouZitie potrebnych informacii alebo dokumentov v pripadnych sidnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohlfadom prav a povinnosti vyplyvajlcich zo
zmluvy alebo pokial tak ustanovuji prislusné pravne predpisy, ako ani ich poskytnutie ¢lenom
organov zmluvnych stran, zamestnancom zmluvnych stran, auditorom alebo pravnym a inym
poradcom zmluvnych strén, ktor{ si viazani ohladne im spristupnenych informacii povinnostou
mi¢anlivosti na zaklade zakona.

Clanok Xill.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

13.1 Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstlpit od zmluvy. Pravo odstlpit od zmluvy vznika tieZ,
ak je vodi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstupila do likvidacie.

13.2 Odstlipenie je moZné aj od EiastoCne splnenej zmluvy.

13.3 V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujlica zmluvna strana opravnena od
zmluvy odst(pit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o sa o tomto poruseni dozvedela.,

13.4 Zmluvné strany oznacuji porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez sdhlasu
objednavatela, a to z dévodov spocivajlicich na jeho strane (t. j. na strane zhotovitela),

b} ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel wvykondva dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omeskani z dévodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim
diela/ucelenej ¢asti diela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porusi zakaz nelegalneho zamestnavania
v zmysle zdkona o nelegélnej praci a bodu 6.4.1 ¢lanku VI. tejto zmluvy,

f)  ak nastanu okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
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alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.10 élanku XII. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomesSkani s Uhradou oprévnene aspravne vystavenej faktlry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktdry.

13.5 V pripade, ak dbjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,
platia pri odstipeni od zmluvy pravidla upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

13.6 Oznamenie o odstlipeni musi byt podpisané statutarnym organom odstupujice] zmluvnej
strany a nadoblda Gcinnost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.

13.7 V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dodasného prerudenia plnenia z dévodu
porudenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vietky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknu.

13.8 Ak opravnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstipit od zmluvy, vzniké porudujicej zmluvnej
strane povinnost pristlpit na primerand zmenu zmluvy v tej dasti, ktord bola porudenim
dotknutd, a uhradit spbsobeni Skodu, ktord vznikla v slvislosti s poruSenim zavézku.
Opravnena zmluvna strana mdZe docasne prerusit plnenie svojich zavazkov aZ do doby, pokym
porusujlca zmluvnd strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nesplni a nedohodne -
zmenu zmluvy z dévodu porusenia tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Dorucovanie

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podia tejto zmluvy sa povaZuje
v konkrétnom pripade za splnend diom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tdto
pisomnost prevziat, Ak sa v pripade dorudovania prostrednictvom postového podniku vrati
doruéovana zasielka ako nedoruc¢ena alebo nedorucite/na z akéhokolvek dévodu, povaZuje sa
takato zasielka za dorucend dniiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval
sa o dorudenie v mieste uvedenom na obélke predmetnej zésielky); pre dorudovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v &lanku I. tejto zmluvy.

Clanok XV.
Zaveretné ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sd upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmé ustanoveniami Obchodhého zakonnika.

15.2 VSetky spory, ktoré vznikni z plnenia tejto zmluvy budl zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prislusnému stdu v zmysle ustanoveni zadkona ¢&. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

15.3 Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mbéZe urobit len formou chronologicky oéislovanych
pfsomnych dodatkov k nej, podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve
uvedené inak.

15.4 Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dva rovnhopisy.

15.5 Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a (&innost
driom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 zédkona &. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

15.6 Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zéakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacir)
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o slobodnom pristupe k informéaciam®), zmluvné
strany sthlasia s tym, Ze zmluva (vratane Udajov o bankovom spojeni a &isle iétu zmluvnych
strdn uvedenych v élanku |, tejto zmluvy) a danové doklady suvisiace so zmluvou budd
zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy uklada zakon o slobodnom
pristupe k informacidm vo svojom ust. § 5a a § Bb. Za tym Géelom zhotovitel udeluje
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objednavatelovi stihlas na vykonanie potrebnych Gkonov tykajucich sa zverejnenia uvedenych
dokumentov.

15.7 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a vézne, urcite
a zrozumitelne, nie v tiesni a ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a na znak sudhlasu so
zmluvou k nej pripajaji svoje padpisy.

V Bratislave dita 14, OKT 2019 VNitredia 10, 0KT 2019
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA TECHNOMONT OK, spol. s r.o.

STATNY PODNIK

Marian Kékos
generalny ri g konatel
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