
Zmluva o dielo  

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) 

medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“): 

 

Objednávateľ:  

Názov:   Bratislavský samosprávny kraj  

Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

P.O. Box 106 

Zastúpený:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

IČO:   360 636 06 

DIČ:   2021608369  

e-mail: 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                       

     

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ: 

Názov:                       GRUND VRANOV N.T., s.r.o. 

Sídlo:                          Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou 

Oprávnený konať:      Ing. Jozef Tarkanič, konateľ s.r.o. 

IČO:                           31686974 

DIČ:                           2020528378 

IČ DPH:                     SK2020528378 

e-mail:                         

Bankové spojenie:      

IBAN:                         

Zapísaný:                   Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro, vložka č. 1602/P 

kontaktná osoba: Ing. Jozef Tarkanič   

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade § 81 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

na predmet zákazky „Odstránenie následkov požiaru v objekte Školy pre mimoriadne nadané deti na 

Skalickej ceste“  

 

 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie 

uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 



Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k 

platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať vo veciach technických a nie sú oprávnení 

dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 

prác a predbežným prerokúvaním stavebných prác a dodávok (ďalej len ako „stavebný 

dozor“ alebo aj ako „zástupca objednávateľa“): 

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Marcík 

Tel.:   

E-mail:   

 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, 

týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti výkazu výmer spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých 

materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za 

podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

— povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, 

vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.  

 

1.1.2. Poverený zamestnanec objednávateľa poverený odsúhlasovaním oceneného výkazu výmer 

a harmonogramu (ďalej len ako „poverený zamestnanec“): 

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budzák 

Tel.:    

E-mail:     

1.1.3. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 

súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

Meno a priezvisko: Maroš Hudák 

Tel.:   

E-mail:   

1.1.4. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 

oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 

mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam 

oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 

(siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade 

potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky 

prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 

pre uskutočnenie diela: 



„Odstránenie následkov požiaru v objekte Školy pre mimoriadne nadané deti na Skalickej ceste“ (ďalej 

aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavba“) 

 

spočívajúcich najmä v nasledovných činnostiach:  

a) vyčistenie zhoreniska, demontáž uvoľnených prvkov, vysušenie priestorov a častí 

konštrukcií, odvoz a likvidácia zhoreného odpadu, 

b) vykonanie stabilizačných prác, 

c) odstránenie a výmena poškodených okien a dverí, podlahových krytín, 

d) výmena poškodenej elektroinštalácie silnoprúdu, slaboprúdu a štruktúrovanej kabeláže a ich 

koncových prvkov (napr. svietidlá, zásuvky, vypínače) spoločne s vykonaním revízií 

elektroinštalácií budovy, 

e) výmena poškodených podlahových krytín, a oprava/úprava podkadných vrstiev 

v potrebnom rozsahu, 

f) odstránenie omietok, vyspravenie a odmastenie stien, 

g) odstránenie sadzí a nánosov, 

h) vykonanie hygienických náterov stien a stropov všetkých požiarom a/alebo dymom 

dotknutých priestorov. 

i) Odstránenie sadrokartónových konštrukcií a následne montáž nových sadrokartónových 

konštrukcií, zakrývacie práce 

Rozsah stavebných prác a dodávok potrebných na realizáciu diela bude určený v súlade s čl. III. 

tejto Zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady 

a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a 

odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a 

zaplatiť dohodnutú cenu určenú spôsobom podľa čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

SPÔSOB URČENIA ROZSAHU DIELA, CENA DIELA A ČAS PLNENIA 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poverený zamestnanec, stavebný dozor a stavbyvedúci budú 

pravidelne počas celej doby realizácie stavby spravidla každý pondelok v kalendárnom týždni 

uskutočňovať osobné rokovania na mieste realizácie diela (ďalej aj „kontrolné dni“), predmetom 

ktorých bude kontrola vykonaných prác a definovanie rozsahu prác na najbližšie obdobie, a to 

nasledovným spôsobom:  

3.1.1. stavebný dozor a zhotoviteľ vo vzájomnej súčinnosti určia rozsah prác na najbližšie 

obdobie, 

3.1.2. stavebný dozor do 24 hodín, od určenia rozsahu prác podľa ods. 3.1.1 tohto článku, doručí 

zhotoviteľovi výkaz výmer týchto prác a ich predpokladaný harmonogram , 

3.1.3. zhotoviteľ najneskôr 24 hodín po doručení podkladov podľa ods. 3.1.2 doručí ocenený 

výkaz výmer spolu s predpokladaným časovým harmonogramom výkonu prác stavebnému 

dozoru a poverenému zamestnancovi, 

3.1.4. stavebný dozor a poverený zamestnanec bezodkladne vykonajú kontrolu doručeného 

oceneného výkazu výmer a harmonogramu prác podľa ods. 3.1.3. a v prípade súhlasu s ich 

obsahom stavebný dozor, poverený zamestnanec a stavbyvedúci podpíšu rozsah prác na 

najbližšie obdobie (ďalej aj ako „čiastkový rozsah prác“). Súčasťou čiastkového rozsahu 

prác je aj odsúhlasený harmonogram prác týkajúci sa výkonov v čiastkovom rozsahu prác.  

Zmluvné strany sa dohodli, že po odsúhlasení čiastkového rozsahu prác je zhotoviteľ povinný 

bezodkladne začať s ich realizáciou a čiastkový rozsah prác je pre zmluvné strany záväzný.  



3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný používať pri oceňovaní výkazu výmer podľa 

ods. 3.1.3 tohto článku zmluvy nasledovné jednotkové ceny:  

3.2.1. pri položkách, ktoré sa nachádzajú  v cenníku CENKROS jednotkové ceny uvedené v 

cenníku CENKROS, okrem tých položiek, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a  

3.2.2. v prípade položiek neuvedených v cenníku CENKROS a/alebo položiek uvedených 

v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný vyhotoviť individuálnu kalkuláciu prostredníctvom 

kalkulačného vzorca v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený pri 

vypracovaní individuálnej kalkulácie meniť iba tie položky kalkulačného vzorca, ktoré sú 

označené v prílohe č. 2 tejto zmluvy ako „variabilné“. V prípade, ak zhotoviteľ zmení 

z kalkulačného vzorca aj položky označené v prílohe č. 2 tejto zmluvy ako „fixné“, je 

objednávateľ oprávnený zosúladiť tieto položky v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne najneskôr do 24 hodín od požiadania objednávateľom 

počas lehoty na odsúhlasenie prác na najbližšie obdobie podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy, 

zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri 

výkone kontroly výpočtu, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal 

pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je 

oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na 

priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácií vykonať prieskum trhu 

u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je 

nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej 

kalkulácií, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácií účtovať len priemer cien 

priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ 

nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál najneskôr 

podľa lehoty uvedenej vyššie v tomto odseku, tak zmluvné strany vyhlasujú, že výška 

nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom 

pri prieskume trhu. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že po odsúhlasení čiastkového rozsahu prác je zhotoviteľ povinný 

realizovať práce a dodávky z neho vyplývajúce v lehotách podľa odsúhlaseného harmonogramu 

prác.  

3.4. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa ods. 3.3 tohto článku zmluvy 

z dôvodov na jeho strane, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške 0,25 % z ceny čiastkového rozsahu prác s DPH s ktorým je v omeškaní, a to za každý deň 

omeškania až do jeho ukončenia. 

3.5. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré bránia niektorej zmluvnej strane v splnení 

jej povinnosti v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti o dobu trvania týchto 

prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strany, na  strane ktorej vznikli tieto prekážky, 

povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinná existenciu 

prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si 

povinnosti podľa predchádzajúcej vety platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto 

prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 

nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 

postupmi. 

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ niektoré práce alebo množstvá uvedené vo výkaze 

výmer čiastkového rozsahu prác nevykoná, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, 

nie je zhotoviteľ oprávnený požadovať ich úhradu (ďalej aj „menej práce“). Posúdenie, či niektoré 

z prác obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak 

objednávateľ alebo stavebný dozor oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do 

čiastkového rozsahu prác sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ ich nevykonať. Ak zhotoviteľ 



napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento 

účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné.  

3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa pri vykonaní čiastkového rozsahu prác objaví potreba činností 

nezahrnutých do čiastkového rozsahu prác, pokiaľ tieto činnosti nebolo možné predvídať v čase ich 

odsúhlasenia (ďalej aj „naviac práce nezahrnuté“), zmluvné strany bezodkladne pristúpia 

k vypracovaniu ďalšieho rozsahu prác postupom podľa ods. 3.1 tohto článku zmluvy. 

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa pri vykonaní čiastkového rozsahu prác objaví potreba väčšieho 

množstva prác alebo dodávok nad rámec výkazu výmer čiastkového rozsahu prác (väčší počet m2, 

m3, kusov a pod.), pokiaľ tieto činnosti nebolo možné predvídať v čase jeho odsúhlasenia (ďalej aj 

„naviac množstvá“), je zhotoviteľ povinný vypracovať zmenu odsúhlaseného čiastkového rozsahu 

prác o naviac množstvá a doručiť jeho aktualizáciu stavebnému dozoru a poverenému 

zamestnancovi, pričom po odsúhlasení z ich strany je zhotoviteľ oprávnený tieto zahrnúť do ceny 

čiastkového rozsahu prác, ktorého sa naviac množstvá týkajú. 

3.10. Zmluvné strany sa dohodli, že výsledkom kontroly vykonaných prác bude súpis vykonaných 

prác (ďalej aj ako „súpis“), ktorý bude podkladom na vystavenie faktúry zhotoviteľom v zmysle 

článku IV. tejto zmluvy. Súpis vypracuje zhotoviteľ a predloží stavebnému dozoru a poverenému 

zamestnancovi na kontrolnom dni, pričom obsahom súpisu bude aj zoznam menej prác, naviac 

množstvá, jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta 

a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková 

cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska, a to odo dňa 

ukončenia prác potrebných k vyčisteniu zhoreniska až do odovzdania diela objednávateľovi, pokiaľ 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na úhradu 

nákladov spojených so zabezpečením stráženia staveniska v sume vo výške 212,80 EUR v bez 

DPH/deň, resp. v sume vo výške 255,36 EUR s DPH/deň. 

 

 

Článok IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru každých 15 dní, pričom zhotoviteľ odo dňa začatia 

stavebných prác do odovzdania diela vystavuje čiastkovú faktúru a po odovzdaní diela 

objednávateľovi vystaví záverečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať sumu stavebných 

prác a dodávok materiálov podľa odsúhlaseného súpisu alebo súpisov, ako aj príslušného počtu dní 

a násobku ceny za stráženie staveniska. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že čiastková faktúra obsahuje: 

4.2.1 kópiu stavebného denníka vedeného zhotoviteľom  

4.2.2 vážne lístky, ak sa vykonal odvoz odpadu,  

4.2.3 počet dní stráženia staveniska za fakturované obdobie, 

4.2.4 zhotoviteľom vystavený, stavebným dozorom a povereným zamestnancom odsúhlasený 

súpis. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záverečná faktúra obsahuje: 

4.3.1 kópiu objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu,  

4.3.2 stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania diela, 

4.3.3 počet dní stráženia staveniska za fakturované obdobie, 

4.3.4 zhotoviteľom vystavený, stavebným dozorom a poverenom zamestnancovi odsúhlasený 

súpis.  

4.4 Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Faktúra bude dodaná v dvoch vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať 



všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných 

právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, 

je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade 

vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa 

za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra 

doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z 

účtu objednávateľa.  

4.5 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné podľa zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto 

bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 60 dní od dňa odovzdania diela, v prípade 

odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho 

konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 60 dní odo 

dňa odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. 

4.6 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce 

vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

4.7 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného 

zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

 

Článok V. 

OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný: 

 

6.1.1. dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, 

EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho 

odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, 

stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné 

konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby, 

6.1.2. realizovať pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, 

konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

6.1.3. predkladať na schválenie objednávateľovi technické dokumentácie a vzorky stavebných 

materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa 

je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní 

zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

6.1.4. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia 

o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

6.1.5. zaškoliť obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 

vyžaduje, 

6.1.6. poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy, 

6.1.7. čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a 

nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, 

ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

6.1.8. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 

Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných 

skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 



6.1.9. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) 

pri každej fakturácií, 

6.1.10. poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii diela, ak si to povaha diela vyžaduje. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa 

a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

6.3. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné 

materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči čiastkovému rozsahu prác. Zároveň sa zhotoviteľ 

zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase 

jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie 

objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu 

neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju 

nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú 

dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.  

6.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal ohliadku miesta realizácie diela a vyhlasuje, že disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.   

6.5. Zhotoviteľ je povinný rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby 

overiť premeraním priamo na stavbe. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 

denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať 

údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 

čiastkového rozsahu prác, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, 

prípadné vyjadrenia objednávateľa a ním poverených osôb, prípadné prerušenia prác s ich 

odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické 

podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela 

a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv 

zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom 

termíne.  

6.7. V stavebnom denníku podľa ods. 6.6 musí zhotoviteľ uviesť okrem iného: 

6.7.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.7.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.7.3. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.7.4. identifikačné údaje stavby,  

6.7.5. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.7.6. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených vyššie, 

6.7.7. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne 

predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.9. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v 

ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi 

jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do 

stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len objednávateľ a ním poverené osoby. 

6.10. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal stavebný dozor, objednávateľ alebo ním 

poverený zástupca, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko 

najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným 

zápisom súhlasí.  



6.11. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 

denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich oznámenia 

zhotoviteľom, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.12. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.13. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 

záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich 

sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

6.14. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do 

styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky 

a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

6.15. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, 

ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so 

zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť 

lehoty stanovené na vykonanie diela.  

6.16. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 

kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

6.17. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy 

sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

6.18. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

 

 

Článok VII. 

STAVENISKO 

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 dní odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych 

vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak 

sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 

staveniska. 

7.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, budú tieto práce predmetom 

schválenia prác podľa čl. 3 ods. 3.1 tejto zmluvy.  

7.4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto 

dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. 

Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. 

jednostranným zápočtom.  

7.5. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak 

nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je 

zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 



odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý 

pri stavebných prácach.  

7.6. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené 

do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa 

vypratania staveniska. 

 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou a čiastkovými 

rozsahmi prác a prípadnými pokynmi objednávateľa.. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela 

dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, 

bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. 

Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady 

zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len odsúhlaseným časovým 

harmonogramom ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami 

skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a 

prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa predchádzajúcej vety 

tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

15 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole 

a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak 

neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 

neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa 

objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 

pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto 

prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu 

realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni 

stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a 

je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní 

stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 

staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 

bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) 

a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané 

opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde 

sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho 

označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. 

Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení 

zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu 

určenom touto právnou normou. 

8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie 

objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného 

zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 

podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol 

túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  



8.5. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 

činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa, s minimálnym limitom poistného 

plnenia vo výške  600.000,- EUR. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za 

škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení 

(poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi 

kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V 

prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až 

do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto 

bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované 

za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 

odstúpiť.  

8.6. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi 

alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok 

vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, 

tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.7. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 

riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne 

odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho 

subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, 

alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je 

považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba 

takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, 

a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto 

povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- 

EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto 

povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za 

objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.   

8.8. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 

podmienok: 

8.8.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 

a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 

pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 

o subdodávke. 

8.8.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade 

zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo 

svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe 

na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po 

súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo 

nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.8.3. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.8.4. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch vyššie. 



8.9. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je 

zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. 

Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho 

dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.  

8.10. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 

požadovanú dokumentáciu.  

8.11. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve. 

8.12. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany 

orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ 

povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež 

oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči 

zhotoviteľovi započítať. 

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch dní od termínu 

pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom 

pokračovať.  

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 

konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, 

je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),  

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach,  

9.3.4. plán užívania verejnej práce,  

9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 

okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 

odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a 

drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje 

dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je 

vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy 

alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác v zmysle schválených čiastkových 

rozsahov prác, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady 

uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň 

odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu, ktorého 

vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy, bez výhrad.  



9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 

užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 

uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v 

dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- 

EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je 

povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov 

sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 

domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 

prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu 

nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr 

však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu 

pristúpi neskôr. 

 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) 

mesiacov odo dňa prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo 

je zhotovené podľa čiastkových rozsahov prác, pokynov objednávateľa a podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia 

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v 

čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom 

platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 

schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ 

zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas 

záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii 

môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či 

požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či 

reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 

odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 

do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi 

neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. 

Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až 

do vyriešenia sporu.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení 

reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 

dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej 

až do úplného odstránenia. 

 



Článok XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 

a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 

Slovenskej republiky.  

11.2. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 

okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené 

na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

11.3. Ustanovenie bodu 11.2 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 

bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 

zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.  

 

Článok XII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

12.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 

diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) odstúpením od zmluvy.  

12.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 

Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 

zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 

zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

12.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 

príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo 

zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej 

strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia 

z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je 

neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie 

od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť 

vzniknutú škodu. 

12.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 

nasledujúce:  

a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela, 

b) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 

platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

c) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak,  

d) zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

e) zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

 

f) zhotoviteľ vyzve po splnení povinností a) až e) tohto odseku objednávateľa k 

čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych 

dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

g) po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol 

pre odovzdanú časť diela,  



h) zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť 

druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy.  

i) zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania. 

12.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie 

plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už 

vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté.  

 

 

Článok XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je 

upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil 

novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto 

zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 

odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel 

alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade 

objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v 

jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom 

na písomnosti. 

13.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 

v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

13.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ.  

13.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok“ k zmluve. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán 

pre veci technické a subdodávateľov. Stavbyvedúceho a subdodávateľa objednávateľ 

odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej 

strane.  

13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

13.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako 

orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode 

informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný 

záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 

povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali 

za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 

Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy 

pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 

súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a 

to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa 

za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 

občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

13.7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

13.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 



Príloha č. 1: Položky vyčlenené z CENKROS 

Príloha č. 2: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác  

Príloha č. 3: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 5: Preberací protokol diela – vzor 

 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy 

momentom jej vzniku. 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 

 

V ........................, dňa.............     V Bratislave, dňa: 

 

 

 

------------------------------------------    ----------------------------------------- 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA     Ing. Jozef Tarkanič 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja   konateľ s.r.o. 

Bratislavský samosprávny kraj      


