Cislo Zmluvy: 384/2023

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Obchodny zakonnik®) a podla § 14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o mechanizme*)

1.1.

1.2.

1.3.

medzi
Nazov: Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
Sidlo: Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
ICO: 00165565
Konajuce prostrednictvom: Michal Palkovi¢, minister
(dalej len ,,Vykonavatel™)
a
Nazov: Nemochnica s poliklinikou SpiSska Nova Ves, a.s.
Sidlo: Ul. Jana Janskeho 1, 052 01 SpiSska Nova Ves
Pravna forma: Akciova spolo¢nost
ICO: 36 597 350
DIC: 2022064781
IC DPH: SK7020000669
Statutarny organ/konajiica osoba: MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Toma$ Valaska, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre uely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo aj ako
»Zmluvna strana“)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu su¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dale;
len ,,Zmluva®) tvori priloha €. 1, ktort tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,,VZP*), v ktorych
sa v nadvaznosti na § 273 Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu, priloha €. 2,
ktoru tvori Opis projektu (vratane rozpo€tu), priloha €. 3, ktort tvori Metodika pre stanovenie vysky
nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a $tatneho rozpoétu SR (SP SVHZ pre investicie do
nemochnic a hospicov z POO SR),priloha ¢&. 4, ktoru tvori Casovy harmonogram realizacie Projektu
a priloha €. 5, ktoru tvori Povolenie na prevadzkovanie zariadenia pre poskytovanie Ustavnej zdravotnej
starostlivosti.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu a s ohfadom na vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky. Ak je
pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako vo VZP a/alebo v Zavaznej dokumentacii, na ucely tejto
Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto Zmluve, ak to nie je v rozpore so vieobecne
zavéaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
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prislusny pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najblizSim ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za Ucelom realizicie Casti investicie 2 v komponente 11 v ramci
Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy“) prostrednictvom Projektu
Specifikovaného v odseku 2.3 tohto ¢lanku, pricom podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy a
Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom kladne postdenej ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dfalej len ,,ZoPPM*) ktora spinila podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod ¢&islom 11/02-21-V09-00009, predlozenej v ramci Vyzvy
Vykonavatel'a ,Vyzva na financovanie velkych investicnych projektov na podporu vystavby a rekonStrukcie
nemocnic za ucelom zlepSenia kvality a efektivnosti Ustavnej zdravotnej starostlivosti s kodom 11102-21-
V09 zo dfia 11. 8. 2022 (dalej len ,Vyzva®“) podfa zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom kladne postidenej ZoPPM:

Nazov Projektu: Dostavba a rekonstrukcia I6zkovej ¢asti NsP Spisska Nova Ves, a.s.

Kaod Projektu: 11102-21-V09-00009

Nazov investicie/reformy: Investicia 2_Nova siet nemocnic — vystavba, rekonstrukcie a vybavenie
Nazov komponentu: 11_Moderna a dostupna zdravotna starostlivost

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
Uéelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznej dokumentacie
a Pravneho ramca.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy riadne a véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany po¢as Doby udrzatelnosti
Projektu.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze Prostriedky mechanizmu pochédzaju z verejnych zdrojov a su
mu poskytnuté na zabezpecenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, atraktivneho prostredia pre personal a
zdravé hospodéarenie nemocnice a nie na jeho osobny majetkovy prospech alebo majetkovy prospech jemu
spriaznenych osob. Prijimatel berie na vedomie, Ze nielen poCas Doby udrzatefnosti Projektu, ale aj po jej
uplynuti, bude postupovat v sllade s dobrymi mravmi a zasadou poctivého obchodného styku, pricom
takymto postupom sa rozumie pouZitie Prostriedkov mechanizmu vyluéne na Ucely, na ktoré boli
poskytnuté.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramca
musia byt splnené aj pogas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. Preruenie
plnenia alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit poZadované
Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo
vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V stvislosti s preukézanim pinenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sthlasov, najma, nie v8ak vyluCne, ak plnenie jedného alebo viacerych Cielov
Projektu sa preukazuje sposobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Sthlasom podlfa tohto odseku sa
rozumie napriklad suhlas s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so
spracovanim osobnych Udajov, ak to nie je v rozpore s prislusnymi ustanoveniami vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vykonavatel sa zavizuje vyuzivat dokumenty suvisiace s kladne postidenou ZoPPM, ako aj Projektom
vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, zapojenymi najma
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do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Kladne postidenej ZoPPM
alalebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori s viazani zavéazkom mi€anlivosti, ¢im nie su dotknuté
osobitné predpisy tykajuce sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zérover berie na
vedomie asUhlasi so zverejnenim informacii, vratane osobnych (dajov, o Prijimatefovi a Projekte
v nevyhnutnom rozsahu, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s
§ 16 ods. 9 zakona o0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky
39 536 238,60,- EUR bez DPH (slovom: tridsatdevéat miliénov pétstotridsatSesttisic dvesto tridsatosem eur
a Sestdesiat centov) aoprdvnent DPH, &o spolu s finanénou spoluti¢astou Prijimatela predstavuje
Celkové opravnené vydavky.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vysSke sumy 527149848 EUR (slovom: pat
miliénov dvestosedemdesiatjedentisic Styristo devétdesiatosem eur a Styridsatosem centov), ¢o
predstavuje 10 % (slovom: desat percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na Uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom refundacie, zalohovych platieb, predfinancovanim alebo ich kombinaciou.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa ur¢i na zaklade

Schvalenych opravnenych vydavkov, prifom maximélna vy$ka Prostriedkov mechanizmu podia

odseku 3.1 tohto ¢lanku Zmluvy poskytovana Vykonavatelom nesmie byt prekroéena. Prijimatel sucasne

berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora bude skutoCne uhradena

Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych

prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov Vykonavatelom s ohladom na pravidld posudzovania

hospodéarnosti, efektivnosti, uéelnosti a G¢innosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla &lanku 4 VZP.

Realizécia Aktivit Projektu musi byt ukon¢end najneskér do 30. juna 2026. Obdobie opravnenosti

vydavkov zacina plynut diiom 01. februara 2020 a konéi najneskér 30. juna 2026 (dalej len ,,Obdobie

opravnenosti vydavkov”). Prijimatel sa zavazuje, Ze spini Riadne a Véas milniky a ciele stanovené

v Casovom harmonograme realizacie Projektu (priloha &. 4 Zmluvy).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu pomoci

na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora

by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie

(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*)

zo zahranicia. Prijimatel’ z&roven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutd dotécia, prispevok, grant alebo ind

forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych

nastrojov financnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. V pripade poruenia uvedenych povinnosti ide o

podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuie,

Zeje zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon

o registri partnerov”) a tento zapis bude trvat minimalne po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o

registri partnerov. Ak Prijimatel’ nespini povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy

podla &lanku 11 VZP.

Ak verejne dostupna informécia o kone¢nom uZivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatef je povinny

poskytnut  VykonavatePovi aktualnu informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod najneskér do 30

kalendarnych dni odo dria zmeny kone¢ného uZivatela vyhod v sulade s €ldnkom 5 Zmluvy. Ak informacia
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0 koneénom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, ze bol
podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov a/alebo podia zakona
€. 530/2003 Z.z. obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri) a Vykonavatelovi poskytne informaciu o konecnom
uzivatelovi vyhod Prijimatefa, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v silade s &lankom 5 Zmluvy. Udaje
o0 koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela sa pozaduju v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia
kone¢ného uzivatela vyhod.

Ak Prijimatel neméa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnit informaciu
0 koneénom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade s ¢ldnkom 5 Zmluvy. Ak dojde
ku zmene kone¢ného uZzivatela vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi
aktuélnu informaciu o koneénom uZivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny
konecného uzivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy.

Ak je Prijimatel povinny postupovat podla pravidiel zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov, Prijimatel poskytne
Vykonavatelovi spolu so ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania, zuétovanie zalohove;j
platby alebo priebezna platba) ndzov dodavatelov a subdodévatelov, vratane informécii o ich kone¢nom
uzivatelovi vyhod. Udaje o kone&nom uZivatelovi vyhod dodévatela a subdodévatela sa pozadujd v rozsahu
meno, priezvisko a datum narodenia koneéného uzivatela vyhod.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazdé ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie financnej discipliny sa vztahuje reZzim upraveny v Zmluve
av ¢l. 14 VZP, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly
a auditu pouzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela ainych Opravnenych osdb v
sulade s ¢lankom 13 VZP.

Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade
rastu inflacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, ktory vymedzi podmienky na Upravu vysky
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu so zohladnenim roénej miery inflacie, za rok predchadzajici roku,
v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (d'alej len ,ZoP*) nasledovne:
Zavereén(i ZoP Prijimatel prediozi najneskor do 30 dni po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu.
V pripade kombinécie systémov financovania plati, 7e ZoP sa predklada samostatne za kazdy jeden
z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviaznej
dokumentacii.
4.1.2. Prijimatel je za uelom pravidelného ziskavania informécii o implementacii Projektu povinny
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1 Prva priebeznu monitorovaciu spravu predloZi najneskdr do 3 mesiacov od datumu
nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebude
predloZzena ZoP, ktorej suCastou boli monitorovacie udaje, dalSie priebezné
monitorovacie spravy predlozi v stlade s €l. 5 ods. 3 VZP
4.1.2.2 Prijimatel bude poCas Doby udrzatefnosti Projektu/ prekladat nasledné monitorovacie
spravy v zmysle CL. 5, ods. 5 VZP.
4.1.2.3 Prijimatel predloZi zavereén(i monitorovaciu spravu v zmysle Cl. 5, ods. 4 VZP.
Doba udrzatelnosti Projektu je desat (10) rokov.
Prijimatel berie na vedomie, Zze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavujii $tatnu pomoc poskytovani v silade s pravidlami EU pre $tatnu pomoc a zakonom
¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) a su poskytované v sllade so Schémou $tatnej
pomoci pre investicie do nemocnic a hospicov, zariadeni ustavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov
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Planu obnovy a odolnosti SR - Schéma $tatnej pomoci vo forme nahrady za sluzby vSeobecného
hospodarskeho zaujmu, & SP SVHZ - 2/2022 v zneni dodatku ¢. 1 (dalej len ,,.Schéma pomoci®),
v celkovej vy8ke poskytovanej Statnej pomoci 329 892 689,- EUR bez DPH (slovom: tristodvadsatdevat
milionov  osemstodevatdesiatdvatisic Seststoosemdesiatdevat eur), v sulade s rozhodnutim Komisie o
uplatfiovani ¢lanku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie na $tatnu pomoc vo forme nahrady za
sluzbu vo verejnom zaujme udelovanej niektorym podnikom poverenym poskytovanim sluzieb vS§eobecného
hospodarskeho zaujmu (2012/21/EU) zverejneného v Uradnom vestniku dia 11.1.2012 (U. v. EU L 7,
11.1.2012, s. 3).
Za sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu (dalej aj ,SVHZ") sa pre Ucely tejto Zmluvy uréuje sluzba
suvisiaca s poskytovanim Ustavnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach Ustavnej zdravotnej starostlivosti
vzmysle § 7 ods. 4 pism. a) ac) . 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych
pracovnikoch, stavovskych organizaciach v zdravotnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
poskytovateloch). Obsah zavazku SVHZ vymedzuje § 4 odsek 1, § 7 odsek 1 pism. b) a § 9 zakona €.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Obsah zavazku SVHZ vymedzuie aj
povolenie na prevadzkovanie zariadenia na poskytovanie Ustavnej zdravotnej starostlivosti v stlade s
ustanovenim § 11 ods. 1 a 2 a § 21 zékona o poskytovateloch vydané prisluSnym organom.
Obdobie trvania zavazku sluzby vSeobecného hospodarskeho zaujmu je totozné s Dobou udrzatelnosti
Projektu.
Opis mechanizmu nahrad a parametre na vypocet, kontrolu a prehodnocovanie nahrady a opatrenia
spojené s predchadzanim a vznikom nadmernej nahrady a na vratenie takejto nadmernej nahrady je
uvedeny v prilohe €. 3 Zmluvy Metodika pre stanovenie vySky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a
$tatneho rozpottu SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR).
Zmluvné strany si pre pripad, Ze Prijimatel porusi svoju povinnost tym, Ze:
a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informacie uvedené v zmysle
¢lanku 5 VZP, ¢lanku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, ¢lanku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, ¢lanku 10 odsekov
1 a2 VZP, ¢lanku 12 odseku 1 pism. g) VZP, ¢lanku 13 odseku 10 VZP, ¢lanku 14 odsekov 2 a 6
pism. b) VZP a &lanku 17 odsekov 11 az 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo
uréenej Vykonavatelom;
b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v€as vrozsahu aspdsobom podla
¢lanku 4 odseku 4.1.2. Zmluvy v spojeni s ¢lankom 5 odsekmi 2 az 6 VZP;
C) nedodrzi ustanovenia ¢lanku 6 VZP,
dojednali zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR, a to za kazdy deri omeSkania so splnenim tejto povinnosti,
a to v kazdom jednotlivom pripade.
Prijimatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podia odseku 4.7. tohto ¢lanku bez dalSieho aj v pripade, ak
za takéto porusenie povinnosti nebola uloZena ina sankcia podfa Zmluvy, nedoslo k odstipeniu od Zmluvy
a Prijimatef uvedenu povinnost splnil v dodatocnej lehote.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vznikom povinnosti Prijimatela zaplatit zmluvnu pokutu, a ani jej skutocnym
zaplatenim, nie je dotknuty narok Vykonavatefa na nahradu Skody, ktora mu vznikla porusenim povinnosti
Prijimatefom. Pre vylUgenie akychkolvek pochybnosti plati, ze nahrada Skody nie je vySkou zmluvnej
pokuty obmedzend, priCom zmluvna pokuta sa na ndhradu Skody nezapogitava.

4.10.Prijimatel’ sa zavéazuje, Ze Projekt bude realizovany v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom

4.11.

4.12.

planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (s u€innostou
od 01.04.2024 zakon ¢&. 200/2022 Z. z. o uzemnom planovani a zékon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe ).
V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v predchadzajlcej vete tohto bodu Zmluvy ide o podstatné
porudenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Ak Prijimatel predlozi Vykonavatelovi Protokol o prevzati stavby k Projektu neskér ako 30.juna 2026,
Prijimatel’ je povinny vrétit Vykonavatefovi pini sumu Prostriedkov mechanizmu, ktoré vy&erpal podfa
tejto Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpegit, aby Projekt bol v sulade so zasadou ,vyrazne nenarusit“ v sulade s ¢l. 5
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februdra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni a spifial vieobecne zavizné pravne predpisy
v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti
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posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, Projekt nemoze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych
ciefov (zmiernenie zmeny klimy, adaptacia k zmene klimy, udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych
a morskych zdrojov, prechod na obehové hospodérstvo, prevencia a kontrola znecistovania, ochrana
a obnovy biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2020/852 z 18. jiina 2020 o vytvoreni ramca na ufahéenie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomny formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podia
odseku 2.3. ¢lanku 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ucelom komunikécie budi prednostne
vyuzivat elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuiu, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre
vzajomnu pisomnu komunikéciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy,
ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spésobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

Mimoriadne je mozné dorucovat aj inym spdsobom ako je uvedené v ods. 5.2., a to len v nevyhnutnych

pripadoch so suhlasom Vykonavatela. Zmluvné strany si zaroverl dohodli ako mimoriadny spdsob

doruCovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra;
takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné vyluéne v uradnych hodindch podatelne Vykonavatela
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podla odseku 5.1. tohto ¢lanku sa rozumie najma:

5.4.1. beznd komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikéacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat e-mailové adresy oznamené podia odseku 5.7.1. tohto &lanku, ak nedoslo
k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,,pisomnost™) sa za den

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

bude povazovat derl stanoveny zakonom ¢&. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti
organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-Governmente).

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

dorucenu, ak dbjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zéhlavi Zmluvy, a to aj v

pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def doru¢enia pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo

k:

5.6.1. uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde k jej
vrateniu podla odseku 5.6.3. tohto ¢lanku 5,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorucovanej postou alebo
osobnym doru¢enim, alebo

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy®).

Pisomnost alebo zasielka doruovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢enu momentom,

kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie

elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
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mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne sihlasia
s tym, ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realizacie doruCovania pisomnosti alebo zasielky prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany
zavazuju:
5.7.1. vzajomne si pisomne ozndmit svoje e-mailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat, a to najneskér do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni odo dia ucinnosti tejto
Zmluvy a aktualizovat, ato najneskér do 2 (slovom: dvoch) kalendarnych dni odo dfia zmeny
e- mailovej adresy, pricom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat tu zmluvnu stranu, ktord
aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude povazovat
na Ucely tejto Zmluvy za riadne doruéend; ustanovenie odseku 5.6. tohto ¢lanku tym nie je dotknuté;
5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruovania,
5.7.3. zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky parametre
pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
odseku 5.7. prvej vety za bodkoGiarkou tohto &lanku 5.
Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran v listinnej podobe.
Zmluvné strany sa zavazuiju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku alebo ¢eskom
jazyku. Kazda dokumentacia predkladana Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude
predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentécia vyhotovena
v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety tohto odseku, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny kvalifikovany preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neuréi inak. VSetky naklady slvisiace so zabezpeéenim kvalifikovaného prekladu
dokumentécie do slovenského jazyka znasa v pinom rozsahu Prijimatef.

Clanok6.
PROTIKORUPCNA DOLOZKA

Zmluvné strany, ktoré sa vyhradne pre ucely tohto ¢lanku budl dalej oznaCovat ako ,ministerstvo
(Vykonavatel’) a ,partner ministerstva“ (Prijimatel), sa zavazuju v ramci zmluvného vztahu zaloZzeného
touto Zmluvou dodrziavat a presadzovat platné pravne normy zakazujuce korupciu.

Zmluvné strany sa zavazuju a suhlasia s tym, ze v pripade, ak konanie partnera ministerstva, &i uz priame
alebo cez sprostredkovatela, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dévodné podozrenie, ze
ide alebo by mohlo ist o korupciu, takéto konanie je podstatnym porusenim tejto zmluvy a siéasne dévodom
na okamzité odstUpenie ministerstva od Zmluvy, pri¢om partner ministerstva je povinny nahradit
ministerstvu vSetku Skodu, ktora mu v désledku takéhoto konania alebo v suvislosti s odstupenim od Zmluvy
vznikla.

, Clanok 7.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je
podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (z&kon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o slobode
informacii*) povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym diiom nasledujucim po
kalendarmom dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktorého prevadzkovatefom je Urad
vlady Slovenskej republiky. Za suCasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych tdajov
zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chrénené informacie, ktoré sa nemdzu
spristupnit podfa prislunych ustanoveni zékona o slobode informécii, v dosledku ¢oho vyjadruju suhlas s
jej zverejnenim; to neplati vo vztahu k podpisu/signature opravnenych zastupcov zmluvnych stran, ktoré si
zmluvné strany vyhradzuju pravo nezverejnit, pretoze ich povazuju za skutoénost déverného charakteru,
pri¢om sa vyslovne zavazuiju tito povinnost dodrziavat a reSpektovat.

Strana7z9



7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.1.

7.8.

79.

7.10.

7.11.

7.12.

Cislo Zmluvy: 384/2023

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody obidvoch zmluvnych stran,
pri¢om akékolvek zmeny alebo dopInenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku
k Zmluve, pokial' v tejto Zmluve nie je stanovené inak.
Prijimatel je povinny bezodkladne oznamit Vykonavatelovi spdsobom dohodnutym v &lanku 5. Zmluvy
vSetky zmeny projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, a to najmé zmeny
tak ako su popisané v Opise projektu a jeho prilohach je mozné so sthlasom Vykonavatela upravovat,
menit' a prestvat, a to za podmienky neprekrocenia celkového Rozpoétu Projektu. VSetky odsuhlasené
zmeny v polozkach Rozpoétu si Zmluvné strany povinné pisomne evidovat' a pri najblizSej Uprave textu
Zmluvy, musia byt v celosti zapracované do jej znenia prostrednictvom pisomného dodatku, najneskér vak
do 12 mesiacov od oznamenia schvalenej zmeny.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a i¢innost konéi 30. kalendarny deri po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v
stlade s odsekom 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky
vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, G¢innost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi oznamenie
o0 vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné
monitorovacie spravy, kon¢i platnost a i¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlidne od
predchadzajlcej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:
7.4.1. odseku 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost konci 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
7.4.2. tym ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich
pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a uéinnost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
Prijimatel vyhlasuje, ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo oprévnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatefa sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, 7e vSetky vyhlasenia pripojené ku kladne postdenej ZoPPM, ako aj zaslané
Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju G¢inné pri uzatvoreni Zmluvy v
nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy,
ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal
zachovany U¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespadé pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom, ak osobitny predpis neustanovuje inak.
Podla § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuje, ze predlzuje preml¢aciu dobu na pripadné néroky
Vykonavatela tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na 10 rokov
od doby, kedy premi¢acia doba za&ala plynut po prvy raz.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodné a vézna, text Zmluvy si riadne
precCitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.
Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre Prijimatela
a dva (2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuije aj
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na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v
pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom ¢.
272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza
elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych
podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronicka Casova pediatka podla
zakona o déveryhodnych sluzbach.

7.13. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis projektu

Priloha ¢. 3 Metodika pre stanovenie vysky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a statneho rozpoctu
SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR)

Priloha ¢. 4 Casovy harmonogram realizacie Projektu

Priloha €. 5 Povolenie na prevadzkovanie zariadenia pre poskytovanie stavnej zdravotnej starostlivosti

V Bratislave, dfa .......c.cccoevvevvenenn. V s LAA8
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou SpiSska Nova Ves, a.s.
v zastupeni v zastupeni
Michal Palkovi¢ MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH
minister predseda predstavenstva
Vo L AN

Nemocnica s poliklinikou Spisska Nova Ves, a.s.
v zastUpeni
Ing. Toma$ Valaska, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,,VZP“) st v zmysle ustanovenia ods. 7.13. ¢lanku 7. Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu jej neoddelitelnou sucastou a blizSie upravuju préava a povinnosti
zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realiz&cii
Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane
vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Ak by niektoré
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy. Ak by niektoré
ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.

2. Pojmy pouzité vo VZP s zavézné pre celd Zmluvu, priCom povinnosti vyplyvajice pre zmluvné strany
z definicie pojmov podfa tohto odseku s rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZivané v Zmluve a vo VZP sU najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT néstroj na hibkovii analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konfliktu zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. &lanku 3. Zmluvy, ktora
je planovana a ur€enad na financovanie Projektu (t. j. Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie
Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj finanény rdmec pre vznik Opravnenych



vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouZivana terminologia ,vydavky” aj pre ,naklady“ podfa zékona ¢.
431/2002 Z. z. 0 uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o Gétovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu v sulade s ¢lankom 4.
Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel Projektu
a ktorej dizka je urGena vods. 4.2. ¢lanku 4. Zmluvy. Doba udrzatelnosti Projektu zacina plynut v
kalendarny def, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo k Finanénému ukoné&eniu Projektu;
Dodavatel - osoba alebo skupina o0sdb, ktora s vykondvatefom, sprostredkovatelom, osobou
vykonavajucou finanéné nastroje, prijimatelom alebo partnerom uzavrie alebo uzavrela odplatnu zmluvu na
dodanie protipinenia, ktorym su najmé& dodanie tovaru, uskutonenie stavebnych prac alebo poskytnutie
sluzby na zabezpecenie realizacie investicie alebo realizicie reformy. Na Ucely uréenia dodavatela sa za
protipinenie povazuje aj také plnenie, na ktoré sa neuplatfiuje zakon o verejnom obstaravani, ako napr.
prevod vlastnickeho préva alebo poskytnutie ndjmu k existujucej nehnutefnosti. Charakteristikou dodavatefa
podfa zakona nie je napifianie vlastnych potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finanénu
protihodnotu;

Finanéné ukonéenie Projektu — nastane diiom, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli
Prijimatelovi uhradené/zi¢tované zodpovedajlce Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost o prostriedky mechanizmu, v rozsahu
a obsahu ako bola kladne postdena v ramci procesu podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zadkon o mechanizme®), tj. Ziadost o prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Gcely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 24111993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaceny dnom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (Eurdpska tnia dalej len ,,EU%)
vyplyvajuce z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom &oho je alebo by bolo
poskodenie véeobecného rozpodtu EU alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou
vynosov plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou
polozkou. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady
(ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan€nych zéujmov Eurépskych spologenstiev
v platnom zneni, sa pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ ureny  zakonom o mechanizme,
ktorého pésobnost je upravend v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecne;j realizacie
Projektu;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujucej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej



hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skutocnost je OVZ, sa pouziju ustanovenia upravené

v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu.

Za OVZ na strane Viykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje

plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z prdvnych predpisov Slovenskej republiky (Slovenska republika

dalej len ,,SR¥) a pravnych aktov EU, Zavéznej dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori vzmysle &lanku 7.13. Zmluvy prilohu €. 2 a obsahuje najma relevantné Udaje

poskytnuté v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suc¢astou Opisu Projektu je najmé

Rozpocet Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak je uvedena skutocnost

relevantna), Aktivity Projektu a ich ¢asovy harmonogram,;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v sQvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravneni osobu su povazovani najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad vladneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

Najvy$si kontrolny Urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kaZda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoCtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na veobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zrugeni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoétovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februéra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),
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iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov
Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych zaujmov
ES),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rmca na
ulah&enie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088,

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti;

viii.smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 U. v. EU z 5. jula 2017 o boji proti
podvodom, ktoré poskodzujui finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava (dalej len
,smernica 2017/1371°).

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpo¢tovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpocétovych pravidlach®)

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o VO¥),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obéiansky

zakonnik*),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,,zakon o $tatnej pomoci*),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon“),

ix. zakon o Uctovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o DPH"),

xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného

sektora”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov.

xiii.zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informacii“).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,,Dohoda o financovani“) v plathom zneni,
jii. ~ Opera¢na dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,,Operaéna
dohoda“).

Vii.

Xii.



Preddavkova platba - Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t. ). pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZziva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo ,,preddavkova faktdra“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuZitia v rdmci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt mdZe zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;

Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3. Zmluvy) predstavuje urcité %
z Celkovych opravnenych vydavkov, pri¢om skutoCne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité
% z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené Vykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho
rdmca a Zavaznej dokumentacie. Vyska skutoCne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna
alebo niz8ia ako maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety &lanku 3 odsek 3.1 Zmluvy;
Realizacia Projektu — suhrn innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto€fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu, na to vy¢lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut' Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skuto€ne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov modze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatocne znizené v sllade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rdmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Subdodavatel - osoba alebo skupina osob, ktora sa na zaklade zmluvy, ktori uzavrie alebo uzavrela
s dodavatefom alebo subdodavatelom, podielala, podiela alebo bude podielat na dodani protipinenia,
ktorym sU najmé dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby na zabezpecenie
realizacie investicie alebo realizacie reformy. Na ucely uréenia subdodavatela sa za protiplnenie povazuje
aj také plnenie, na ktoré sa neuplatiiuje zakon o verejnom obstaravani, ako napr. prevod vlastnickeho prava
alebo poskytnutie najmu k existujucej nehnutelnosti. Charakteristikou subdodavatela podia zakona nie je
napifanie vlastnych potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finanénd protihodnotu;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. 1) z&kona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy z&vézna ucinné
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

UdrzatePnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatenosti Projektu podfa ¢lanku 4.2.
Zmluvy. V pripade, ak sa na Projekt nevztahuje Udrzatelnost, t. . Doba Udrzatelnosti Projektu uvedena
v ¢lanku 4.2.Zmluvy je 0 (slovom: nula) rokov, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatefnosti vyplyvajuce
z tejto Zmluvy sa neuplatnia;



Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U&tovnictve, pricom za dostatocné splnenie
nalezitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukoncéenie vecnej realizacie Projektu — der, kedy Prijimatel riadne zrealizoval v3etky Aktivity Projektu —
predstavuje ukonéenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projektu; Vecna realizacia Projektu sa povazuje za

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

() predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 do¢asnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skoncenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukéze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Prijimatel pisomne informuje
Vlykonavatela o datume a spdsobe Ukon&enia vecnej realizacie Projektu, s uvedenim dfa, ku ktorému doslo
k ukonéeniu poslednej Aktivity Projektu, pricom su€astou uvedeného ukonu Prijimatela je dokument
oddvodriujuci ukon€enie poslednej Aktivity Projektu v defy, ktory je v iom uvedeny.
Ak mé& poslednad ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom dodrzania leh6t uvedenych v prilohe
€. 2 Zmluvy Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked d6jde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu, ako aj Finanénému ukoncéeniu Projektu;
Véas - konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — metodicky
a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podfa § 15 zakona o mechanizme, na zaklade
ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost o Prostriedky mechanizmu
Vykonavatelovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, ktorej kdd je uvedeny v ods. 2.2. ¢lanku 2.
Zmluvy; vSetky ustanovenia o Viyzve sa na ucely tychto VZP pri Priamom vyzvani pouziju primerane, ak je
to relevantné;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Zmluvy Opis
Projektu, pricom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym diom,
ktorym je def:



(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Gcinnosti prvej

zmluvy s dodévatefom, ak prisludna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedend v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vySSie
uvedeného sa ZaGatim realiz&cie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s
vnatornym trhom podfa ¢lankov 107 a 108 zmluvy v plathom zneni alebo nariadenia Komisie (EU)
€. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie na
pomoc de minimis v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.
Zakazka - odplatna zmluva (bez ohfadu na jej formu) na dodanie protiplnenia, ktorym je najma dodanie
tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby, na zabezpecenie realizacie investicie alebo
realizacie reformy.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a

v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,

ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o

prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil

dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu

Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov

vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatefovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za

podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych zmluvne

alebo inak spolupracujucich osob, zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel

nie je v ziadnej faze Realizacie Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voCi

jeho dodavatelovi alebo akejkolvek inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou

stranou Viykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuije:

a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postdenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu, v rozsahu
a spbsobom podla Zmluvy,
b) udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to po€as celej Doby udrzatefnosti Projektu, ak Zmluva

neustanovuije inak,



c)

uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,
ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou podla zakona o Uétovnictve, viest Uétovnictvo v stlade so zakonom
o UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t. j. v pripade podvojného uétovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznadovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v U€tovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnl evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat vSetku dokumentéciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uétovnictve v slvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31. augusta 2031, ak z ods. 7.4. ¢lanku 7. Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
predizena (. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho rdmca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatiiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v silade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykondvatela je Prijimatel povinny predlozit mu v3etky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Z&vaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Zze druhd zmluvnd strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.



10.

1.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povaZuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP, ato bez ohfadu na
ddvod, Cas a zavinenie, Vykonavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit a Prijimatel sa zavazuje vratit
vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realiz&ciu Projektu, ako aj pri zmenéch tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnu dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.
j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t. j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla ods. 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t .j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokument&cii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie tychto
dodatkov.

Viykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V stlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podfa ods. 7.4. €lanku 7. Zmluvy, a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym osobam vetku potrebnu sucinnost.



Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v ods. 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel
je opravneny bliz8ie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zédkona o VO
a v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov urCenych
v Zavéznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujlice podmienky:

a) vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a boli vynaloZzené priamo na Realizaciu Projektu, poCas
Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3. Zmluvy,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené vzmysle prislusnej Vyzvy alebo Zavaznej
dokumentacie v €asti, kde sa urCuju podmienky opravnenosti vydavkov,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu, a zarovefi boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté
do Uctovnictva Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2. VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohladom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17. VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) su identifikovatelng, preukazateiné a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (t. j. najméa/nie v3ak vylucne
faktirami alebo inymi relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade
s pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie vydavkov U&tovnymi dokladmi sa nevztahuje na
vydavky vykazované zjednoduSenym spOsobom vykazovania a na poskytnutie zalohove] platby;
vydavky musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich
predlozenim Vykonavatelovi; pre G¢ely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj
doklad, na zaklade ktorého je uhrddzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynalozenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktoré je posudzovana
ako podvod, korupcia alebo konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3. Zmluvy, t. j. Prijimatel na tie isté
vydavky nesmie prijimat/neprijal dotaciu, grant alebo inu formu finanénej pomoci z prostriedkov SR
alebo inych verejnych prostriedkov zo zahranigia, osobitne z EU. Dvojitym financovanim sa rozumie aj
situgcia, ak sa k vysledku daného opatrenia alebo jeho Casti (projekt) dospeje nielen pouzitim
prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpo&tu EU, pridom takéto pouzitie nebolo
vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohfadnené v nakladovom ohodnoteni prislusnej
investicie alebo reformy. Zaroven sa za dvojité financovanie mdZe povazovat aj situacia, ak vysledok
danej operacie (bez ohladu na spdsob preukazovania zrealizovania opatrenia) je vykazovany EK v rdmci
réznych nastrojov podpory.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespiia podmienky opravnenosti podla ods. 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su
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spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvy$nej ¢asti bude ZoP
schvalena. Ak nespinenie podmienok opravnenosti vydavkov podla ods. 1 tohto &lanku VZP zisti kontrolou
alebo auditom Opravnena osoba podfa ¢lanku 13. VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit
Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na
zaklade a v sulade so ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14. VZP,
bez ohladu na skutoCnost, ze pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované alalebo schvalené ako
opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny poc€as UCinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4. Zmluvy .

Monitorovacia sprava Projektu, v nadvaznosti na termin jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predlozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. &lanku 4. Zmluvy nie je stanoveny iny termin na
predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom
priebeznej monitorovacej spravy, zagina kalendarmym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla tg¢innost,
resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Za€atiu realizacie Projektu, ak ZaCatie realizacie Projektu
nastalo pred nadobudnutim uéinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely predkladania
priebeZnej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom bola UkonCena vecna realizécia
Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 6 mesiacov odo dia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskor do 15. diia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zaéina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukon&ena realizacia Projektu.

Viykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentéciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi ddajmi,
informéciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj udaje,
informacie, prilohy a dokumentéciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach, to neplati, ak by
uvedené bolo v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa dozvedel:

a) ozaCati a ukonleni akéhokolfvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania vo i
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vetkych zisteniach Opravnenych osob, pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realiz&ciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciefa Projektu;

b) o zaati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizatného konania a
reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela
do likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoCnosti, ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize;

c) 0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nitenej spravy;
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d) o v8etkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat' negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a G¢elu Zmluvy;

e) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut, to neplati, ak by
poskytnutie informacii bolo v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim, vratane Udajov o Prijimatelovi,
Viykonavatefom a dal$im subjektom na zéklade a v sUlade s Pravnym ramcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpelujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeéujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature, atd.).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny pocas G¢innosti Zmluvy minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizacie
Projektu, podla toho, ktora skutoénost nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu,
ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni v oblasti informovania,
komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto ¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavazne;
dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla
nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozAujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU*. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia moze byt dopinena nazvom investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretefny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaCiek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanudlu podfa Zavéznej
dokumentécie;

3. umiestnenie takejto informéacie najneskor tri mesiace po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost a z
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana &iastka mensia ako 20 000 eur, je postaujuce pouZit
format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého rozsahu, ktory
s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno
objektivne povazovat za primerane zretefny a nezamenitelny s inym logom, vizualom a podobnym
prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr.
pero, Snurka na mobil, USB klU¢, atd.) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s népisom
,Financovany  Eurdpskou  Uniou  NextGenerationEU*/,Financované  Eurdpskou  Uniou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému EU je
10 mm na vy$ku; v pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumozriuje, je mozné
pouzit mensiu velkost;

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU/
,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU*, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
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a)

prezentacia, brozdra, oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material
a pod.
b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie  emblému EU  snapisom  ,Financovany  Eurépskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Viykonavatel je opravneny urdit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku v Zavéznej dokumentécii, vratane blizSej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovandi v ramci injch programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuije ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujlcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerudene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatefa zakladaju aktoré sa moZu navzajom menit pri dodrZani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho €asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatefla podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
poda bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3. VZP,

(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (najma, nie vSak
vyluéne: autorského prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného viastnictva,
vratane prav z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-
how; dalej len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade
pisomnej zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, ze Prijimatel bude opravneny
neruSene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva
od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatefnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava
dudevného vlastnictva hlavnym Cielom Projektu, takato pisomnéd zmluva s dodavatefom musi
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obsahovat aj upravu prevodu prava priemyselného vlastnictva (nie autorského prava) na
obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti
uréenia podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou od ich nadobudnutia po&as Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu; uvedena podmienka
sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikécie a viditelnosti podfa ¢lanku 6. VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonévatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, ze sa na ne nevztahuju vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podfa predchéddzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel' opravneny Ziadost o suhlas zamietnut. Predchadzajuci pisomny sthlas Vykonavatela sa
nevyzaduje v pripadoch, ak prislusny pravny predpis vyluCuje moznost podmienit dispoziciu s Majetkom
predchadzajucim suhlasom tretej osoby.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho rdmca. Prijimatel je povinny vréatit' Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast dotknutl konanim
alebo opomenutim Prijimatela podia predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14. VZP.

5. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel uinit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnt Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvorenu pri/alebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na ucely vyplyvajuce z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.

7. Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a audiovizuélne zéznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti len v stlade s Pravnym rdmcom, a to najma so zakonom &. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni
neskorSich predpisov a Zakonom o slobode informécii.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

14



9.

PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11. VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym sthlasom Vykonavatela v slade s ¢lankom 10. VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, t. j. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a (¢el Zmluvy, pricom
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11.

VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podia odseku 1

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primerangj lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyziadané podla predchadzajucej vety v urCenej lehote a uréenym

spdsobom, Vykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavéazky Prijimatela

voCi tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi prepismi SR kogentnej povahy.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena neméa vplyv na podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tato zmena nebude mat

Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit' Vykonavatelovi

zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol

dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu koneéného uZivatela vyhod podfa
zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je oprdvneny po ozndmeni zmeny vlastnickej

Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat' Prijimatela o akikolvek dokumentéciu, doplrfiujice

informécie a vysvetlenie potrebné k preskumaniu skutoCnosti, ¢i je zmena viastnickej Struktury Prijimatela

pripustnd. Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, doplfiujice informécie a vysvetlenia poskytnut

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie dokumentacie, vysvetleni

a doplAujucich informécii vyziadanych podfa predchadzajicej vety v stanovenej lehote a spdsobom

predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu

podla ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, Ze doslo alebo ma dojst k prechodu

prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie

povinnosti podla prechadzajucej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Viykonévatel opravneny
uplatnit voci Prijimateflovi zmluvnu pokutu podfa €lanku 12. VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na

pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.
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Prevod spravy pohfadavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na z&klade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmluv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma, nie vSak
vyluéne zmluvy o zriadeni zalozného prava) z Viykonavatela na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy, ktorych vykon mu
umoziuju prislusné pravne predpisy SR upravujlce jeho pdsobnost a pravomoc.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om v3ak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v prilohe &. 2 Zmluvy, priCom v tomto pripade nie je Prijimatel
povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10. VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omekanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Viykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskor do uplynutia Opréavneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
\lyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra ods. 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost’ podia ods. 3 tohto &lanku VZP, pisomne ozndmi Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa ods. 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podla ods. 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutonosti podla ods. 3. tohto ¢lanku VZP a d&tum ich vzniku, k ¢omu priloZi
prislusnu dokumentéciu. DoruCenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podia ods. 2. alebo 3. tohto ¢lanku VZP. Odlidné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podfa ods. 2 tohto &lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skordi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podla ods. 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa prilohy €. 2 Zmluvy, ktorych sa pozastavenie tyka.
Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade Coho nastavaju ucinky
podia ods. 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realiz4cie Projektu podfa ods. 3 tohto €lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét stanovenych
Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajuceho ukonu
alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP

16



stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako ded pozastavenia
Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto leh6t;

c) aknazaklade predloZenej dokumentécie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Viykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doSlo k u¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doslo az v Ease po vzniku U€inkov pozastavenia Realizacie Projektu podfa ods. 4
tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi, osobam konajlicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuju doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma, nie
vSak vyluéne konania tykajiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov
12 az 16 nariadenia Rady (EU) ¢. 2015/1589 z 13. jula 2015 stanovujicim podrobné pravidia na
uplatiiovanie ¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia
prijala rozhodnutie, ktorym prikdzala Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym
Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie o zlugitefnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu,

[) vpripade, ak je na majetok Prijimatela zaCaté konkurzné konanie, vyhlaseny konkurz, zacaté
restrukturalizaéné konanie, povolena restrukturalizacia, rozhodnuté o oddIzeni.

Vykondvatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruenie Zmluvy podfa

¢lanku 11. VZP.

Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla ods. 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP

Prijimatelovi pisomne oznami. Doru¢enim tohto ozndmenia Prijimatelovi nastavaju U¢inky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Viykonavatel v ozndmeni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne

Aktivity Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto vymedzené Aktivity a s nimi

spojené vydavky. Vykonavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni
sucinnost v sulade so Zmluvou na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.
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10.

1.

12.

13.

14.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
ozndmeni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora méa povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' m4 za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré su podia ods. 5. tohto &lanku VZP prekaZzkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak ddjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 5.
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skuto¢nost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajicej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak méa alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
V spojeni s ods. 7.2. ¢lanku 7. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spésobe zmeny
Zmluvy, a to s ohfadom na hospodérnost a efektivnost, a tieZ s ohfadom na skutoCnost, ze Zmluva je,
tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podfa § 5a zakona slobode informécii, pricom zmena Zmluvy
zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom zéklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje
najma:
a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:
. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo Uétu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny Gcinok, alebo
ii. subjektu Viykonavatela, ku ktorej dojde na zéklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;
b. zmena Zmluvy z ddvodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavaznej
dokumentécie; ods. 7.8 ¢lanku 7 Zmluvy tymto nie je dotknuty;
c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu
Projektu sa povazuje najma, nie vSak vylucne:
i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v prilohe €. 2 Zmluvy,

18



ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy tykajuca sa Opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych vydavkov a takéto
zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpolte Projektu
uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy a takyto presun neméa vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v prilohe €. 2 Zmluvy,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma, nie véak vylu¢ne, zmena:
i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

iv. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

v. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatelom,

vi. pouZivaného systému financovania,

vii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

viii. Prijimatela podra ¢lanku 8. VZP,

ix. odchylky v rozpocte Projektu uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy tykajucej sa opravnenych
vydavkov, ak nejde o menej vyznamnl zmenu Projektu podia ods. 3. pism. ¢) bodu iii.
tohto ¢lanku VZP,

x. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realiz4cie
Projektu uvedenym v prilohe €. 2 Zmluvy,

xi. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urenie vySky aintenzity Statne
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

Xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej
dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktoril podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento U¢el v Zavéaznej dokumentéacii.
Prijimatel je povinny poziadat 0 zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréenej
Viykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo tdaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Z&véznd dokumentacia. Sucastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahffa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Viykonavatel nie je povinny Ziadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny Ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatefovi ndvrh dodatku k Zmluve,
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ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona Bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujlci predmetni zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastant v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne G&inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podia ods. 14 tohto ¢lanku VZP/v def,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a za$le ho Prijimatelovi. Vykonavatel mbze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3. Zmluvy nesmie byt zmenou
Zmluvy navy$ena, okrem pripadu uvedeného v ods. 3.12 ¢lanku 3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné diiom
ucinnosti dohodnutym s Vykonavatelom.

V pripade zmeny alebo skutocnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel’ Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoénost oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5. Zmluvy; v tomto pripade sa dodatok k
Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.4. ¢lanku 7 Zmluvy.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
poc¢as Doby udrzatenosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonévatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tUto vziat spat'iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona
ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatel je povinny poskytnat
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti
Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavaju
zachované.

Od Zmluvy mbZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy
druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre odstupenie od Zmluvy platia veobecné ustanovenia Obchodného zékonnika
0 odstupeni od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
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Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,
v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. Omeskanie
Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v
tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni
povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje
Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a)
b)

c)

porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

nespinenie alebo porudenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktor( Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, méa tak zavaZne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Gcel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v stvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

neukoncenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v prilohe €. 2 Zmluvy, v zneni pripadnej
zmeny Projektu podla ¢lanku 10. VZP,

porudenie zavéazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Easovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,
ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v slvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;
porudenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Zze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, povolena restrukturalizacia Prijimatela, vstup Prijimatela do likvidacie,
opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide o ZoP - zigtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0sbb),

ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zéklade Preddavkovej platby, ktoré bola financovana upline alebo z Easti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,
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0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),
p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porudenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.
Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého
Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.
Porudenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlucich z Pravneho rédmca je
nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuji za podstatné
porusenia.
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze
s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat
vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného
dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbyto€ného odkladu“ zahfha dobu, podas ktorej su v priamej nadvaznosti
Vykonévatefom vykondvané ukony podla predchadzajlicej vety.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak
zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porudenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.
Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom
poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.
Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
z0 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.
Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana oprédvnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.
Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy druhej zmluvnej strane.
V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentécie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Viykonavatel vo Vyzve alebo pocas ucinnosti Zmluvy urci, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spésobom a za podmienok
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stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priGom prioritne sa zabezpe&enie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:

a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obg&iansky zakonnik,

b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu moze djst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sufet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  z&lohom moZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zéloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sugasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloZznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&loZného prava aj v pripade, Ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloZznym veritefom.

Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa ods. 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne), na
pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie vyplyva,
Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduie.

Viykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podfa ods. 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany si pre pripad, Ze Prijimatel poru$i svoju povinnost tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, tdaje alebo informacie uvedené v zmysle

¢lanku 5 odseku 9 VZP, ¢lanku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, ¢lanku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, ¢lanku

23



10 odsekov 1 a 2 VZP, &lanku 12 odseku 1 pism. g) VZP, ¢lanku 13 odseku 10 VZP, ¢lanku 14
odsekov 2 a 6 pism. b) VZP a €lanku 17 odsekov 11 az 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovene;
v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom;

b) neposkytne Vykonavatefovi monitorovacie spravy véas vrozsahu a spésobom podla
¢lanku 4 odseku 4.1.2. Zmluvy v spojeni s ¢lankom 5 odsekmi 2 aZ 6 VZP;

c) nedodrZi ustanovenia ¢lanku 6 VZP,

dojednali zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR , a to za kazdy deri omeSkania so splnenim tejto povinnosti,
a to v kazdom jednotlivom pripade.

Prijimatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla odseku 6 tohto ¢lanku bez dalSieho aj v pripade, ak
za takéto poruenie povinnosti nebola ulozena ind sankcia podla Zmluvy, nedoSlo k odstipeniu
od Zmluvy a Prijimatel uvedent povinnost splnil v dodatoCnej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vznikom povinnosti Prijimatela zaplatit zmluvnu pokutu, aani jgj
skutotnym zaplatenim, nie je dotknuty narok Vykonavatefa na nahradu Skody, ktord& mu vznikla
porusenim povinnosti Prijimatefom. Pre vyli&enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze nahrada Skody nie
je vySkou zmluvnej pokuty obmedzena, pric¢om zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocitava.
Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpe€i najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia uinnosti Zmluvy do skoncenia U¢innosti Zmluvy podfa ods. 7.4. ¢lanku 7 Zmluvy. Uvedend
doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odlisnou od Vykonavatela a suCasne mu vlehote uréene;
Vlykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpeci uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé@ preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
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Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpedit pritomnost 0sbb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoCnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vak zavermi
predchadzajicej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moZnosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
su najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informéacie a dokumenty (napr. G¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak Prijimatel poruSil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Prévneho ramca a s tymto
poruenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti (napr. porusenie
finan¢nej discipliny, s ktorym sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vrétit preplatok vzniknuty na zéklade zuctovania Preddavkovej platby v lehote urene;
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto €lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
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po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Gcet urCeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podia ¢lanku 5 Zmluvy,
Vlykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ktoru je Prijimatel povinny vratit,
v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zaroven urci
Cislo Uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 14 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisludnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na prisluSnom organe (napr. na stde).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucéet uréeny Vykonavatefom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohfaddvku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimateflovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie krizovej situacie alebo na obdobie Siestich mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni 30 driova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zn&Sa Prijimatel; ak tento lanok
V/ZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uctovnictve.

Pri prevode peniaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na (igely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
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Z UCty, tzn. v ded uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centralnou bankou v del predchadzajuci diiu uskutoCnenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zudtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia ugtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podla tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zé&pornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zévere¢ny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbZe v ramci zaverednej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podra ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskuto¢nenia uctovného pripadu rozumie deri uskutoénenia Uc¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatelov Gétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuije aj na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpec€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na uéet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Ak Prijimatel nemé& zriadeny Ucet vedeny v EUR, je povinny si ho
bezodkladne zriadit. Cislo Ugtu Prijimatela je uvedené v prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym U¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy. V pripade otvorenia uctu pre prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke
v zahraniCi Prijimatel zodpoveda za uhradu vSetkych nékladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto
uétu na svoju tarchu.

Prijimatel mdze realizovat' Uhrady Oprévnenych vydavkov aj z inych G¢tov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto G¢tov podia &lanku 5 Zmluvy.

Ak st Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpocCtova organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentagii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
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den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujlci Upravu rozpoGtu Prijimatela rozpo&tovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, tj. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy v rémci jednej ZoP. Ustanovenie ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy tymto nie je
dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane blizSieho ur€enia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlcich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ugely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatefovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavézku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku vodi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zékonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podfa § 151a aZ § 151me Oblianskeho zakonnika Prijimatel v rdmci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zé&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujtce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP prediozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto €lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéaroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.
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Clanok 17a. SYSTEM PREDFINANCOVANIA

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatefom. Na Ggely tohto ustanovenia sa za neuhradeny Ugtovny doklad povazuje doklad neuhradeny
Uplne alebo scasti.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoGtom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
néleZitosti uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 7 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujlceho Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
30 dni odo dnia pripisania tychto prostriedkov na uéet Prijimatela alebo odo dria aktivécie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatefovi najneskér do
Sasu dorudenia ZoP — z(ctovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vréatenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zG&tuje platbu Viykonavatelovi predlozenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktoru predklada
spolu s vypisom z U¢tu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&nu hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najméa vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o hrade. Doklady potvrdzujice skuto&nt Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zu&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zi&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v plnej vy3ke, alebo ak Prijimatel vratil celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — ziétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zU¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14. VZP.
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Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezl¢tovani &ast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine do vysky 50% z
celkovych opravnenych vydavkov

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
priom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dnfa aktivacie
evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zugtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zGdtovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — ziétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoént Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
a dalSie nalezitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zuégtovat prediozenim viacerych ZoP — z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoltova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdi predkladanti ZoP — zi&tovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstar8ej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zlctovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej vyske zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Cldnku VZP, Prijimatel moZe poZiadat o dalSiu z&lohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zltovanie zalohovej platby podlfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP - zU&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykondvatel poskytnut' Prijimatefovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZzuje za zU¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohove;
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predioZzenej ZoP — zigtovanie zélohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezi¢tovanu
sumu zGgtovat predloZenim dal$ej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skongenia prislu$nej 12-mesacnej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 7 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu neztétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zU&tovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na z(ctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zi&tovanie zalohovej platby v objeme dostatonom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(ctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohove;
platby alebo nezuctovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
nezU¢tovant poskytnuti zalohovu platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vlykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuiceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. SYSTEM REFUNDACIE

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vy$ky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skutocnd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebeZn4 platba podla zékona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajticej vety Vykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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-

PLAN [OBNOVY

Priloha €. 2

OPIS PROJEKTU

Ndazov komponentu:

11_Modernd a dostupna zdravotna starostlivost

Nazov investicie:

2_Nova siet nemocnic — vystavba, rekonstrukcie a
vybavenie

Nazov priameho vyzvania:

,»Vyzva na financovanie velkych investi¢nych projektov
na podporu vystavby a rekonstrukcie nemocnic za
ucelom zlepsenia kvality a efektivnosti Gstavnej
zdravotnej starostlivosti”

Kod priameho vyzvania:

11102-21-V09

I. IDENTIFIKACNE UDAJE PRIJIMATELA

Nazov: Nemocnica s poliklinikou Spisska Nova Ves, a.s.

Sidlo: Ul. Jana Janskeho 1, 052 01 Spisska Nova Ves

Pravna forma: Akciova spoloénost

Statutarny organ: | MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH

Ing. Tomas Valaska, FCCA, MPH

Postova adresa: Ul. Jana Janskeho 1, 052 01 Spisska Nova Ves

ICo: 36597350

ICDPH: | SK7020000669 | DIC: | 2022064781

Il. KONTAKTNA OSOBA PRE KOMUNIKACIU NA STRANE PRIJIMATELA

Meno a priezvisko:

Adresa na dorucovanie pisomnosti:

Email:

Telefonicky kontakt:

I1l. IDENTIFIKACIA PROJEKTU

MUDr. Renéta Suldkova

Nazov projektu:

Dostavba a rekonstrukcia 16Zkovej casti NsP SpiSska Nova
Ves, a.s.

Miesto realizacie projektu:

Spisska Nova Ves

Ciel projektu:

Vytvorit modernd, dostupnu a efektivhu siet nemocnic,
ktora zabezpeci kvalitni zdravotnu starostlivost, atraktivne
prostredie pre persondl a zdravé hospodarenie.
Investiciami do modernych budov a technického vybavenia
sa zefektivnia klinické a prevadzkové procesy, dosiahne sa
lepsi komfort pre pacienta a personal a zniZi sa riziko
nozokomidlnych nakaz. Obnovou a vytvorenim prostredia
pre vykonavanie modernej mediciny sa zatraktivni
prostredie pre $pi¢kovych odbornikov a poméze znizit ich
odliv do zahranicia.

Pocet rekonstruovanych 16zok: 34
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Priloha €. 2

Pocet novovytvorenych 16zok:121

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Dostavba a rekonstrukcia 16Zkovej ¢asti NsP
Spisska Nova Ves

Aktivita 2: Obstaranie a instalacia medicinskych

a nemedicinskych technolégii

Aktivita 3: Obstaranie a inStalacia zdravotnickeho
a nezdravotnickeho mobilidru

Datum zacatia realizacie projektu: 10.1.2022
Termin ukoncenia realizacie projektu®: | 30.6.2026
Celkova dizka realizacie projektu?: 54 mesiacov

IV. FINANCOVANIE PROJEKTU

Systém financovania:

Predfinancovanie a refundacia

Pozadovana vyska prostriedkov 43 929 154,00 EUR
mechanizmu bez DPH (v eur):
Opravnena vyska prostriedkov 39536 238,60 EUR

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné):

Bankové spojenie Ziadatela:

Cislo u¢tu (IBAN):

V. ROZPOCET PROJEKTU

7 907 247,72 EUR — Skuto¢na vyska narokovatelnej DPH
bude zavisiet od wvysky koeficientu platného v case
realizadcie stavebnych prac a doddvok technoldgii,
pristrojov, atd.

Polozka Pocet ks Cena spolu bez DPH
v EUR

Pripravna a projektova dokumentdcia 1 1 200 000,00
S?thoic_z::ri?;b a ich technického zhodnotenia (dostavba 1 33 040 500,00
IKT infrastruktura 1 1048 923,00
Pristrojové vybavenie 1 7 639 731,00
Mobiliar — zariadenie a vybavenie 1 1 000 000,00

SUMAR: 43 929 154,00

1 Uvedie sa mesiac a rok
2 Dizka sa uvadza v mesiacoch
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Priloha ¢. 3

METODIKA PRE STANOVENIE VYSKY NAHRADY POSKYTOVANEJ
ZO ZDROJOV POO SR A STATNEHO ROZPOCTU SR
(SP SVHZ PRE INVESTICIE DO NEMOCNIC A HOSPICOV Z POO SR)

V NADVAZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE C. 2012/21/EU Z 20.12.2011 O UPLATNOVANI
CLANKU 106 ODS. 2 ZMLUVY O FUNGOVANI EU NA STATNU POMOC VO FORME NAHRADY
ZA SLUZBU VO VEREJNOM ZAUJME UDELOVANEJ NIEKTORYM PODNIKOM POVERENYM

POSKYTOVANIM SLUZIEB VSEOBECNEHO HOSPODARSKEHO ZAUIMU

1. UvoD

Ministerstvo zdravotnictva SR poskytuje finan¢né prostriedky z rozpoctovej kapitoly Ministerstva
zdravotnictva SR a z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR ako S§tatnu pomoc vo forme
nadhrady za sluzby vo verejnom zaujme v sulade s Rozhodnutim Komisie ¢. 2012/21/EU
z20.12.2011 o uplatiiovani lanku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani EU na $tatnu pomoc vo forme
ndhrady za sluzbu vo verejnom ziujme udelovanej niektorym podnikom poverenym
poskytovanim sluzieb vSeobecného hospodarskeho zaujmu (d’alej len ,,rozhodnutie Komisie €.
2012/21/EU%).

DEFINICIA SLUZBY VSEOBECNEHO HOSPODARSKEHO ZAUJMU

Pod pojmom ,,sluzby vo verejnom ziujme“ je v zmysle rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU
mozné rozumiet sluzby vSeobecného hospodarskeho zaujmu, v podmienkach zdravotnictva
poskytovanie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v zdravotnickom zariadeni ambulantnej
zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotnickom zariadeni ustavnej zdravotnej starostlivosti.

Pre ucely tejto schémy sa za sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu (SVHZ) tymto urcuje
sluzba stvisiaca s poskytovanim tstavnej zdravotnej starostlivosti regulovanej ustanovenim § 4
ods. 1 a definovani v § 7 ods. 1 pism. b) a § 9 zakona ¢. 576/2004 Z. z. o zdravotne;j starostlivosti,
sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a prevadzkovanej v zariadeniach Ustavnej zdravotnej
starostlivosti v zmysle § 7 ods. 4 pism. a) ac) ¢. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdravotne;j
starostlivosti, zdravotnickych pracovnikoch, stavovskych organizicidch v zdravotnictve v zneni
neskorSich predpisov.

V zmysle ¢lanku 5 rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU nesmie byt’ vysika poskytnutej nahrady
prijimatelovi pomoci' vyssia, ako je nevyhnutné na pokrytie nakladov vzniknutych pri plneni
zaviazkov sluzby vo verejnom zaujme, so zohl'adnenim relevantnych prijmov a primeraného zisku
z akéhokol'vek vlastného kapitalu nevyhnutného na plnenie tychto zaviazkov.

Ministerstvo zdravotnictva SR, ako poskytovatel' ndhrady (d’alej len ,,poskytovatel*) musi
zabezpetit,, aby neboli udelovane vysSie nahrady, ako je stanovené v ¢lanku 5 rozhodnutia
Komisie ¢. 2012/21/EU.

Posledny vyvoj prava Eurépskej Gnie (EU) v oblasti §tatnej pomoci’ nasved¢uje, ze EU povazuje
socidlne a zdravotné sluzby za sluzby vSeobecného hospodarskeho zdujmu a upravuje ich
financovanie v osobitnom reZime, ktory zabezpeci ich zlucitel'nost’ so spoloénym trhom. To, ¢i
poskytovanie urcitej socialnej sluzby, resp. zdravotnej starostlivosti predstavuje ekonomickl
(hospodarsku) ¢innost’, je potrebné posudit’ v zavislosti od sposobu jej organizacie v ramci dané¢ho

1 Opravneni prijimatelia pomoci st definovani v tejto schéme v ¢lanku F. Prijimatelia pomoci.

2 Ozndmenie Komisie 2012/C 8/03 Ramec Eurdpskej tnie pre $tatnu pomoc vo forme néhrady za sluzby vo verejnom zaujme (2011)
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Clenského §tatu. ,,Aby sa urcitd sluzba mohla povazovat’ za hospodarsku / ekonomicku ¢innost’, na
ktor sa vztahuju ustanovenia o vntitornom trhu (volny pohyb sluzieb a sloboda usadit’ sa), je
zékladnym predpokladom to, Ze je poskytovana za odplatu. Za sluzbu vSak nemusia nevyhnutne
platit’ prijemcovia sluzieb. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytuju zdravotnt
starostlivost’ za odplatu, ¢i uz zaplatent priamo zo strany pacientov alebo z inych zdrojov (platby
zo zdravotnych poistovni), poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti je mozné povazovat' za
hospodérsku ¢innost’.*.

Rozhodnutie Komisie &. 2012/21/EU sa okrem iného uplatiiuje na $tatnu pomoc vo forme nahrady
za sluzby vo verejnom zaujme udelenej podnikom v suvislosti so sluzbami vSeobecného
hospodarskeho zaujmu (d’alej aj ,,SVHZ*) v zmysle ¢l. 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani EU ak:

— ide o ndhradu za poskytovanie sluzieb v§eobecného hospodarskeho zaujmu nemocnicami
poskytujucimi zdravotnu starostlivost’, v prislusnych pripadoch vratane zachrannych sluzieb;
prevadzkovanie doplnkovych ¢innosti priamo suvisiacich s hlavnymi ¢innostami
(suvisiacich ¢innosti) predovsetkym v oblasti vyskumu v§ak nebrani tomuto uplatiiovaniu?®.

— ide o nahradu za poskytovanie sluZieb vieobecného hospodarskeho zaujmu, ktoré spiiiaju
zakladné socidlne potreby, pokial’ ide o zdravotna a dlhodobu starostlivost’, starostlivost’
o diet’a, pristup a reintegraciu na trh prace, socidlne byvanie a starostlivost’ o zraniteI'né
skupiny a socialne za¢lenenie tychto skupin®.

—  prijimatel’ pomoci je povereny poskytovanim sluzieb vSeobecného hospodarskeho zaujmu
a obdobie trvania poverenia nepresiahne 10 rokov, okrem pripadov ak sa od poskytovatel'a
sluzby vyzaduje vyznamna investicia, ktoru treba pocas dlhSieho obdobia amortizovat’

v stilade so veobecne uznavanymi Gétovymi zdsadami®.

2. METODIKA PRE URCENIE VYSKY NAHRADY

Poskytovatel’ poskytne prijimatel'ovi pomoci podl'a schémy prostriedky mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti (d’alej aj ,,prostriedky mechanizmu®) na opravnené vydavky na realizaciu
investicie nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ.

Primerana nahrada nesmie presiahnut’ sumu potrebn na pokrytie ¢istych ndkladov na SVHZ
podla bodu 1 tejto metodiky, ktoré st potrebné na poskytovanie tejto SVHZ, preukdzatel'ne s fiou
suvisia plus primerany zisk a ich vySka musi byt’ vypocitana v stilade s nizsie uvedenou metodikou
vypoctu. Néklady, ktoré¢ vzniknu pocas poskytovania SVHZ, musia byt uznané za opravnené
vydavky v stlade s ¢lankom 1. schémy.

Poskytovatel zodpoved4d za udelenie ndhrady v sulade s ¢lankom 5 rozhodnutia Komisie
¢.2012/21/EU, podla ktorého vySka opravnenej nahrady za sluzbu vSeobecného
hospodarskeho zaujmu nepresiahne sumu potrebnu na pokrytie ¢istych nakladov na sluzbu
vSeobecného hospodarskeho zaujmu, ktoré vznikli pri plneni zavizkov sluZieb vo verejnom
zaujme a primerany zisk.

Vyska opravnenej nahrady za SVHZ = Cisté naklady na SVHZ + Primerany zisk

Vyska opravnenej nahrady na SVHZ sa vypocita podla vzorca:

Cisté naklady na SVHZ = Naklady na SVHZ - Prijem za SVHZ

3 Clénok 2 ods. 1) pism. b) rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/E}J
4 Qlénok 2 ods. 1 pism. ¢) rozhodnutia Komisie ¢. 201'2/21/EU
5 Clanok 2 ods. 2) rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU



Financované MINISTERSTVO - }
Eurépskou uniou ZDRAVOTNICTVA PLAN LOBNOVYJ
NexiGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Naklady na SVHZ = celkové hrubé naklady potrebné na poskytovanie SVHZ pocas doby trvania
poverenia®

Prijem za SVHZ = cely prijem ziskany za SVHZ v ramci trvania poverenia

Naklady, ktoré sa zohl'adiujt, zahfnaji vsetky néklady, ktoré vznikli poCas poskytovania sluzby
vSeobecného hospodarskeho zaujmu, ako je definovand v bode 1 tejto metodiky, a to za
nasledovnych podmienok:

1. Ak st vsetky Cinnosti prijimatel'a obmedzené na sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu,
vykonom ktorej je povereny v ramci projektu, zohl'adnia sa vsetky jeho naklady.

2. Ak prijimatel’ vykondva aj cCinnosti, ktoré nespadajui do rozsahu sluzby vSeobecného
hospodarskeho zaujmu, vykondvanim ktorej je povereny v ramci projektu, zohladnia sa len
naklady suvisiace so sluzbou vseobecného hospodarskeho zaujmu.

Naklady pridelené na sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu pokryvaji len naklady
vzniknuté pri poskytovani sluzby vseobecného hospodarskeho zdujmu do vysky stanovenej v
¢lanku I. a K. schémy, preukazatel'ne suvisia so sluzbou vS§eobecného hospodarskeho zdujmu.

Primeranym ziskom je miera rentability kapitalu, ktord nepresahuje prisluSnii swapovu mieru
zvySenu o prémiu vo vySke 100 bazickych bodov. Relevantna swapové trokova miera je swapova
irokovad miera, ktorej splatnost a mena zodpovedaju trvaniu a mene poverovacieho aktu’.
V pripade, ak je vlastné imanie v overovanom roku nizSie ako 0 EUR, tak primerany zisk je 0
EUR.

V pripade, ak je v ¢ase skoncenia doby trvania poverenia zostatkova hodnota majetku podla
daiiovych odpisov nenulova, a doba trvania poverenia nie je prediZena na d’alSie obdobie;
zostatkova hodnota majetku nadobudnutého realiziciou investicie je povaZovana za
nadmernu nahradu. Tuto zostatkova hodnotu je prijimatel’ povinny vratit’ poskytovatelovi
formou uhrady peniaznych prostriedkov, alebo formou vriatenia majetku nadobudnutého
realizaciou podporenej investicie.

3. KONTROLA NADMERNEJ NAHRADY (OPRAVNENA VYSKA PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU)

Je potrebné zabezpecit', aby nahrada poskytnutd za sluzby vSeobecného hospodarskeho zaujmu

spifiala poziadavky stanovené v rozhodnuti, a najma aby prijimatel'ovi pomoci nebola poskytnuta

vy&§ia nahrada (nadmerna nahrada), ako je stanovena v rozhodnuti Komisie &. 2012/21/EU.

Ministerstvo zdravotnictva SR, ako poskytovatel’ ndhrady a vykondvatel’ schémy musi zabezpecit’,
aby neboli udelované vysSSie ndhrady, ako je stanovené v ¢lanku 5 rozhodnutia Komisie
¢.2012/21/EU a za tym uéelom vykonava overovanie nadmernej ndhrady podra tejto metodiky.

Predkladanie kontrolného vypoctu nadmernej nahrady podla Prilohy 1 Metodiky a primeranost’
vysSky nahrady za SVHZ bude zo strany poskytovatela predmetom kontroly, ktora sa bude
vykonavat kazdy rok po¢niic rokom ukondenia realizicie investi¢nej fazy projektu®, ale nie neskor

ako tri roky po nadobudnuti t€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti (Zmluva o PPM) a na konci obdobia poverenia®.

¢ Vratane dafiovych odpisov podporenej investicie
7 https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies_en

8 Ukongenie realizacie investi¢nej fazy projektu je ddtumom zaradenia investicie od majetku a zacatim odpisovania. V pripade, Ze
bude investicia zarad'ovana do majetku postupne; bude sa pre tcel tejto metodiky za ukoncenie investi¢nej fazy projektu povazovat
zaradenie prvej Casti do majetku.

% Dobu trvania poverenia obsahuje Zmluva o PPM. V pripade, kedy je obdobie trvania poverenia kratSie ako tri roky, poskytovatel

3



https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies_en

Financované MINISTERSTVO - }
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V pripade, ak bola prijimatel’'ovi pomoci poskytnutd nadmerna ndhrada, poskytovatel’ poziada
prijimatel’a o vratenie celej vySky nadmerne poskytnutej nahrady, ktor( je prijimatel’ povinny v
zmysle ¢lanku P. ods. 7 schémy vratit’ poskytovatel'ovi, ktory poskytol prijimatel'ovi prostriedky
mechanizmu.

4. ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato metodika nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom uverejnenia schémy v Obchodnom vestniku.

Stucast'ou metodiky je vypocet ndhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a statneho rozpoctu SR
v nadviznosti na rozhodnutie Komisie &. 2012/21/EU, ktory tvori Prilohu 1 Metodiky.

vykona kontrolu nadmernej nahrady na konci obdobia poverenia.



Financované MINISTERSTVO . .
Eurépskou uniou ZDRAVOTNiCTVA PLAN |_°BNOVYJ
SLOVENSKE] REPUBLIKY

NextGenerationEU

Priloha I k Metodike pre stanovenie vysky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
a Statneho rozpoctu SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR)

KONTROLA NAHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV POO SR A STATNEHQ
ROZPOCTU SR V NADVAZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE & 2012/21/EU
7.20. DECEMBRA 2011

FINANCNY VYKAZ (pre vietky pravne formy Ziadatel’ov o prispevok)
pre kontrolu poskytnutej ndhrady za sluzby v§eobecného hospodarskeho zadujmu

Identifikacia ziadatela

Nazov ziadatela/prijimatela:

ICO:

1.NAKLADY / VYDAVKY Suma v EUR

Naklady na ¢innosti SVHZ

Naklady na ¢innosti okrem SVHZ

NAKLADY CELKOM (kontrola na Giétovnu zavierku)

2.VYNOSY / PRiIJMY Suma v EUR

Vynosy/prijmy z ¢innosti SVHZ

Vynosy/prijmy z ¢innosti okrem SVHZ

VYNOSY/PRIJMY CELKOM (kontrola na uétovnu zavierku)

3.ZISK Suma v EUR

Zisk z ¢innosti SVHZ

Zisk z ¢innosti okrem SVHZ

ZISK CELKOM (kontrola na uétovnu zavierku)

4.PRIMERANY ZISK ZA VYKON SVHZ Suma ¥ EUR
0
Vlastny kapital (EUR)
Swapova urokova sadzba (%)
Primerany zisk (EUR)
(Vlastny kapital * (swapova urokovéa sadzba + 100 bazickych bodov))
(V pripade ak je hodnota vlastného kapitalu <=0 EUR, primerany zisk =0 EUR)
5.ZOSTATKOVA HODNOTA Suma v EUR

Zostatkova hodnota majetku nadobudnutého realizaciu podporenej
investicie nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ

(Vyplria sa len v pripade, Ze poverenie nebolo predizené a zostatkova hodnota
majetku podla dariovych odpisov je nenulova, v poslednom roku poverenia.

V inych pripadoch sa nevypiria.)

‘ Vyska pokrytia nakladov za SVHZ a primeraného zisku / nadmerna nahrada




Priloha ¢. 4

Casovy harmonogram realizacie projektu



Plan obnovy - Dostavba a rekonstrukcia SN

Identifik Cislo v Nazov Glohy Trvanie Zaciatok Dokoncenie 202
prehlade p2 p]
0 0 Plan obnovy - Dostavba a rekonstrukcia SN 55,7 mesiace  Po 10.1.22 ut30.6.26 | [
1 1 Klinicky program 13,35 mesiace Po 10.1.22 Ut 31.1.23
2 1.1 Klinicky program - vypracovanie zadania pre projektanta 0,9 mesiace Po 10.1.22 Str 2.2.22 -
3 1.2 Finalne podrobné medicinske a prevadzkové zadanie - vypracovanie pre DSP a DRS 7 tyZzdne Po 12.12.22 Ut 31.1.23
4 2 Suadia uskutoénitelnosti 3,35 mesiace  Po 28.3.22 $t30.6.22
5 21 Studia uskutoénitelnosti - podklad pre projektovi dokumentaciu 0,75 mesiace Po 7.3.22 Pi 25.3.22
6 3 Projektova dokumentacia 11,95 mesiace Po 15.8.22 Po 31.7.23
7 3.1 Vypracovanie PD 11,95 mesiace Po 15.8.22 Po 31.7.23
8 311 Dokumentécia pre (izemné rozhodnutie (DUR) 3,55 mesiace Po 15.8.22 Po 28.11.22
9 3.1.2 Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP) 5 mesiace Ut 3.1.23 Po 29.5.23
10 |3.1.3 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - draft na finalnu kontrolu PM a CM 6 mesiace Po 23.1.23 Pi 14.7.23
11 |3.14 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - finalna kontrola PM 5 dni Po 17.7.23 Pi 21.7.23
12 |3.15 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - expedicia finalnej PD 6 dni Po 24.7.23 Po 31.7.23
13 |4 Spravne konanie (realizuje SZPC) 17 mesiace $t 16.6.22 $t 26.10.23
14 |41 Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie (vyjadrenie EIA) 2,95 mesiace St 16.6.22 Pi9.9.22
15 |4.2 Konanie Gzemné rozhodnutie (UR) 5,2 mesiace Po 28.11.22 St27.4.23
16 |4.2.1 Vyjadrenia dotknutych organov a instittcii k UR 60 upl.dni Po 28.11.22 Pi27.1.23
17 |4.2.2 Vydanie UR 60 upl.dni Pi 27.1.23 Ut 28.3.23
18 |4.2.3 Nadobudnutie pravoplatnosti UR 30 upl.dni Ut 28.3.23 St27.4.23
19 |43 Konanie stavebné povolenie (SP) 5,2 mesiace Po0 29.5.23 St 26.10.23
20 4.31 Vyjadrenia dotknutych organov a institucii k SP 60 upl.dni Po 29.5.23 Pi 28.7.23
21 |43.2 Vydanie SP 60 upl.dni Pi 28.7.23 Ut 26.9.23
22 433 Nadobudnutie pravoplatnosti SP 30 upl.dni Ut 26.9.23 St 26.10.23
23 5 Statna expertiza 4 mesiace  Po 16.1.23 St 11.5.23
24 5.1 Podanie Ziadosti a sprava a vysledku 4 mesiace Po 16.1.23 St11.5.23
25 6 Stavebny dozor 7,85 mesiace St 10.8.23 Ut 2.4.24
26 6.1 VO1 (nadlimit) 7,85 mesiace St 10.8.23 Ut 2.4.24
64 |7 Realizacia (stavba vratane HTU) 55,7 mesiace  Po 10.1.22 Ut 30.6.26
65 7.1 VO2 (nadlimit) 27,75 mesiace  Po 10.1.22 St 28.3.24
103 |[7.2 Realizacia pripravy tzemia 1,05 mesiace Ut 7.11.23 Str 6.12.23
106 |7.3 Realizacia diela (stavba vratane HTU) 27,95 mesiace Ut 2.4.24 Ut 30.6.26
107 7.31 pokyn dodavatelovi na zacatie prac 1 den Ut2.4.24 Ut2.4.24
108 |7.3.2 hrubé terénne upravy (HTU) 60 dni Str 3.4.24 8t 27.6.24
109 ([7.3.3 odovzdanie a zariadenie staveniska 10 dni Str 3.4.24 Ut 16.4.24
110 7.3.4 realizcia pilot z urovne HTU 30 dni Str17.4.24 St 30.5.24
111 7.35 priprava zakladovej Skary 10 dni Pi31.5.24 St 13.6.24
112 [7.3.6 zakladovej konstrukcie vratane priehlbni 1.PP 20 dni Pi 14.6.24 Pi12.7.24
113 |7.3.7 7B skelet 150 dni Po 15.7.24 Ut 18.2.25
114 7.3.8 osadenie vyplni otvorov 40 dni Str 19.2.25 Ut 15.4.25
115 |[7.3.9 realizacia konstrukcie striech 40 dni Str 19.2.25 Ut 15.4.25
116 |[7.3.10 realizacia SDK rastra na stropoch 15 dni Str 19.2.25 Ut 11.3.25
117 |[7.3.11 instalacia kostrovych rozvodov médii na stropoch 40 dni Str 12.3.25 Po 12.5.25
118 |[7.3.12 SDK konstrukcia + jednostranny zaklop 40 dni Str 16.4.25 Po 16.6.25
119 |7.3.13 inStalacia rozvodov médii k finalnym poziciam 40 dni Ut 27.5.25 Po 21.7.25
120 |[7.3.14 realizacia rozvodov v podlahe 20 dni Ut 8.7.25 Po 4.8.25
121 [7.3.15 realizacia cementovych poterov 20 dni Ut 22.7.25 Po 18.8.25
122 [7.3.16 kompletaz SDK konstrukcii stien 40 dni Ut 19.8.25 8t 16.10.25
123 |7.3.17 priprava rastrov podhfadov 20 dni Ut 19.8.25 St 18.9.25
124 [7.3.18 osadenie prvkov do podhladov 20 dni $t4.9.25 $t2.10.25
125 7.3.19 kompletaz SDK podhladov 15 dni Pi 19.9.25 $t9.10.25
126 |[7.3.20 realizacia podlahovych krytin vratane nivelacie 60 dni Ut 19.8.25 8t 13.11.25
127 [7.3.21 osadenie dveri a interiérovych vypini otvorov 30 dni Ut 19.8.25 $t2.10.25
128 |7.3.22 obklady keramické resp sPVC 40 dni Pi 19.9.25 8t 13.11.25
129 |[7.3.23 malba resp. ostatné povrchové upravy stien 30 dni Pi 31.10.25 Pi 12.12.25
130 [7.3.24 kompletaz koncovych prvkov ELI, ZTl, VZT, Mar... 40 dni Po 15.12.25 Pi 13.2.26
131 [7.3.25 navoz zabudovaného nabytku /recepcie, skryne,.. 30 dni Po 15.12.25 Pi 30.1.26
132 |[7.3.26 kompletaz technologickych celkov 40 dni Po 2.2.26 Pi 27.3.26
133 |[7.3.27 funkéné skusky jednotlivych systémov objektu 20 dni Po 30.3.26 Ut 28.4.26
134 |[7.3.28 komplexné funkéné skusky objektu 10 dni Str 29.4.26 St 14.5.26
135 ([7.3.29 odstranenie VaN braniacich uzivaniu a kolaudacie 20 dni Pi 15.5.26 5t 11.6.26
136 (7.3.30 prevzatie objektu na dalSie dodavky 3dni Pi 12.6.26 Ut 16.6.26
137 [7.3.31 navoz a instaliacia zariadeni mimo dodavky hlavného objektu potrebnych pre kolaudaciu 10 dni Str 17.6.26 Ut 30.6.26
138 |74 Prevzatie Diela 0 dni Ut 30.6.26 Ut 30.6.26




Plan obnovy - Dostavba a rekonstrukcia SN

Identifik Cislo v Nazov Glohy Trvanie
prehlade
0 0 Plan obnovy - Dostavba a rekonstrukcia SN 55,7 mesiace
1 1 Klinicky program 13,35 mesiace | &
2 1.1 Klinicky program - vypracovanie zadania pre projektanta 0,9 mesiace
3 1.2 Finalne podrobné medicinske a prevadzkové zadanie - vypracovanie pre DSP a DRS 7 tyzdne N
4 2 Sudia uskutoénitelnosti 3,35 mesiace
5 21 Studia uskutoénitelnosti - podklad pre projektovi dokumentaciu 0,75 mesiace
6 3 Projektova dokumentacia 11,95 mesiace
7 3.1 Vypracovanie PD 11,95 mesiace
8 311 Dokumentécia pre (izemné rozhodnutie (DUR) 3,55 mesiace |-
9 3.1.2 Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP) 5 mesiace W
10 313 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - draft na finalnu kontrolu PM a CM 6 mesiace
11 314 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - finalna kontrola PM 5 dni
12 315 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - expedicia finalnej PD 6 dni
13 4 Spravne konanie (realizuje SZPC) 17 mesiace :
14 41 Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie (vyjadrenie EIA) 2,95 mesiace N—
15 4.2 Konanie izemné rozhodnutie (UR) 5,2 mesiace PR
16 421 Vyjadrenia dotknutych organov a instittcii k UR 60 upl.dni -
17 422 Vydanie UR 60 upl.dni p
18 4.23 Nadobudnutie pravoplatnosti UR 30 upl.dni ¥
19 43 Konanie stavebné povolenie (SP) 5,2 mesiace
20 431 Vyjadrenia dotknutych organov a institucii k SP 60 upl.dni
21 432 Vydanie SP 60 upl.dni
22 433 Nadobudnutie pravoplatnosti SP 30 upl.dni
23 5 Statna expertiza 4 mesiace R
24 5.1 Podanie Ziadosti a sprava a vysledku 4 mesiace
25 6 Stavebny dozor 7,85 mesiace
26 6.1 VO1 (nadlimit) 7,85 mesiace
64 7 Realizacia (stavba vratane HTU) 55,7 mesiace |;
65 7.1 VO2 (nadlimit) 27,75 mesiace ||
103 7.2 Realizacia pripravy tzemia 1,05 mesiace
106 7.3 Realizacia diela (stavba vratane HTU) 27,95 mesiace
107 7.31 pokyn dodavatelovi na zacatie prac 1 den
108 7.3.2 hrubé terénne upravy (HTU) 60 dni
109 7.33 odovzdanie a zariadenie staveniska 10 dni
110 7.34 realizacia pil6t z arovne HTU 30 dni
111 7.35 priprava zakladovej Skary 10 dni
112 7.3.6 zakladovej konstrukcie vratane priehlbni 1.PP 20 dni
113 737 ZB skelet 150 dni
114 7.3.8 osadenie vyplni otvorov 40 dni
115 7.3.9 realizacia konstrukcie striech 40 dni
116 7.3.10 realizacia SDK rastra na stropoch 15 dni
117 7.3.11 inStalacia kostrovych rozvodov médii na stropoch 40 dni
118 7.3.12 SDK konstrukcia + jednostranny zaklop 40 dni
119 7.3.13 inStalacia rozvodov médii k finalnym poziciam 40 dni
120 7.3.14 realizacia rozvodov v podlahe 20 dni
121 7.3.15 realizacia cementovych poterov 20 dni
122 7.3.16 kompletaz SDK konstrukcii stien 40 dni
123 7.3.17 priprava rastrov podhladov 20 dni
124 7.3.18 osadenie prvkov do podhfadov 20 dni
125 7.3.19 kompletaz SDK podhfadov 15 dni
126 7.3.20 realizacia podlahovych krytin vratane nivelacie 60 dni
127 7.3.21 osadenie dveri a interiérovych vypini otvorov 30 dni
128 7.3.22 obklady keramické resp sPVC 40 dni
129 7.3.23 malba resp. ostatné povrchové Upravy stien 30 dni
130 7.3.24 kompletaz koncovych prvkov ELI, ZTl, VZT, Mar... 40 dni
131 7.3.25 navoz zabudovaného nabytku /recepcie, skryne,.. 30 dni
132 7.3.26 kompletaz technologickych celkov 40 dni
133 7.3.27 funkéné skusky jednotlivych systémov objektu 20 dni
134 7.3.28 komplexné funkéné skusky objektu 10 dni
135 7.3.29 odstranenie VaN braniacich uzivaniu a kolaudacie 20 dni
136 7.3.30 prevzatie objektu na dalSie dodavky 3 dni
137 7.3.31 navoz a instaliacia zariadeni mimo dodavky hlavného objektu potrebnych pre kolaudaciu 10 dni
138 7.4 Prevzatie Diela 0 dni
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Plan obnovy - Dostavba a rekonstrukcia SN

Identifik Cislo v Nazov Glohy Trvanie 2025 2026 2(
prehlade p2 pl | p2 pl p2
0 0 Plan obnovy - Dostavba a rekonstrukcia SN 55,7 MESIiaCE [Fr YT II 1
1 1 Klinicky program 13,35 mesiace
2 1.1 Klinicky program - vypracovanie zadania pre projektanta 0,9 mesiace
3 1.2 Finalne podrobné medicinske a prevadzkové zadanie - vypracovanie pre DSP a DRS 7 tyzdne
4 2 Sudia uskutoénitelnosti 3,35 mesiace
5 21 Studia uskutoénitelnosti - podklad pre projektovi dokumentaciu 0,75 mesiace
6 3 Projektova dokumentacia 11,95 mesiace
7 3.1 Vypracovanie PD 11,95 mesiace
8 311 Dokumentécia pre (izemné rozhodnutie (DUR) 3,55 mesiace
9 3.1.2 Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP) 5 mesiace
10 313 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - draft na finalnu kontrolu PM a CM 6 mesiace
11 314 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - finalna kontrola PM 5 dni
12 315 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) - expedicia finalnej PD 6 dni
13 4 Spravne konanie (realizuje SZPC) 17 mesiace
14 41 Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie (vyjadrenie EIA) 2,95 mesiace
15 4.2 Konanie Gzemné rozhodnutie (UR) 5,2 mesiace
16 421 Vyjadrenia dotknutych organov a instittcii k UR 60 upl.dni
17 422 Vydanie UR 60 upl.dni
18 4.23 Nadobudnutie pravoplatnosti UR 30 upl.dni
19 43 Konanie stavebné povolenie (SP) 5,2 mesiace
20 431 Vyjadrenia dotknutych organov a institucii k SP 60 upl.dni
21 432 Vydanie SP 60 upl.dni
22 433 Nadobudnutie pravoplatnosti SP 30 upl.dni
23 5 Statna expertiza 4 mesiace
24 5.1 Podanie Ziadosti a sprava a vysledku 4 mesiace
25 6 Stavebny dozor 7,85 mesiace
26 6.1 VO1 (nadlimit) 7,85 mesiace
64 7 Realizacia (stavba vratane HTU) 55,7 mesiace =
65 7.1 VO2 (nadlimit) 27,75 mesiace
103 7.2 Realizacia pripravy tzemia 1,05 mesiace
106 7.3 Realizacia diela (stavba vratane HTU) 27,95 mesiace fz
107 7.31 pokyn dodavatelovi na zacatie prac 1 den
108 7.3.2 hrubé terénne upravy (HTU) 60 dni
109 7.33 odovzdanie a zariadenie staveniska 10 dni
110 7.34 realizacia pil6t z arovne HTU 30 dni
111 7.35 priprava zakladovej Skary 10 dni
112 7.3.6 zakladovej konstrukcie vratane priehlbni 1.PP 20 dni }
113 737 ZB skelet 150 dni p
114 7.3.8 osadenie vyplni otvorov 40 dni
115 7.3.9 realizacia konstrukcie striech 40 dni
116 7.3.10 realizacia SDK rastra na stropoch 15 dni [
117 7.3.11 inStalacia kostrovych rozvodov médii na stropoch 40 dni s !
118 7.3.12 SDK konstrukcia + jednostranny zaklop 40 dni *
119 7.3.13 inStalacia rozvodov médii k finalnym poziciam 40 dni *
120 7.3.14 realizacia rozvodov v podlahe 20 dni +
121 7.3.15 realizacia cementovych poterov 20 dni Yy
122 7.3.16 kompletaz SDK konstrukcii stien 40 dni
123 7.3.17 priprava rastrov podhladov 20 dni -
124 7.3.18 osadenie prvkov do podhfadov 20 dni i
125 7.3.19 kompletaz SDK podhfadov 15 dni
126 7.3.20 realizacia podlahovych krytin vratane nivelacie 60 dni
127 7.3.21 osadenie dveri a interiérovych vypini otvorov 30 dni !
128 7.3.22 obklady keramické resp sPVC 40 dni ‘,
129 7.3.23 malba resp. ostatné povrchové Upravy stien 30 dni X
130 7.3.24 kompletaz koncovych prvkov ELI, ZTl, VZT, Mar... 40 dni i
131 7.3.25 navoz zabudovaného nabytku /recepcie, skryne,.. 30 dni !
132 7.3.26 kompletaz technologickych celkov 40 dni 4 !
133 7.3.27 funkéné skusky jednotlivych systémov objektu 20 dni $
134 7.3.28 komplexné funkéné skusky objektu 10 dni -
135 7.3.29 odstranenie VaN braniacich uzivaniu a kolaudacie 20 dni %
136 7.3.30 prevzatie objektu na dalSie dodavky 3 dni i'
137 7.3.31 navoz a inétaliacia zariadeni mimo dodavky hlavného objektu potrebnych pre kolaudaciu 10 dni Mg
138 7.4 Prevzatie Diela 0 dni x 30.6
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Priloha ¢. 5

Povolenie na prevadzkovanie zariadenia pre poskytovanie
ustavnej zdravotnej starostlivosti



P . e,

MOSPRAVNY KRAJ

V Kosiciach dia 2.11.2022
Cislo: 7780/2022/0DDZ - 48024

ROZHODNUTIE

KoSicky samosprdvny kraj - lekar samospravneho kraja, ako vecne prisludny orgén
podl'a ustanovenia § 46 ods. 1 pism. g) zakona €. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov podl'a ustanoveni § 11 ods. 2 a § 17 ods. 1
zdkona &. 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych
pracovnikov, stavovskych organizécidch v zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len zdkon o poskytovateloch zdravotnej
starostlivosti ) a podl'a ustanovenia § 46 zédkona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov v konani o vydanie povolenia na prevadzkovanie zdravotnickeho
zariadenia takto

rozhodol:

Ziadosti i¢astnika konania Nemocnica s poliklinikou Spi§ska Nova Ves, a.s. so sidlom
ULl Jéinskeho 1, 052 01 SpiSskd Novd Ves, ICO: 36597 350, Statutirny organ:
predstavenstvo: MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH — predseda,
Ing. Tomas ValaSka — podpredseda,
MUDr. Renéta Suldkové - Elen,
MUDr. Igor Pramuk, MPH - ¢len,
o vydanie povolenia na prevadzkovanie zdravotnickeho zariadenia
podla ustanovenia § 17 zdkona o poskytovateloch zdravotne]j starostlivosti sa vyhovuje,
pretoze ucastnik konania splnil vietky podmienky podl'a ustanoveni § 12 a § 13 zakona C.
578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti v zneni neskorSich predpisov
a ucastnikovi konania sa povol'uje prevadzkovat’ zdravotnicke zariadenie:

zdravotnicke zariadenie tistavnej zdravotnej starostlivosti

v§eobecnda nemocnica
v odboroch:
vnutorné lekarstvo,
neurologia,
pediatria,

Teleféon Fax Bankgvé spoijenie 1¢o Internet
055/7268111 055/7268119 IBA_ 35541016  http://www.vucke.sk
BIC



gynekologia a pérodnictvo,

chirurgia,

urazova chirurgia,

anestéziologia a intenzivna medicina,
fyziatria, balneoldgia a lieCebna rehabilitacia,
neonatologia,

dlhodobo chorych,

urgentna medicina,

oddelenia a pracoviska:

urgentny prijem 1.typu,
psychofyzicka priprava na pdrod,

jednotka intenzivnej starostlivosti v odboroch:

vnutorné lekarstvo,

pediatria,

neurologia,

chirurgia,

razova,

JISN (jednotka intenzivne;j starostlivosti o novorodencov);

zdravotnicke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
ambulancie
ambulancie Specializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

ambulancia vnatorného lekarstva 1,

ambulancia vntitorného lekérstva 2 — urgentna medicina,

ambulancia voutorného lekarstva 3,

neurologickd ambulancia 1,

neurologickd ambulancia 2,

pediatrickd ambulancia,

gynekologicko-porodnicka ambulancia 1,

gynekologicko-pdrodnicka ambulancia 2 - ultrazvuk v gynekoldgii a pérodnictve,
gynekologicko-pdrodnicka ambulancia 3,

chirurgickd ambulancia 1,

chirurgick4 ambulancia 2 - diagnostick4 a interven¢na ezofago gastroduodenoskopia
a diagnosticka a interven¢na kolonoskopia,

chirurgick4 ambulancia 3 — urgentna medicina,

ambulancia Girazovej chirurgie,

ambulancia klinickej onkologie,
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ambulancia anestéziologie a intenzivnej mediciny,
ambulancia fyziatrie, balneolégie a lieSebnej rehabilitacie,
hematologick4 a transfuziologick4 ambulancia,
algeziologicka ambulancia,

kardiologicka ambulancia 1,

kardiologickéd ambulancia 2,

nefrologicka ambulancia,

ambulancia cievnej chirurgie,

ortopedick4 ambulancia,
pneumologicko-ftizeologicka ambulancia,
endokrinologick4 ambulancia,

urologicka ambulancia,

gastroenterologicka ambulancia,

angiologicka ambulancia,

ambulancie vSeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

vSeobecnd ambulancia pre dospelych,

poskytovatel bude poskytovat §pecializovanii a vSeobecnii ambulantnii zdravotna
starostlivost’ v 3pecializatnych odboroch: vnatorné lekérstvo, neurologia, pediatria,
gynekologia a porodnictvo,chirurgia, diagnostick4 a interventnd ezofagogastroduodenoskopia
a kolonoskopia, tirazova chirurgia, klinick4 onkoldgia, anestéziolégia, a intenzivna medicina,
fyziatria, balneolégia a lieCebna rehabilitdcia, hematolégia a transfuziolégia, algeziologia,
kardiologia, nefrologia, cievna chirurgia, ortopédia, urgentnd medicina, pneumolégia
a ftizeologia, endokrinologia, urologia, gastroenteroldgia, angioldgia, vieobecné lekarstvo;

zariadenia na poskytovanie jednodriovej zdravotnej starostlivosti
v odboroch:
chirurgia,
gynekologia a porodnictvo,
urazové chirurgia,

ortopédia,
urolégia,

zariadenia spolocnych vySetrovacich a lieGebnych zlo%iek
v odboroch:

radiolégia 1,
radiolégia 2 - pocitatova tomografia (CT)



radioldgia 3 - magneticka rezonancia (MR),
radiologia 4 - denzitometria,

fyziatria, balneologia a liecebnd rehabilitacia,
hematoldgia a transfizioldgia,

funkéna diagnostika,

staciondr

v odboroch:
neurologia,
fyziatria, balneoldgia a lie¢ebné rehabilitdcia.

Miesto prevadzkovania zdravotnickeho zariadenia:
ul. Janskeho 1, 052 01 SpiSska Nova Ves.

Odborni zastupcovia zodpovedni za poskytovanie zdravotne;j starostlivosti:

MUDr. Renita Sulikovd, narodend .‘- Statny ob_
registratné &islo [ Slovenska lekérska komora, trvale bytom
_ zdravotnicke povolanie lekar, $tudijny odbor vSeobecné lekarstvo, Specializalny
odbor pediatria,

Mgr. Jilia Hollova, narodena _ Statny obéan_, registracné
&islo Slovensk4 komora sestier a porodnych asistentiek, trvale bytom N
ktora bude vykondvat' prisluiné pracovné ¢innosti v zdravotnickom
povolani sestra, Studijny odbor ofetrovatel'stvo, 3pecializaény odbor anestéziologia
a intenzivna starostlivost’,

Bc. Katarina Kurtova, narodena - statny ob&an ||| GG registracné

Cislo Slovensk4 komora sestier a porodnych asistentiek, trvale bytom |Gz
ktora bude vykonavat' prislu§né pracovné &innosti v zdravotnickom
povolani porodna asistentka, Studijny odbor pdrodnd asistencia v Specializatnom odbore
intenzivna starostlivost’ v gynekoldgii a porodnictve.

Identifikator zdravotnickeho zariadenia:

vseobecnd nemocnica: 68-36597350-A0001,

ambulancia vnutorného lekdrstva 1: 68-36597350-40002,

ambulancia vnitorného lekdrstva 2 — urgentnd medicina: 68-36597350-40031,
ambulancia vautorného lekdrstva 3: 68-36597350-40039,

neurologickd ambulancia 1: 68-36597350-40003,

neurologickd ambulancia 2: 68-36597350-40004,



pediatricka ambulancia: 68-36597350-40005,

gynekologicko-pérodnicka ambulancia 1: 68-36597350-A40006,
gynekologicko-pérodnicka ambulancia 2 — ultrazvuk v gynekolégii a pérodnictve: 68-
36597350-40007,

gynekologicko-pérodnicka ambulancia 3: 68-36597350-40034,

chirurgicka ambulancia 1: 68-36597350-A0008,

chirurgickd ambulancia 2 - diagnostickd a intervenénd ezofagogastroduodenoskopia
a diagnosticka a intervencna kolonoskopia: 68-36597350-40027,

chirurgicka ambulancia 3 — urgentnd medicina: 68-36597350-40032,
ambulancia urazovej chirurgie: 68-36597350-40009,

ambulancia klinickej onkoldgie: 68-36597350-40010,

ambulancia anestéziolégie a intenzivnej mediciny: 68-36597350-40011,
ambulancia fyziatrie, balneoldgie a lieCebnej rehabiliticie: 68-36597350-40012,
hematologicka a transfiziologickd ambulancia: 68-36597350-40013,
algeziologicka ambulancia: 68-36597350-40014,

kardiologicka ambulancia 1: 68-36597350-40015,

kardiologicka ambulancia 2: 68-36597350-40040,

nefrologicka ambulancia: 68-36597350-A0016,

ambulancia cievnej chirurgie: 68-36597350-A0033,

ortopedicka ambulancia: 68-36597350-A0037,

pneumologicko-fzizeologickd ambulancia: 68-36597350-40041,
endokrinologickda ambulancia: 68-36597350-40042,

urologicka ambulancia: 68-36597350-40043,

gastroenterologickd ambulancia: 68-36597350-40046,

angiologicka ambulancia: 68-36597350-40047,

vSeobecnda ambulancia pre dospelych: 68-36597350-40045,

zariadenie na poskytovanie jednodiiovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia:
68-36597350-40017,

zariadenie na poskytovanie jednodriovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekoldogia
a porodnictvo: 68-36597350-A0018,

zariadenie na poskytovanie jednodriovej zdravotnej starostlivosti v odbore urazovd
chirurgia: 68-36597350-40019,

zariadenie na poskytovanie jednodiiovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia:
68-36597350-40020,

zariadenie na poskytovanie jednodriovej zdravotnej starostlivosti v odbore uroldgia: 68-
36597350-A0044,

zariadenie spolocnych vySetrovacich a liecebnych zloZiek v odbore radioldgia 1:
68-36597350-40021,

zariadenie spolocnych vySetrovacich a liecebnych zloZiek v odbore rddiolégia 2 — pocitacovd
tomografia (CT): 68-36597350-40035,

zariadenie spolocnych vySetrovacich a lie¢ebnych zloZiek v odbore radioldgia 3 — magnetickd
rezonancia (MR): 68-36597350-40036,

zariadenie spolocnych vySetrovacich a lieCebnych zloZiek v odbore rddiolégia 4 —
denzitometria: 68-36597350-40038,



zariadenie spolocnych vySetrovacich a liecebnych zloZiek v odbore fyziatria, balneologia
a lie¢ebnd rehabiliticia I: 68-36597350-40022,

zariadenie spoloénych vySetrovacich a liecebnych zloZiek v odbore hematologia a
transfuzioldgia: 68-36597350-40023,

zariadenie spolocnych vySetrovacich a liecebnych zloZiek v odbore funkcnad diagnostika:
68-36597350-40024,

staciondr v odbore neuroldgia: 68-36597350-A40025,
staciondr v odbore fyziatria, balneoldgia a lie¢ebnad rehabilitacia: 68-36597350-40026.

Stidasne sa rusi povolenie na prevadzkovanie zdravotnickeho zariadenia, ktoré bolo
idastnikovi konania Nemocnica s poliklinikou Spisskd Nova Ves, a.s. vydané KoSickym
samospravnym krajom &islo: 6344/2021/ODDZ - 32038 zo diia 11.8.2021, pravoplatné ku
diiu 23.8.2021.

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 pism. e) zdkona &. 578/2004 Z.z. o poskytovatel'och
zdravotnej starostlivosti, orgdn prislusny na vydanie povolenia na prevadzkovanie
zdravotnickeho zariadenia zru$i povolenie, ak drZitel povolenia nezatal prevadzkovat
zdravotnicke zariadenie najneskdr do troch mesiacov od pravoplatnosti povolenia, alebo
v tejto lehote nepreukazal organu prislu§nému na vydanie povolenia splnenie personalneho
zabezpe&enia a materidlno-technického vybavenia zdravotnickeho zariadenia ( § 8 ).

Prevadzkovatel' zdravotnickeho zariadenia je povinny poskytovat’ zdravotni starostlivost
v silade s osobitnymi predpismi upravujicimi prevadzkovanie zdravotnickeho zariadenia
a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Oddvodnenie:

Kogickému samospravnemu kraju bola dita 28.10.2022 dorucend Ziadost’ ucastnika
konania Nemocnica s poliklinikou SpiSskd& Nova Ves, as. ovydanie povolenia na
prevadzkovanie zdravotnickeho zariadenia: vieobecnd nemocnica s pozadovanym odbornym
zameranim s urlenymi odbornymi zistupcami za jednotlivé kategérie zdravotnickych
pracovnikov a miestom prevadzkovania zdravotnickeho zariadenia UL Jéanskeho 1, Spisska
Nové Ves v zmysle ustanovenia § 17 zakona o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti.

Ukastnik konania poZiadal o vydanie povolenia z dovodu zmeny odborné¢ho zamerania
- rozdirenie rozsahu &innosti v ramci ambulantnej zdravotnej starostlivosti o angiologicka
ambulanciu.

Utastnik konania ksvojej Ziadosti dolozil vSetky poZadované doklady podla
ustanovenia § 17 a vsilade s ustanovenim § 12 ods. 5 zdkona & 578/2004 Z.z.
o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti v zneni neskorsich predpisov ato: Rozhodnutie
Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva v SpiSskej Novej Vsi Cislo: E/NN-
5015/1499/2022-5669/2022 zo diia 20.10.2022 onavrhu na uvedenie priestorov do
prevadzky, &estné vyhldsenie, Ze sa nezmenili ostatné tdaje, na ktorych zéklade sa vydalo

pbévodné povolenie.
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Sucasne sa rusi povolenie na previdzkovanie zdravotnickeho zariadenia vydané
Kosickym samospravnym krajom pod &islom 6344/2021/0DDZ - 32038 zo dna 11.8.2021,
v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 zikona &. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdravotne;
starostlivosti v zneni neskorSich predpisov, kde zmena miesta prevadzkovania zdravotnickeho
zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu &nnosti a zmena odborného zastupcu
vyZaduje vydanie nového povolenia, ktorym organ prislu$ny na vydanie povolenia stidasne
zrusi pévodné povolenie.

Po preskimani Ziadosti bolo zistené, Ze Ziadatel’ splnil podmienky uvedené v druhej
Casti citovaného zdkona, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohto
rozhodnutia.

Poucenie:

V siilade s ustanovenim § 22 zakona &. 302/2001 Z. z. o samosprave vysSich Gzemnych
celkov v zneni neskorSich predpisov a v stilade s ustanovenim § 92 ods. 2 zékona &. 578/2004
Z. z., podl'a ustanoveni § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. je mozné proti tomuto rozhodnutiu
podat’ opravny prostriedok v lehote do 15 dni od dorudenia rozhodnutia na Ministerstve
zdravotnictva SR, Limbov4 2, Bratislava, prostrednictvom KoSického samospravneho kraja,
Nam. maraténu mieru 1, 042 66 Kosice. Rozhodnutie je preskimatelné sadom.

MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA
lekar samospravneho kraja



Rozhodnutie sa doruéi:

Nemocnica s poliklinikou Spi§ska Nova Ves, a.s.
Ul. Janskeho 1

052 01 Spisska Nova Ves

Na vedomie:

- prislusny dafiovy firad

- Statisticky tirad v Kogiciach

- Urad pre dohFad nad zdravotnou starostlivostou v Kogiciach
- Mesto Spisskd Nova Ves

- zdravotné poistovne

- Slovenské lekarska komora

- Slovenskd komora sestier a pérodnych asistentiek

- Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
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