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DODAVKA A MONTAZ TIENIACEJ PLACHTY S AUTOMATIZOVANYM OVLADANIM

ZMLUVA O DIELO €. AF3-214/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni
a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky

(dalej len ,zmluva®)

CL 1
Zmluvné strany
OBJEDNAVATEL: Mizeum mesta Bratislavy
Sidlo: Radni¢na 1, 815 18 Bratislava
Pravna forma: prispevkova organizacia
Statutarny zastupca: Mgr. Zuzana Palicova, riaditelka
Osoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych: Mgr. Zuzana Palicov4, riaditelka
vo veciach technickych: Viktor Agdcs, veduci odd. spravy budov a ochrany pamiatok
ICO: 00179744
DIC: 2020801761
IC DPH: SK2020801761
IBAN:
Telefén:
e-mail:
(dalej len ,objednavatel™)
a
ZHOTOVITEL: Shadow Sys s.r.o.
Sidlo: Pred polom 1722/1A, 911 01 Trendin
Pravna forma: s.r.o.
Zapisana: OR Okresného sudu Tren€in odd. Sro, vlozka ¢. 26088/R
Statutarny zastupca: Ing. Luba Vacvalova, konatelka
Osoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych: Ing. Luba Vacvalova, Peter Skoupa
vo veciach technickych: Peter Skoupa, Ing. Milan Makuch
ICO: 46615733
DIC: 2023496145
IC DPH: SK2023496145
IBAN:
Telefon:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

Dalej aj ako ,zmluvné strany®)
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CL 1l
Vychodiskové podklady a udaje

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania zmieSanej zadkazky s nizkou
hodnotou na tovary vratane inStalacie a stavebnych prac suvisiacich s montazou postupom podla
§ 117 z&kona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len "ZVO") na predmet zakazky Dodavka a montaz tieniacej
plachty s automatizovanym ovladanim.

Predmet zmluvy definovany v Cl. Ill je sugastou implementacie cezhrani¢ného projektu s ndzvom
Kultarne mosty cez rieku Morava, akronym projektu: Culture Across, kod projektu: 305021AXT4
(dalej len "projekt") zameraného na zlep$enie navstevnickej infrastruktury historickych objektov
u oboch partnerov, zachovanie kulturneho dedi¢stva a zvySovani povedomia Sirokej verejnosti o
vyznamnych kulturnych pamiatkach na oboch stranach hranice.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dfia 12.06.2023 na predmet
dodavky uvedeny v 0ds.3.2 tejto zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zmluvy je dany sutaznymi
podkladmi v sulade so ZVO, ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi na spracovanie ponuky.

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet zmluvy je spolufinancovany z programu spoluprace
Interreg V-A Slovenska republika — Rakusko 2014-2020 z Eurépskeho fondu regionalneho
rozvoja na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. 1236/2021, zo
Statneho rozpocétu na zaklade Zmluvy o spolufinancovani zo Statneho rozpocétu Slovenskej
republiky €. 17/2022 a vlastnych zdrojov objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

a) sav plnom rozsahu oboznamil s rozsahom predmetu plnenia tejto zmluvy, Ze su mu zname
obsahové a technické podmienky realizacie predmetu zmluvy;

b) berie na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho poziadavkami
a vyslovne prehlasuje, ze predmet plnenia podlfa CI. Il tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi osobami;

c) sa oboznamil s podmienkami financovania predmetu plnenia tejto zmluvy zo strany
objednavatefa. Zmluva o poskytnuti NFP z ERDF €. 1236/2021 je zverejnend na webove;j

stranke: www.crz.gov.sk .

CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, ze pre objednavatela zhotovi predmet zmluvy
Specifikovany v bode 3.2 a 3.3 tejto zmluvy (dalej aj ako ,dielo®), ktory mu odovzda v zmysle tejto
zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona v8etky zmluvne dojednané €innosti.
Objednavatel sa zavazuje zrealizovany predmet zmluvy od zhotovitela prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutd cenu za jeho vykonanie $pecifikovant v Cl. V tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a stanovenych v sutaznych podkladoch, podla
architektonického navrhu a vlastného konstrukéného a statického riedenia zrealizovat' dielo
sltziace ako protislne¢né a protidazdové dynamické prestreSenie sektoru pokladne v areali NKP
hrad Devin.

Dielo je podrobne Specifikované a upresnené nasledovnymi podkladmi:

— Vyzva na predkladanie ponuk vratane priloh, poskytnuta v rdmci verejného obstaravania;
— Priloha &. 1 tejto zmluvy (Zhotovitefom oceneny vykaz vymer)

VSetky prvky tvoriace dielo musia byt vyhotovené vo vysokej pohladovej kvalite a v prevedeni
konstrukénych detailov a odolné voci nepriaznivym poveternostnym podmienkam.

Sucastou odovzdania predmetu zmluvy je aj podrobna fotodokumentacia skutoéného
vyhotovenia diela vratane certifikdtov o kvalite pouzitych materidlov a inych dokladov, ktoré su
potrebné na riadne uzivanie diela alebo jeho &asti, a to najma, nie vSak vylu€ne, originaly alebo
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uradne overené fotokdpie atestov, certifikatov alebo ekvivalentné doklady ku kazdej ¢asti stavby
skompletizovana na USB vo formatoch DWG, PDF, DOC, Al...

3.6  Zhotovitel vyhlasuje, Ze stavebny objekt tvoriaci dielo v zmysle tejto zmluvy, ich montaz a
Specifikacia prac a sluzieb nevyhnutnych pre ich vystavbu, montaz a osadenie na miesto dodania
su Specifikované dostatocne jasne a urcito v sulade s podkladmi pre verejné obstaravanie a z
uvedeného dévodu sa toto zavazuje v buducnosti nerozporovat.

CLIv
Miesto, termin a spésob plnenia zmluvy

4.1 Miestom dodania a montaze diela podla tejto zmluvy je areal NKP hrad Devin, mestska ¢ast’
Bratislava — Devin.

4.2  Zhotovitel berie na vedomie, Ze miesto dodania, montaze a pripravy plochy na jednotlivych &asti
diela sa nachadza v exponovanom mieste NKP hrad Devin s celodennym pohybom navstevnikov
pocas celoro¢nej prevadzky s obmedzenym €asom zasobovania v ¢ase 5:00 — 10:00, pondelok
pocas celého diia a povolenou hmotnostou motorovych vozidiel do 3,5 tony, v mieste pokladne
max. 12 ton. Zhotovitel je povinny sa s prisluSnymi predpismi a nariadeniami oboznamit.

4.3  Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas Zivej navstevnickej prevadzky NKP
hrad Devin a navstevnikov pohybujucich sa po vyhradenych komunikaciach nebude brat ako
prekazku pre vykon stavebnych/montaznych prac. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady
realizovat také zabezpelenie, aby vplyvom jeho prac a inych suvislych aktivit nedoslo
k ohrozeniu navstevnikov. K obmedzeniu navstevnikov moéze déjst’ len na nevyhnutny &as, napr.
na vytvrdnutie betonaze, instalaciu kovovej konstrukcie a velkorozmernej plachty a pod., tieto
prace vSak musia byt prednostne planované na pondelky.

4.4  Zhotovitela sa zavazuje dodat dielo v rozsahu stanovenom v Cl. lll a za podmienok tejto zmluvy
najneskér do 18.08.2023.

4.5  Zhotovitel sa zavazuje dodat riadne a v€as predmet zmluvy objednavatelovi a previest na neho
vlastnicke pravo k predmetu zmluvy a objednavatel sa zavazuje predmet zmluvy od zhotovitela
prevziat a v€as zaplatit dohodnutu cenu podfa Cl. V tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitefovi stavenisko bezodkladne, najneskér vSak do
10 (desat) dni od dc&innosti zmluvy. Termin odovzdania staveniska oznami objednavatel
zhotovitelovi najneskér 5 (pat) dni vopred. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat na vyzvu
objednavatela v stanovenom termine. Uplynutim tohto terminu sa stavenisko stava prevzatym.

4.7  Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi harmonogram realizacie diela do 7 (sedem) dni
od prevzatia staveniska. Harmonogram s podrobnym &asovym postupom prac bude spracovany
tak, aby bola dodrzana kone¢na lehota na zhotovenie predmetu zmluvy uvedena v ods. 4.4 tejto
zmluvy.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze stavebny objekt tvoriaci dielo bude rozmiestneny podla situacie
s moznostou miernej optimalizacie polohy na mieste.

4.9  Zhotovitel spIni zmluvny zavazok ukon&enim predmetu zmluvy za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve protokolarnym odovzdanim diela bez vad a nedorobkov, odstranenim vad zistenych pri
preberacom konani, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich prevzatim objednavatefom.

4.10 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze odovzdanie a prevzatie diela ako celok podra Cl. IIl ods.
3.2 tejto zmluvy vykonaju formou pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu po jeho
riadnom dodani v mieste dodania. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov protokol o odovzdani a prevzati diela. Protokol
spisuje objednavatel. Predmet zmluvy alebo jeho &ast mébzZe byt zhotovitelom odovzdany
a objednavatelom prevzaty aj v pripade, ze v protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke (uzivaniu) dokoncenej
Casti predmetu zmluvy. Protokol obsahuje aj supis zistenych vad a drobnych nedorobkov, terminy
na ich odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych dodato€ne pozadovanych pracach
a prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera.

4.11 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vSetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach
zmluvy a v €l. 11l ods. 3.5 tejto zmluvy, ak relevantné.
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4.12 Zhotovitel je tiez povinny odovzdat dokumentaciu skuto¢nej realizacie diela so zapisanymi a
zakreslenymi vSetkymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby, ak relevantné.

4.13 Objednavatel ma pravo odmietnut prevzatie diela od zhotovitela v pripade, ak dielo alebo jeho
¢ast nie su dodany v sulade s odsuhlasenou technickou dokumentaciou, predloZzenou sutaznou
ponukou zhotovitefa a/alebo vykazuje zjavné vady, ktoré znemozfuju jeho riadne a
bezproblémové uzivanie a/alebo zhotovitel neodovzdal objednavatelovi prislusné doklady pokial
si to povaha stavebného objektu vyzaduje.

4.14 Ak objednavatel odmieta prevziat predmet zmluvy alebo jeho €ast, je povinny spisat zapis
0 odmietnuti prevzatia Casti predmetu zmluvy a uviest v fiom svoje dévody. Po odstraneni
nedostatkov, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat’ ¢ast’ predmetu zmluvy, sa opakuje konanie
o odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu, o €om sa vyhotovi protokol podfla vysSie uvedeného
znenia.

4.15 Zhotovitel je opravneny realizovat plnenie alebo jeho Cast na zaklade tejto zmluvy aj
prostrednictvom ftretich oséb (subdodavatelov) pri dodrzani prislusnych pravnych predpisov.
V takomto pripade zhotovitel zodpoveda akoby plnenie vykonaval sam.

4.16 Ak zhotovitel dokoné&i predmet zmluvy za podmienok dohodnutych v tejto zmluve v skorSom
termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v ods. 4.4 tejto zmluvy,
objednavatel sa zavazuje riadne dokon€eny predmet zmluvy prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine.

4.17 Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti oboch zmluvnych stran
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania pri poskytnuti sucinnosti jednej zmluvnej strany
nie je v omeskani v plneni zavazku druha zmluvna strana.

4.18 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, ze kone€ny termin realizacie projektu podfa zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi objednavatelom
a poskytovatelom finanéného prispevku je do 31.7.2023 a zhotovitel sa tento termin zavazuje
dodrzat.

4.19 V pripade, ak objednavatel uzavrie s poskytovatelom NFP dodatok k zmluve, ktorym déjde
k prediZeniu lehoty Serpania NFP a tym aj realizacie projektu definovanom v &l. Il ods. 2.2 a 2.4,
je objednavatel opravneny primerane predizit dobu realizacie predmetu zmluvy v zavislosti od
podmienok stanovenych poskytovatefom NFP a dodrzanim prislusnych ustanoveni uvedenych
v § 18 ods. 1 pism. a) ZVO v platnom zneni.

ClL v
Cena, platobné podmienky a prevzatie predmetu zmluvy

5.1 Cena za riadne dodanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. Il a za podmienok stanovenych touto
zmluvou je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania dohodou zmluvnych stran
v sulade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade
s vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

5.2 Cena predmetu zmluvy v sulade s cenovou ponukou zhotovitela je maximalne vo vyske:

Cena bez DPH 20.505 €
20% DPH 4101 €
Cena celkom vratane DPH 24.606 €

Slovom: dvadsatStyritisicSest'stoSest EUR

5.3 Dohodnutéa cena je zavazna, kone¢na a nemenna a plati po€as celej doby platnosti tejto zmluvy.
Cena zahffa vSetky priame aj vedlajSie naklady spojené s riadnym dodanim predmetu zmluvy
podla tejto zmluvy v zmysle sutaznych podkladov a cenovej ponuky zhotovitela vratane nakladov
na montaz, osadenie, naklady na pripadnu dielenski dokumentaciu, dokumentaciu skuto¢ného
realizovania stavby, v tlaci aj v digitalnej forme, naklady za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty
pozadované v Cl. Il tejto zmluvy, néklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu,
strazenie staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich oséb, kolektivhe zabezpecenie
navstevnikov a tretich oséb, Uhradu za uzivanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz
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a poplatky za skladku a likvidaciu odpadov v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, pracu v
noci a v dfioch pracovného pokoja, prestojov, poistenie profesijnej zodpovednosti za Skodu
spbsobenu pri vykone profesie, naklady suvisiace s BOZP a ochranou pred poziarom, oznacenie
logami povinnej publicity programu Interreg SK — AT a pod.

Zhotovitel garantuje, Ze su v celkovej pevnej cene zahrnuté vSetky naklady na uspesdné dodanie
predmetu zakazky podfa tejto zmluvy a poc€as plnenia tejto zmluvy nie je opravneny uctovat
objednavatelovi ziadne dalSie dodatoné naklady.

Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi na plnenie tejto zmluvy preddavok ani zalohu. Uhrada za
dodanie predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku na zaklade objednavatelom odsuhlasenej fakturacie.

Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne dodany a prevzaty predmet zmluvy alebo jeho
Cast. Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu plnenia predmetu
zmluvy, je objednavatel povinny zaplatit' len cenu zniZzenu o rozsah nerealizovanych dodavok
Casti predmetu zmluvy. Ak sa tymto spésobom dohodnu na rozSireni predmetu zmluvy, je
objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvySenu. Cena za rozSirenie predmetu zmluvy sa
dohodne na zaklade jednotkovych cien zo sutaznej ponuky a v pripade poloziek, ktoré neboli
suCastou sutaznej ponuky, na zaklade odsuhlasenych predlozenych cien. Takéto zmeny
ustanoveni zmluvy je mozné realizovat len na zaklade dodatku k zmluve v sulade s § 18 ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli na mesacnej fakturacii podla skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
ocenenych jednotkovymi cenami v sulade s Prilohou €. 1 tejto zmluvy v 3 (troch) vyhotoveniach.
Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vystaveny polozkovy supis skutoCne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny technickym dozorom objednavatela do 7 (sedem)
pracovnych dni od doru€enia a tento polozkovy supis bude neoddelitelnou sucastou kazdej
vystavenej faktury.

Faktura musi mat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov, vratane uvedenia miesta dodania podla ¢lanku IV ods. 4.1, ako aj
dalSie nalezitosti poZzadované objednavateflom a poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura obsahovala nasledovné dodato¢né informacie:
- identifikacia tejto zmluvy, vratane pripadného dodatku,
- nazov a akronym cezhrani¢ného projektu Interreg SK - AT v nasledovnom zneni:

Nazov projektu: Kulturne mosty cez rieku Morava
Akronym: Culture Across
Kéd projektu: 305021AXT4

Lehota splatnosti faktury je 21 (dvadsatjeden) dni odo dfa jej preukazného dorucenia
objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vréatit faktaru bez zaplatenia
zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie, ak faktura neobsahuje néleZitosti platného dafového
dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov SR alebo ma iné vady v obsahu, pri¢om splatnost
faktury sa preruSuje. Po doru€eni opravenej faktury objednavatelovi zacne plynat nova lehota
splatnosti faktary.

Zhotovitel je povinny po riadnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podlia tejto zmluvy
dorucit objednavatelovi najneskdr spolu s (kone€nou) faktirou aj potrebnu suvisiacu
dokumentaciu Specifikovanu v ods. 3.5 tejto zmluvy, t.j. atesty, certifikaty alebo ekvivalentné
doklady, pokial si to povaha diela alebo jeho €asti vyzaduje. (napr. zaruéné listy, doklady o zhode
a iné suvisiace doklady). Objednavatel nepoZaduje predloZit originaly alebo Uradne overené
fotoképie pozadovanych dokladov. Postaduju fotokopie. V pripade, Ze predmetné doklady budu
v inom ako slovenskom alebo ¢eskom jazyku, je zhotovitel povinny predlozZit’ k tymto dokladom
aj dokumenty s prekladom do slovenského jazyka alebo &eského jazyka. Pokial su poZzadované
atesty, certifikaty alebo ich ekvivalentné doklady pristupné len v elektronickej forme na strankach
ich vyrobcov, zhotovitel odovzda kupujucemu pisomné vyhlasenie o tejto skutonosti, v ktorom
uvedie aktivne linky, kde je mozné si overit existenciu pozadovanych dokumentov. Zhotovitel
sucasne s kazdou fakturou tiez predlozi dalSie dokumenty, ak relevantné, a to: fotodokumentacia
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z priebehu pripravy plochy na osadenie a montaz jednotlivych stavebnych objektov ako aj doklady
o nakladani s odpadom a pod.

5.13 V pripade ak objednavatel neuhradi zhotovitelovi dohodnutd cenu na zaklade vystavenej faktary
v lehote jej splatnosti dostava sa voci zhotovitelovi do omeskania a ten je opravneny pozadovat
od objednavatela okrem Uhrady dohodnutej ceny aj ihradu Uroku z omeskania podla predpisov
obd&ianskeho prava.

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zalozné pravo na tieto pohladavky.

5.15 Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapoditat voCi splatnym pohladavkam
zhotovitela splatné pohladavky, ktoré ma voci zhotovitelovi podla tejto zmluvy objednavatel, a to
najma, ale nielen z dévodu uplatnenia naroku na zmluvné pokuty, uroky z omeskania alebo
Skodu. Zhotovitel nie je opravneny zapoditat voli pohfadavkam objednavatela Ziadne svoje
pohladavky, ktoré ma voci objednavatelovi.

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze platby podla tejto zmluvy sa povazuju za vykonané riadne a vcas,
ak boli najneskoér v posledny def splatnosti pripisané na u€et opravnenej zmluvnej strany v plnej
vySke.

CL Vil
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

6.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zacatim prac tak, aby zhotovitel mohol na
flom zacat prace v sulade s projektovymi/technickymi podkladmi a s podmienkami zmluvy.

6.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykonavat ¢innosti, ktoré su sucastou dodavky
predmetom zmluvy a je pre tieto ¢innosti v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany. V opaénom
pripade je zhotovitel povinny zabezpe it vykonavanie tej Casti diela, na ktoré nie je spbsobily,
opravnenou osobou.

6.3 Zhotovitel musi zabezpedit poCas realizacie stavby bezpelnost na stavenisku, prejazdnost
verejnych komunikacii, prijazdy do vedlajSich objektov, pristupy pre vozidla policie, rychlej
zdravotnej pomoci a hasi¢ského zachranného zboru.

6.4  Zhotovitel je povinny udrZiavat v mieste realizacie diela poriadok a &istotu, odstrafiovat’ priebeZne
odpady ako aj nelistoty vznikajuce jeho pracami v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v plathom zneni a ukladat’ ich na skladdkach odpadov, ktorych prevadzkovanie je
povolené prisluSnym uradom. TaktieZ je povinny zabezpedit odstrafiovanie necistdt spdsobenych
jeho &innostou na verejnych komunikaciach pri plneni predmetu zmluvy.

6.5 Od odovzdania staveniska objednavatelom zhotovitelovi az do prevzatia diela ako celok bez vad
a nedorobkov objednavatelom, je zhotovitel povinny stavenisko vyuzivat vyluéne len pre potreby
plnenia predmetu zmluvy a zabezpedit ochranu majetku objednavatela, ktory je predmetom
zmluvy, pred poskodenim a zneuzitim. PoCas tejto doby znaSa nebezpelenstvo Skody na
zhotovovanej veci zhotovitel. Stavenisko je zhotovitel povinny v najmenSom moznom ploSnom
zabere zabezpedit kolektivnym zabezpecenim.

6.6 Zhotovitel umozni pracovnikom vykonavajucim stavebno-technicky dozor objednavatela
pripadne aj subjektom vykonavajucim kontrolu dodrziavania podmienok poskytnutia
nenavratného finanéného prispevku, NKU, subjektom vykonavajlcim kontrolu realizacie diela
z hladiska poZiadaviek arealu ako NKP a dalSim organom verejnej moci v suvislosti s realizaciou
projektu uzivat kancelariu, pripadne iny vhodny priestor, kde budi mat kedykolvek pristup k
stavebnému denniku a k dokumentacii stavby. Zaroven zhotovitel umoZzni tymto osobam (pri
dodrzani podmienok BOZP) vstup na stavenisko za ucelom vykonania kontroly vykonavania
predmetu zmluvy a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné
strany dohodli, Ze objednavatel je opravneny oznacit dalSie osoby, ktoré okrem stavebno-
technického dozoru objednavatela budu opravnené vstupit na stavenisko za ucelom kontroly
vykonanych Casti predmetu zmluvy a/alebo stavebno-technologickych postupov pri realizovani
predmetu zmluvy.

6.7 Zhotovitel sa zavazuje po€as celej doby plnenia predmetu zmluvy dodrziavat vSetky platné
zakony a vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky opraviujuce vykonat
predmet zmluvy na izemi SR a ktoré suvisia najma so zaistenim bezpec€nosti a ochrany zdravia
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pri praci, bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, stavebnym
zakonom, zakonom o zivotnom prostredi, zakonom o vodach, zakonom o energetike, zakonom o
elektronickej komunikacii, zakonom o ochrane pred pozZiarom, zakonom o pozemnych
komunikaciach, VZN, platnych STN a inych technickych predpisov suvisiacich s realizaciou
predmetu zmluvy. VSetky slvisiace platné STN su pre realizaciu predmetu zmluvy zavazné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na realizdciu predmetu zmluvy pouZzije zariadenia, vyrobky a materialy,
ktoré spifiaju harmonizované podmienky podia nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU
€. 305/2011 a v zmysle prisludnych ustanoveni zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a maju certifikat vydany resp. overeny
Statnou skuasobriou alebo vyhlasenie vyrobcu o parametroch.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny proces dodania predmetu zmluvy
monitorovat a pripomienkovat. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi sucinnost
a pripadné objednavatelove pripomienky zohladnit pri dodani predmetu zmluvy. Objednavatel je
opravneny dodavku predmetu odmietnut v pripade, ak nebudu akceptované jeho pripomienky,
ktoré boli pisomne vznesené pred odovzdanim predmetu zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovat o pouziti vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt
zabudované v stavbe (material, tvar, farba a pod.) v sulade s poziadavkami navrhnutymi
v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel je povinny riadit vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia vlastnych
pracovnikov ani tretich oséb a ani k poSkodeniu majetku objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
bezpelnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich osdb zdrzujucich sa na stavenisku
a za dodrziavanie predpisov ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavebné prace budu prebiehat pocas plnej prevadzky NKP hrad
Devin a je povinny tejto skutoCnosti prispésobit vSetky svoje aktivity a zaroven prijat také
opatrenia, aby bola zaistena bezpecnost a ochrana zdravia tretich oséb pohybujucich sa v areali
NKP hrad Devin.

Stavebno-technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
preruSit a zastavit’ prace, ak je ohrozena bezpecfnost uskutoCfiovanej stavby a jej okolia, zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody alebo ak vykon prac
nie je v sulade s projektovou/technickou dokumentéaciou.

Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia
staveniska si zabezpeluje zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny podla
¢l. V tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi doleZitymi pre uspesné zvliadnutie
v8etkych dojednanych prac, s technickou dokumentaciou a so vietkymi podkladmi potrebnymi
pre riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu zmluvy.

Najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni po prevzati diela ako celok objednavatefom, je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko a uviest ho do povodného stavu, a to aj tie jeho €asti, ktoré boli
realizaciou udrzbovych prac dotknuté a nie su predmetom plnenia podfa tejto zmluvy.

CL vII
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Dhom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela ako celok prechadza vlastnicke pravo
k predmetu zmluvy z zhotovitefa na objednavatefa. Tymto okamihom prechadza na

objednavatela i nebezpelenstvo nahodnej Skody na predmete dodavky. Zodpovednost
zhotovitela za vady na predmete zakazky a pripadnu Skodu tymto nie st dotknuté.
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(oI RVIIT!
Vzajomné spolupdsobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je zodpovedny za to, ze predmet zmluvy bude vykonany podfa tejto zmluvy, podla
technickych listov, vykazu vymer v sulade s prisluSnymi technickymi normami a v zodpovedajuce;j
kvalite, bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi suc¢innost nevyhnutnd pre plnenie predmetu
zmluvy.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vSetky poziadavky na predmet plnenia
a dodat’ podklady potrebné k plneniu predmetu zmluvy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy na
kontrolnych dfioch, ktoré bude objednavatel organizovat podla potreby.

Objednavatel je povinny priebezne oznamit zhotovitefovi svoje vyhrady, prip. poziadavky na
opravu alebo upravu predmetu plnenia. Zhotovitel je povinny vytknuté nedostatky odstranit bez
zbyto&ného odkladu, najneskdr do 48 hodin, ak sa zmluvné strany nedohodnu na inej lehote.

Objednavatel zabezpec€i pocas realizacie diela vykon ob&asného technického dozora.

Objednavatel je povinny najma prevziat riadne a v€as dodany predmet zmluvy, zaplatit
zhotovitelovi dohodnutu cenu a poskytnut mu sucinnost pri dodavani predmetu zakazky.

Zhotovitel zabezpecCi pre objednavatela vSetku sucinnost nevyhnutnu pri kontrole vykonavania
predmetu zmluvy zo strany organov verejnej spravy a pri finanénej kontrole hospodarenia
s poskytnutou nenavratnym finanénym prispevkom podla zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (vratane
predlozenia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.);

Zhotovitel nesie v8etky rizikd a nebezpe€enstva suvisiace s vykonanim predmetu zmluvy, ako
i nebezpedenstvo na predmete zmluvy do okamihu riadneho odovzdania celého predmetu zmluvy
objednavatelovi a jeho prevzatia objednavatelom.

V pripade vzniku 8kéd spésobenych Cinnostou zhotovitela na veciach objednavatela alebo tretich
0sOb alebo na predmete zmluvy samotnom po dobu realizacie predmetu zmluvy, je zhotovitel
povinny tuto Skodu bezodkladne, najneskér v8ak do 5 (piatich) pracovnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, odstranit.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze poverit
vykonanim ¢&asti predmetu zmluvy aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatelov. Pri
vykonavani €asti predmetu zmluvy inym subdodavatelom ma zhotovitel rovnaku zodpovednost,
ako keby predmet zmluvy vykonaval sam.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu, ako ani prava a povinnosti vyplyvajuce zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku sporu medzi zmluvnymi stranami poc¢as plinenia
tejto zmluvy nie je zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit’ plnenie
predmetu zmluvy. V pripade, Ze tak zhotovitel urobi, je povinny znasat vSetky Skody, ktoré jeho
konanim resp. opomenutim konania, na ktoré sa v zmluve zaviazal, objednavatelovi vznikna.

VSetky terminy plnenia podla tejto zmluvy su zavazné a kone€né a mozno ich menit' len po
vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny v lehote uréenej objednavatefom poskytnut objednavatelovi akukolvek
sucinnost’ poZadovanu objednavatelom v pisomnej vyzve dorucenej zhotovitefovi, suvisiacu
s predmetom zmluvy a/alebo plneniami podla tejto zmluvy, ktorej poskytnutie bude objednavatel
od zhotovitela pozadovat, najma, avSak nie vylu€ne, v suvislosti s povinnosti vyplyvajucich
z financovania/spolufinancovania zfondov Eurépskej unie vo vztahu kriadiacemu organu,
sprostredkovatelskému organu alebo inym opravnenym subjektom.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo
plneniami podla tejto zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy a akejkolvek
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prostriedku, na zéklade ktorej Objednavatefl
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financoval/spolufinancoval cenu za dielo a pripadne aj po skonceni jej ucinnosti, ak to bude
nevyhnutné, a to na tato &innost opravnenymi osobami (napr. poskytovatel nenavratného
finanéného prostriedku, Utvar naslednej finan&nej kontroly, NKU SR, prisluéna Sprava finanénej
kontroly, Certifikacny organ, Organ auditu a jeho spolupracujice organy, ako aj nimi poverené
osoby a prizvané osoby v sulade s prislu§nymi platnymi pravnymi predpismi SR a/alebo EU,
splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov) a poskytnat im v8etku potrebnu
sucinnost.

Zhotovitel je povinny vytvorit zamestnancom opravnenych kontrolnych subjektov vykonavajucim
kontrolu primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predlozit vSetky
vyziadané informacie a listiny tykajuce sa najma realizacie diela, stavu jej rozpracovanosti,
Cerpania nenavratného finanéného prispevku a poskytnut im bezodkladne potrebnu sucinnost,
ktoru su od neho opravneni pozadovat v zmysle vSeobecne zavaznych predpisov o hospodareni
s verejnymi prostriedkami.

Zamestnanci vykonavajuci kontrolu su opravneni kedykolvek vykonat u zhotovitela kontrolu
v8etkych obchodnych dokumentov, ktoré suvisia s predmetom zmluvy a s nenavratnym
finanénym prispevkom, ako aj vecnu kontrolu realizacie diela. Zamestnanci vykonavajuci kontrolu
budi mat poCas trvania realizacie diela a 6 rokov po jeho odovzdani pristup ku vSetkym
obchodnym dokumentom zhotovitela suvisiacim s vydavkami na realizaciu predmetu zmluvy a
plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri kontrole predlozit originaly vSetkych pozadovanych dokumentov
suvisiacich s predmetom zmluvy alebo s nenavratnym finanénym prispevkom (napr. doklady
preukazujuce fyzicky sulad predmetu zmluvy s technickymi listami, skuto¢né vykonanie prace,
uctovné a finan¢né doklady a pod.). Tieto doklady je zhotovitel povinny uchovat najmenej po
dobu 6 rokov po odovzdani diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut pozadované informacie, dokladovat svoju &innost a umoznit
vstup zamestnancom vykonavajucim kontrolu do objektov a na pozemky suvisiace s predmetom
zmluvy za ucelom kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany beru tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, ze vSetka dokumentacia vytvorena
pri realizacii alebo v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy a/alebo suvisiaca s touto zmluvou
bude poskytnuta poskytovatelovi nenavratného finanéného prispevku a prisluSnym organom SR
alalebo EU a tieto maju pravo na pouzitie Udajov z tejto dokumentacie na udely suvisiace so
zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku pri zohladneni autorskych prav,
priemyselnych prav a ochrany osobnych udajov zhotovitela.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrZiava a zabezpecuje
dodrzZiavanie v8etkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho
zamestnavania (dalej aj ako "pracovnopravne predpisy"), a to predovietkym zékona €. 311/2001
Z. z. Z&konnika prace v zneni neskorSich predpisov a zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré pre neho
Z pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrziavat po¢as celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najma zamestnavat zamestnancov legalne a neporusovat
tak zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel nie je v omeSkani s odovzdanim predmetu zmluvy ako celok, ak stavebné prace
nemohli byt zaCaté alebo museli byt preruSené z dbvodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré objektivne, v zmysle platnej legislativy a STN, neumoznuju realizaciu predmetu
zmluvy. Zhotovitel nie je v omeSkani s odovzdanim predmetu zmluvy, ak omesSkanie bolo
spbsobené v dbésledku vysS3ej moci (Zivelna udalost, oblianske nepokoje, vojna, pandémia
a pod.) alebo z dévodov archeologickych nalezov na stavbe. O dobu trvania vy3Sie uvedenych
prekazok sa predlZuju terminy dohodnuté v tejto zmluve a objednavatel sa zavazuje dohodnut
so zhotovitelom primeranud zmenu ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kéd spésobenych Cinnostou zhotovitela na veciach objednavatela alebo tretich
0sOb, na NKP alebo na susednych stavbach alebo pozemkoch alebo na predmete zmluvy
samotnom po dobu vystavby, je zhotovitel povinny tito Skodu bezodkladne, najneskdr vSak do 5
(piatich) pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, odstranit.
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8.25 Ak budu pri realizacie predmetu zmluvy zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného
zakonnika, zabezpeci zhotovitel v spolupraci s objednavatelom ich odstranenie tak, aby nebola
narusena plynulost vykonavania prac zhotovitelom.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude zhotoveny podla technickej dokumentacie
a podlfa zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaruCnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v technickych listoch a tejto zmluve.

9.2 Vadou sa rozumie najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch jednotlivych Casti diela
rovnako tak pri pracach suvisiacich s pripravou Uzemia na osadenie/instalaciu Casti diela
stanovenych touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
predpismi. Prvok ma tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky,
b) nie je dodany riadne a vcas,
€) ma pravne vady, alebo je zatazeny pravami tretich oséb.

9.3 Zjavné vady diela alebo jeho Casti je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela bez
zbytoéného odkladu po odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti. Objednavatel je opravneny
odmietnut prevzatie diela ako celok, alebo niektory zo stavebnych objektov tvoriacich dielo, ktoré
vykazuju zjavné vady. Dévody odmietnutia musia byt uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati.

9.4 ZaruCna doba na zrealizovany predmet zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut dfiom
protokolarneho odovzdania predmetu zmluvy ako celku. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol uzivat' dielo alebo jeho Cast pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

9.5 Zhotovitel zodpoveda za vady diela v Case jeho odovzdania objednavatelovi a tiez za vady, ktoré
vzniknu neskdr, ak budu spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela.

9.6 Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela si uplatni bez zbytoéného odkladu
najneskér vsak do 15 dni po jej zisteni pisomnou formou u zhotovitela a objednavatel zaroveri
uréi zhotovitefovi primeranu lehotu na jej odstrdnenie. V pripade ak vec neznesie odklad je
opravneny objednavatel oznamit’ zistenu vadu aj inou formou (napr. telefonicky u povereného
zamestnanca zhotovitefa alebo e-mailom), takéto oznamenie vady objednavatel dorudi
zhotovitelovi aj pisomne.

9.7  Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné naklady do 15 (patnast)
dni od obdrzania opravnenej reklamacie objednavatefa, resp. v lehote dohodnutej pri
reklama¢nom konani, ktoré zvolava objednavatel. Prevzatie vykonaného odstranenia vad
a nedorobkov sa uskuto¢ni pisomnou formou za ucasti zhotovitela a objednavatela.

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vady na predmete zmluvy po€as zaru¢nej doby, ma
objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel povinnost tuto vadu
bezodplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravu a/alebo vymenu
poskodenych sucasti diela po€as plynutia zaruénej doby podla tejto zmluvy zabezpedi v lehote
pozadovanej objednavatelom podla ods. 9.7 tejto zmluvy najneskér vdak do 30 dni odo diia, kedy
pisomného ozndmenie vady bolo doru€ené zhotovitelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.9 Prevzatie vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskuto€ni pisomnou formou za ucasti
zastupcov oboch zmluvnych stran.

9.10 Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, za ktorych vznik popiera
zodpovednost, avSak ich odstranenie neznesie odklad. V pripade, ak sa preukaze, ze za tieto
vady zhotovitel nenesie zodpovednost, budu takto vzniknuté naklady zhotovitela uhradené
objednavatelom vo vyske preukazane vzniknutych nakladov zhotovitela.

9.11 Ustanoveniami o zodpovednosti za vady podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuta zodpovednost
zhotovitela za Skodu preukazatelne spésobenu objednavatelovi alebo tretim osobam v désledku
vad identifikovanych na diele alebo nespravnymi postupmi zhotovitela pri pineni tejto zmluvy.
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9.12 Naroky objednavatela vyplyvajlice z vad sa budu riadit prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Cl. X
Zmluvna pokuta a nahrada Skody

Pre pripad nedodrzania podmienok tejto zmluvy sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute
nasledovne:

10.1 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy ako celku objednavatelovi, je
zhotovitel povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania.

10.2 V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov predmetu zmluvy oproti lehote
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € (sto) za kazdy deri omeSkania a za kazdu
vadu samostatne az do dna odstranenia tychto vad a nedorobkov a objednavatel je opravneny
odstranit reklamované vady na predmete zmluvy tretimi osobami na naklady a zodpovednost’
zhotovitela.

10.3 V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,5% z riadne vyfakturovanej a neuhradenej sumy za
kazdy der omeskania.

10.4 V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad predmetu zmluvy pocas
zarucénej doby, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,00 €
(dvestopatdesiat) za kazdy def omeskania a za kazdu vadu zvlast az do dia odstranenia tychto
vad a nedorobkov.

10.5 V pripade uplathovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnu faktiru, v ktorej
uvedie presny dovod vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie zmluvy.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny pozadovat nahradu skody spdsobenu
porusenim povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj nahradu Skody prevysSujice;j
zmluvnu pokutu.

10.7 S ohladom na skuto€nost, Ze cena predmetu zakazky bude financovana najma z nenavratného
finanéného prispevku poskytnutého Eurépskou Gniou a Statnym rozpo&tom SR, zhotovitel berie
na vedomie, Ze moze dojst k situacii, kedy bude objednavatel povinny vratit nenavratny finanény
prispevok na zaklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zakona €.
292/2014 Z.z. ) alebo na z&klade metodickych pokynov Centralneho koordinaéného organu podla
osobitnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouzitim nenavratnych finanénych prispevkov.

10.8 Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetku Skodu, ktoru spdsobi objednavatelovi
porusenim tejto zmluvy. V pripade, ak z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela podfa tejto
zmluvy nebude objednavatelovi poskytnuty nenavratny finanény prispevok, alebo objednavatel
nebude opravneny nenavratny finanény prispevok Cerpat, alebo ak z tohto dévodu bude
objednavatel povinny nenavratny finanény prispevok alebo jej Cast vratit, tak sa zhotovitel
zavazuje, Ze objednavatelovi nahradi vSetku 8kodu, ktoru takto objednavatel utrpi, a to najmene;j
vo vySke neposkytnutého, nevy€erpaného alebo vrataného nenavratného finanéného prispevku.

10.9 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich pravny
dovod ako aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su
v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vySke zmluvnej
pokuty. Zmluvnym stranam nie su zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost
dojednania o zmluvnych pokutach.
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CL X
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ (vysSia moc)

Zmluvné strany nie su zodpovedné za Skody, ktoré vzniknu druhej zmluvnej strane z dévodu
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost' (vy3Sia moc). Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa
povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vOle povinnej strany a brani jej v splneni
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, Ze by v Case podpisania tejto zmluvy tuto prekazku
mohla predvidat. Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuju najma nepredvidatelné
prirodné udalosti, pandémia, vojna, teroristicka akcia, Strajk postihujuci moznost plnenia
povinnosti zmluvnej strany.

Kazda zo zmluvnych stran je povinna pisomnou formou vyrozumiet bez zbytoéného odkladu
druht zmluvnd stranu o okolnostiach vylu€ujucich zodpovednost tejto zmluvnej strany s
uvedenim dbévodov a predpokladanej doby trvania takychto okolnosti. Zaroven je povinna
existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat a zaroven
poskytnat druhej zmluvnej strane moznost preverit existenciu dobvodov vylu€ujucich
zodpovednost.

Zmluvna strana postihnuta vy$8Sou mocou sa zavazuje vyvinut primerané usilie na odstranenie
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, aby bolo mozné obnovit plnenie predmetu tejto zmluvy a
na druhej zmluvnej strane pisomne oznamit zanik okolnosti vylu€ujucich zodpovednost.

V pripade prekazok spoc€ivajucich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitelfovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoCnit predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, prediZzuje sa
lehota na uskutoCnenie predmetu zakazky, a to o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati,
ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je uc¢astnik tejto zmluvy, na
ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucCastnika bezodkladne pisomne
informovat. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vy$sej moci relevantnym
spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na plnenie, nie je
zmluvna strana v omeskani.

¢l xn

Skonéenie zmluvného vztahu

Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmluvou kon&i a splnenim zavazku s vynimkou ustanoveni,
z ktorych povahy vyplyva, Ze maju trvat aj dalej po dodani predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) odstupenim v zmysle prislusnych ustanoveni CI. Xl tejto zmluvy alebo inych v zmluve
uvedenych, ktoré umoznuju zmluvnej strane od zmluvy odstupit;

c) zanikom zhotovitela bez pravneho nastupcu;
d) zanikom opravnenia zhotovitefa vykonavat Cinnosti, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia povinnosti
zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy. Za podstatné poru$enie tejto zmluvy sa povazuje napr.
nedodanie predmetu zmluvy alebo jeho &asti v stanovenom, resp. pozadovanom termine alebo
nedodanie predmetu zmluvy alebo jeho €asti v poZadovanom mnoZstve a/alebo kvalite.

Zhotovitefl je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel po marnom uplynuti lehoty splatnosti
faktury nezaplati kipnu cenu ani v dalSej dodato¢ne poskytnutej 30-dnovej lehote.

V pripade platného odstupenia od tejto zmluvy su si zmluvné strany povinné vratit vietky pinenia,
ktoré si na zaklade tejto zmluvy do dfa platného odstupenia od zmluvy na zaklade tejto zmluvy
poskytli.
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CL X

Zmena zavazku a odstupenie od zmluvy

Zmeny zavazku moézu byt vykonané iba po ich odsuhlaseni a potvrdeni obidvoma zmluvnymi
stranami vo forme dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 ZVO.

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dokon€enim predmetu zmluvy podla tejto
zmluvy viac ako 14 (8trnast) dni, je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy a to po 7
(siedmych) dnoch od odoslania pisomnej vyzvy. Pisomna vyzva pre tento priklad méze byt
odoslana emailom na emailovu adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Objednavatel je v takomto
pripade opravneny zabezpecit si dokoncéenie predmetu zmluvy sam, alebo inym zhotovitelom na
naklady zhotovitela. Objednavatel ma narok na nahradu takto vzniknutej Skody a je opravneny
zapocitat' tuto Ciastku voci pohladavke zhotovitela.

Podstatnym poruSenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné pinenie predmetu zmluvy a/alebo
porusenie niektorého ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednavatelom pisomne
upozorneny a ktoré v primeranej lehote zhotovitel neodstranil, resp. nevykonal napravu.

Porusenie zmluvy podstatnym spdsobom opravriuje objednavatefa na odstupenie od tejto
zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v pripade prevodu zhotovitelovych zavazkov
a pohladavok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v pripade prevodu prav a povinnosti
vyplyvajucich zhotovitelovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy, ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok
zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol
zruSeny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie.

Objednavatel moéze odstupit od zmluvy, ak tato nemala byt uzavreta s zhotovitefom v suvislosti
so zavaznym poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu EU, o ktorom rozhodol
Sudny dvor Eurdpskej tnie v sulade so zmluvou o fungovani EU.

Objednavatel méze odstlpit od €asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy
a ktora by si vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Dorugenim odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pri€¢om odstupenie
od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré
vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni tejto zmluvy (zodpovednost za vady
predmetu zmluvy a pod.).

CL. XIvV
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len formou riadne zdévodnenych pisomnych dodatkov
k zmluve v sulade s § 18 ZVO potvrdenymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
alebo ak to bude vyplyvat zo zmeny ¢&i dopinkov vSeobecne zavaznych pravnych noriem
vztahujucich sa na plnenie tejto zmluvy.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
7 (sedem) pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, podporné ustanovenia

zakona €. 40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov, a ostatné
v8eobecne zavazné pravne predpisy platné na izemi Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi
pravnymi predpismi SR, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto
pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel zmluvy a obsah jednotlivych
ustanoveni tejto zmluvy.
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14.5 Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizacnych zmien vsSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku osobu.

14.6 Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dhom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zakona ¢€.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

14.7 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych po podpise 2
(dva) obdrzi zhotovitel a 3 (tri) objednavatel.

14.8 Neoddelitelnd suc¢ast tejto zmluvy tvori priloha:
e Priloha¢. 1 Navrh na plnenie kritérii — Polozkovy rozpocet — vykaz vymer

14.9 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budu
dodrziavat vSetky ustanovenia poc€as jej platnosti, Zze tito zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej véle, nie
z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhu stranu.

v Bratislave dna 23.06.2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Muzeum mesta Bratislavy Shadow Sys s.r.o.
Mgr. Zuzana Palicova Ing. Luba Vacvalova
riaditelka konatelka

Zmluva zverejnend dia: ........ccccoeceeeeiiiiieeeeeenen
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Priloha ¢. 1 SP

REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 22053
Stavba: Riesenie navstevnickej infrastruktary v areali hradu Devin_RPD
JKSO: KS:
Miesto: Bratislava, m. €. Devin Datum: 12.06.2023
Objednavatel: ICO:

Muzeum mesta Bratislavy IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 46615733

Shadow Sys s.r.o., Pred pofom 1722/1A, 911 01 Tren¢in IC DPH: SK2023496145
Projektant: ICO:

MAPA architekti s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:

Ing Peter Lukagovié IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 20 505,00

Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane

DPH 20,00% 20 505,00 4 101,00
Cena s DPH EUR 24 606,00
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 22053
Stavba: Riesenie navstevnickej infrastruktary v areali hradu Devin_RPD
Miesto: Bratislava, m. €. Devin Datum: 12.06.2023
Objednavatel: Muzeum mesta Bratislavy Projektant: MAPA architekti s.r.o.
Zhotovitel: Shadow Sys s.r.o., Pred pofom 1722/1A, 911 01 Tren¢in Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

Protisinec¢né a protidazd'ové prestresenie sektoru

SO06C pokladne

20 505,00

20 505,00

24 606,00

24 606,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
RiesSenie navstevnickej infrastruktary v areali hradu Devin_RPD
Obiekt:
S006C - Protislnecné a protidazdové prestreSenie sektoru pokladne

JKSO:
Miesto: Bratislava, m. ¢. Devin

Objednavatel:
Muzeum mesta Bratislavy

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

Zhotovitel" ICO: 46615733
Shadow Sys s.r.o, Pred pofom 1722/1A, 911 01 Trengin IC DPH: SK2023496*
Projektant: ICO:
MAPA architekti s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 20 505,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH 20 505,00 20,00% 4101,00
Cena s DPH v EUR 24 606,00
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

RiesSenie navstevnickej infrastruktary v areali hradu Devin_RPD

S006C - Protislnecné a protidazdové prestreSenie sektoru pokladne

Objednavatel:

Zhotovitel:

Bratislava, m. ¢. Devin

Muzeum mesta Bratislavy

Shadow Sys s.r.o, Pred pofom 1722/1A, 911 01 Tren€in

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

MAPA architekti
s.r.o.

PC Typ

Popis

MJ

Mnozstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu

D

D

PSV
797

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie doplnkové kovové

20 505,00

Dodavka a montaz tieniacej plachty pokryvnej plochy
30-33 m2 ovladanej el.motorom 230V s nidzovym
rudnym ovladanim, kotvenie na 3 nerezové stipy do
beténovych pétiek vratane dodavky stipov, vodeodolna
tieniaca latka podla vzorkovnika (matna biela),
parameter latky/plachty: uréena pre ochrana pred
slnkom a dazdom - nepremokava, navijanie pomocou
lankového napinacieho systému, navijavi hlinikovy
hriadel' s kompenzatorom s plynovou technoldgiou
dialkového ovladania, meteostanica (sInko/vietor),
ochranny zimny kryt, ovladaci panel umiestneny na
stipe, realizacna dokumentacia.

ks

1,000

16 604,00

16 604,00

Dodavka a montaz zakladovej konstrukcie do
nezamrznej hibky alebo monoliticky zapusteny
betonovy prvok (parametre zakladovej konstrukcie
podla navrhu plachty su vlastnym navrhom
Zhotovitela), ruény vykop z dévodu archeologickej
lokality, kotviace prvky, uprava okolitého terénu do
spatného stavu, odvoz prebytocnej zeminy na
sekundarne spracovanie mimo areal hradu do
kompostarne / recyklaéného strediska.

ks

3,000

939,00

2 817,00

Dodavka a montaz elektrickej pripojky vedenej v zemi
do vzdialenosti 2 metre od stipa konstrukcie vratane
vykopovych prac a spatnej Upravy terénu, elektrické
dopojenie, revizna sprava.

komplet

1,000

1084,00

1084,00

VRN

Investicné naklady neobsiahnuté v cenach

Zabezpecenie staveniska pocas realizacie prac
(zabezpecenie miesta betonaze patiek proti pristupu
navstevnikmi)

komplet

1,000

0,00

0,00
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