ZoD ,,Oprava oplotenia Centra socialnych sluzieb Zakamenné“

ZMLUVA O DIELO €. 01/2023

uzavreta v zmysle § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsSich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva“)

CL L
Zmluvné strany

Objednavatel’: Centrum socialnych sluZieb Zikamenné
Sidlo: Ulica Wysny koniec 559/55, 029 56 Zakamenné
ICO: 00632848
DIC: 2020573379
ZastUpeny: JUDr. PhDr. Adriana Adamicova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK66 81800000007000500242

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach:
- realiza¢nych veciach:
Telefonicky kontakt:

JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel’ka
JUDr. PhDr. Adriana Adamicova, riaditel’ka
+421435524049

E-mail. adresa: dsszakam@vuczilina.sk
Stavebny dozor: Ing. Jozef Florek,
Pomocny stavebny dozor.

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’: TELUCH, s.r.o.
Sidlo: Oravske Veselé 286, 029 62 Oravské Veselé
1CO: 50104357
IC DPH: SK2120172241
DIC: 2120172241
Bankové spojenie:
IBAN: SK88 0900 0000 0050 8179 9610

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:

Vladimir Teluch
0907 831 241
teluch.sro@gmail.com

Stavbyveduci: Ing. FrantiSek GonSor
Doklad opravneni ¢. 11651

Telefon: 0905 228 701

E-mail: f.gonsor@gmail.com

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel*
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CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele,Oprava oplotenia
Centra socialnych sluzieb Zakamenné“(d’alej len ,,Dielo*) podrla:

- cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer, kryci list a rozpocet) zo dita priloha ¢.1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania aich zmien, ktoré vyplynuli
z procesu vysvetlovania, vybavovania ziadosti o napravu a/alebo ndmietok a dalsich
podmienok v rdmci procesu verejného obstaravania

-informécii ziskanych obhliadkou lokality buddceho umiestnenia diela

-podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednévatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitelovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (ClL. IVa V).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zaviazné
pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato nayjmd zakon ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovite potvrdzuje, Ze mu je zname ajasné technicke rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (oceneny vykaz vymer, kryci list
a rozpocet)-vyska ceny je zhotovitePom garantovana a nedéjde k navyseniu ceny zakazky —
priloha ¢. 1. zo dna 29.06.2023.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel': Centrum socidlnych sluzieb Zakamenné, postupom v zmysle § 117 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢islo 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani)“ na
predmet z&kazky: ,Oprava oplotenia Centra socialnych sluzieb Zzakamenné“vyhlasenej
v elektronickom systéme IS UVO dna 16.06.2023pod ¢islom zakazky 472 209.

CL 11l
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Centrum socialnych sluzieb Z&kamenné
— Ulica Wysny koniec 559/55, 029 56 Zakamenne

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. II) v nasledovnych terminoch:

o prevzatie staveniska: do 3 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a
na prevzatie staveniska Zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavédzuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitel'om v zmysle predchadzajlcej vety sa povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatela odstupit’ od tejto
zmluvy;

vykonanie a ukon¢enie Diela: najneskor do 31.10.2023



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objedndvatelovi na
odsuhlasenie harmonogramu prac v zmysle sihrnnej technickej spravy, ktora tvori sucast’
projektu k uvedenej zakazke. Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri vykonavani Diela
v sllade s odsuhlasenym harmonogramom prac. NepredloZenie harmonogramu préac
v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objednavatelom bez
nalezitého zddvodnenia sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ moze
odstupit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac méze byt po odsthlaseni Objednavatelom
aktualizovany, ato najma v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpokladd zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje bez zbytocného odkladu (najneskdér do jedného dna) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a
bodu 3.2 tohto ¢lanku 0 viac ako 5 kalendarnych dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstapit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 5 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa povazuje za pripustné omeskanie s vykonanim
Diela.Zmluvna pokuta je upravend v ¢lanku VIII. tejto zmluvy.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a so suhlasom s ohlasenim drobnej stavby ajeho odovzdanie objedndvatel’ovi a prevzatie
objedndvatel’om na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie
Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto ¢lanku.. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo
strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizacnych
veciach, stavebnym dozorom Objednédvatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel’a
(v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela
musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za
Zhotovitel'a v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak su UspeSne vykonané vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZzaduju
vSeobecne zavazné pravne predpisy atechnické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukoncenie a uzivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky aak su
dodané Objednavatelovi doklady potvrdzujace kvalitu atechnické parametre Diela
a zabudovanych materidlov, ktoré vyZaduju vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy a/alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia
.Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel najmenej 2 kalendarne dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukonfenim Diela
v sUlade s touto zmluvou oznami Objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela.  Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoné sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu
3.7 tohto ¢lanku zmluvy.



3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, a/alebo
v pripade, ak nebud( splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budd pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZzivaniu na ucel, ktorému slazi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.
CL1V
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponukya je vysledkom verejného
obstaravania, ktora je stucast'ou tejto zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH18 149,58 EUR

DPH 20 %3 629,92EUR

spolu s DPH 2177950 EUR

slovom: Dvadsat’jedentisicsedemstosedemdesiatdevit’ EUR 50 centov

DPH bude uctovand v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi u¢innymi v ¢ase
fakturéacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu objednévatela zvysit’.
4.3  Zhotovitel’ bude fakturovat len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Objednavatel nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
prilohy z dovodu realizacie prac naviac Zhotovitel'om, ktoré vyplynie z dovodu nedostatoéného
obozndmenia sa s predmetom zékazky zhotovitel'a s obsahom zadania zékazky vo vykaze
vymer a s obsahom technickej spravy.

4.5 Cena za dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska. Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je
zhotovitel'om ocenena v rdmci poloZiek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

4.6 Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojovCSS Zakamenne.

4.7 Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela bez zalohovych platieb. Cena za Dielo bude
uhradend na zéklade jednorazovej faktury podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy za vykonané prace
a dodavky po riadnom ukonceni a odovzdani Diela.

Pravo Zhotovitela fakturovat’ za vykonané prace vznikd po ukonceni a odovzdani Diela na
zaklade Protokolu odovzdani a prevzati Diela podpisaného zhotovitel'om a Objednavatel'om.

Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktury, dent odoslania faktiry,
den splatnosti faktiry a dent zdaniteI'ného plnenia, oznacenie peiazného ustavu a Cislo Gctu, na
ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovl fakturovanu cenu,
oznacenie diela, peciatku a podpis Statutdra zhotovitela a prilohou kazdej Ciastkovej faktury
musi byt supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom a odstuhlaseny
a podpisany osobou oprévnenou jednat v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za
objednavatel’a za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktara nebude obsahovat naleZzitosti
stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj
spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi bez zaplatenia.
Doruc¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi zacne plynut’ novéa lehota splatnosti.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi za riadne a vcas zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu.Objednavatel je povinny zaplatit' cenu diela
zodpovedajucu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktra musi byt vyhotovena v minimalne 2 originaloch a riadne doru¢ena Objednavatel'ovi.
Faktura musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a. Faktura
musi mat’ nasledujuce prilohy:

-supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a a Objednavatel’a
a stavebného dozoru Objednéavatela alebo osobou opravnenou konat za Objednavatela
Vv realiza¢nych veciach, polozkovy rozpocet diela, kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky ndlezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit' od dorucenia novej
spravne vystavene] a doruCenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je objednavatel opravneny zadrzat do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné®).
Zadrzné objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

CL VI
Subdodavatelia

Subdodavatel'om na tcely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitel'om pisomnu odplatnti zmluvu na plnenie urcitej ¢asti Diela. Zoznam subdodavatel'ov
zhotovitel'a zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam
subdodavatel’ov, ktora tvori neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy.



6.2 Zhotovitel moze poverit vykonanim casti Diela len tych subdodévatelov, ktori st uvedeni
Vv Zozname subdodavatel’'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, poruSenie tejto povinnosti
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, ktoré zakladd Objednavatel'ovi
pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

6.3 Pri vykondvani casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

6.4 Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

6.5 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a mdze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom Kk tejto zmluve. Zhotovitel' je
povinny najneskor 3 kalendarnych dni pred dnom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit’ objedndvatelovi zdmer zmeny subdodéavatela s
uvedenim identifikacnych udajov nového subdodavatel’a, v rozsahu Prilohy €. 2. (aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov).

Obdobne ako pri zmene subdodéavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o dielo subdoddvatelom nastane u zhotovitela az po
uzavreti zmluvy.

6.6 Objednavatel moze kedykol'vek poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
subdodévatel’a, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykondva svoju pracu kvalitne.

6.7  PoruSenie povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa povazuje za

podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy. .

CL VII
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v rdmci verejného
obstaravania.

7.2 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
technicka sprdva, podmienky stavebného povolenia apod.), pokynmi objednavatela
a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

7.3 Objednavatel’ v pripade zmeny najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto
bude vykonavat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

7.4 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati cenu uréentt zmluvou.
O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.



7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatela a tretich osob, ako aj na zdravi a zivote 0sob. Nebezpecenstvo Skody
na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom ainym ¢astiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
atieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0sob.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonalo
CSS Zakamenné a ktoré st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel' je povinny viest denné¢ zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tc¢elom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, Udaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov préac, Udaje délezité na posudenie prac organmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v slvislosti s uskuto¢iovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt” o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné¢ zaznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnend jednat
v realizanych veciach za objednavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na ucast’
pri vykondvani skisok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuiSkach. VSetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku a reagovat’
adekvatnym spésobom na poZiadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budii priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat’ Objednavatel’a o odsuhlasenie
zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technoldgii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodavat’ na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej
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spravy (napr. stavebny Grad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technoldgii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel'a umyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
o0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. TaktieZ sa zhotovitel' zavdzuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v stlade so
vSeobecne zévéznymi predpismi azékonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 Skodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych
veciach objednéavatel'a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost’
uskutociiovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesivisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia asuhlasu objednavatela. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody
sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopradvnene zdrzZiavaji mimo urcenych
priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli zjeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podl'a predchadzajucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tito Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kdd objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zmluvné strany sa zavéazuju, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania Diela,
najma vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
0o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spinat kritéria a $tandard pozadovany



objednavatel'om a budl v stlade so vSeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

7.20 Zhotovitel je povinny  zucastiiovat sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

7.21 Zhotovitel' na Ziadost' objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
S objednavatel'om s predchadzajicim sthlasom objednédvatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

7.22 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorda ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitelom oznamena uz v procese verejného
obstaravania.

7.23 Zhotovitel’ vykona na vlastné néklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré¢ st potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skisok zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

7.24 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo ziakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préaci a nelegdlnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovite’ sa zavazuje, Ze dodrziavanie zakazu nelegalneho
zamestnavania zabezpeCi a bude vyZadovat® aj u svojich subdodavatelov. Porusenie
povinnosti, ktora vyplyva pre ZhotovitePa z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie
tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

7.25 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kéd na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimélne vo vyske Ceny za
Dielo

b) apre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobend tretim osobam prevadzkovou
¢innost'ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

Néaklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska a kedykol'vek
pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a i¢innost’.

CL VIII
Sankcie a zmluvne pokuty

8.1  Vpripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom ¢ase plnenia
v Cl. 111, bod 3.2 tejto ZoDa/alebo v pripade, ak je zhotovitel' v omeskani s vykonavanim stavebnych
prac na Diele podl'a harmonogramu prac, ktory odsuhlasil objednavatel’ bez nalezitého zddvodnenia,
je spravca opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
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- 0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omesSkania,

- 0,6 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury moéze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie trokov z omeSkania vo vyske 0,03 %z ceny Diela
s DPH z dlZnej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykond Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a $kdd, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9,3 tejto
zmluvy, Objednavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za vadu anedorobok, za kazdy den z omeSkania
zmluvnt pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia sti¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢. IX.
Bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je sprévca oprdvneny poZadovat uhradenie nakladov a 8kod, ktoré mu tak
preukdzatel'ne vznikli.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstrdnenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy den omeSkania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy den porusenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok o objednavatel’a na nahradu skody
spdsobenej zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel' je oprdvneny ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto ¢lanku, tak, ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'addvke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
spdsobenej zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukaze, Ze sa
zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, atym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sttaz, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitela zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotovitel’ sa takito zmluvnt
pokutu zavdzuje zaplatit’. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatel'a na ndhradu
tym spbsobenej Skody v plnej vyske.

ClL. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, Zze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Zze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, ur¢ené v projektovej dokumentacii, ktora bola predloZena vo verejnom obstaravani ako
jeho sucast’ a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny
prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela.
Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym
technologickym postupom préac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR
alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané v3etky dokumenty.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky bud( drobného charakteru a nebudd
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, moéze objednavatel prevziat vykonané Dielo s urenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujdci pre
uréenie zaciatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocCas zaru¢nej doby ( bod 9.5) ma
objednavatel' pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamdacie objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady Vv pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na néklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel'’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady
objednavatel'ovi nahradit’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zaCina plynat diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materialov aveci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ nemé6ze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Zze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zacina plynat’ nova zarucna
doba 60 mesiacov odo dina nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.



ClL X
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
mdze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 Zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zakone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zakonom
¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dbévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zédkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujlice stavebné prace)
10.2.3 dévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateI'né okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zékona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna zmena).
10.3  Zmluvneé dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zUZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocCas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace a/alebo dodavky,  ktoré su
nevyhnutné na riadne dokonc¢enie Diela podl'a tejto zmluvy a sti€asne ich objektivne nie je mozné
riadne ukoncit, odovzdat a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

C) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidateIné okolnosti (napr. poziar, vybuch, tuder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina zivelna pohroma alebo
havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto Uc¢elom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne
oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny tieto prace
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ocenit av pisomnej forme predlozit objedndvatelovi na odsthlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu

ceny.Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomnéa dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

10.5 Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu shodnotou pdvodnej zmluvy nesmie presiahnut
finanény limit zakazky s nizkou hodnotou.

CL X1
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy
a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vysSiu moc, poziada druhd stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, m& zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vysSiu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastant ditom doru¢enia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel’ oboznamil zhotovitela so zdravotnym stavom prijimatel'ov socialnych sluzieb,
ktori byvaji v zariadeni celoro¢ne a ddrazne upozornil zhotovitela na potrebu riadneho
zabezpecenia staveniska voc€i vstupu prijimatel'ov na stavenisko a zaistenia ich bezpec¢nosti a
zdravia , aby nedoSlo ku koliznym situaciam. Dielo bude realizované za plnej prevadzky
zariadenia, bez obmedzeni.

11.4 Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady zabezpecCit vytyCenie a zabezpecenie vSetkych
podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti v mieste realizacie predmetnej stavby tak, aby
nedoslo pocas realizacie k ich poSkodeniu.

CL XII
Odstupenie od zmluvy

12.10bjednévatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a)zhotovitel’ podstatne porusi niektora zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b)zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
spésobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

W

c)zhotovitel’ stratil spdsobilost’ vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov a/alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d)v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zakona,
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e)na majetok zhotovitela je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku a/alebo je zhotovitel'ovi povolena reStrukturalizacia a/alebo zhotovitel vstipi do
likvidacie, prerusi alebo inym spésobom skon¢i svoju podnikatel'skll ¢innost’;

f)u zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti atieto zmeny nie si pre objednavatela
konajlc rozumne a odévodnene akceptovatelné a/alebo nie st suladné so zakonom o ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

g)pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konStatované, ze zhotovitel’ sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolGzneho spravania a/alebo v pripade, ak
zhotovitel’ inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodérsku sutaz,

h)je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

i) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z.
z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov.

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’al§ich zdkonnych alebo zmluvnych
dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3  Zhotovitel’ podstatne porusSuje tuto zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy urenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote.

12.4 Zhotovitel' podstatne poruSuje tato zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozorneniu Vv primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ tthradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je
v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoétom podla
rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je su¢astou tejto zmluvy.

12,5 Zhotovitel' podstatne poruSuje tuto zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokaze
vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonévanie Diela, nepredloZi
objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska
alebo bez naleZitého zdévodnenia neplni harmonogram prac.

12.6 Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na
b) strane zhotovitel’a,

C) objednavatel” je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

d) objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

e) z inych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

CL XIII. Zavereéné ustanovenia
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131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatel’a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén v prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budt spravovat prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al$imi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmid zdkonom ¢. 343/2015 Z.
z.a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné aG¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neudinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne zamyslanému
ekonomickému tUcelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati
zodpovedajlca Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost' dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za doru¢enu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia tloZznej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasiclke ako den netispe$ného
dorucenia z dévodu ,,Adresat nezndmy*.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie Vv tiesni a po vzagjomnom uvézeni.
Rovnako tak prehlasuj, ze im nie su zname ziadne skutocCnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Téato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a
zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
vdetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G¢innost’ diiom nasledujucim po dni
jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Priloha €. 1. Cenova ponuka: a) oceneny vykaz vymer,

b) kryci list,
¢) rozpocet

Priloha €. 2. Zoznam subdodavatel’ov

V Zakamennom, diia .........ccccevvveeeeeeinnnnn, Y 2 dNa .o,
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Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

JUDr. PhDr. Adriana Adamicova Vladimir Teluch, TELUCH, s.r.o.
riaditel’ka CSS Zakamenné

Priloha €. 1 — Cenova ponuka: a) oceneny vykaz — vymer,
b) kryci list,
¢) rozpocet
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Priloha ¢é. 2 — Zoznam subdodavatelov

Nazov subdodavatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny  objekt a popis | k hodnote Diela
prac) vyjadreny sumou

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POOPIS oottt nre s
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchadzaca)

Datum: ..covvevveieeeen,

V pripade, Ze uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci podiel

subdodavky uvedie hodnotu 0,00 EUR
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