Zmluva o dielo €. 2023/07/02

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. C. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov (dalej len

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny orgén:

Osoba opréavnend jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v realizaénych veciach:
i€o:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefén/ fax:

,Obchodny zdkonnik”) medzi zmluvnymi stranami:

OBEC KVETOSLAVOV
Senecka ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov
ing. Sofia FRANKOVA — starostka obce

Ing. Sofia FRANKOVA — starostka obce

00305545

2021151803

¢sOB Banka a.s.

IBAN: SK32 7500 0000 0040 3019 4852
031/5625036
obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk

E-mail:
(dalej len ,objednavatel™)
Zhotovitel:
Nazov : CS, s.r.o.
Sidlo: Strojarenskd 5487, 917 02 Trnava

Statutarny zastupca : Ing. lgor Badura, konatel

Osoba opréavnend na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Lenghadt

ICo: 44101937
pIC: 2022578954
IC DPH: $K2022578954

Bankové spojenie : VUB / UniCredit Bank
Cislo uctu: SK1502000000002440132356/ $K1211110000001212273208

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu TT oddiel Sro, viozka 21753/T
(dalej len ,zhotovitel”)

PREAMBULA
Zmiuvné strany uzatvéraju tdto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
z4kona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplineni niektorych zakonov (dalej len ,zakon“) na
predmet zékazky ,Chodnik Hlavni ulica ,Usek CereSfova-Senecka cesta“ — stavebné prace, realizovanej ako
zakazku s nizkou hodnotou (dalej fen ,sutaz”).
Objednavatel a zhotovitel (dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany”) sa dohodli podia § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoréich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD”

alebo ,zmluva®“) za nizsie uvedenych podmienok:

€lanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze si opravneni tuto zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je

potrebny podpis inej osoby.

1.1.1  Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musf byt
vykonané pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.2  Zastupca objednévatela, povereny rie¢enim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
predbeinym prerokidvanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako technicky dozor investora” alebo
,stavebny dozor”): - ;

Meno a priezvisko: ’nq Evs S’Tﬂ STN4

Tel.:

E-mail:

Uvedeny ze’ist’upca je $5F§\ﬁ?ém’/ vy'lfénévat rd%odnutia, tykajuce sa:



1.1.2

2.1

2.2

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,
- odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie su v stilade s podmienkami zmluvy,
- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej

urovne a zachovania
- vylidenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porudia pravne predpisy

a nariadenia platné pre realizaciu diela.

Zéstupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinéciou stavebnych préac a inych ¢inno
realizaciou diela (dalej len , stavbyveddci®):

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lenghadt

Tel.: o

E-mail:

sti suvisiacich s

€lanok Ii.
PREDMET DIELA
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre

uskutoénenie diela:
,Chodnik Hlavna ulica ,,Usek Ceresfiova-Seneckd cesta”

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami :
a) Sprievodnou spravou, mapovymi zakresmi, prieénymi rezmi a skladbou vrstiev

b)
c)

d)

Nazov stavby: Chodnik Hlavna ulica ,Usek Ceresiiov-Senecka cesta”
Miesto stavby: KATASTRALNE UZEMIE KVETOSLAVOV

Vykazom vymer
Zadavacimi podmienkami objedndvatefa obsiahnutymi v zverejnenej vyzve na predkladanie ponuk

v rdmci procesu verejného obstaravania
Cenovou ponukou zhotovitela predloZenou v sutazi
Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizacie diela

Predmetom diela dalej je:
22.1 dodavka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN

a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, précu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov, v poZadovanom rozsahu stavby,

2.2.2  dodavky takych materidlov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentécii, ale siich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢asfami diela st najma av$ak nie vylucne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo doéasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz,
montazny materidl, atd’, ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3  predkladanie na schvalenie zastupcovi objednévatela: technickej dokumentdcie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich poutitim a zabudovanim do diela,

2.2.4  povinnost zhotovitela zabezpetit vietky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

225  zatkolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom dodéavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6  poistenie zhotovitela voci Skodam sposobenym ginnostou podla tejto zmluvy,

2.2.7  spracovanie prehfadného manualu/kalenddra pre prevédzku, ddribu a opravy diela ajeho &asti.
Dokumentécia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8  spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické
a pravne predpisy vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky
&asti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

229 gstenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udriiavanie poriadku na
stavenisku, ¢istenie pléch a komunikacii, ktoré boli znetistené v dosledku prac zhotovitefa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skugobného planu pre realizaciu stavby podfa § 13 zdkona C.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné

vyhodnocovanie a pinenie zhotovitefom,
2.2.11 predloienie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor

pri odovzdavani diela.



2.3
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2.6

2.7

2.8

29

2.10

211

Objednavatel je oprdvneny aj v priebehu realizicie pozadovat zdmeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovite! je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto
boli prediozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpetenim dodavky). PoZiadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynaloZenych ndkladov, je
Zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat zéstupcu objednévatela a ten nasledne rozhodne, (i
na svojej poziadavke trvd. Zhotovitel mé prévo na dhradu vietkych zbytoéne vynaloZenych nakladov, ak
ui pévodny material zabezpedil.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat véetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitela a nesie
za ne zodpovednost a zaruku v pinom rozsahu. V pripade, ak Zhotovitel na zhotovenie Diela alebo jeho
¢asti Diela vyuZije subdodavatela, zodpoveda za pripadné vady a gkody v celom rozsahu tak, ako keby
Dielo alebo jeho &ast zhotovoval sam.

Bez pisomného sthlasu objednévatefa nesmu byt poutzité iné materidly, technoldgie alebo zmeny voci
projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zéroveri
sa zhotovitel zavizuje a zodpoveda za to, e pri realizacii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v
Zase jeho poutitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat okamzite ndpravu na vlastné naklady tak, aby objednavatel ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaZdej prace je potrebné mat odsthiasenu
dokumentaciu a technologicky postup technickym dozorom objednévatela.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet plnenia minimélne v kvalite podfa $pecifikacii zadanych
objednévatefom v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania, v dosledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednévatel akceptovat
wluéne predmet plnenia s rovnakymi.alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel dodd ekvivalentny predmet plnenia, zavézuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit potvrdenie od nezavislej instittcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani's ponukou zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela ajeho pripadnd akceptdcia je vylutne
na postideni objedndavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
se st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma
odévodnene predvidat pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Vietky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii si 3pecifikované vzhfadom
na pozadované platné vieobecne zavdzné predpisy. Vsetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii, odsdhlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie ddjst k zmene koncepcie rieSenia. Vetky povrchové Upravy, farebné odtiene
a §truktiry poutitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatefom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti projektovej dokumentdcie (dalej aj
.PD*).

Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma prévo vykondavat autorsky dohlad,
t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

Zhotovite! stavby ako aj vietci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely realizacie (
zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouZitie, najma jeho dalsie rozéirovanie alebo prenechanie na vyuiitie
tretim osobam je podmienené vysiovnym pisomnym sthlasom autora v zmysle zékona €. 185/2015 7. z.
Autorsky zakon.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivosfou tak, aby dielo vyhovovalo
véetkym prislu$nym normam a predpisom a poZiadavkam tejto zmluvy. Zhotovitel vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom tase v zmysle poziadaviek objedndvatela a



2.12

31

3.2

3.3

3.4

odovzda ho objednavatelovi a objedndvatel sa zavdzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutti cenu uvedend v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Specifické podmienky pinenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realiziciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislunej &asti, ich realizacia je moZna len na
zéklade ich pisomného suhlasu a tiez pisomného sthlasu objednavatefa. V pripade porusenia
povinnosti podfa tohto bodu bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednévatel opravneny od zmluvy odstupit a zhotovitel je povinny na ziklade
siadosti objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel
zodpoveda voci autorovi PD za pripadné poruienie autorskopravnej ochrany PD v celom
rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmienecne nutné kontaktovat projektanta prislusnej &asti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznadmit zodpovednému projektantovi
prisluinej ¢asti a objednavatefovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kon&trukii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

2.12.4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo v dojednanom Case.

Clanok 1N
C€AS A MIESTO PLNENIA
Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné préce bezodkladne, najneskér viak do 30 kalendédrnych dni po
nadobudnuti u&innosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatefovi
dielo v rozsahu podfa ¢l. 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahéjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskér do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2  Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 mesiacov odo dfa
odovzdania staveniska objednavatefom, priom prvy def tejto lehoty sa zaéina pocitat diiom
nasledujlcim po dni odovzdania staveniska objednavatefom.
Objednavatel odovzdd zhotovitefovi stavenisko podfa ¢l VII. tejto zmluvy.
Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objedndvatelom,
vratane dokladov, atestov a certifikdtov v sulade s touto zmluvou, platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi predpismi, sitaznymi podmienkami, projektovou dokumentaciou
a cenovou ponukou. Chybajice doklady si dévodom neprevzatia diela.

Ak zhotovitel nezahdji stavebné préace v dohodnutom termine podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednavatef opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyike 0,1 % z ceny diela s DPH za
kazdy defi omeskania, a to od prvého dna omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvnd pokutu zaplatit za obdobie aZ do diia zahajenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezahdji zhotovitel prace na realiziciu diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine zahajenia podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z ddvodov, ktoré su na jeho strane,
bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voti zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priom toto
pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
v termine podlfa bodu 3.1.2 tohto €ldnku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmiuvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objedndvatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom
termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat
tak, akoby stavba bola dokoncend v dohodnutom termine ukoncenia.

Sugastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny €asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvdleniu objednavatefom.
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3.8

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.1

Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitela zavdzné. Ak
dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokondenim Eiastkovych prac podla harmonogramu
k oneskoreniu dlhéiemu ne? 15 kalendarnych dni, je objednévatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.
V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke
jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmiuve.

V pripade prekazok spogivajucich vo vy33ej moci, ktoré zhotovitelovi preukazatelne brénia v spineni jeho
povinnosti uskutoénit predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota
na uskutognenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, 2e v pripade prekazok
spotivajucich vo vy33ej moci, ktoré objednavatelovi brania v spineni jeho povinnosti podta tejto zmluvy
v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekaZok.
O takychto prekazkach je Ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého udastnika bezodkladne pisomne informovat. Zirovefi je povinny existenciu prekazok
spocivajucich vo vy$$ej moci relevantnym spésobom preukdzat. Po dobu trvania tychto prekéZok, resp.
predizenia lehoty na spinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vys$ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanli po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy$3iu moc nepovazuju.

Miestom odovzdania a prevzatia dokonéeného diela je miesto plnenia uvedeného v bode 2.1.a).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skusok predpisanych
prisludnymi pravnymi predpismi vztahujlcimi sa na prace vykondvané podla tejto zmluvy, vykonanie
diela v stlade so schvalenou projektovou dokumentéciou, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi
normami a sutaznymi podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatie diela objednavateiom je aj
skuto&nost, 7e tento bude ku dfiu prevzatia diela od zhotovitela disponovat nasledovnymi dokladmi:
doklady o vykonani vietkych predpisanych skiskach, potvrdzujucich, e dielo bolo vykonané v sulade s
prislunymi predpismi, doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o uloZeni odpadu
zo stavby, dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vietkych zmien podla skuto&ného stavu vykonanych prac.

Dielo méze byt zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise 0
odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrdnia
plynulej a bezpe&nej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zépise o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmiuvou, technickymi normami a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie najmi nedokonéend praca oproti projektu.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitefa, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpolet). Cena za dielo ako celok je maximalna

a neprekroditelna, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,

zahrfiuje tato cena vietko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela

potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie dogasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia véitane
prejednania a tihrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3  dotasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4  vietky sibeiné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,
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4.4

4.5

4.6

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

416 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odvoz a ekologickd likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 ndaklady na vyrobni dokumentdciu, ktora bude vyhotovend na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizacnej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skadok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedé&enia, skusky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady nandvody a manualy k prevadzke a ddrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na véetky prace vykonavané za tcelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto sdvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu
diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a véasné spinenie zmluvy a Ze pri stanoven/ ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil v3etky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku driu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte st pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zévazny charakter pre pripadné
odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatocnych prac vyZziadanych objednavatelom.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 82 711,21,- EUR
DPH 20% 16 542,24,- EUR
Cena spolu s DPH 99 253,45,- EUR

Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

441 ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podra obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie
tychto prac, a to postupom podfa bodu 4.6 tohto &lanku zmluvy,

4.4.2  akv priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloikovom rozpocte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoe sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebne, budd tieto préace z ceny diela odpotitané, atov
cene podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac
obsiahnutych v polozkovom rozpoéte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatefovi. V pripade, ak
objednévatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su nepotrebné, zavazuje
sa zhotovitel s objednévatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto
prac zo zmluvy vyRaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona,
nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento ti¢el sa vykonanie nepotrebnych préc
bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podfa tohto bodu budd zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto €innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat primeraného
zvydenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mbu byt vykonané vyluéne az na zaklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatefovi nevznikd povinnost vykonané
naviac prace zaplatit.



4.7

4.8

5.1

5.2

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzdjomne zapodita.

Postup Gpravy ceny diela pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podra ZoD bude nasledovny:

481 kaidd zmena navrhnutd objednavatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefa,
objednévatela, v pripade potreby aj inymi Ucastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zUZenia na navrh objednavatela
v stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kdpiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podla harmonogramu,

- daléie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3  pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpotte tejto zmluvy bude pouZivat ceny

z polozkového rozpoctu podia tejto zmluvy,

b) prace a doddvky, ktoré nie su uvedené v rozpotte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovite!l individudlnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatefom,

c¢) kalkulaény vzorec bude mat nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame néklady, vyrobnad rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel predlo?i dodatok/dodatky k rozpoltu objednavatefovi na odsthlasenie, pri¢om
objednévatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddvodnenim nesuhlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpottu, odsihlaseny zo strany objedndvatefa i zhotovitela bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.85 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

486 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

€lanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych préc,
je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je objednavatel opravneny dorucenu
fakturu vratit zhotovitefovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
faktury aZ do doruéenia opravenej faktury neplynie a objednévatel sa nemdZe dostat do omeskania
s thradou faktury zhotovitela.

Zhotovitef vystavi zavere&nu faktdru. Podkladom pre vystavenie zavereénej faktury a jej prilohou bude
zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatefovi, pricom takyto sdpis bude vychadzat
z naceneného vykazu vymer (dalej tie ako ,stpis”). V Supise budu jednotkové ceny zaokruhlené na 3
desatinné miesta, mnostvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na
2 desatinné miesta. Faktura bude splatna do 30 dni odo diia doruéenia faktury objednévatelovi. Faktura
bude dodana v $tyroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kdpia objednévatelom podpisaného
preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom podas uskutocriovania predmetu
zmluvy. Faktdra bude vystavena a uhradenad v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku
dfiu vystavenia faktury. Faktdra musi obsahovat vietky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o
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5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve. V
pripade 7e faktdra nebude obsahovat vietky ndleZitosti podla zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona . 431/2002 Z. z. o Uctovnictve, alebo k nej nebudu
prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takato faktura nenadobudne splatnost a je
objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 driova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej
alebo doplnenej faktiry. Objednavatel uhradi faktdru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej doruceni,
pri¢om za termin dhrady faktdry je povaZovany defi odpisu prisludnej iastky z G¢tu objedndvatela.
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokonéené Cinnosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim Uplného diela, ktoré bude bez
vad, nedostatkov a nedorobkov, objedndavatefovi, apo podpisani preberacieho protokolu
objednavatefom bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné pinenie objednavatelovi.

Ak dbjde zo strany objedndvatefa k omeskaniu pri dhrade fa ktury, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela drok z omeskania v zdkonom stanovenej vyske z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s

DPH).
V kazdej fakture budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentacie, udaj o
osobich a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednévatela, pripadné prerudenia prac sich odévodnenim, tdaje nevyhnutné pre posidenie prac
organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konci
odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na
uplatnenie préav zo zodpovednosti za vady, ak nema podfa tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi
v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatela - technicky dozor objedndvatela,

6.2.5 identifikatné idaje stavby podla projektu,

6.2.6  prehlad vietkych vykonanych skd3ok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,

6.2.8  zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 a 6.2.4.

6.2.10 ostatné udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona

Vietky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykondva a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vidy v ten
der, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zéznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveddceho mézu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy len osoby uvedené v Stavebnom zékone.

Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitefa so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovévate! projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo dfa zépisu, inak sa predpokladd, ze s uvedenym
zépisom suhlasi.



6.6

6.7

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitefom,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zdpisom
sthlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatocnych prac.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mdzu sliZit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

€léanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre stavbu a pre
zariadenie staveniska. V pripade, 7e takyto dokument neexistuje, plati, je stavenisko je priestor, ktory je pocas
uskutocriovania stavby uréeny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoériovanie stavby a na umiestnenie zariadenia
staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v urenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 pracovnych dni odo diia tcinnosti tejto
zmluvy, o éom zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu ¢. 6
tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vytyenie staveniska
a pocas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vykové body, a to az do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel zabezpeti i podrobné vytyéenie jednotlivych objektov a zodpovedd za jeho
spravnost. Prace s tym spojené si stcastou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto &lanku. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpetit zhotovitel. Pred zacatim prac
predlozi zhotovitel objednavatefovi aktualizovany projekt organizicie vystavby a zastavovaci plan
(celkovu situdciu stavby) a pldn bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porudenia povinnosti
podla tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatela povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny obozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom preloif alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

véetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikdcii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelfnosti tretich oséb, zabezpetuje zhotovitel
a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednavatefom zabezpedi moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapi$e potiatotné a konecné merania.

Ak v stivislosti so zahdjenim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' dalej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znatiek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny odstrafiovat
odpady a netistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodr¥iavat, zabezpedi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatriovat u zhotovitefa. Objednavatel
mdie pre toto uplatnenie pouiZit aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym

zapoctom.

Objednévatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvy3ny materia! alebo nie je zo staveniska zakonnym
spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.
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8.1

8.2

8.3

Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho
tak, ako urtuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektovad dokumentacia toto neurluje, tak
zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny
Gétovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vydke 500,- EUR za kaidy ded, pocas ktorého bude stavenisko
uzivat neopravnene, a to a2 do dria vypratania staveniska.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v silade s poskytnutou projektovou dokumentdciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmiuvou, sutainymi
podmienkami, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednéavatela. Zhotovitel je povinny pri
realizacii diela dodriavat vietky zavizné a aj doporu¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpetnostné predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek tkoda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri
vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale ipokynmi
objednavatela. Podrobny plan organizatného zabezpedenia bude zhotovitefom vypracovany
a predlozeny objedndvatelovi po nadobudnuti tcinnosti zmluvy, najskor viak pred zadatim prac. Plan
organizaéného zabezpelenia stavby bude spdsobilym podkladom pre zalatie prac aZ po jeho schvéleni
objednavatelom. Zhotovitel sa zaroveli bude riadit zasadami skladovania odpadmi, dodriania
bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prainosti na stavbe a okoli. V pripade
porudenia povinnosti zhotovitefa podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost
objednévatefa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préac, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost
objednavatefa odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
Géelom kontroly zo strany objednévatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v
pracach resp. objedndvatefom poZadované neskordie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objednavatel. Objedndvatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednévatel opravneny organizovat v lehotach
podla potreby asvojho uvdZenia aje opravneny na ne pozvat okrem zdstupcu zhotovitefa tieZ
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela
vopred vhodnym spdsobom informovat.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia véetkych osdb v mieste staveniska,
dodrziavanie vietkych vieobecne zavdznych prévnych predpisov tykajuicich sa bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimadlnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeéi ich vybavenie ochrannymi
pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel zavizuje uhradif na Ziadost objednavatefa
zmluvnt pokutu 1 000,- EUR za kaZdy jednotlivy preukazany pripad. Vietci pracovnici zhotovitefa ako aj
ich subdodavatelia budi riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu zamestndvatelovi a budud nosit
reflexné vesty, pevnii obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to ukladé zékon. Dalej sa zhotovitel
zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované
v prevadzkovom ¢ase objednévatela, co ma za nasledok zvyiené riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti
staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil
bezpeénost 0s0b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva; ako i inych o0s8b pohybujucich
sa mimo staveniska, vratane riadneho oznadenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznadeni
prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zéklade zak. &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni zabezpedit poZiarnu asistenénu hliadku na poziarne nebezpetnych pracach, a
to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prisludni kvalifikéciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zékonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kraddeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objedndvatefom bez
vyhrad znésa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu vykondvanim cinnosti
v zmysle tejto ZoD, s minimdlnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie vot&i objednavatefovi zodpovednost aj za Skody spbsobené ¢innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sém. Doklady o poisteni vratane certifikdtu o poistent je povinny
predlozit objednavatelovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne
kedykolvek po&as vykondvania diela do 3 dni, pokiaf o to objednavatel poZiada; v pripade omeskania s
opitovnym predloZenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu
vo vyike 500,- EUR za kazdy, aj zacaty defi omeskania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia
staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podfa tohto bodu, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade
ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priéom toto pravo mu vznikne diiom zdniku tejto zmluvy

odstlpenim.

Ak &innostou zhotovitela déjde k sposobeniu $kody objednévatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tdto Skodu
odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazand $kodu finanéne nahradit. Vetky naklady s tym spojené
znéaa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
prace nastavenisku. Ak ide oosobu odlisnd od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technicku sposobilost alebo odbornu spdsobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého
je tato zmluva, objedndvatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po predchadzajicom
upozorneni pozadovat vymenu skér schvdleného zéstupcu. Objednavatel mdie takisto poziadat
zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom
alebo jeho subdodavatelom, ktord podfa nazoru objednévatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je
nespOsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku
je povazovana objedndvatefom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto
odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budu pouZité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené pre
Gzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU avsulade
so zékonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologickd likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti a
&innosti svojich subdodavatefov podla pn’sluény’léh zaviaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpedi uloenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybdrané materialy vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi objednévatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizécie diela.

Zhotovitel je opravneny pinit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatefov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpelit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne

zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako
aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
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8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

8.12

Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatefa a taktiez zameru realizovat zmenu pdévodného subdodavatefa je
zhotovitel povinny pisomne vyZiadat od objednévatefa do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdodéavatefom suhlas s jeho nastupom na realiziciu diela. Subdodévatel je opravneny
nastupit na realizaciu diela aZ po stihlasnom pisomnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je
povinny vyjadrit svoj stihlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo
dfia doruéenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

Kaidy subdodavatel musi splfiat podmienky podfa prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstarévani, pricom objednavatel osobitne overi, ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitelom spifa
alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy bude spifiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona. Ak
subdodavatel nepreukaie spinenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zdkona zapisom vzozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit doklady podlia § 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov voci ich
pripadnym subdodavatefom tak, aby v celom subdodavatelskom refazci vietci dodavatelia spifiali
alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy budu spitiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona.

Kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zékona o verejnom obstaravani.

Ak doglo k vymazu subdoddvatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tuto
skuto&nost oznamit objednéavatelovi a zarovefi nahradit takéhoto subdodavatela subdodavatelom,
ktory bude spfiiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona a ak ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prisludnd Cast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako poskytovatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii pInenia predmetu zmluvy subdodavatefom, ak
nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.5.

V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodavatelskom refazci na ktorejkolvek pozicii -
oznami objednavatefovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom,
na zaklade ktorého sa na uskutoéfiovani predmetu zdkazky podiefa (dalej len LZiadost o priamu
platbu*), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dria dorugenia Ziadosti objednavatefa
predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatefov celého retazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatefa o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti
skutognostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym spésobom preukazat. Ak sa zhotovitel k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné
pisomné dokumenty (prdvne akty) osvedCujtice presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane
finan&nych vztahov a pineni v tom konkrétnom subdodavatelskom retazci, ktorého je oznamujuci
subdodavatel ucastnikom. K zabezpeteniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov
zaviaze. Pokial objednavatel zisti, Ze oznamujlicemu subdoddvatefovi skutotne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na uskutocriovani predmetu
zakazky podiela), mdze zaplatit tomuto subdodavatelovi priamoa o tuto zaplatend sumu krétit dhradu
faktury zhotovitela, alebo poZadovat vritenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa vyske uhrady
vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
u objednévatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona. V pripade véinejSieho
alebo opakovaného poruenia tejto povinnosti méze objednavatel navyse odstlpit od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odsttipenim.
V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost predlozit objednavatelovi dokumentaciu tykajticu sa
zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho
na to objednavatel pisomne vyzve, zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V pripade, ak zhotovitel preukazal financné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a podas trvania tejto zmluvy dbjde k
plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moinost zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta.
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8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

8.7

V pripade ak zhotovitel preukdzal technicku spdsobilost alebo odborni spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitamiinej
osoby a podas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnut len sém, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

€lanok IX.
ODOVZDANIE DIELA
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskor do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom

pokradovat.

Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatefovi vietky naklady tym vzniknuté, a zaroveri je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedéenia o vykonanych skdskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2  zépisy o prevereni rozvodov, prac a kongtrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskd$ani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 plan uZivania verejnej préace,

9.3.5 stavebny dennik {pripadne denniky),

93.6 daléiu dokumentdciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny Eislovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objedndvatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.

Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v €. Il. tejto zmluvy, ak su
ukoné&ené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednévatefovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
&lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
usivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu
1.000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den omegkania s jej odstranenim. Objednévatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva,
se za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie aZ
do rozhodnutia stidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, najneskor viak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednévatela, mbze objednavatel vodi zhotovitelovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- EUR za
kazdy der, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristupi neskor.
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9.8

9.9.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa na vykonanie Diela vyuzif vyluéne zamestnancov a pracovnikov
vstlade so zakonom & 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci anelegdlnom zamestndvani. Zhotovitel
zodpoveda za akékolvek porusenie ustanoveni zdkona C. 82/2005 Z.z. 0 nelegélnej praci a nelegdlnom
zamestnévani z jeho strany v celom rozsahu ako aj za $kodu, ktord by v stvislosti s tymto porusenim
vznikla Objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa nahradit Objednavatelovi vSetky eventualne sankcie, pokuty alebo
pendle, ktoré by boli Obci ako Objednavateflovi ulozené zo strany prislusnych organov v pricinnej
suvislosti s konanim Zhotovitela a to najneskér do 5 dni odo dia doruéenia vyzvy Objednavatela.

Clanok X.

ZARUKA
Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢l. 1. tejto zmiuvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zaru¢na doba
za&ina plynut diiom odovzdania diela ako celku objednavatelovi a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ie dielo je zhotovené na ziklade rozpo¢tu (oceneného vykazu vymer)
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sufaznych podkladoch a vieobecne zavéznych
pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel ruéi za to, ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 7e zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by ruiili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel zodpoveda
za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a pocas zarucnej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat vady, méa objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii méZe objednévatel
uviest svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢ pozaduje finanénu nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uznava, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamdciu neuzndva. Ak tak

neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednévatela uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dria zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatefom v posledny defi zarucnej lehoty sa povazuje za véas uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstraftovaniu reklamovanej vady, najneskér viak
do piatich dni po dorugeni reklamacie, a to i v pripade, e reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy ded, o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskdr. Objedndvatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty ndrok
na pripadnu néhradu 3kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, aZ do vyriedenia sporu.

Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po dorueni
reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverif odstranenim vady iného doddvatefa.
Vietky takto vzniknuté naklady uhradi objedndvatelovi zhotovitel.

V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZ
do tplného odstranenia.
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€lanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb, ktorymi
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok dcasti v sutaZi na tento predmet zékazky. V pripade, Ze
nastane situacia, e bude potrebné nahradit nejaki kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spltiat rovnaké potiadavky ako boli poZadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené vo vyzve. Zoznam kvalifikovanych os6b tvori
Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Kazdl vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, Ze
k vymene kvalifikovanej osoby dbjde bez sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné
porugenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstpit od tejto zmluvy. V pripade
porusenia tejto povinnosti zhotovitefom, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnu
pokutu 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie.

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzend Cast diela:

Prostrednictvom subdodavatelov médZe zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
stihlasu objednavatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednavatela pri kaidom subdodavatelovi
a zaroveri kaidy subdodavatel musi splfiat podmienky podfa ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas
objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude
povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednévatel bude opravneny odstupit
od zmluvy. V pripade poru3enia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny od zhotovitela
pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urenej v tejto ZoD.

Objednévatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtce na tretiu osobu.
Ak objednévatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmiuvy vyplyvajuce na inl osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel neméze bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice na ind osobu. V
pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povafované za podstatné porudenie zmluvy, v dosledku
ktorého bude objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

Zhotovitefl je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavdzkov
podfa tejto zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objedndvatela tykajucich sa dosiahnutia
uéelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit majetok objednévatefa, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a prdvom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vietky zakonné prostriedky
a uplatiovat vietky dostupné moznosti.

Objednavatel je povinny pri pineni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebni sticinnost, ktord je
nevyhnutnd na dosiahnutie téelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavazuje, ze bude so zhotovitefom
bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a e mu bude oznamovat vetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie

diela.

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objednavatel dorucenim
wzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podia tejto zmluvy je moiné
kumulovat, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moéze uplatnit zmluvnd pokutu
doru&enim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefovi kedykolvek potom, ¢o mu na fu vznikne
pravo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo dia jej doruéenia druhej zmluvnej

strane.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej touto zmluvou, nie je dotknuty ndrok na nahradu
¢kody spdsobenej objednavatefovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmiuvy. Odstipenie od
tejto zmluvy sa nedotyka prava objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva

- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Upiného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
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13.2

Upiného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela oprévneny pozadovat zmluvnd
pokutu 5 000,- EUR za kazdy deri, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristdpi
neskér. Pre tento pripad objednavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pri¢om
pre stanovenie ceny odstrdnenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit objednévatelovi, zodpovednému projektantovi {bod 2.1) alebo nimi
poverenym osobam sucinnost potrebnid na vypracovanie zéveretného technického a ekonomického

hodnotenia dokonceného diela.

Clanok Xl
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd porusenim povinnosti vyplyvajtcich
z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a ustanoveniami
ostatnych prislu$nych pravnych predpisov platnych a téinnych na dzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel nemd narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spésobené
konanim objednévatela alebo preukazanym nedostatkom stginnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatefa musi zhotovitel preukazat.

Zhotovitel, ktory vykondva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy, zodpoveda objednévatelovi za $kodu, ktoru
mu spésobil v sdvislosti s vykonanim diela.

Jiadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nespinenie alebo omeskanie s
plnenim svojich zmluvnych zévézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyluéujucich zodpovednost. Uginky vylu€ujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trvd
prekéazka, s ktorou su Ucinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmiuvnou
stranou, ihned sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednévatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi
zmluvnd pokutu resp. in sankciu, je zhotovitel povinny tdto zaplatit na zaklade dorucenej vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objedndvatel md pravo jednostranne zapoditat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voéi svojim splatnym zévizkom voci zhotovitelovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady 3kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spotitavat.

Clanok Xill.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného diela bez
vad podla é&l. Il. tejto zmluvy. Platnost zmluvy konci driom splnenia vetkych zavédzkov, ktoré zo zmluvy
pre zmluvné strany vyplyvajd. Okrem toho je mozné ukondit platnost tejto zmluvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

0d tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstdpit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinnd svoje odstupenie pisomne oznamif druhej strane. Odstdpenie od tejto zmluvy musi
mat pisomnd formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
doévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy alebo zakona, inak je neplatné.
Odsttipenie od zmluvy je G&inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstl]pehie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty.
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Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych strén s dévodom odstlpenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruceni oznamenia o odstupeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s dévodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel povinny zabezpetit strazenie zhotovovaného diela a vykonat vietky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstlipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne Skody.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto zmluvou

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujdce:

13.4.1 zhotovitel vykona supis vietkych vykonanych prac, oceneny podla sp6sobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.4.2 zhotovitel vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac a spracuje zaverecnu fakturu,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodn inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do &trnastich kalendarnych dni od dorugenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
¢ast diela,

13.4.6 strana, ktora dévodné odstlipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podfa tohto bodu zmluvy. V pripade odsttipenia od zmluvy sa
zmluva zruéuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odsttipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudi odstupenim od zmiuvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budu doruéované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajucej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne ozndmil novd adresu sidla, pripadne ini novu adresu urlend na
dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZuju za doru&ené najneskér uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor.
V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Uradnej podatelni
v jej uradnych hodinach, pricom deri dorucenia vyznadi podatelfia Gradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, e doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a e nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektorid zo zmluvnych stran.

T4to zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Tdto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne. potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objednavatel odsuhlasit v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkiné postavenie o0s0b, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

T4to zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda ucinnost po
jej zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zékladnych principov

14.7
z4kona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
/zékon o slobode informécii/ v zneni neskorgich predpisov ,Co nie je tajné, je verejné” a Lprevazujuci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b” na zaklade dobrovolnosti nad ramec
povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejfiuje vietky informacie, ktoré sa ziskali za
verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Objednévatefa za (i¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obtanov a kontroly verejnych
financii ob&anmi a na zéklade tejto skutocnosti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej véetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nélezitosti, obchodné
tajomstvo, fakturacné udaje/, na internetovej stranke objednédvatela za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obé&anov a kontroly verejnych financii obfanmi. Tento sthlas sa
udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike.

14.9.  Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndavatefa bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné Udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava préacu alebo poskytuje sluzbu,
ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporuduje zdkaz
nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak by objedndavatefovi bola v suvislosti s touto zmluvou uloZena
sankcia za porusenie zakazu nelegalneho zamestndvania, zhotovitel sa zavidzuje v plnej vyske nahradit
objednavatefovi Skodu.

14.10. Zmluvné strany st si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pondkanie, poskytnutie alebo
prijatie dplatku.

14.11. Zmluvné strany prehlasuju, e zastavajd pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vietkych trovniach a
vyZaduijl od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade
s protikorup&nymi zakonmi.

14.14 Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢.1: Vykaz vymer - polozkovy rozpolet zhotovitefa a projektovd dokumentécia (PD
v elektronickej forme)
Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodévatelov
Priloha €. 4: Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha €. 5: Zoznam kvalifikovanych os6b
Priloha €. 6: Preberaci protokol staveniska — vzor
Priloha ¢. 7: Vypis z registra partnerov verejného sektora
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Vo Kvetoslavove, dia

/I

V Trnave, dﬁa..ﬂi: ’/ 292,1

| =
CS, s.r.o. L=

P

Strojargnska 5487, 917 02 Trnav
'"\Mmsz, I DPH:8K202257885
A 2440132356/0200 a
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